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Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sarada. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti
Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby priémimo — perdavimo akta pasiraso Uzsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieZitra.

8.2.2. Rangovui neatlikus pagrindiniy darby UZsakovas turi teise radtu atsisakyti perimti Darbus
nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti
pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 3659,04 EUR [Trys tikstanciai Sesi Simtai penkiasdesimt devyni
Eur keturi ct] i§ kuriy PVM sudaro 635,04 EUR [Sesi Simtai trisdedimt penki Eur keturi ct] .
Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.
9.3. Apmokéjimas uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus gali buti sumokétas Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiskai atlikta Darby dalj, 9.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo
praSymu, Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieZifira patikrindamas dalinai atlikto
Darbo apimtj, turi jvertinti, kokia faktidkai atlikta Darby dalis ir pranesti Rangovui.
9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie biity patvirtinti Rangovo, UZsakovo ir Statinio statybos atstovo, kuris vykdo
Darby prieZitira ir PVM saskaita faktiira, kurioje nurodoma Sutarties data, numeris, pavadinimas.
Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 dienas privalo patvirtinti
pasiradydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:
9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i3taisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;
ir (arba)
9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba netinkamai atliko kokj nors Darbg arba isipareigojima,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokejimo
suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.
9.5. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraio Darby perdavimo — priémimo akta bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.
9.6. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo tinkamai pateiktuose mokéjimo
dokumentuose ne véliau kaip per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
patvirtinimo dienos.
9.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, Rangovui
rastu pareikalavus Uzsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai pradedami skaiciuoti kitg dieng nuo
9.6. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny Uzsakovo jsipareigojimy jvykdymo dienos.
9.7. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ia Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

1) delspinigiai; 2) bauda; 3) mokéjimai uZ statybos Darbus.
9.8. Delspinigiy ar baudy pagal Sios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas neatleidZia Saliy
nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties paZeidimy pasalinimo.
9.9. Visais atvejais Sutarties Salies pareiga mokéti delspinigius arba baudas atsiranda tik tuo atveju,
jeigu kita Sutarties Salis to pareikalauja. Dél objektyviy aplinkybiy Sutarties Salis turi teisg ir
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nereikalauti, kad biity mokami delspinigiai arba baudos. Bet kuriuo atveju, jeigu Sutarties Salis
pareikalauja, kad buty mokami delspinigiai arba baudos, jie turi biiti sumokami uZ laikotarpj nuo
pazeidima uzfiksuoto vieno i§ Sutarties Saliy atsakingy atstovy pasiraSyto akto dienos iki Sutarties
Saliy jgalioty asmeny pasiraSyto akto apie paZzeidimo pasalinimo dienos.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. UZzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo akto pasiradymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti
perimant Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

11.2. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.2.1. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
UzZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny apie tai
raStu pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

11.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkta:

11.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
del Darby saugos;

11.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias deél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo
i$moketi Rangovui.

11.4. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

11.4.1. per ne maziau kaip 60 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
tarpinio apmokéjimo;

11.4.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy numatyty Sutarties 4.1. ir 4.3.
punkte. Rangovas apie Sutarties nutraukima turi rastu prane$ti UZsakovui pries 20 dieny.

11.5. Sutarties 3alys gali nutraukti Sutartj Saliy rastisku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

11.6. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

11.6.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i3skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

11.6.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

11.6.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

12. GINCAI
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12.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
iddésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilymg ginég spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti i3sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gindo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako i pasitilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspedama apie tai kitg
Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus jy i3spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienoda teising
galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai 3aliai.

Sios Sutarties priedai:
1. Lokaliné samata 1 lapas.

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
15. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos vaiky lop3elis-darZelis “Gandrelis* UAB ,,Bikusta“

T.VaiZganto g. 38, Utena Metalo g. 13, LT-28217 Utena

Imonés kodas 190181252 Imoneés kodas: 183765577

Tel. (8 389) 52502 PVM moketojo kodas: LT837655716

El .p.:gandreliomd@gandrelis.utena.lm.It Tel. (8 389) 69477, faks. (8 389) 69477
Als. sask. LT78 7044 0600 0251 7396 El padtas: rakauskas@aha.lt

AB SEB bankas = RE A.s. LT547300010002606153

Bankas: AB Swedbank, kodas 73000
\o.

Direktoré Jané Z;
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PASIULYMAS DEL MAZOS VERTES SALIGATVIO DANGOS KEITIMO DARBU

PIRKIMO
2015-12-11
(Data)
Utena
(Vieta)
Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe, UAB ,.Bikusta®
surasomi visi dalyviy pavadinimai ir/ar subrangovy pavadinimai
Tiekejo kodas 183765577
Tiekejo adresas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, surasomi visi Metalo g. 13, LT-28217
dalyviy ir/ar subrangovy adresai Utena

LT547300010002606153,

iekéjo a. s., banko pavadinimas A Bshias Swedbank

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde Direktorius Sigitas Rakauskas

Telefono numeris (8 389) 69477
Fakso numeris (8 389) 69477
El. pasto adresas rakauskas@aha.lt

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis, nustatytomis:
1) mazos vertés pirkimo dokumentuose;

Mes siiilome:

Eil. e i e Pasil‘{lymo LAY Pasitilymo kaina.
X Pirkimo objekto pavadinimas kaina (21)%, Eur su PVM =
Eur su PVM Eur
1 2 3 4 S
1. | Saligatvio dangos keitimo darbai 3024,00 635,04 3659,04

Miisy bendra pasiilymo kaina (EUR) apskaiciuota vadovaujantis visy pirkimo dokumenty
nustatyta tvarka, yra 3659,04 EUR (Trys tikstanciai Sesi Simtai penkiasdeSimt devyni eurai keturi
centai) su PVM.

Pridétinés vertés mokesti (PVM) nuo bendros pasitilymo kainos sudaro 635,04 Eur (Sesi Simtai
trisdesimt penki eurai keturi centai).

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visi¥kam ir tinkama sutarties jvykdymui.

* Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija yra pazymeti):
Eill Pateikto dokumento Pasitlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei“
Nr. pavadinimas dokumentas uzima ne viena pasiiilymo lapa — nurodomi
lapo numeriai ,.nuo-iki*)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasitlymas yra konfidencialus.




image10.jpeg
3. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Pasitlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas
Nr. (jei dokumentas uZima ne viena pasitlymo lapa —
nurodomi lapo numeriai ,,nuo-iki*)

1 VI Registry centro paZzyma 3-6
2. Registracijos pazyméjimas 7
35 Lokaliné samata 8

" (Tiekéjoqgalioto asmens pareigos vardas, pavardé, paraas)

Metalo 13, Tel. 8 38969634 ‘Als LT547300010002606153

UAB ,BIKUSTA™
Mob.tel. 8 686 09677 AB bankas . Swedbank™

|m.kodas 183765577 LT-28217 Utena
PVM kodas LT837655716
[mon¢ jregistruota Utenos rajono valdyboje 1994 10 21, registravimo Nr. AB 94-238
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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS
2015 m. gruodzio 23 d. Nr. S -/o
Utena

Vaiky lopselis — darZelis ,,Gandrelis“, atstovaujama Janés Zilénienés, veikiangios pagal vaiky
lopselio — darelio ,,Gandrelis* nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Bikusta®, atstovaujama
direktoriaus Sigito Rakausko, veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau
kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos darby rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo —
priémimo akto pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu.

L.5. Darbo diena - bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i§skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripazjstama $venciy
diena.

1.6. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus Jrangg).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biti darbininkai, kiti Rangovo jdarbinti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

L1.11. Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12. Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 »Statybos uzbaigimas* nustatyta tvarka
suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto
sprendinius.

1.13. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.14. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose ir Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.15. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.
1.16. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.17. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lictuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — galigatvio dangos keitimo darbai.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming atlikti Saligatvio dangos keitimo darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti
Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objekta sudaro: jrengti 3aligatvio dangos keitimo darbus..

2.4. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:

24.1. galigatviq i§ betoniniy plyteliy i3ardymas , ne maziau 50 m?;

2.4.2. Betono gaminiy iSardymas, ne maziau 1,100 m?;

2.4.3. Smélio-zvyro misinio pagrindo jrengimas, ne maziau 40 m?;

2.4.4. Grunto tankinimas vibroplokstémis, ne maziau 4 m?;

2.4.5. Betono trinkeliy jrengimas, ne maZiau 40 m?;

2.4.6. Plastikiniy lietaus kanalizacijos vamzdziy tiesimas, ne maZiau 11 m;

2.4.7. 80x200mm skersmens betoniniy bordiiiry ant betoninio pagrindo jrengimas, ne maZiau 52 m;
2.4.8. Vejos mazy ploty atnaujinimas, ne maziau 10 m2.

2.5. Sutarties pradzia - Sutarties pasirasymo diena. Sutarties pabaiga — po 1 (vieno) ménesio nuo
Sutarties pasira§ymo dienos.

2.7. Rangovas Darbus pradeda po Sutarties pasira§ymo dienos. Rangovas Darbus atlieka ir baigia

per 1 (vieng) ménesj nuo Sutartyje numatyty darby pradéjimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami su Sutartimi susieti dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Vieojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties salygos;

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o UZsakovas juos priima ir
pasiraso Statybos darby perdavimo — priémimo aktg ir apmoka Sios Sutarties 9.6 p. nustatyta tvarka.
3.4. Sutarties s3lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi biiti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir
(ar) Rangovui pasira$ytinai ar siuniant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Atsakingi asmenys:
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3.6.1. Uzsakovo atstovas atsakingas uz Sutarties administravima — Jané Ziléniené, tel. 8389 52502.
3.6.2. Rangovo atstovas atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Sigita Rakauska, tel. (8 686) 09677.
3.7. Sutartis yra viesa iskyrus Sutarties priedus.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo per 3
dienas rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2. Tuo atveju, jeigu UZsakovas nevykdo &ios Sutarties 4.1. punkte nustatytos pareigos, Rangovui
ratu pareikalavus UZsakovas moka Rangovui 10 % (desimties procenty) nuo Sutarties kainos
dydzio bauda.

4.3. Uzsakovas privalo per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos paskirti Statinio statybos
atstovg, kuris vykdys Darby prieZifira.

4.4. Uzsakovo paskirtas Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieziiirg, atstovaus UZsakova
Darby vykdymo bei darby perdavimo — priémimo metu.

4.5. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.6. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis uzduotimi.

5.2. Rangovas privalo utikrinti, kad jis ir kiti asmenys veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziandius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
. Statybos darbai*.

5.5. Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus
ar neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby Rangovas vykdys subrangos
pagrindais. Informacija apie Subrangova (-us):

Sl A s s e s e [subrangovo pavadinimas ir adresas].
5.5.2. Noreédamas pakeisti Sutarties 5.5.1. punkte nurodyta Subrangova dél objektyviy priezaséiy,
Rangovas privalo gauti radtiskq UZsakovo sutikimg. Gavus raSytinj UZsakovo sutikima, vykdant
Sutartj gali dalyvauti tik tas subrangovas (ar kitas tkio subjektas), kuris pirkimo dokumentuose
nustatyta tvarka dalyvavo Siame pirkime. Jeigu Sio pirkimo dalyviai (subrangovai) rastu atsisako
dalyvauti sutarties vykdymo stadijoje, Rangovas gali pasitelkti kitus dkio subjekty pajégumus.
Naujai pasitelktas subrangovas turi turéti Utenos rajono savivaldybés administracijos Viesyjy
pirkimy skyriaus vedéjo ir Teritorijy planavimo ir statybos skyriaus vedéjo patvirtinima rastu.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir rlpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos
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Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas savo rizika ir kastais privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity ter3aly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biti saugis, pazenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biti atsakingas uz bet koki 8iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.10. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.11. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama
[rangg ir Medziagas Techninéje Specifikacijoje (uZduotyje) darbams atlikti nurodytus reikalavimus.
5.12. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos atstova, kuris vykdo Darby priezitira, kuris patikrina, apZitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai ra$tu nepraneses Statinio statybos atstovui, kuris vykdo Darby priezitira, Statinio statybos
atstovui, kuris vykdo Darby priezitira pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui.

5.13. Rangovas privalo savo rizika apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos atstovui, kuris vykdo Darby prieZitira prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos atstovui, kuris vykdo Darby prieZiiirg apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai ju rezultatus
patvirtina Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieZitirg

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybeé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieZiiira gali atmesti tg Jrangg, MedZiagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai ra$tu prane§damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Iranga, kad Sie atitikty
Sutartj.

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su: ¢

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
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5.152. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.16. Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos atstovui, kuris
vykdo Darby prieZiiira lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Darby perdavimo — priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy priezidra atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo i3taisyti praradimus ar 7alg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.
5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi baiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziaréti, imontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.19. Rangovas iki Darby pradzios, tatiau ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraiymo
dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderintg darby Ziniarast] ir darby atlikimo grafika.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atiliko terminas numatytas Sutarties 2.7. punkte. Rangovas Darbus turi teise uzbaigti
ankstiau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus pagal darby grafika, jskaitant baigiamuosius bandymus.

6.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbg, UzZsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius dél
vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai pradedami skaiGiuoti
kit dieng nuo 2.7. punkte numatytos darby pabaigos. Delspinigiai baigiami skai¢iuoti darby
perdavimo — priémimo akto pasirasymo dieng. Jeigu Rangovui uZ sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma yra paskaiciuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, UZsakovas turi teise
delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

6.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 5.19. punkte nustatyto jsipareigojimo, UzZsakovui
pareikalavus Rangovas moka Uzsakovui 10 % (deSimties procenty) nuo Sutarties kainos dydZio
bauda.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraytas Darby perdavimo — priémimo aktas ir UZsakovui bus perduoti
visi su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. UzZsakovas nereikalauja pateikti Sutarties ivykdymo uztikrinimo.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir

8.1.2. kai pasiraomas Darby perdavimo — priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su prasymu dél Darby perdavimo - priémimo rastu privalo kreiptis j
Uzsakova.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby priézitira, gaves
Rangovo pradymg pagal 8.1. punktg, per 3 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti bendrg Darby apZitira ir patikrinima po kurio, kartu su Rangovu, pasira§yti Darby
perdavimo - priémimo akta. Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieziira privalo parengti
Rangovui Darby priémimo — perdavimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal




