Pirkimo sutartis CP0O216706-23506 /U7-131

Vilniaus kolegija, Andrlejus Sadauskis . o
atstovaujama Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

ESTLT UAB Rln!(-odaros direktorius
atstovaujama Nerijus Paklonskas

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezitros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg“ Nr. CPO216706 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkre€iu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimosutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Viesqji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procedaras kity perkan€iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurigje vykdomi uzsakymai. Interneto adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statybg leidzian¢io dokumento gavima, kai
taikoma), projektovykdymo priezidros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrinés aptarnavimo bei prieZitros paslaugos nurodytos Techninéje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasialyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasialymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uz visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Proektas — vienas i§ $iy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastgo remonto aprasas ar statybos
projektas. Projektas turi bati rengiamas pagal UZsakovo pateiktg projektavimo (technine) uzduatj (specifikacija) , privalomuosius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir Kkitais Lietuvos Respublikoe galiganCiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuotg (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtinta Projekta, iduotg statyba leidZiantj dokumenta, pasirasyta statybvietés perdavimo ir priemimo akta)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priziarétoja (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZzbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita iSpildomaji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perducti visi statybos uZzbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugati UZSAKOVAS taip patidductas Valstybinés energetikes reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos jsipareigojimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektuota ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigojimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI parengti uzsakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techningje)
uzduotyje (specifikacije) nurodyty darby Proekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uZduotyje (specifikacijoje) ir/ar statybg ir
projektavimg reglamentugjangiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaligus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty gavima, statyba leidZian€io dokumento, jei jis privalomas, gavima (UZSAKOVUI jgaligus) pagal $iy paslaugy
teikimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priezidra, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderinta Projekta atlikti statybos rangoes darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijoje ir Sigje Pirkimo sutartyje, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybi3kai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokéti uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Didlaukio g. 45, Vilnius.

3. Pirkimosutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziara kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme
nurodytai kainai (priedas Nr.1), ja sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiSka susitarimg su UZSAKOVU.

33 | Darby kaing jeina i$laidas, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo prieZidra), darbo jeges, mechanizmy ir
medzZiagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos,
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(i5pildomaji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos.

34. Darhy ir Paslaugy kaina apima ir tucs darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutargiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i$laidy, virsijanciy Darby/Paslaugy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

36. PVM mokamas pagal galiganCius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuogjama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiraSymo dienocs, perskaiiuoami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokes¢io dydziu.

38. Darby ar Paslaugy kainos perskaiiavimg deél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuga TIEKEJAS,
kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaigiavimus dél pasikeitusio mokesé&io tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskaitiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZzéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaigiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uZzfiksugjama perskai€iuota Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaligjimo salygos.

3.10. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokesciy pasikeitimonebus atliekamas.
3.11. Bet kuri 3alis turi teise inicijucti Paslaugy kainos perskaiciavimag po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo
dienos, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartotojy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba maZzesné nei 5 (penki) proc. Kaina perskaifiugama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijugjanti Paslaugy kainos perskaitiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindZian&ius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikian€iy teise keisti Paslaugy kaina, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaiciuota, kai 3alys
pasiraso susitarimag dél jos perskaiiavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskai€iuota kaina taikoma nuo sekancio
ataskaitinio laikotarpio po perskaigiavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo diencs.

4.2. Statyba leidzian&io dokumento gavimo trukme ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmeé j Darby trukme nejskai¢iuojamos ir
Darby atlikimo terminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiciuotai trukmei:

4.2.1. Statybg leidzian¢io dokumento gavimo trukmeé skai¢iugama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybes
tarnautojas IS ,Infostatyba“ praSyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikejas automatiSkai informuojamas el. pastu apie
statyba leidzianc¢io dokumento iSdavima.

4.2.2. Projekto ekspertizés trukmé skaigiucjama nuo diencs, kai tiekéjas perdave parengta Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomendugjama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per protingg terming, bet ne ilgiau, kaip
per 20dieny.

4.3. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastiSku Saliy susitarimu gali bati pratgsiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausané&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ Siy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggjimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 82.3,,82.6.,82.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.3.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudatojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudatojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.3.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.34. valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.4, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo radtu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

45. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Uzsakyty darby sgrase nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy rastiSku susitarimu detalizuojami.

4.6. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. ki statybos rangos darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei batina — lokalines sgmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8. Pastebéty Darby trakumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS parei$kia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas del akivaizdziy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 6 mén.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3e$iasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne del aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny, otokio leidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai radtu prane$damas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksc&iau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.

4.12.2. Paslaugy teikimoterminas 5 metai;

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.
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5. Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderintg Projekto 1 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) byla
elektroninéje laikmengje. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atlieckamas pasira3ant atlikty paslaugy perdavimo—priémimo akta.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projektine
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uzsakovui disponuati kdriniais jo nuazidra ir (arba) kitaip realizucti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkamg projektine dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perduos UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uZ
Projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumokéti TIEKEJUI papildomai uZz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j karinius (projektine dokumentacijg ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2.  TIEKEJUI uz tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
Uzsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokejima
visam garantiniam D efekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — i$pildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos prane$a UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti statybos rangos darbus pateikdamas pasirasyta
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizugja galutinj statybos rangos darby priémima
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO prane$imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo pagiu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (deSimt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ viena darbo dieng, bei tinkamai
fforminti paslepty darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéeja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jraais statybos darby zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasirasyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSytinai arba i§siunéiamas registruotu
padtu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybes ranges darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokejimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trakumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty statybos rangos darby trakumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus trakumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuaty patirtus nucstdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, iSlaidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZzbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trakumus. Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant | Statybos uZzbaigimo komisijos/lUZSAKOVO
nustatytg trakumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.

5.8. Saskaitg faktirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi 3alys pasira3é TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima). Saskaitoje faktdrgje turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskaitos faktaros turi bt pridétas abiejy
Saliy pasiraSytas TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti
mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali bati pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti
60 (3eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI
pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ tre€iyjy Saliy vélavima.

5.10. Apmokéjimas uz Proekto parengimg atliekamas gavus statybg leidZziantj dokumentg (jei batinas) ir pasirasius paslaugy
perdavimo—priémimo akta per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas su finansavimu,
gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali bati pratestas, taciau bet kokiu atveju Sis terminas negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinan&ius apie
finansavimoi$ tre€iyjy Saliy vélavima.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perduodamas $alims pasira$ant Perdavimo-priémimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aidkiai nurodyta saskaitoje faktaroje, perdavimo-priémimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtintg ir pasiradyta saskaita
faktara.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareigojimus, turi kreiptis | UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasiradymo. UZSAKOVAS jsipareiggja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiraSydamas Perdavimo-priémimo aktg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimosi
dienos, arba per §j terming nurodyti suteikty Paslaugy trakumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties $alims pasirasius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti sgskaitg faktura, jei saskaita faktara pagal Pirkimo sutarties 5.10 punkta neprilyginama priemimo perdavimo aktui.

5.13. UZsakovas sumoka TIEKEJUI uz per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiSkai suteiktas Paslaugas $alims pasirasius Paslaugy
perdavimo—priémimo akta ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktara, ne veéliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktaros gavimo dienos.

5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKOVUI ir
inicijucja tridalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sigje Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
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reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trialéje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSra8ydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareiggimy pagal sudarytg Pirkimo
sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggiimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tregiyjy $aliy, gali bati pratesti, tatiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i$ treciyjy aliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatytq mokéjimo tvarkg. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.15. Saskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jojgyvendinamujy teisés
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal $ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodyta arba kitg TIEKEJO rastu
nurodytg banko sagskaitg jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj
reikalavima, kylantji$ Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktaros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktdros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity
faktary standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvag
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkancCios elektroninés saskaitos fakttros gali bati teikiamos tik
naudgjantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Perkancigji organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalQs garantiniai terminai bei TIEKEJO pasitlyme ir Techninégje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuda, kad statybos uZzbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontuota jranga atitiks Techninéje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybas rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i$aidkéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trakumy $alinimoislaidas.

6.5. TIEKEJAS garantuga saulés elektrinés efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareiggiimo jvykdyma. Suprojektuota ir pastatyta
saulés elektringé per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiSkai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne mazesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodytg elektros energijos kiekj, perskaiciuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas sglygas.

6.6. Ataskaitinio laikotarpio Gamybos jsipareigojimo dydis perskai¢iugjamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgji saulés spinduliuoté artimiausioje
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. mazesné uz 1050 kwh/m?, Tiekéjo Gamybos jsipareiggimas mazinamas procentiniu dydziu
atitinkan¢iu sumazéjusia saulés spinduliuote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanciais Paslaugy teikimo metais Gamybos jsipareiggimas sumazinamas procentiniu dydziu
atsizvelgiant j moduliy efektyvumo garantija nurodytg Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareiggimo ataskaitinio laikotarpio pradzia — pirmo pilno ménesio pirmgji diena nuo Uzsakovo tapimo
gaminanciu vartotoju dienos. Gamybos jsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8. Pagamintas ir faktiskai j elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skai¢iuojamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima,
kurio vertée ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
isduota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendrovés laidavima/ mokéjima j UZSAKOVO saskaitg (suma ne
mazesné kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos su PVM),. UZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galiati iki
visisko TIEKEJO jsipareigogjimy UZSAKOVUI jvykdymo tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo
sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggjimy vykdymo termino pabaigos. TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
uZztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anks&iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigimas.
Salims radtiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti
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UZSAKOVUI iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesneé kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikima reglamentugjandiucse teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3.  TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikimg reglamentugjandiucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodan&ius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty i$taisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i$ducta Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendroveés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjimag
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas
turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvaos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5. Jei Lietuvge ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo jsipareiggimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliyteisésir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuati ir prizidreti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medzZiagy kokybé atitinka Projekta, darby
kiekiy Ziniaras&ius, perdavimo aktus, saskaitas — faktaras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudgjima. Pastabas dél vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, techninés priezidros vadovai rastu — jraSais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trakumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
pazeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybeés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty Projekta pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

81.6. pradyti Tiekejo pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medziagy, jrenginiy atitikimag
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

8.1.7. nustaius, kad, vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekéjo pakeisti, vykdant Darbus naudojamas medziagas, jrenginius j atitinkancias.

82. UZSAKOVAS jsipareigga:

82.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligiimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriucs pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigga apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, ratu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. organizuati techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigjimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby technine priezidra. Statybos rangos darby technine prieziarg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis prizidrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZiarétoa arba
pasitelkti dar kelis techninius priziGrétojus, prie$ tai prane$damas TIEKEJUI. Techniniu prizidrétu UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kit fizinj ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudatgy kylang&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimosutartyje nustatytomis sglygomis priimti i$ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuati Siucs subtiekéjus (subrangovus) del galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny
nuosavybeéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti;

8.2.12. apmokéti uz statyba leidzian¢io dokumento iSdavima.

83. TIEKEJAS turi teise:

83.1. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

83.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

84. TIEKEJAS jsipareigga:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
joaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos, suderinti su UZSAKOWU ir jam pateikti
projekto vadova/projekto dalies (4y) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareigojimus, sara$a, kuriame baty nurodyta
minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, /Il'/]IT kvaliﬁk%cij?
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patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;
84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimao/paaiskéjimo rastu informuoti UZzsakova apie
atsiradimg aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;
84.4. prie$ 3(tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros 0kj ir
darby sauga;
84.5. pries pradédamas rengti Projekta, iSsiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti j jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad Proektas bity parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirdijant techninés uZducties reikalavimy ir
vadovaujantis galiogjanc¢iomis teisés akty, reglamentugjanciy statybos ir projektavimo veiklg, normomis;
84.6. ne veéliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj
su UZSAKOVU;
84.7. Proekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzdudties, projekto rengimo dokumentus;
84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne veéliau kaip pries 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimodienacs, rastu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;
84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultucti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trakumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo
susijusius klausimus;
84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti
medziagas;
84.11. Proekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uzduotyje ir/ar pagal projektavimg
reglamentugjanciy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo |éSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio
statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkes tar§os ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
takos numatomi statybos darbai, tyrimus);
84.12. prie$ atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anksgiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO
pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su
konkre€iu pakeitimu;
84.13. iStaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti
projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
pastaby gavimo dienos.
8.4.14. Po statybg leidzian€io dokumento idavimo, perduoti UZSAKOVUI 1 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1
byla elektroninéje laikmenoje.
84.15. statinio projektovykdymo priezitros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietgje ne re€iau kaip 1
kartg per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu;
84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo priezitros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamajg ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto surasymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;
84.17. statinio projektovykdymo priezilros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;
84.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanciy statybos
veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg Projekte
numatytam panaudgjimui;
84.19. Pagal Darby vykdymo grafika pradeti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;
8.4.20. savarankiskai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudati tik naujas medziagas, gaminius, atitinkanc¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudgiima. Garantuati tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitros
vadovui, organizuati jy sandéliavima bei apsauga;
84.21. savosaskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;
84.22. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo projekte nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty paSalinti bet kokie esami ir
(arba) potencialas trakumai, dél kuriy nebaty iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uZbaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo projekto
defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;
8.4.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;
84.24. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei
saskaita gauti pagal galigjangius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre€iyjy aliy, jforminti reikalinga vykdomajg
dokumentacijg ir perducti ja UZSAKOVUI. Salys ai$kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i$spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.
84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai paruocSta ir pateikta
Statybos uZbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvas Respublikos teisés akty reikalavimais,
kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;
8.4.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai
apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkreias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;
84.27. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Darby terminus keisti,
pasiraSant papildomus susitarimus;
8.4.28 laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akts, iSradyti saskaitas faktras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomaes informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia
informacija;
84.29. sudaryti saglygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidrétoui, proekto vykdymo prieZidros
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kontrdiugan€iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantucti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirban€iy, pailsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebdty apsvaige nuo alkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagu;

84.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteoraoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui diencs. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

84.32. savo saskaita istaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobldzio jie neturi bt
pasalinti anksc€iau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i$ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoi§vezima j tam specialiai skirtas vietas;

84.34. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuatraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

84.35. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjan&iomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.36. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo |éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyti;
84.37. uZztikrinti, kad j statybviete ir medZiagy saugogjimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

84.38. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zalg;

8.4.39. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan&ius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.40. Pirkimosutarties galigjimo metu teikti Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

8.4.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

84.42. uztikrinti i UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga;

8.4.43. nenaudati UZSAKOVO pavadinimo jokigje reklamaje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostdius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudgjimo, i8skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltes.

84.45. uZsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastqji padétis, kelia gréesme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendima del VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medZziagy, jrenginiy, kuriy kilmés Salis yra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2* dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, vélugjantis apmokéti uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg dieng
nuovélugamos sumokeéti sumos su PVM.
9.2. UZSAKOVAS, vélugiantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti jucs Tiekéjui), ar pateikti radtu pretenzijas deél
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.
9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.
9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.
9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZztikrinime.
9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologi$kai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.
9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO i$laidas, susijusias su defekty 3alinimu.
9.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigjimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimag 7.1 p. nurodytomis saglygomis.
9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galigiimas turi bati pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZztikrinantj dokumenta.
9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybikai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltes, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Darby kainos su PVM
9.11. TIEKEJUI veélugant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastojo remonto aprasa pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.
9.12. Tuo atveju, jei per pirmuosius vienerius ataskaitinius metus saulés elektriné j elektros tinklus patieks maziau elektros energijos
nei nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1, TIEKEJO at?vilgiu taikoma atsakomybe:
9.12.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 95 procentai, bet ne maziau kaip 80 procenty Gamybas sipareiggjimo —
TIEKEJUI taikoma 10 proc. dydzio bauda nuo Darby kainos su PVM;
9.12.2. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 80 procenty, bet ne maziau kaip 65 procentai Gamybos jsipareiggjimo —
TIEKEJUI taikoma 20 proc. dydzio bauda nuo Darby kainos su PVM;
9.12.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 65 procentai, bet ne maziau kaip 50 procenty Gamybos sipareiggjimo —
TIEKEJUI taikoma 30 proc. dydzio bauda nuo Darby kainos su PVM;
9.12.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZziau kaip 50 procenty Gamybos jsipareiggjimo — tai laikoma esminiu Pirkimo
sutarties pazeidimu, uZ kurj TIEKEJUI taikoma Darby kainos su PVM dydzio bauda.
9.13. TIEKEJO suprojektuotai ir jrengtai saules elektrinei faktiSkai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus
maZiau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI bauda uz n/e o
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skaiCiuojama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamyhos jsipareiggimas, perskai¢iuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv — vidutiné elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uz ne i$ pagal $ig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrinés patiekiamg elektros energija;

9.14. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 ir 9.13 punkte nurodytos baudos, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas
Gamybos jsipareigojimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektriné per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy
dieny negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar treéiyjy asmeny veiklos
turéjusiy tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai.

9.15. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandan¢ius del jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddros, gali bati kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis saglygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. |vertinus visuatinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkre¢iamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgjant, koronovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uztikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati keiCiami, atsizvelgiant j valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgimai jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi $iame sutarties punkte nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kitg Pirkimo sutarties $alj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veikla ribojan&ios priemonés.

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/far pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keician€iojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uZduoties
jvykdymui, keiiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi netureti paSalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i3 anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekta ir dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pasalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai
nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei¢ian&igjo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzducties jvykdymui. Apie kei€¢iamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i3 anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis
kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir dokumentus, jrodancius specialisto kvalifikacijg (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimasi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti
pateiktg Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustagius vieSuosius pirkimus reglamentugjangiucse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planucjamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéja
(subrangova) pakeisti Kitu.

105. Visi Pirkimosutarties pakeitimai bei jucs salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéejes kita Salj prie$ pratinga termina, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (deSimt)
dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais
paZeidimais i$ TIEKEJO puseés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. vélucjama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai,

11.1.3. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova/specialiyjy statybos darby vadovo (-u) / projekto vadovd/ projekto dalies (4y) vadovo
(-y) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatytg 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeicia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);
11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.
11.2. UZSAKOVAS turi teise viena3alidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:
11.2.1. TIEKEJUI idkeliama bankroto byla;
11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rasti§ko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg pazeidzia;
11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentucjancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;
11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
11.3. TIEKEJAS turi teise viena3alidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:
11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy veluoja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy
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skyriuje nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasgiy neatlieka nuo jo priklausané&iy veiksmy, del ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduati iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i mokétiny sumy iSskai¢iugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikas civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybems
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimonuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo sipareiggjimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingjimo apie jy
atsiradimg) informucja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobldj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy bady savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa3alinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareiggjimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagrjsty atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i3laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo
sutartis baty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti
Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teisge nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZziamas nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gincy sprendimas

131. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugandiais teisés aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby badu. Jeigu anksc€iau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaligja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, laikoma, kad
TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimosutartis galigja iki visiSko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareiggimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties saglygos paskelbiamaos negaliganciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuocs suzingjo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydames Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggjimus, laikesi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
fteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siunciamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informugja kit Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.4. Ne viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Pirkimo sutartj jokiai treciajai $aliai be iSankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, i8skyrus piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutartj su tre¢iugu asmeniu (finansuotgu).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylang&io i§ Pirkimo sutarties, perleidimas tregiajam asmeniui (finansuoctgjui) nekeigia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo
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Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aidkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turin&iais egzemplioriais — povieng kiekvienai i§ Saliy.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zzemesne teisine galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezitros paslaugy
techniné specifikacija“.

16.1.2. Pirkimosutarties priedas Nr. 1. Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasidlymas konkursui.

16.1.3. UZzsakovo pateikta projektavimo (technine) uzduatis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Vilniaus kolegija ESTLT, UAB

Adresas: Saltoniskiy g. 581, LT-08105 Vilnius, Vilniaus Adresas: Santaikos g. 10, Alytus, LT-62123 Alytus, Alytaus
apskritis apskritis

Kodas: 111965131 Kodas: 302673984

PVM kodas: PVM kodas: LT100007 324512
A.s.Nr.: LT767044060001472160 A. s. Nr.: LT327230000008467928
Bankas: AB SEB bankas Bankas: UAB Medicinos bankas
Tel.: +370521 916 00 Tel.: +37069844095

Faks.: +370521 916 02 Faks.: -

El. pastas: El. pa3tas:

Atsakingas asmuao/asmenys:

Andriejus Sadauskis, direktoriaus pavaduotgas ekonomikai,
el. pastas a.sadauskis@viko.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimag atsakingas

asmuo:
Aneta Dadelo, VieSuyjy pirkimy skyriaus vyresn. specialiste, Atsakingas asmuo/asmenys:
el. p. a.dadelo@viko.lt Rinkodaros direktorius Nerijus Paklonskas tel. 861277344

info@estsolar.It
Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavarde: Nerijus Paklonskas
Pareigos:___Rinkodaros direktorius
Parasas:

Data;___ 2022-07-12
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Pirkimo dokumenty B dalis , Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieziaros paslaugy
techniné specifikacija“

|. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés (iki 1 MW galios) (toliau —

Saules elektriné) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darbalJll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezilros paslaugos.

2. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraSo ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateiktg projektavimo
(techning) uZduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikimg. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statybg leidziancio
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uzsakovui jgaliojus), Projekto vykdymo priezidra, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengtg elektros energijos
generacijos prognoze (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindzia pasitlyme nurodytg savo
jsipareigojima pagaminti nurodytg elektros energijos kiek|. Tiekéjas, rengdamas modeliavimo ataskaita,
parenka bendragjg saulés spinduliuotés reikSme, atsizvelgdamas | konkrety regiong bei jvertindamas

objekto ypatybes, nevirSydamas maksimalios reikSmés, kuri yra 1050 kWh/m2. Saulés moduliy pasvirimo
kampas horizontalios aSies atzvilgiu bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sidlomy
montavimo konstrukcijy duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uztikrini ne mazesne kaip 950 kWh/kWp elektros
generacijg per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elektrinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengtg ir su Uzsakovu suderintg
Projekty, statybg leidZiantj dokumentg (jei privaloma pagal teises akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojancCiais Rangos darby atlikimg. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techninéje) uzduotyje ir/ar statybg ir
projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltiné elektriné
(toliau — Saulés elektriné) saugiai ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius reikalavimus baty prijungta
prie Uzsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrines konstrukcijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiancig
sistema bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavimg VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekejas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél Siy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo salygose Uzsakovo nurodytg perkama galia, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas | pirkimo kategorijas, atsizvelgiant j Saulés elektrinés galig (iki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zemés,
kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje) ir priskyrima pagal
pozymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti paraiSka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitalyma
Tiekéjas privalo sitlyti visg konkre€iame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiamg kvalifikacijg silomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visg pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj keiiangio teisés akto
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vadovautis aktualiomis dokufner'wtq'redakcijomis.-

Il. REIKALAVIMAI JRANGAI

12. MODULIAL:

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverciai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be rémo;

12.3. Jungiamosios dézutés =IP65 apsaugos klasés;

12.4. Kabeliy jungtys =IP65 apsaugos klasé;

12.5. Darbinés modulio temperatdros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova >5400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova >2400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis =10 metuy;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 80,0 %;
12.10.Modulio galios paklaida >0;

12.11.LSTEN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LSTEN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13.Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;
13.2. Darbines aplinkos temperatiros réziai ne siauresni nei -25 — +60 °C;
13.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) =97,0 %;
13.4. Apsaugos klasé =IP65;

135. Gamintojo garantija=10 mety;

13.6. EN 50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.7. |IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

139. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.10. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.11. Atitkimas CE reikalavimams.

14. MONTAVIMO KONSTRUKCWOS:

14.1. Gamintojo garantija 210 mety;

142. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antzeminé sistema horizontaliai;

14.3. MedZiaga turi bati i tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medZiagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
neradijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL:

15.1. Jegos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrinés galia didesné arba
lygi 30 kW;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
tureti metrologine patikrg (ne mazesneés tikslumo klasés kaip 0,5 s), jei Saulés elektrinés galia iki 30 kW.

ll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

16. Tiekéjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priémimo perdavimo akto

jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saules elektrinés, jskaitant joje esanciy jrenginiy, veikima ir jos technine priezidra.
lvykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir grei¢iausiai
techniskai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasde$imt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikimg dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esanciy jrenginiy) veikima;

16.2. ne reCiau kaip 1 (vieng) kartg per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliarig Saulés elektrines bei joje esang€iy jrenginiy patikrg bei jvertinti:

16.2.1. bendrg jrenginiy funkcionaluma;

16.2.2. ar Saulés elektrinéje neatsirado matomy jrangos pazeidimy, saulés moduliy
patamseéjimuy, korozijos zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés ‘
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jranga;
16.2.3. mechaninj Saulés elektrinéje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros déZutes, kiStukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);
16.3. uztikrinti Saulés elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad Zolé nesiekty saulés moduliy, Pardavejo pasirinktu metu bent 1 (vieng) kartg per
kalendorinius metus;

16 4. teikti kitas paslaugas, batinas Saulés elektrinés bei joje esanciy jrenginiy eksploatavimui ir
jos prieziurai.

1
I_lléskyrus kultdros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CP0216706-23506 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:

pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZsakovas)

1 Ar statybg leidZiant] dokumenta, Uzsakovui jgaligus, privalo gauti tiekéjas (UZsakovo vardu, | Taip

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skai€ius 1

3 Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | UZsakovas
4 Projekto parengimo terminas 2 mén.

5 Rangos darby atlikimo terminas 10men.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos rasis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stogo, fasado)

7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas

8 Ar miesto teritorija Taip

9 Saulés elektrinés galia, kW 155 kW

10 Pastatounikalus Nr. 1098-6002-3012

11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip

12 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuatekoms Taip

14 Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stenda Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus kolegija

(Eur be PVM)

A -Projekto parengimo paslaugy kaina

2500.00
b e b e D B - Statybos rangos darby kaina
~ Paprastgoremonto (Eur be PVM) 110500.00
: proektas C-Darby kaina (A+B) 11300000
Stg%?oskgbjelzt; ?rdlre_sas: D - Saules elektrinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis Bendraikaina
ihatl '“‘09' rahiius priezidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
- 800.00 5

4000.00

Tiekéjo sitilomos rodikliy reikSmés ekonominio naudingumo vertinimui

1 Gamybos jsipareiggimas (kWh / metus) 150280.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 15

3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. 84.80

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apziaréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Viktorija
Kimsiené, VieSyjy pirkimy skyriaus vedeja, tel. +37068650913, el. p. v.kimsiene@viko.lt

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties vykdymo prieZiGra atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.

pastas): Andriejus Sadauskis, direktoriaus pavaduotojas ekonomikai, el. pastas a.sadauskis@viko.lt

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Aneta Dadelo, VieSyjy pirkimy skyriaus vyresn. specialiste, el. p. a.dadelo@viko.lt

Pasililyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): EST LT, UAB, Santaikos g. 10, Alytus, LT-62123

Alytus, Alytaus apskritis

Pasililyma pateikes naudotojas: EST LT, UAB
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