

REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 22

2022 m. liepos 7 d.
Vilnius

Ši sutartis sudaryta tarp Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos, įstaigos kodas 291316540, toliau – Užsakovas, atstovaujamos gimnazijos direktorės Violetos Dapkevičienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, - viena šalis, ir UAB „Statybos alėja“, įmonės kodas 302614110, toliau - Rangovas, atstovaujama direktoriaus Valerijaus Zinevič -, veikiančio pagal bendrovės įstatų, - kita šalis.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos atitinka 1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32 – 788; 2001, Nr. 101-3597) su vėlesniais papildymais ir pakeitimais vartojamas sąvokas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas – **Gimnazijos chemijos kabineto remonto darbai.**

2.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika per nustatytą terminą atlikti chemijos kabineto remonto darbus pagal Užsakovo užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Sutarties objekto kaina yra 11413,81 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai trylika eurų 81 ct), įskaitant PVM, kuris yra 1980,91 Eur (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt eurų 91 ct).

3.2. Užsakovui atsisakius darbų dalies, atitinkamai sumažinama ir objekto kaina.

3.3. Sutarties kaina yra fiksuota visai sutarties galiojimo trukmei. Kainų padidėjimas, atsiradęs dėl šalies įstatymų pakeitimų (įskaitant naujų įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių įstatymų panaikinimą arba pakeitimus) arba tokių įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų po sutarties pasirašymo datos ir turinčio įtakos Rangovo sutartinių prievolių vykdymui, apmokamas iš Užsakovo rezervo. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apskaitomas įtraukiant jį į Užsakovo rezervą. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties pusės.

3.4. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai nukrypdamas nuo sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamą terminą juos pašalinti. Nepašalinus, tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

3.5. Sutartinė darbų kaina gali keistis tuo atveju, kai Užsakovas keičia numatytus darbų kiekius, darbų pobūdį ar rūšį arba prašo rangovo atlikti papildomus darbus. Papildomi darbai, kurie nenurodyti šios sutarties dokumentuose, atliekami tik Šalims susitarus ir raštiškai juos suderinus.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje nurodytais terminais.

4.2. Rangovas darbus pradeda, kai įvykdyti (suderinti) šie reikalavimai:

4.2.1. pasirašyta remonto darbų pirkimo sutartis.

4.3. Darbų atlikimo terminas – iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. su galimybe šį terminą pratęsti. Darbų atlikimo terminas yra laikomas esmine sutarties sąlyga.

4.4. Darbų pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priėmimo naudoti aktas.

4.5. Defektų, kuriuos Užsakovo nurodymu turi pašalinti Rangovas, ištaisymo terminai suderinami šalių susitarimu. Defektų taisymas statybos eigoje statybos darbų atlikimo termino (p. 4.3.) nekeičia.

5. MOKĖJIMAS

5.1. Avansinis mokėjimas nenumatomas. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už tinkamai ir laiku atliktus darbus, apmokėdamas sąskaitą-faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

5.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

5.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti, jeigu trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės:

5.3.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų darbų defektai;

5.3.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

5.3.3. Rangovas nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų

5.3.4. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.4. Pabaigus darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos, grąžinamos Rangovui.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Nustatyti statybos darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas;

6.1.2. Privalo perduoti Rangovui naudotis pastatais ar įrenginiais visą darbų atlikimo laikotarpį iki objekto priėmimo naudoti, leisti naudotis energijos ar vandens tiekimo tinklais.

6.1.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų ar objektų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo komercinę ūkinę veiklą;

6.1.4. Patikrinti faktiškai atliktus darbus, pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo aktą ir prireikus pareikšti pretenzijas trūkumams pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po atliktų darbų akto pateikimo;

6.1.5. Užsakovas privalo:

6.1.5.1. perduoti Rangovui objektą visam darbų atlikimo laikotarpiui iki jis bus grąžintas po objekto priėmimo naudoti;

6.1.5.2. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į objektą;

6.1.5.3. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatytų statybų normų ir taisyklių, pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti;

6.1.6. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatytųjų statybos normų ir taisyklių.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas įsipareigoja:

7.1.1. Nustatyti laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laiką;

7.1.2. Užtikrinti darbų atlikimą vadovaujantis pateikta technine dokumentacija, suderinta sąmata nenukrypstant nuo galiojančių statybos normų bei taisyklių. Pakeitimus daryti tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą;

7.1.3. Aprūpinti statybą reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, komplektuojančiomis detalėmis ir

kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako už jų defektus, dėl kurių tų medžiagų ar įrenginių negalima naudoti nepabloginant statybos darbų kokybės;

7.1.4. Skirti asmenį ir suteikti jam įgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti už juos su Užsakovu;

7.1.5. Užtikrinti darbų, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbų higieną objekte, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

7.1.6. Suderinti su Užsakovu gaminių ir medžiagų pavyzdžius, Užsakovui pareikalavus pateikti medžiagų pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus), supažindinti Užsakovo techninį personalą, kaip eksploatuoti sutarties objektą;

7.1.7. Sustabdyti darbus tik galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. Rangovas turi teisę samdytis subrangovus atskiriems remonto-statybos darbams atlikti. Už subrangovų darbą Užsakovui atsako Rangovas.

7.1.9. laiku informuoti Užsakovą apie darbų eigą;

7.1.10. iki atliktų darbų perdavimo Užsakovui saugoti juos nuo sugadinimo ir nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos;

7.1.11. nurodyti atliktų darbų garantinį laiką ir defektų, susijusių su netinkamu darbu, pašalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandėliavimo, darbo vietos ir privažiavimo keliai ar pan., Užsakovui grąžinti (suremontuoti) pagal ankstesnę būklę, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darbų, Užsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sąskaita;

7.1.13. Vieną savaitę iki paskutinio mokėjimo prašymo Rangovas privalo Užsakovui pristatyti: atliktų darbų aktus, medžiagų sertifikatus. Medžiagų sertifikatuose turi būti parašyta, kad medžiagos (jų kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal sutartį.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

8.2. Užsakovas turi teisę pateikti būtinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darbų vadovui tik raštiškai, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė darbų atlikimo terminui. Užsakovas atsako už savo duomenis, nurodymus arba tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareikšti savo nuomonę, tačiau, jeigu netrukdo teisės aktų reikalavimai, Užsakovui pareikalavus, nurodymai privalo būti įvykdyti.

8.4. Neinformavus Užsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų neigiamas poveikis Užsakovui buvo akivaizdžiai žinomi.

8.5. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranešti kitai šaliai.

8.6. Darbų atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinės ir kitos medžiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai Užsakovo nurodymu per jo nustatytą terminą pašalinami iš darbų atlikimo vietos (statybos aikštelės). To nepadarius, Užsakovas gali pašalinti jas Rangovo lėšomis arba parduoti Rangovo sąskaita (Rangovas padengia realizavimo išlaidas).

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Jeigu Rangovas yra įsitikinęs esąs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo nedelsdamas raštu apie tai pranešti Užsakovui. Neinformavęs Užsakovo raštu, Rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų neigiamas poveikis Užsakovui buvo akivaizdžiai žinomi.

9.2. Atsiradus trukdančioms aplinkybėms, Rangovas privalo atlikti viską, ko iš jo gali būti teisėtai reikalaujama, kad šios aplinkybės būtų pašalintos ir darbus būtų galima vykdyti toliau.

9.3. Trukdančioms aplinkybėms išnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vėl pradėti darbus ir informuoti apie tai Užsakovą, tokiu atveju terminai pratęsimi atsižvelgiant į sutrukdytą trukmę.

9.4. Darbų atlikimo metu oro sąlygų poveikis negali būti darbo nutraukimo pagrindas.

9.5. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti sutartį pranešdamas apie tai Rangovui nuo pranešime nurodytos datos:

9.5.1. jeigu Rangovas, pagal sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminų, nepaisydamas užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus sutartyje nustatytu laiku, būtų tikrai neįmanoma ir tai Užsakovui padarytų nuostolių;

9.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

9.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

9.6. Jeigu darbai nutraukiami Užsakovui raštiškai pareikalavus ir Užsakovas per 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojant nuo darbų sustabdymo, neduoda leidimo darbus vėl pradėti Rangovas privalo Užsakovą raštiškai prašyti leidimo pratęsti šiuos darbus, nustatytu laiku negavus šio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartį nutraukti.

9.7. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas nemoka už darbus ir yra jam įsiskolinęs, jei Užsakovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.

9.8. Užsakovas ir Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi būti atidėti ilgiau kaip 3 mėnesius.

9.9. Rangovas, Užsakovui nutraukus sutartį, gali reikalauti įvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokėti už juos, įvertinant galimus Užsakovo nuostolius šalinant darbų defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo.

9.10. Dėl svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, prieš baigiant darbą, atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygina jam nuostolius, padarytus šią sutartį nutraukus.

9.11. Užsakovas turi teisę dar nebaigtas darbų dalis Rangovo sąskaita pavesti atlikti trečiajam asmeniui, tačiau jo pretenzijos dėl galimų kitų iškilusių nuostolių atlyginimo tebelieka galioti.

9.12. Šalių susitarimas dėl sutarties sustabdymo arba nutraukimo įforminamas vienu dokumentu, išskyrus atvejus, kai šalys turi teisę ją nutraukti vienašališkai.

10. DARBŲ PRIĖMIMAS

10.1. Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka Užsakovas savo lėšomis.

10.2. Rangovui, užbaigus visus sutartinius remonto darbus (lokalinėse sąmatose numatytus darbus) ir pareikalavus organizuoti objekto priėmimą naudoti, Užsakovas privalo tai padaryti per nustatytą terminą.

10.3. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis.

10.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai arba nepasiektas sutartyje numatytas darbų rezultatas, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti.

10.5. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darbų rezultatu tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą.

10.6. Nuo objekto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, Rangovas nebeatsako už tolesnę jo apsaugą, techninę būklę bei naudojimą.

11. GARANTIJOS

11.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu ir per visą garantinį laiką jo darbai atitiks sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba sutartyje numatytam panaudojimui.

11.2. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

11.3. Objekte atliekamiems darbams garantinis laikas (kurio pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos) galioja toks, kaip numatyta sutarties sąlygose, bet ne trumpesnis kaip: statinių - 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų - 20 metų.

11.4. Rangovas įsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo užmokesčio per normaliai įmanomą trumpiausią laiką atlikti darbus, reikalingus defektams ištaisyti.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo lokalinių sąmatų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų darbų rodiklių, kai statiniai ar įrenginiai remontuojami.

12.2. Rangovas neatlikęs sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamų darbų, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 0.2 proc. nuo neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

12.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui numatytą kainą Rangovo reikalavimu moka 0.2 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

12.4. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

12.5. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, privalo sumokėti Rangovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

12.6. Darbų (medžiagų, gaminių ar pan.) trūkumus, kilusius dėl Rangovo ar subrangovo kaltės, turi pašalinti Rangovas savo sąskaita.

12.7. Rangovui tenka LR įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytą garantinį laiką.

13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Kilusius ginčus dėl sutarties vykdymo šalys turi spręsti tarpusavio derybose, konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

14. FORCE MAJEURE

14.1. Jeigu sutarties sąlygas kuri nors šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šių sąlygų nevykdymą pagal Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo".

15. KITOS SĄLYGOS

15.1. Šalys įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios sutarties sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti.

15.2. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.

15.3. Ši sutartis turi priedus:

Priedas Nr.1. - Lokalinė sąmata, 2 lapai.

16. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

16.1. Šalys įsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitą apie šiame punkte nurodytų duomenų pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija išsiųsta senu adresu bus laikoma tinkamai įteikta.

RANGOVAS:

UAB „Statybos alėja“

Įmonės kodas: 302614110

PVM kodas: LT100006057918

Gedimino g. 29, Trakai

Tel. +370 640 55538

A/s LT13 7300 0101 2657 6965

AB Swedbank, banko kodas 73000

El. paštas: info@statybosalėja.lt

UŽSAKOVAS:

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija

Įstaigos kodas: 291316540

Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Vilniaus r.

Tel./faks. 8 (5) 2586281

El. paštas: verdenemok@gmail.com

Direktorius
Valerijus Zinevič



Direktorė
Violeta Dapkevičienė



SUDERINTA: 11413,00 TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 11413,00 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Valerijus Zinevič

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Gimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė

2022 M. 07 MĖN. 07 D.

2022 M. 07 MĖN. 07 D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija

Statiny's Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija

Žiniaraštis 1 Chemijos kabineto remonto darbai

Suma žiniaraščiui 11413.81 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	1,0	4,2647	4,26
2 R7-4		Durų staktų išėmimas	vnt	1,0	12,5021	12,5
3 N2P-0312		Durų apvadų nuėmimas	m	5,0	0,6658	3,33
4 N2P-0312		Durų apvadų montavimas	m	5,0	2,9658	14,83
5 N50-363		Ryšių instaliacijos PVC kanalų demontavimas	100m	0,05	199,9387	10,0
6 R21-34		Jungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,1	69,1863	6,92
7 N21-198		Jungiklio montavimas	100vnt	0,04	761,379	30,46
8 N50-272		Daviklių nuėmimas	vnt	1,0	10,5953	10,6
9 N50-272		Daviklių pastatymas, be kainos	vnt	1,0	17,6675	17,67
10 R21-27		Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,1	174,7866	17,48
11 N21-229		LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,1	6884,8023	688,48
12 N21-205		Rozečių montavimas	100vnt	0,48	761,379	365,46
13 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	6,8013	6,8
14 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	7,9406	7,94
15 HP8-2-15		Projektoriaus nuėmimas ir pastatymas	100vnt	0,01	3654,3419	36,54
16 N21P-0327		Elektros instaliacijos laidų, kabelių išardymas	100m	0,28	56,5081	15,82
17 N46-33		Tinko nudaužymas	100m2	0,03	400,5525	12,02
18 R61P-2701		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuose sienose	100m	0,24	128,2547	30,78
19 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,24	359,5688	86,3
20 N46-49		Skylių įrengimas sienose	100vnt	0,02	4365,636	87,31
21 R23-51		Skylių užtaisymas tinkuose sienose	vnt	2,0	11,6311	23,26
22 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių (angokraščiu)	100m	0,12	510,2775	61,23
23 N10P-0503		Angokraščių apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai	100m2	0,016	820,6109	13,13
24 N50-210		El. kabelio tiesimas	100m	0,34	622,2295	211,56
25 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0,875	305,0985	266,96
26 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,875	94,9401	83,07
27 N15-76		Sienų vidinių paviršių viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,875	890,9443	779,58
28 R62P-2411		Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuotais kampuočiais	100m	0,06	278,4665	16,71
29 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,875	493,4383	431,76
30 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,875	323,9247	283,43
31 N15P-0702		Sienų vidinių paviršių dažymas vienu sluoksniu	100m2	0,875	149,7049	130,99
32 N15P-0702		Sienų vidinių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu	100m2	0,875	118,0951	103,33
33 F15-1-3		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,03	3274,613	98,24
34 R10-52		Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	1,0	20,5272	20,53
35 N15-52		Vidaus sienų tinkas	100m2	0,03	2034,3413	61,03

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
36	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,488	91,0782	44,45
37	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,488	112,1297	54,72
38	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,488	593,1639	289,46
39	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,488	368,5655	179,86
40	N15P-0704	Lubų paviršių dažymas vienu sluoksniu	100m2	0,488	174,6018	85,21
41	N15P-0704	Lubų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu	100m2	0,488	137,6832	67,19
42	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	2,0	4,8969	9,79
43	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas	m2	2,1	147,9946	310,79
44	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,05	186,803	9,34
45	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	43,2	2,1312	92,07
46	R23-197	Betonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	19,0	5,7268	108,81
47	R5-40	Atskirų vietų betonio grindų užtaisymas	vnt	12,0	18,4133	220,96
48	N15P-0210	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,432	69,1937	29,89
49	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,432	1914,242	826,95
50	N11-145-2	Linoleumo danga (TARKETT), klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoi arindiuosčiu)	100m2	0,432	3063,4028	1323,39
51	R61P-2709	E. kištukinių stovelių montavimas (4 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	1,0	103,7431	103,74
52	N9-209	Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas	100m	0,02	945,2397	18,9
53	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1,0	6,9675	6,97
54	R61P-2668	Šildymo radiatorių nuėmimas	vnt.	2,0	18,5785	37,16
55	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, be kainos	vnt.	2,0	33,6204	67,24
56	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	2,0	13,2942	26,59
57	N50-367	Signalinio kabelio tiesimas	100m	0,28	217,9526	61,03
58	N16P-1008	Plautuvių su vandens maišytuvais montavimas	kompl.	1,0	118,7564	118,76
59	R19-1	Vidaus vandentiekio vamzdinių ardymas	m	16,0	4,3528	69,64
60	R19-35	PVC kanalizacijos vamzdinių ardymas	m	16,0	12,3784	198,05
61	N16P-0202	Vandentiekio vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas	m	14,0	12,796	179,14
62	N26P-0106	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas PVC padengtais kevalais	100m	0,12	272,9618	32,76
63	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių tiesimas	m	8,0	18,0183	144,15
64	N16-61	Ventilių pastatymas	vnt	6,0	12,3723	74,23
65	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams	m	10,0	5,2697	52,7
66	N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1,0	85,4674	85,47
67	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	2,0	62,6151	125,23
68	N21P-0306	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100m	0,13	508,764	66,14
69	N21-248	El. ventiliatorių montavimas	vnt	1,0	72,8315	72,83
70	R63P-7101	Ventiliacijos sistemos įrengimas	but.	1,0	103,7318	103,73
71	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,9	21,2711	19,14
72	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,9	42,4831	38,23
73	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti	t	0,9	30,9807	27,88
Skyriuje 1						9432,9
Žiniaraštyje 1						9432,9
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1980,91
Iš viso žiniaraštyje 1						11413,81

Sudarė :
/Pavardė/

Direktorius
Valerijus Zinevič

Gimnazijos direktorė
Violeta Dapkevičienė