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SUTARTIS Nr. 741~ &/
Vilnius 2015 m. lapkriéio 25 d.

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“, atstovaujama direktoriaus Renato Daidonio, veikiantio pagal
nuostatus, toliau vadinama UZsakovu,

UAB ,Investicijy vizija“, atstovaujama direktoriaus Sariino Berkmano, veikianéio pagal jstatus, toliau
vadinama Projektuotoju,

Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré $ia paslaugy
teikimo sutart] (toliau vadinama — Sutartimi):

1. BENDROSIOS NUCOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: projekto “Intensyvios terapijos (korekeijos) centro emociju ir elgesio
sutrikimy turintiems vaikams jkiirimas” jgyvendinimui gyvenamajame pastate Vilniuje, Svajoniy g.
56, reikalingo techninio darbo projekto, energijos vartojimo audito, pastato energinio naudingumeo
sertifikato parengimo ir projekto vykdymo prieZiiros paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Sutarties objekto kaina yra 11 900,00 Eur (vienuolika tukstanciy devyni Simtai Eur 00 ct).
Tiekéjas yra ne PVM mokétojas. | 8ig kaing jeina visi projekto parengimui reikalingi atlikti tyrimai bei
projektinés dokumentacijos derinimas. Finansavimo $altinis — Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto léos.
Subteikéjai, kuriuos ketinama pasitelkti paslaugoms atlikti: néra.

1.3. Sutartis jsigalioja jos pasiraSymo diena. Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties
objekto kaina d¢l bendro kainy lygio kitimo perskaitiuojama nebus. Sutarties objekto kaina apima visas
tiesiogines ir netiesiogines i8laidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visa rizika dél Sutarties objekto kainos
padidéjimo prisiima Projektuotojas. Paslaugy bendrai kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo
uZmokestio ir kity pana$iy iSlaidy iSaugimas. Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties objekto kaina keitiama
proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui. Kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaidiuota kaina taikoma po
perskaifiavimo suteiktoms Paslaugoms apmokeéti. Sutarties kaina dél kity mokeséiy pasikeitimo
perskaifiuojama nebus.

1.4. Paslaugy teikimo terminai:

1.4.1. Statinio techninio darbo projekto principiniai projektiniai sprendimai parengiami per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo rastiSko perkanciosios organizacijos nurodymo pradéti teikti paslaugas
gavimo dienos.

1.4.2. Energijos vartojimo auditas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas parengiami per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo radtisko perkanciosios organizacijos nurodymo pradéti teikti paslaugas
gavimo dienos.

1.4.3. Pilnai uZbaigiamas techninis darbo projektas per 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny nuo
rastiSko perkandiosios organizacijos nurodymo pradéti teikti paslaugas gavimo dienos.

1.4.4. Leidimas statyboms gaunamas ne véliau kaip per 60 (3eSiasdedimt) kalendoriniy dieny nuo
statinio techninio darbo projekto perdavimo UZsakovui pagal suteikty paslaugy aktg dienos.

1.4.5. Statinio projekto vykdymo prieZitira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos uZbaigimo
akto ar deklaracijos apie statybos uZbaigimg pasira§ymo. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti statinio
projekto vykdymo prieZiirg (nepriklausomai muo atsisakymo prieZaséiy), UZsakovui pareikalavus,
Projektuotojas atlygina UZsakovui visus dél §io atsisakymo patirtus nuostolius.

1.5. Atsiskaitymo tvarka:

1.5.1. Projektuotojui parengus energijos vartojimo audita, pastato energinio naudingumo sertifikata,
projekta, UzZsakovas sumoka 80 proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 dieny pagal UZsakovo ir
Projektuotojo pasiraSytas suteikty Paslaugy paZymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas
faktiiras.

1.5.2. Projektuotojui gavus statybg leidZian¢ius dokumentus, UZsakovas sumoka 10 proc. visos
Sutarties objekto kainos su PVM per 30 dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiradytas suteikty Paslaugy
pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM sgskaitas faktiiras.
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1.5.3. Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo prieZiura, UZsakovas sumoka 10 proc. visos
Sutarties objekto kainos su PVM per 30 dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiradytas suteikty Paslaugy
pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM sgskaitas faktiiras.

1.54. Jei léSos atsiskaitymui su Projektuotoju i¥ 1.2. punkte nurodyto $altinio nepervestos i
UZsakovo saskaita ne dél jo kaltés, atsiskaitymo terminas gali bati pratestas iki 16§y gavimo dienos, bet ne
ilgesniam nei 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui bendrai paémus nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo i§
Projektuotojo dienos.

1.6. Uzsakovas turi teisg nepasiraSyti suteikty paslaugy akty, jeigu Projektuotojas nepasalino
ankséiau nurodyty defekty, neatsizvelge i UZsakovo reikalavimus.

1.7. Uzsakovas atlicka galutini atsiskaityma su Projektuotoju suteikus visas Sutartyje numatytas
Paslaugas ir paSalinus defektus, nustatytus priimant Paslaugas.

1.8. Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Pirkimo
salygu ir UZduoties projektavimui reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

2. SALIU PATVIRTINIMAI

2.1. Sudarydamas Sia Sutarti Projektuotojas patvirtina, kad:

2.1.1. Jis turi reikiama kvalifikacija, visus bitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZian¢ius teikti §ioje Sutartyje numatytas Paslaugas.

2.1.2. SusipaZino su projektuojamu Objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos, su UZduotimi projektavimui ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybeés teikti Paslaugas
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

2.1.3. Gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobiidi bei ju apimtj pagal UZduotj projektavimui,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui reikalingy
dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareiskia, kad prie$ pasirasant Sutartj jis, biidamas savo srities
profesionalu, i§samiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifika ir esama biiklg, patikrino Uzduotyje
projektavimui nurodytas projektavimo paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutart] numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe ra$tu pateikti visas pastabas
UZsakovui.

2.2. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai,
kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutarti, Projektuotojas
turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

2.3. Salys susitaria ir patvirtina, kad jeigu projekto dokumentuose randama neatitikimy ar
prieStaravimuy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip:

2.3.1. Techninés specifikacijos.

2.3.2. AiZkinamieji rastai.

2.3.3. Bréziniai.

2.3.4. Sanaudy kiekiy Ziniara¥diai,

3. SALIU [SIPAREIGOJIMAI

3.1. UZsakovas jsipareigoja:

3.1.1. Pateikti Projektuotojui dokumentacija buting Sutar&iai vykdyti.

3.1.2. Priimti i§ Projektuotojo kokybidkai suteiktas ir reikalavimus atitinkanéias Paslaugas pagal
Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty paslaugy aktus.

3.1.3. Priimti i§ Projektuotojo kokybiSkai suteiktas ir reikalavimus atitinkan&ias Paslaugas ir vz jas
atsiskaityti.

3.1.4. UZsakyti ir apmokéti parengto projekto ekspertize.

3.1.5. PerZiureti projekta pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo pateikti
Projektuotojui pastabas ir nustatyti terming trikumams pa3alinti.

3.1.6. Priimti suteiktas Paslaugas pagal Paslaugy paZzymas (F-3) ir suteikty paslaugy aktus.

3.2. Uzsakovas turi teisg nemokéti uZ nekokybiskai suteiktas Paslaugas.
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3.3. Uisakovas turi teis¢ projekto rengimo eigoje teikti pastabas pagal atskiras projekto dalis.
UZsakovas turi teisg savo nuoZiiira vykdyti kontrolg ir prieZitra, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikes Sutarties vykdymo trikumus ir/ar paZeidimus, duoti Projektuotojui vykdytinus nurodymus ir/arba
atsisakyti priimti Paslaugas. UZsakovas turi teisg nurodyti terming Projektuotojui Sutarties triikumams
pasalinti.

3.4. Projektuotojas jsipareigoja:

3.4.1. Esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal sutartj vykdyti reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas,
specialiuosius architekturinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir t.t.).

3.4.2. Laiku parengti projekta ir perduoti ji UZsakovui perdavimo — priémimo aktu.

3.4.3. Paslaugas teikti pagal Sutartyje, Uzduotyje projektavimui numatytq Kalendorinj paslaugy
teikimo grafika ir Paslaugy teikimo etapus (UZduotis projektavimui - Pirkimo salygy Priedas 1).

3.4.4. Uttikrinti, kad projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés,
visuomenés bei tre€iujy asmeny interesy.

3.4.5. Tinkamat, kokybiSkai ir savalaikiai suteikti Paslaugas pagal %ia Sutartj, kad suteiktos Paslaugos
atitikty Paslaugy priémimo diena galiojandiy jstatymuy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus bei $ios Sutarties ir jos priedy salygas.

3.4.6. Projektuotojas isipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti subteikéju, nurodyty
pirkimui pateiktame pasitilyme arba, esant labai svarbioms prieZastims ir kurias pripaZinty bei patvirtinty
Uzsakovas, keisti { ne maZesnés kvalifikacijos, nei buve subteikéjai. Keidiami subteikéjai turés biti suderinti
su UZsakovu, iforminant papildomg susitarima dé¢l subteikéjy pakeitimo, pasiraSomu visy $ios Sutarties Saliy.
UZsakovas turi teisg pareikalauti kad Projektuotojas jrodyty keiciamy subteikéjy kvalifikacijg, pateikdamas
atitinkamus dokumentus, jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti konkretlis reikalavimai subteikéjy
kvalifikacijai.

3.4.7. Be papildomo atlyginimo iStaisyti projekto trikumus pagal pagristas UZsakovo ir/ar
ekspertizés pastabas, iskaitant savalaiki UZduoties projektavimui patikslinima, kaip tai numato galiojantis
Lietuvos Respublikos statybos istatymas, atitinkami statybos techniniai reglamentai, kiti teisés aktai,
reglamentuojantys Paslaugy teikima ir §i Sutartis UZsakovo nustatytu terminu.

3.4.8. UzZsakovui pareikalavus, pasikeitus skaiiuojamujy kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti
skaiCinojamaja kaina, be papildomo atlyginimo pakoreguoti projekto statybos skaidiuojamosios kainos
nustatymo dali ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per UZsakovo nustatyts terming. Pasinaudoti %ia teise
UtZsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terming ne ilgesni kaip 2 (du) metai nuo statyba leid¥iandiy
dokumenty gavimo dienos.

3.4.9. Teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su
UZsakovu. Nuolat informuoti UZsakovg apie projektavimo eiga pagal UZduotyje projektavimui nurodytus
Paslaugy etapus, nedelsiant praneSti apie aplinkybes, galintias sutrukdyti kokybi¥kam ir savalaikiam
Paslaugy suteikimui.

3.4.10. Utztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradZios iki Projektuotojo isipareigojimy jvykdymo pabaigos ir
Statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, ivykus draudiminiam ivykiui,
draudimo sumos neuZtenka padengti visy nuostoliy, Projektuotojas padengia nuostolius, virijanéius
civilinés atsakomybés draudimo i$moky dyd.

3.4.11. Parengti 3 (tris) spausdintus projekto egzempliorius ir elektroning projekto *.pdf versija (faily
ir katalogy pavadinimai bei struktura formuojami pagal projekto dalis, failo dydis turi nevir§yti 10 Mb)
kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduoti UZsakovui (2 egz.).

3.4.12. Perduoti UZsakovui parengtas darbines faily versijas su neapribota galimybe juos redaguoti:
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dali (*.dbf ir *xls, arba kt. analogiSkais formatais), projektiniy
sprendiniy bréZinius - vektorine grafika (DWG, DXF arba kt. analogiskais formatais), teksting dalj (PDF ir
Doc, Docx arba kt. analogiskais formatais).

3.4.13. Parengty ir Projektuotojo pasiradyta projekts, suderinti teisés akty ir Sutarties nustatyta tvarka
su UZsakovu ir su atitinkamomis valstybés ir savivaldybés institucijomis.

3.4.14. Teisés akty nustatyta tvarka gauti statybg leid#ian¢ius dokumentus.
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3.4.15. Saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialia informacija susijusig su §ios
Sutarties vykdymu,

3.4.16. Visa objekto statyby laikotarpj atlikti projekto vykdymo prieZifira pagal Statybos technini
reglamentg STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiira®.,

3.4.17. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj, nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

3.4.18. UZsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
Uzsakovui rasti¥kq ataskaita apie pagal §ia Sutartj atliktas Paslaugas.

3.4.19. UZsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto sprendinius ir pagristi ju pasirinkimo
racionalumg.

3.4.20. Parengti projekts taip, kad jame bty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy)
uztikrinanéiu, kad pagal parengta projektg biity galima suskaiivoti tikslia samatine kaina.

3.4.21. Parengti bréZinius, kuriuose bty visi reikalingi planai, pjiiviai, fasadai, mazgai, vamzdymy
aksonometrinés schemos.

3.4.22. Parengti technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy Ziniarad&ivs, projekto
skai¢ruojamosios kainos dalj bei konkursinius Ziniara$&ius.

3.4.23. Parengti %ioje Sutartyje nurodytam projektui reikalingas projekto technines specifikacijas,
kurios buty iSsamios ir detalios bei utikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tiekéju, t.y. turi atitikti
Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy istatymo 25 straipsnio reikalavimus, Projektuotojas isipareigoja
Uzsakovo reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad
projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanCius statybos produktus, med¥iagas ir jrenginius
gali tiekti ne mazZiau kaip trys gamintojai.

3.4.24. UZsakovo nustatytu terminu, be papildomo atlyginimo, pakoreguoti projekts pagal pagristus
UZsakovo reikalavimus ir pastabas, jskaitant UZduoties projektavimui patikslinima,

3.4.25. Atlikfi visus darbus ir tyrimus, butinus pastato, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
projekto/y parengimui, tinkamam pastato eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to ar jie nurodyti
UzZduotyje projektavimui. Projektuotojas isipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis
buty pakankamas projekto paskirtiai igyvendinti ir atitinkanti auk$¢iausius projektavimo paslaugy
profesinius standartus.

3.4.26. Parengtame projekte ir sgmatose, numatyti visus darbus ir i$laidas reikalingus uZtikrinti
projektuojamo statinio ar jo sudétiniy daliy funkcine paskirti.

3.4.27. UZtikrinti, kad visq Paslaugy teikimo laikotarpi Paslaugas teikty reikalinga kvalifikacija
turintys asmenys (Projektuotojo darbuotojai, subteikéjai).

3.4.28. Per dvi darbo dienas nuo UZsakovo prane$imo gavimo nemokamai iStaisyti parengtame
projekte padarytas klaidas (dél praleisty darby, darby kiekiu arba iSai¥kéjusiu kity projekto klaidy). Tokiu
atveju UZsakovas igyja teise reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.

3.4.29. Rengti projekta tik gavus UZsakovo ra$tu pateikta UZsakyma parengti projekta,

4. SALIY ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimuy, t.y. véluojantis apmokéti v tinkamai suteiktas
Paslaugas be pateisinamos prieZasties, Projektuotojo rafytiniu pareikalavimu, moka 0,02 (dvi Simtasias)
procento delspinigiu uZ kiekvieng uZzdelsta sumokéti kalendorine diena nuo uZdelstos sumokéti sumos.

4.2. UZsakovas turi teisg, raStu ispéjes Projektuotoja pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei Projektuotojas be pateisinamos prieasties nevykdo Sutarties 3.4.1 — 3.4.29
punktuose prisiimty jsipareigojimy. Sivo atveju Projektuotojas moka Uzsakovui bauda 5 (penkis) procentus
nuo Sutarties objekto kainos ir atlygina patirtus nuostolius kiek nepadengia bauda per 30 dieny nuo rasytinio
UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

4.3. Jei Projektuotojas nevykdo Sutarties 3.4.1 — 3.4.29 punktuose prisiimty isipareigojimy,
Uisakovas turi teisg, raStu ispéjes Projektuotojq prie§ 15 (penkiolika) dieny, reikalauti Projektuotojo
sumokéti baudg 5 (penkis) proc. nuo Sutarties objekto kainos.
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44. Jei Projektuotojas nesuteikia Paslaugy 3ios Sutarties 1.4 punkte nustatytais terminais,
Projektuotojas, UzZsakovo reikalavimu, moka UZsakovui 0,02 (dvi §imtasias) procento dydZio delspinigius uz
kiekvieng pavéluota diena nuo Sioje Sutartyje 1.2 punkte nurodytos objekto kainos.

4.5. Jeigu Projektuotojas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, jis atlygina UZsakovo
i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.

4.6. Projektuotojas, Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka
atsako uZ statinio sugriuvima dél per garantini termina nustatyty defekty.

4.7. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 proc. metines paliikanas nuo nesumokétos sumos,
kaip tai numatyta CK 6.210 str. 1 d.

4.8. Projektuotojas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas
i§skai¢ivoty i3 Projektuotojui mokétiny surmy, apie tai rastu informaves Proj ektuotoja.

4.9. Projektuotojas UZsakovui atlygina visa dél Projektuotojo techniniame ir darbo projektuose
padaryty klaidy atsiradusig Zala,

5. GINCY SPRENDIMAS

5.1. Kiekviena ginda, nesutarima ar reikalavima, kylantj i¥ $ios Sutarties ar susijusi su $ia Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, 3alys spres derybomis.

5.2. GinCo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gindas bus sprendZiamas
teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,

6. KiTOS SUTARTIES SALYGOS

6.1. Sutartis isigalioja jos pasira$ymo dieng ir galioja iki visy Sutartyje numatyty Paslaugy suteikimo
ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

6.2. Sutarties vykdymo metu Saliy sutarimu dél nenumatyty aplinkybiy gali biti nukelti Paslaugy
suteikimo terminai tam laikotarpiui, kurj tgsési nenumatytos aplinkybés, bet ne ilgesniam kaip 12 (dvylika)
ménesiy laikotarpiui bendrai paémus. Nenumatytomis aplinkybémis laikoma: trediyjy Saliy neveikimas arba
netinkamas veikimas; poreikis koreguoti rengiamo projekto ekonoming ir kitas susijusias projekto dalis
atsiZvelgiant | investicinio projekto igyvendinimui skiriama finansavima; kitos aplinkybés, itakojandios
sutarties trukme, kuriy nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti iki pirkimo pradZios.

6.3. Jeigu teikiant Paslaugas dél nenumatyty aplinkybiy atsiranda biitinybé keisti terminus, tai
atlickama raStiSku Saliy susitarimu, gavus radtiSka Projektuotojo argumentuota arba Salims nenumatytas
aplinkybes uZfiksavus protokole, kuris tampa neatskiriama susitarimo dél Sutarties termino pratesimo dalimi.

6.4. Salis gali buti visidkai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiiti bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

6.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, { kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t.y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikandios aplinkybés, salygos,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biit
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles,

6.6. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti neimanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uZ kuria Salis neatsako.

6.7. Vykdydamos $ia Sutarti, Salys vadovaujasi istatymais, normatyviniais aktais ir $ios Sutarties
salygomis.

6.8. Visos teisés aktuose numatytos iSimtinés Autoriy turtinés teisés i bet kuriuos kiirinius ir/ar jy
dalis (iskaitant, bet neapsiribojant, projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, bréZinius, eskizus, modelius,
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specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie sukuriami vykdant Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas, yra
UZsakovo nuosavybé nuo ju sukiirimo momento.

6.9. UZsakovas turi teisg be jokio papildomo Projektuotojo ir/ar autoriy sutikimo, savo nuoZiiira,
nevarZomai (tiek laiko, tiek teritorijos atZvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei
Projektuotojui, nei autoriams naudotis visomis pagal §ia Sutartj igytomis Autoriy turtinémis teisémis,
iskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti pastatus, keisti pastato interjera ir eksterjera,
vykdyti kity statiniy projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

6.10. Projektuotojas pareifkia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek autoriai kartu ir/ar atskirai neturés ir
nereik§ UZsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokiy pretenziju ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi
pagal Sia Sutartj igytomis Autoriy teisémis ir/ar sukurtais kiriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet
neapsiribojant, projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, ju bréZinius).

6.11. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ i UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Usakovo radytinio
sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ia Sutartj
petleidimo laikytini niekiniais ir negaliojaniais nuo ju sudarymo momento.

6.12. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutarti, imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks&iausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaidiuoti pagal Sutartj),
treciaja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaidiuotos pagal Sutart]).

6.13. Pagrindinis Sutarties tekstas sura§ytas trimis egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas Saliy
atstovy ir turi vienoda juridine galia.

6.14. Sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais.

6.15. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti vielujy pirkimy principai ir tikslas.

7. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

7.1. Uzsakovo: UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija®, Algirdo g. 19, LT - 03219 Vilnius, jmonés kodas
120750163, PVM moketojo kodas LT100000005418, tel. (8 5) 261 3083, faksas (8 5) 249 7844,
Atsiskaitomoji saskaita LT867044060000304682 AB SEB banke, banko kodas 7044.

7.2. Projektuotojo: UAB ,Investicijy vizija“, Nartavos g. 16A, LT-47487 Kaunas, imonés kodas
302585324, tel. (8 687) 91569. Atsiskaitomoji saskaita 1T847044060007914659 AB SEB banke, banko
kodas 7044.

Paslaugy teikéjas:

Direktorius Sariinas Bé
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