DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
2022 m. rugpjiic¢io 1 d. Nr. UFS-2022-72
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, atstovaujama Seimo kanclerio Modesto
Gelbiidos, veikiandio pagal Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 D¢l Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos nuostaty”, (toliau — UZsakovas) ir MB ,,Pastaty sistemos®,
atstovaujama direktoriaus Eduardo Jermolajevo veikian¢io pagal bendrijos nuostatus, (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje Darby rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartyje (toliau — Sutartis)
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi 2022 m. liepos 4 d. tiekéjy
apklausos (pazyma Nr. 492-NA(22)-477) rezultatais, sudaré §ig Sutartj:

1. Sutarties dalykas ir Sutarties dokumentai

1.1. Sutarties dalykas yra nuoteky stovo, esan¢io Lietuvos Respublikos Seimo III rimuose
(adresas Gedimino pr. 53, Vilnius), remonto darbai (toliau — darbai), kurie apibiidinti Sutarties 1
priede ,,Nuoteky stovo remonto darby techniné specifikacija“ (toliau — Sutarties 1 priedas) ir kuriy
sarasas pateiktas Sutarties 2 priede ,,Seimo III ramy nuoteky stovo remonto darby kainos* (toliau
— Sutarties 2 priedas). Darby kokybé turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
liepos 21 d. jsakymu Nr. 390 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis
ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ patvirtinimo®,
nuostatas.

1.2. Sutarties neatskiriamos dalys yra UzZsakovo 2022 m. birzelio 28 d. raSte
Nr. S-2022-2993 pateiktos Nuoteky stovo remonto darby, atlickant maZos vertés pirkima,
neskelbiamos apklausos sglygos (toliau — Apklausos sglygos) bei Rangovo 2022 m. birzelio 29 d.
pasitilymas nuoteky stovo remonto darby mazos vertés apklausai (toliau — Pasitilymas).

2. Pradiné Sutarties verté ir mokéjimo salygos

2.1. Pradiné Sutarties vert¢ — 7790,00 Eur (septyni tikstanéiai septyni Simtai
devyniasdesimt eury), jskaitant pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM).

2.2. Darby kainos nustatytos Sutarties 2 priede. | darby kainas jskai¢iuoti visi mokes¢iai
bei visos kitos Rangovo iSlaidos, galinGios turéti jtakos darby kainai ar atsirandan€ios vykdant
Sutart], jskaitant darbams atlikti naudojamy medZiagy kaina bei PVM saskaity fakttiry pateikimo
naudojantis informacine sistema ,,E. sgskaita® ilaidas.

2.3. Mokéjimai atlieckami eurais mokéjimo pavedimu j Sutartyje nurodyta Rangovo
sgskaitg banke per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros gavimo dienos. PVM saskaita
faktiira pateikiama po to, kai Salys pasiraSo darby perdavimo-priémimo (atlikimo) akta.
Elektroniné saskaita faktiira, atitinkanti Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Europos Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy sgraSo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES, teikiama Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios
elektroninés sgskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis informacines sistemos
,,E. saskaita“ priemonémis. UZsakovas elektronines saskaitas faktliras priima ir apdoroja
naudodamasis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos
,,.B. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu), iSskyrus Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytus atvejus.

2.4. UzZsakovas turi teise sulaikyti darby apmokeéjima, jei:

2.4.1. PVM saskaitoje fakttiroje nenurodytas (ar neteisingai nurodytas) Sutarties numeris
ir jos sudarymo data (kol bus pateikta patikslinta PVM saskaita faktiira);
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2.42.PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta neteisinga suma, Paslaugy kaina (kol bus
i§siaiskinta su Rangovuy);

2.4.3.Rangovas suteiké nekokybiskas Paslaugas (kol UZsakovui nurodZius, Rangovas
iStaisys trikumus).

2.5. Sutarties 2 priede nurodytos darby kainos gali buti kei¢iamos tik atlickant kainy
perskaiiavima dél pasikeitusio PVM tarifo, kuris perskaifiuojamas proporcingai PVM
pakeitimams be atskiro Sutarties Saliy susitarimo, Rangovui pateikiant PVM saskaitg faktiir.

3. Saliy jsipareigojimai ir teisés

3.1. Rangovas isipareigoja:

3.1.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti visus darbus, atitinkan¢ius Sutarties 1 priede nustatytus
reikalavimus;

3.1.2. uztikrinti, kad Sutartj vykdyty tik teis¢ verstis Sutar¢iai vykdyti reikalinga veikla
turintys asmenys;

3.1.3. atlikti darbus per 45 (keturiasde$imt penkias) dienas nuo UZsakovo uZsakymo
pradéti darbus pateikimo dienos. Salims susitarus, darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, bet
ne ilgiau kaip 10 (desimt) darbo dieny;

3.1.4. atlikti darbus naudojant savo priemones, medZiagas ir jranga;

3.1.5. darbus atlikti laikantis Statybos jstatymo, statybos taisykliy, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla, reikalavimy;

3.1.6. garantuoti darby saugg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta darbo zonos esan¢iy Zmoniy apsauga nuo
atlickamy darby sukeliamy pavoju;

3.1.7. uztikrinti, kad Rangovo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

3.1.8. visus darbus vykdyti taip, kad teritorijoje, patenkancioje i darby atlikimo darbo zong,
esanti jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitiems
asmenims, nebiity sugadinami, prieingu atveju — atlyginti visus padarytus nuostolius;

3.1.9. istaisyti nekokybiskai atlikty darby trikumus:

3.1.9.1. per 7 (septynias) darbo dienas nuo UZsakovo informacijos apie nekokybiskai
atliktus darbus pateikimo dienos, kai trikumai ir defektai nustatomi ir apie juos UZsakovas
informuoja Rangova iki darby atlikimo akto pasira§ymo, arba nuo darby atlikimo akto pasiraSymo
dienos, jei darby trilkumai ir defektai nustatomi pasiraSant darby atlikimo akta;

3.1.9.2. per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto dél atlikty darby kokybés trukumo
pasira¥ymo dienos arba, jei Rangovas neatvyko nustatyta darby kokybés patikrinimo datg, nuo
atlikty darby kokybés trikumo akto pateikimo Rangovui dienos;

3.1.10. apmokeéti darby trikumy Salinimo i§laidas, jeigu darby trikumus Salina UZsakovas,
kai Rangovas darby trikumy nepasalina per 7 (septynias ) darbo dienas nuo UZsakovo
informacijos apie nekokybiskai atliktus darbus pateikimo dienos;

3.1.11. atliktiems darbams taikyti garantinj terming, kuris negali biti trumpesnis uz
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytg terming;

3.1.12. atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo darby vykdymo;

3.1.13. nedelsiant pranesti apie Rangovo rekvizity pasikeitima;

3.1.14. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus Sutartyje nustatytais terminais;

3.1.15. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsaugs;

3.1.16. uztikrinti, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas, pasitelkti subrangovai,
darbuotojai ar specialistai turéty kvalifikacija, reikalinga darbams atlikti;
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3.1.17. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose, susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti
zalos UzZsakovui ar apsunkinty UZsakovo prisiimty jsipareigojimy jvykdyma;

3.1.18. visas darby metu susidariusias statybines $iuksles utilizuoti savo léSomis ir
pajégomis, UZsakovui papra$ius, pateikti tai jrodan¢ius dokumentus.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Rangovui sudaryti sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, biitinus darbams
atlikti;

3.2.2. Sutarties 2.3 punkte nustatytu terminu sumokéti uZ tinkamai pagal Sutarties salygas
atliktus darbus;

3.2.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose, susilaikyti nuo bet kokiu veiksmuy, kuriais galéty padaryti
zalos Rangovui ar apsunkinty Rangovo prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

3.3. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti vykdomy (atlikty) darby kokybe. Apie
tokiy patikrinimy metu nustatytus defektus, trikumus Rangovas informuojamas rastu.

3.4. Jei darby triikumai nustatomi , UZsakovas privalo ne véliau kaip kita dieng nuo Siy
trikumy nustatymo dienos iSsiysti apie tai prane§ima el. pastu Rangovui, nurodyti Rangovo
atstovo atvykimo dél darby kokybés patikrinimo datg. Dalyvaujant Rangovo atstovui, suraSomas
aktas dél atlikty darby kokybés triikumo. Rangovo atstovui neatvykus nustatytu laiku, laikoma,
kad Rangovas trikumus ir defektus pripazino.

4. évaliq atsakomybé
4.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir Sutartj.

5. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

5.1. Salis gali biiti visigkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®.

5.2. Atsiradus nenugalimos jégos aplinkybeéms, Saliy jsipareigojimy vykdymas atidedamas
nenugalimos jegos aplmkyblq galiojimo laikotarpiui.

5.3. Salys privalo viena kltq nedelsiant informuoti apie nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimg. Laiku nepraneSusi, jsipareigojimy pagal Sutartj nevykdanti Salis tampa atsakinga uZ
nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve iSvengta, atlyglnlmq

5.4. Salys turi telsq viena%ali¥kai nutraukti Sutartj, jei nenugahmos jégos aplinkybés tesiasi
ilgiau nei vieng ménesj nuo prane§imo apie jy atsiradimg gavimo dienos. Tokiu atveju apie
Sutarties nutraukimg jspéjama rastu prie§ 20 (dvideSimt) dieny.

6. Sutarties ivykdymo uZztikrinimas

6.1. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatyty darby atlikimo terminy ar nustatytu
terminu neistaiso nurodyty triikumy, UZsakovui pareikalavus, Rangovas moka 0,02 proc. dydZio
delspinigius nuo neatlikty ar nekokybidkai atlikty darby vertés uZ kiekviena pradelstg dieng.

6.2. Neatlikus mokéjimo Sutarties 2.3 punkte nustatytu terminu, i$skyrus Sutarties 2.4
punkte numatytus atvejus, Rangovo reikalavimu UZsakovas moka Rangovui 0,02 proc. dydZio
delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng pradelstq diena.

6.3. Delspinigiy sumokejlmas neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jy
nepadengia mokamos netesybos, ir nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo, kai praleidZiamas
prievolés jvykdymo terminas.

6.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui
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bei neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

6.5. Nutraukus Sutart] ar pasibaigus Sutarties galiojimo trukmei bei perskaitiavus prading
Sutarties verte, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, garantija bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aigkiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visiSkai
jvykdyta Sutartis.

7. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

7.1. Sutartis jsigalioja jos pasiraSymo diena ir galioja 6 (Sesis) ménesius.

7.2. Sutartis, nesant Sallq kaltés, gali biiti nutraukiama raSytiniu Saliy susitarimu.

7.3. Uzsakovas, jspéjes Rangova rastu prie§ 14 (keturiolika) dieny iki numatomos Sutarties
nutraukimo dienos, gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas:

7.3.1. ne dél UZsakovo kaltés arba nenugalimos jégos aplinkybiy i§ esmés pazZeidZia savo
sutartinius jsipareigojimus ir nepradeda ju tinkamai vykdyti per pagrista laikg, nepaisydamas
Uzsakovo rastu pateikto jspéjimo;

7.3.2. ne dél Uzsakovo kaltés arba nenugalimos jégos aplinkybiy per UZsakovo nurodytg
terming nepasalina jo nurodyty trukumy, kai darby kokybe neatitinka Sutarties reikalavimy;

7.3.3. perleidZia Sutarties vykdymag tretiesiems asmenims be ra§ytinio UZsakovo sutikimo;

7.3.4. bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo savo tiking veikla arba kai pagal teisés
aktuose nustatytg tvarka susidaro analogiska situacija.

7.4. PaZeidimus, nurodytus Sutarties 7.3.1 — 7.3.3 punktuose Salys susitaria laikyti
esminiais Sutarties paZeidimais, nepriklausomai nuo to, ar $iais pagrindais Sutartis nutraukiama,
ar ne.

7.5. UZsakovas, nesikreipdamas | teismg ir nemokédamas netesybuy, gali vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Vie3yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

7.6. Rangovas, jspéjes UZsakovg rastu pries 30 (trisde$imt) dieny iki numatomos Sutarties
nutraukimo dienos, gali vienagaliSkai nutraukti Sutartj, jei UZsakovas ne dél Rangovo kaltés arba
nenugalimos jégos aplinkybiy véluoja atlikti mokéjima arba vykdyti kit sutartinj jsipareigojima
daugiau kaip 30 (trisdesimt) dieny ir jeigu Rangovas apie vélavima bent kartg raStu pranes¢
UZsakovui.

7.7. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltes, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar islaidos gali biti iSieSkomi i8skaifiuojant juos i§ Rangovui mokéting sumy. Jei
Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, jis turi atlyginti Rangovui dél
Sutarties salygy nevykdymo jo patirtus nuostolius.7.8. Sutarties sglygos sutarties galiojimo
laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas, kuriy keitimas numatytas
Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis Vie$ujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobtidZio Sutarties pakeitimai (pavyzdZziui, Saliy
rekvizity, atstovy, jy kontaktiniy duomeny pakeitimai, klaidy istaisymai) bei atskiry Sutarties
vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

8. Atsakingi asmenys ir Sallq susn‘asmepmas

8.1. Sutarties Salys susirasinéja lletuvm kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas
su51zm0]1mas kuriuos Salis gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi gaho)anc1a1s ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmenigkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siysti
registruotu pastu, elektroniniu paStu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais, kitais
adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$img. Zemiau nurodyti (arba juos
pavaduojantys) asmenys taip pat yra atsakingi uZ Sutarties vykdymg, vykdymo prieZitira,
uzsakymy pateikimg (jeigu numatyta) bei darby atlikimo akty pasira$yma:



UZsakovo atstovas Rangovo atstovas

Vardas, pavardé

Adresas
Telefonas
El pastas

8.2. Jeigu pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy
reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
prane§imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

9. Kitos salygos

9.1. Visi gincai, susij¢ su $ia Sutartimi, sprendZiami deryby keliu. Jeigu deryby keliu
nepavyksta ginfo i$spresti per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i§ Saliy ragytinio sifilymo ginéa
i¥spresti tarpusavio derybomis isiuntimo kitai Saliai dienos, gin¢ai sprendZiami Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

9.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir zodZiais, vadovaujamasi
zodine reik$me.

9.3. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turiniais vienodg teisine galia, po vieng
kiekvienai Saliai. Kai Salys pasira$o kvalifikuotais elektroniniais parasais, pasiraSomas 1 (vienas)
elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Salys pasidalina elektroniniy ry3iy priemonémis.

10. saliq rekvizitai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija MB ,,Pastaty sistemos*

Juridinio asmens kodas 188605295 Juridinio asmens kodas 303430565
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Seskinés sody g. 12-58, 08343 Vilnius
PVM mokétojo kodas LT 886052917 PVM mokétojo kodas LT100008966313
A.s. Nr. LT237300010002457137 A. s. Nr. LT487044060008166828
»Swedbank®, AB, banko kodas 73000 AB SEB bankas, banko kodas 70440

UZSAKOVO atstovas RANGOVO atstovas



2022 m. rugpjucio 1 d.

Darby rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. UFS-2022-72

1 priedas

NUOTEKU STOVO REMONTO DARBUY TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.Pirkimo objektas

1.1. Nuoteky stovo remonto darbai (adresas Gedimino pr. 53, Vilniaus mieste).

1.2. Darby atlikimo terminas — 45 (keturiasde§imt penkios) kalendorinés dienos nuo
Uzsakovo uzsakymo pradéti darbus pateikimo dienos.

2. Bendrieji techniniai reikalavimai

2.1. Nuoteky stovo remonto darbai turi bati atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu bei kitais teisés aktais, taip pat reikalavimais, nustatytais Techniniy reikalavimy
statybos reglamente 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu
Nr. 420 ,,Dél reglamento STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga* patvirtinimo*®.

2.2. Tiekéjas atsako uz darby sauga objekte, vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklemis
statyboje DT 5-00, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 ,,D¢l saugos ir sveikatos taisykliy statyboje
patvirtinimo*.

3. Reikalavimai remonto darbams

3.1. Rangovas privalo:

3.1.1. laiku ir kokybigkai atlikti nuoteky stovo remonto darbus, atitinkancius techningje
specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

3.1.2. nuoteky stovo remonto darbus atlikti naudojant savo priemones, medZiagas ir jranga;

3.1.3. nuoteky stovo remonto darby metu susidariusias atliekas utilizuoti savo 1éSomis ir
pajégomis;

3.1.4. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytu terminu;

3.1.5. paskirti jgaliotg (-us) darbuotoja (-us), atsakinga (-us) uz Sutartyje numatyty darby
vykdymo prieZiiirg per visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

3.1.6. gavus aktg dél atlikty darby kokybés trakumo(jskaitant ir pasléptus darbus), atlikti
taisymus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto apie nustatytus defektus pateikimo
Rangovui dienos.

4. Kiti reikalavimai

4.1. Atliktiems nuoteky stovo remonto darbams turi biiti suteiktas garantinis terminas, kuris
negali biiti trumpesnis uZ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyty
terming.

4.2. Visi apmokéjimo dokumentai iki jy pateikimo turi biiti suderinti su UZsakovu. PVM
saskaitos faktiiros (ar joms prilyginami finansiniai dokumentai) pateikiami kartu su darby atlikimo
aktu.

UZSAKOVO atstovas RANGOVO atstovas



2022 m. rugpjtcio 1 d.

Darby rangos vie$ojo pirkimo — pardavimo
sutarties Nr. UFS-2022-72

2 priedas

SEIMO I1I RUMU NUOTEKU STOVO REMONTO DARBU KAINOS

Eil Mato Vieneto Suma Eur su
Nr. Darby ir islaidy apraSymai vnt kaina Eur | Kiekis PVM
) ’ su PVM (4 x5)
1 2 3 4 - 5 6
1. | VamzdZiai naujai montuojamam stovui | kompl. 150,00 8 1200,00
Fas?n'lnes vamzdziy dalys (triSakiai, kompl. 130,00 3 1040,00
2. | alkiinés)
3. | Vamzdziy laikikliai kompl. 50,00 8 400,00
4. | Nuoteky stovo dalies demontavimas kompl. 100,00 8 800,00
5. | Naujo nuoteky stovo montavimas kompl. 450,00 8 3600,00
6. | Statybiniy Siuksliy iSveZimas t 150,00 5 750,00
VISO SUMA EUR SU PVYM : 7790,00
UZSAKOVO atstovas RANGOVO atstovas




