

RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-P-107-672
2022 m. liepos 19 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS	Juridinio asmens pavadinimas	AB „Kauno energija“
	Juridinio asmens kodas	235014830
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT350148314
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT607044060002866144, AB SEB bankas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. (8 37) 305650 el. p. info@kaunoenergija.lt
RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu)	Juridinio asmens pavadinimas	UAB „Elektrėnų energetikos remontas“
	Juridinio asmens kodas	302248093
	Registracijos adresas	Savanorių pr.,109 LT-44208, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT100004451711
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT20 7044 0600 0797 5175 SEB bankas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. +370 37 407481 el. p. eer@eer.lt
1. Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo taško „A“ iki šilumos kameros 4K-6, A. Juozapavičiaus pr., Kaunas	
2. Sutarties įsigaliojimo data:	Sutartis įsigalioja pasirašius ją abiem Šalims (vėliausio Šalies parašo datos) ir Rangovui Sutarties bendrojoje dalyje nurodyta tvarka ir terminais pateikus Užtikrinimą (Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.6 punktą) Užsakovui.	
3. Sutarties galiojimo terminas:	Sutarties galiojimo terminas 18 (aštuoniolika) mėnesių. Abiejų Šalių sutikimu, pagal Sutartyje nurodytas sąlygas, Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą 6 (šešiams) mėnesiams.	

4. Sutarties kaina			
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur	218495,00	(du šimtai aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 00 ct)	
PVM, Eur	45883,95	(keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai ir 95 ct)	
Bendra sutarties kaina su PVM, Eur	264378,95	(du šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 95 ct)	
5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys (etapai) be PVM (skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)			
Tarpinis etapas - Projekto parengimas, suderinimas su Perkančiuoju subjektu, gauta teigiama projekto ekspertizės išvada ir leidimo gavimas	3%	Viso:	6554,85
Tarpinis etapas - Projekto vykdymo priežiūra	1%	Viso:	2184,95
Tarpinis etapas - Rekonstravimo darbai (demonravimas, sumontavimas)	75%	Viso:	163871,25
Tarpinis etapas - Gerbūvio įrengimas	20%	Viso:	43699,00
Darbų pabaiga - Projekto pridavimo procedūra bei sutarties užbaigimas	1%	Viso:	2184,95
6. Užtikrinimai:	6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.6 p.		Dydis 26 437,90 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni eurai ir 90 ct)
	6.2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.35 p.		Dydis 13 218,95 Eur (trylika tūkstančių du šimtai aštuoniolika eurų ir 95 ct)
7. Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI:	Šilumos tinklų rangos darbams: „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“		
8. Darbų atlikimo terminas:	18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų montavimo darbus (įskaitant galutinį vamzdynų įjungimą darbui) atlikti ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų ir užbaigti iki 2023 m. rugsėjo 20 d		
9. Projekto parengimo ir suderinimo terminas:	ne ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui su visomis reikalingomis institucijomis /asmenimis savo lėšomis ir rizika suderintą Techninį darbo projektą, įskaitant ir sutikimų gavimą iš fizinių ir juridinių asmenų dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo, teigiamą projekto ekspertizės išvadą ir leidimą rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus.		
10. Delspinigių dydis	1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc. 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc.		
11. Subrangovas (-ai)	UAB „TEC Industry“, juridinio asmens kodas 166093084, registracijos adresas: Olimpiečių g. 1-2, LT-09235 Vilnius; korespondencijos adresas: Savanorių pr. 109, LT-44208 Kaunas; PVM mokėtojo kodas LT660930811; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT144010042403014595 tel. Nr.: +370 660 29192, el. paštas industry@tec.lt UAB "Vakarų centrinė laboratorija"; juridinio asmens kodas, 142175174 registracijos adresas: Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda korespondencijos		

	adresas: sutampa su registracijos adresu PVM mokėtojo kodas; LT421751716 atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT927300010138841581 Swedbank; tel. Nr.: +370 46 483666 el. paštas Jurgis.Brazinskas@wsy.lt
12. Jungtinės veiklos sutartis	NĖRA
13. Sutarties priedai:	1. Projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo taško „A“ iki šilumos kameros 4K-6, A. Juozapavičiaus pr., Kaunas“ techninė specifikacija su priedais, 16 lapų (atskirai nepridedama, originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); 2. 2022-06-23 Pasiūlymas Nr. K-163 (atskirai nepridedama, originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); 3. Ataskaitos forma, 1 lapas; 4. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; 5. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; 6. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas; 7. Jungtinės veiklos sutartis, ____ lapai (jei taikoma).
14. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:	Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas:
15. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai / sprendimai:	2022-07-14 komisijos posėdžio protokolas Nr. P-106-297
16. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra):	NĖRA
17. Sutarties pasirašymo būdas:	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujama Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB „Kauno energija“

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Rangovas
UAB „Elektrėnų energetikos remontas“

Direktorius
Arūnas Juozaitis