RANGOS DARBU SUTARTIS
2022 m. liepos 4 d. Nr. 4.27.-1(Su-ST)
Kaunas

Bl Kauno karty namai, (toliau — Uzsakovas), atstovaujama dircktorés Tlonos Veronikos
Klimantavi€ienés, veikiantios pagal jstaigos nuostatus, ir

UAB ,Euradas* (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Dariaus Matulionio, veikiandio
pagal bendrovés jstatus, vadovaudamiesi (-osi) Kauno karty namy  Viesujy pirkimy komisijos 2022 m.
birzelio d. posédZio protokoly Nr.1 , sudare 8ig sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

1. Sutartyje vartojamos $iame punkte apibréztos sgvokos:

1.1. Pradinés Sutarties verté lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo kainai, apskai¢iuotai
sudauginus preliminarius darby kiekius i§ laiméjusio Rangovo pasiiilyty jkainiy, nurodyta Sutarties 3
punkte.

1.2. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma pagal faktiskai atlikty
darby kiekj (apimtj).

1.4 Lokaliné samata - Rangovo pateikta lokaliné samata, kuri parengta vadovaujantis Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6 priedo 5 lentele
(turi atsispindeéti (buiti 1§skirtos) tiesioginés ir netiesioginés i§laidos, darbo uzmokes¢io, mechanizmy,
medZiagy kainos ir kt.). Tiekéjo pateiktose sgmatose turi biti Ivertinti visi Uzsakovo pateiktuose
perkamy darby kickiy Ziniarai¢iuose ir kitoje pateiktoje techningje dokumentacijoje nurodyti darbai,
atsizvelgiant | numatytg $iy darby atlikimo technologija.

1.5. Techniné dokumentacija — Uzsakovo pateikta techniné dokumentacija (statinio projektas,
technine specifikacija, darbo bréziniai, schemos, darby kiekiy Ziniara§tiai ir pan.), kurioje apibrézta
medziagy, produkty, jy tiekimo procesui keliamy techniniy reikalavimy visuma, darby bei statybos
metody ar technologijos taikymo salygos, apimanéios duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti
UZsakovo reikmes.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2. Kauno karty namy pastato, adresu Sgjungos aiksté 13 A, Kaune, dalies patalpy remonto darbai
(toliau — darbai), patalpy arba objekto identifikacinis numeris pagal kadastring bylg 1996-1029-3019,
pagal pridedamg techning dokumentacijg ir Rangovo pateikt lokaling sgmata, kurioje nurodyti darby
ikainiai ir preliminarts darby kiekiai (apimtis).

III SKYRIUS
SUTARTIES KAINA, MOKEJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinés sutarties verté yra 15817,06 Eur su pridétinés vertés mokeséiu (toliau — PVM).

4. ] Pradinés sutarties verte nejtrauktos vertés, kurios gali atsirasti dél perzitiros taikymo ir (ar)
darby kiekio (apimties) keitimo.

5. Pradinés sutarties verté nustatoma pagal fiksuotus ikainius. Darby jkainiai ir preliminaris jy
kiekial pateikti Sutarties 2 priede. Darby jkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikui
ir nekei¢iami. | Darby jkainius turi bati jskaidiuoti visi mokes€iai, jskaitant PVM, ir visos su Darby
atlikimu susijusios medziagy, paslaugy, irangos, kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos
papildomos islaidos. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijanc¢iy Darby jkainius.
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6. Pradinés sutarties vertes perZitira (perskai¢iavimas):

6.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lictuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
PVM tarifas, tai likutiné Pradines sutarties verte (be PVM) dél to nebus kei¢iama. Pradinés sutarties
vertes (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas.
Pradinés sutarties vertés ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu ra8ytiniu Uzsakovo ir
Rangovo susitarimu.

6.2. Esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytoms salygoms, suinteresuota galis rastu kreipiasi j
kit Salj dél susitarimo pakeisti Sutarties salygas sudarymo. Susitarimai dél Pradinés sutarties vertes
perzitros jforminami ragtu, Saliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi;

6.3. Pradinés sutarties verté pagal bendrg kainy lygio kitima, paslaugy ar darby grupiy kainy
poky¢ius nebus koreguojama.

7. Vykdant Sutartj lokalinéje samatoje nurodyta preliminari darby apimtis gali kisti, nevirsijant
Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertes. Uzsakovas turi teise jsigyti maZiau ar daugiau
Sutartyje nurodyty darby kiekiy (apimties).

8. Rangovas kas ménesj, bet ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 (dvidegimt penktos) dienos,
pateikia Uzsakovui 2 (du) faktiSkai, kokybiskai ir laiku atlikty darby perdavimo ir priémimo akty
cgzempliorius, kurie per 10 (dedimt) darbo dieny suderinami ir, nenustadius trikumy arba juos
Rangovui pagalinus per Uzsakovo nurodyty terming, abiejy Saliy pasira¥omi. Remdamasis suderintais ir
abiejy Saliy pasiraytais atlikty darby perdavimo ir priémimo aktais, Rangovas israfo ir pateikia
UzZsakovui pasirasyta sgskaita faktlirg, kurig Uzsakovas pasiraSo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo
dienos. Rangovas sgskaitg faktiirg privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,.E. sgskaita®
(elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Kad biity
sumokeéta uz pagal atskirg prie Sutarties sudaryta susitarimg perkamus darbus (jei bus taikoma),
Rangovas atlikty darby perdavimo ir pri¢mimo aktuose turi nurodyti darby, numatyty susitarime dél
darby pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma,
pateikti papildomy darby isigijima pagrind¥iancius dokumentus,

9. UzZsakovas darbus finansuoja pagal jam pateiktas ir abiejy Saliy pasiraSytas saskaitas faktiiras,
kurias Rangovas iraso remdamasis su UZsakovu suderintais atlikty darby perdavimo ir priémimo aktais,
nevirSydamas Sutarties 3 punkte nurodytos kainos, per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktliros gavimo dienos.

10. UZsakovas sumoka tik u¥ faktitkai, kokybiskai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje
nurodytus jkainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiskai atlikta maziau darby, sunaudota maZiau
medZziagy ir mechanizmy, negu numatyta lokalingje sgmatoje, Rangovui mokétina suma ma¥inama
atitinkamai pagal lokalinéje darby samatoje numatytus darby jkainius.

11. Rangovui nemokama vz faktiskai atliktus darbus, kuriy Rangovas i§ anksto ra$tu nesuderino
su Uzsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarydamas Sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir kurie yra biitini Sutaréiai
tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlicka savo 1é§omis.

12. Rangovas savo rizika ir léSomis privalo Isigyti visas pagalbines priemones, kuriy gali
prireikti darbams vykdyti.

13. Galutiné Sutarties kaina yra visy atlikty darby, numatyty Sutartyje ir prie jos sudarytuose
susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS
SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICTAMY DARBU KIEKIU (APIMTIES)

14. Sutarties keitimas dél dalies perkamy darby ar jy kiekio (apimties) atsisakymo, vieny darby
pakeitimo kitais ar naujy jsigijimo, kai vir§ijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinés Sutarties verté.
Sutarties keitimas galimas $iais atvejais:
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14.1. kai prireikia 13 Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo Itraukti | pirminj
pirkima, kai yra visos %ios salygos kartu:

14.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas deél ekonominiy ar techniniy priczaséiy (pavyzdziui, del
pagal pirminj pirkimg Isigytos jrangos, paslaugy ar renginiy pakeiciamumo ir sqveikumo reikalavimy
uztikrinimo) ir dél to, kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

14.1.2. atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, Tokiais pakeitimais negali biti sickiama iSvengti Viesyjy
pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.2. kai kiekio (apimties) keitimo bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
Uzsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos §ios salygos:

14.2.1. kei¢iant kickj (apimtj) i§ esmes nepakeiciamas Sutarties pobidis;

14.2.2. atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal § punkta
verte — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti sickiama 1Svengti VieSyjy
pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.3. kai pakeitimas, neatsizvelgiant | jo verte, néra esminis kaip nustatyta Viesyjy pirkimy
Istatymo 89 straipsnio 4 dalyje:

14.4. kai tenkinamos visos §ios salygos kartu:

14.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal § punkty verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo
Vertes ribuy;

14.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal § punkty verté nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties
vertes;

14.4.3. pakeitimu i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis.

15. Jeigu pagal atskirg keitimg ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skaidiuojant, ar
nebuvo vir§yta Sutarties 14 punkte nurodyta pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma
papildomai jsigyjamy darby suma.

16. Jei keiCiant kiekj (apimtj) darbai keidiami kitais darbais, tokie darby pakeitimai neturi
pabloginti Sutarties rezultato.

17. Jei faktinés aplinkybés neatitinka $iame Sutarties skyriuje nustatyty salygy, kiekis (apimtis)
turi biiti kei¢iamas vykdant naujg pirkimo procedirg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

18. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kickio
(apimties) keitimo salygas, taiko toliau pateikiamus bidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés
taikyti anks¢iau esantj biida, gali biiti taikomas toliau esantis bfidas:

I8.1. pritaikant lokalingje samatoje nurodytus darby jkainius;

18.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ lokalingje samatoje numatyto jkainio
(pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaicivojant is sutartyje numatvto ,, T, inkavimas, glaistymas, dazymas*
darbo jkainio);

18.3. pritaikant lokalingje sgmatoje numatytus panadiy darby jkainius. Panadius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZzsakovas;

18.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas
pagal Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) ,,Dél Kainodaros taisykliu nustatymo metodikos
patvirtinimo* patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo Tiesioginiy ir netiesioginiy
13laidy apskai¢iavimo taisykliy nuostatas.
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19. Susitarimai dél kickio (apimties) keitimo fforminami rastu, pagrindziami
dokumentais (pvz. defekty (pakeitimy) aktu, bréZiniais (iskaitant statinio projekta), ar kitais
dokumentais), $aliy suderinami ir [aikomi sudetine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS
SALIY JSIPAREIGOJIMAI

20. UzZsakovas jsipareigoja:

20.1. sudaryti salygas Rangovui pradéti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties 1sigaliojimo
dienos;

20.2. priziuréti atliekamus darbus, kontroliuoti Ju eiga, apimtj ir kokybe;

20.3. sustabdyti darbus, Jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodyty darby;

20.4 priimti Rangovo pagal Sutart atliktus darbus, apzitireti juos, pateikti ra3tu pastabas apie
pastebétus nukrypimus nuo Sutarties salygu bei kitokius triikumus ir ragtu nurodyti iki 10
(desimties) kalendoriniy dieny terming trilkumams pasalinti;

20.5. nenustates tritkumuy, pasiraSyti atlikty darby perdavimo ir priemimo aktus, o jei trikumy
bus nustatyta, ratu nurodyti terming Rangovui tritkumams paSalinti;

20.6. sumokéti Rangovui u? atliktus darbus Sutarties IIT skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

20.7. nepirkti darby uz didesne suma, nei nurodyta Sutarties 3 punkte, i8skyrus Sutarties 15
punkte nustatytus atvejus;

21. Rangovas jsipareigoja:

21.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos istatymu ir kitais statybos darbus bei
statybos veiklg Lictuvos Respublikoje reglamentuojanéiais teisés aktais ir kity normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimais, nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, atlikti Sutarties 2 punkte nurodytus
darbus savo jégomis, medZiagomis, priemonémis ir rizika:

21.2. jforminti darby perdavimg ir priémima pagal jstatymy ir kity teises akty nustatytus
reikalavimus;

21.3. Uzsakovui nustadius atlikty darby trikumy vykdant darbus ir (arba) garantiniu laikotarpiu,
suraSius aktg ir skyrus iki 10 (degimties) kalendoriniy dieny terming trikumams pasalinti, per §j terming
neatlygintinai iStaisyti UZsakovo nurodytus trikumus. UZsakovo nurodytu laiku nepasalinus defekty,
nustatyty per garantinj laika, atlyginti Uzsakovo i§laidas, patirtas alinant defektus, i atlyginti dél to
patirtus Uzsakovo nuostolius:

21.4. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova, jei darby negalima atlikti laiku, ir nurodyti jy
neatlikimo prieZastis;

21.5. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo rizika visu darby
atlikimo laikotarpiu, kol bus pasiraSytas atlikty darby aktas;

21.6. suteikti atliktiems darbams 35 (penkeriy) mety, pasléptiems statinio elementams — 10
(desimties), o jeigu buvo nustatyta finose elementuose tycia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety
garantinj terming (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnis);

21.7. atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus parengti taip, kad skaiGiavimus biity galima
patikrinti. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia biitinus darby rG§j ir apimtj
patvirtinan¢ius dokumentus (saskaitas faktlras, pavedimy kopijas) ir statybos produkcijos atitiktj
techninéms specifikacijoms patvirtinanéius dokumentus;

21.8. atlikdamas darbus uZtikrinti higienos ir darby saugos reikalavimy vykdymg, prieSgaisring
saugg ir ekologing aplinkos apsaugg ir nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

21.9. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys;
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21.10. Darby pabaiga laikomas momentas, kai yra u¥baigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai.

VI SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES

22. Rangovas:

22.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma tinkamai ir laiku;

22.2. turi teise darbus uzbaigti anks&iau nustatyto termino;

22.3. turi teis¢ Sutardiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako uz Ju prievoliy vykdyma ar
netinkamg vykdymg. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranesti Uzsakovui tuo mety
Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir Ju atstovus, taip pat privalo informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, jskaitant informacijg apie ketinamus
pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako uy subrangovy (jei tokie yra pasitelkiami) prievoliy
vykdyma ar netinkama vykdyma;

22.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Uzsakovui pareikalavus (pvz. jei nevykdo jam
pavesty darby ar vykdo netinkamai) — privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai
Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis.
Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutardiai vykdyti privalomus (jei tokie yra) atestatus,
licencijas ir pan. Gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarimg del subrangovy
pakeitimo ar pasitelkimo. JI pasira§o abi Sutartics Salys. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama
Sutarties dalimi. Rangovas negali vienasaliSkai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy, apie tai
neinformaves Uzsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu dél Sutarties pakeitimo;

22.5. turi teise reikalauti i§ Uzsakovo 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiy uz kiekvieng
uzdelsty dieng nuo pagal Sutart] pateiktoje saskaitoje faktiiroje nurodytos sumos, jei Uzsakovas
nesumoka uZ tinkamai atliktus darbus per Sutarties 9 punkte nustatyty terming;

22.6. iki darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo
civiling atsakomybe ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti
tinkamai patvirtinty draudimo liudijimy (polisy) kopijas. Draudimas turi galioti iki darby pabaigos, kaip
Ji apibrézta Sutarties 21.10 papunktyje.

22.7. Sutarties galiojimo metu, suderings su Uzsakovu (pateikes vadovaujanéiy specialisty ir
asmeny, atsakingy uZ sutarties vykdyma, nurodyty prie Sutarties pridedamame sgrade, keitimo ar
papildomo specialisto reikalingumo priezasti) bei gaves Uzsakovo radytinj sutikima, gali keisti ar skirti
papildomus lygiaveréius (ne Zemesnés kvalifikacijos) vadovaujanéius specialistus ir asmenis, atsakingus
uZ sutarties vykdyma;

22.8. keisti vadovaujantius specialistus ir asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma ar skirti
naujus gali, o Uzsakovui pareikalavus — privalo, esant vienai i§ $iy priezasciy:

22.8.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

22.8.2. siekiant tinkamai ir laiku Ivykdyti Sutartj, biitina padidinti darby spartg dél darbams
atlikti nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

22.8.3. jei Uzsakovas pareikalauja, kad Rangovas pakeisty vadovaujanéius specialistus ir/ar
asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia gresme darby saugai, sveikatai ar aplinkos
apsaugai.
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22.84. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms;

22.9. Sutarties 22.8 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti Uzsakovui:

22.9.1. pagrjsta praSyma, isskyrus atveji, kai keisti specialisty reikalauja Uzsakovas, ir prideéti jj
pagrindZiandius dokumentus;

22.9.2. naujo vadovaujantio specialisto dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka
(néra Zemesn¢) pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir Jis turi teise vykdyti
Sutartj;

22.10. naujo vadovaujancio specialisto paskyrima jformina imonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikia UZsakovui;

23. Uzsakovas:

23.1. turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj Viesyjy pirkimy istatymo 90 straipsnio | dalyje
nustatyta tvarka, laikantis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty reikalavimy, ir Sutarties 46 punkte
nustatyta tvarka;

23.2. turi teise be atskiro Rangovo jspé&jimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis, kurie pafalinty
nustatytus trakumus, ir patirtomis i$laidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jel
Rangovas laiku nepagalina darby trikumy;

23.3. turi teise nemokeéti uz darbus, jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyty terming nepasalina
atlikty darby trikumy, kaip nurodyta Sutarties 21.3 papunktyje, ir reikalauti atlyginti nuostolius;

23.4. atsako uz atsiskaityma su Rangovu Sutarties I11 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, Uz
kiekvieng uzdelsta dieng UZsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydzZio delspinigius
nuo laiku nesumokétos sumos. Usakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie $ig galimybe
UZsakovas subrangovg informuoja atskiru pranegimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§
Rangovo apie pasitelkiamg subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, subrangovas turi aple tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Uzsakova.
Tokiu atveju su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trigalé sutartis, kurioje pateikiama
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teis¢ Rangovui priestarauti nepagristiems
mokeéjimams. Trisales sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nekei¢ia
Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo;

23.5. turi teise Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialisty arba subrangovy (subteikéjy), kurie
netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitima, nurodydamas pakeitimo motyvus.

24. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Zoms aplinkybéms ar ju padariniams atsirasti (force majeure).
Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais.

VII SKYRIUS
DARBU ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

25. Rangovas turi pradéti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus per 3 (iris) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal techninés dokumentacijos, lokaliniy samaty ir Sutarties
reikalavimus per 3 ménesius.

26. Darby rezultata Rangovas perduoda UzZsakovui, o Uzsakovas priima, abiem $alims pasiraSant
atlikty darby perdavimo ir priemimo akty, pagal kurj UZsakovas patvirtina priémes, o Rangovas —
perdaves atlikty darby kiekius. Kartu su atlikty darby perdavimo ir priémimo aktu Rangovas turi pateikti
visy, jei Uzsakovas nenurodo kitaip, remonto darbams naudoty medZiagy sertifikatus ar deklaracijas.

i - o



7

27. Iki atlikty darby perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo Rangovas savo sgskaita  turi
visiS8kai pasalinti UZsakovo nurodytus darby tritkumus ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo vietg,
Iskaitant likusio statybinio lauZo, uztersto grunto, Siuksliy ir pan. i8gabenimg.

28. Darbai laikomi visiskai bai gtais, pasirasius paskutinj atlikty darby aktg.

29. Rangovui veluojant atlikti darbus Sutarties 25 punkte nurodytais terminais, UZsakovas turi
teis¢ be iSankstiniy Ispejimy pradeti skaicinoti 100 Eur dydZio bauda uy kickvieng pavéluoty diena.
Uzsakovas priskai¢iuota baudos sumg turi teisg idskaiciuoti ig Rangovui mokeéting sumy.

30. Uzsakovui nustaéius darby trikumy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas Isipareigoja savo
saskaita juos iStaisyti per Uzsakovo nustatytg terming (iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny) ir,
UZzsakovui pareikalavus, atlyginti Uzsakovui del to patirtus nuostolius (jskaitant iglaidas us papildomai
sunaudotas medZiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti istaisius darby trakumus, defektus ir (ar)
netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

31. Rangovas, nepasalings trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per UzZsakovo nurodytg terming,
Isipareigoja sumoketi Uzsakovui 0,02 proc. (dviejy simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng
uzdelsty dieng nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertes,

32. Jei trakumai, defektai ir (ar) netikslumai nepaSalinami per nustatyty laika, UzZsakovas turi
teis¢ be atskiro Rangovo 1spéjimo pasitelkti trediuosius asmenis nustatytiems trikumams, defektams ir
(ar) netikslumams pasalinti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas.
Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo patirtus su trikumy, defekty ir (ar) netikslumy
Salmimu susijusius nuostolius.

33. Rangovui pagal Sutart] nejvykdzius arba netinkamai ivykdzius Sutarties Jsipareigojimuy,
kurie yra wztikrinti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, arba Sutarties 45 punkto atveju Uzsakovas
turi teisg pasinaudoti jam pateiktu Sutarties sglygy 1vykdymo uztikrinimu.

34. Rangovas yra visiskai atsakingas uz Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant
Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo igalioty atstovy ir darbuotojy
veiksmus arba neveikimag.

35. Rangovas yra visiskai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy
laikymasi. Jei nelaimingas  atsitikimas ivyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingg atsitikimg tiria ir

itraukia j apskaita Rangovas.

VIII SKYRIUS
RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

36. Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei
visas ju sudedamasias dalis, Rangovas suteikia Statybos Istatymo nuostatose ir Sutartyje nustatyty
garantinj terming.

37. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras
Sutartyje nustatytas garantinis terminas,

38. Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming (iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny) savo
saskaita remontuoja ir (arba) pakeicia tinkama ta darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos isbandymy ar
kitokiu budu pagristai Uzsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties salygy. Rangovas garantiniu
laikotarpiu savo saskaita per Uzsakovo nustatyty terming po Uzsakovo raSytinio pranesimo apic
defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trikumy turincig darby dalj ir yra
atsakingas uz bet kokig zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba Ju iStaisymas.

39. Jeigu Rangovas nepradeda galinti trikumy per nustatyta terming arba nepasalina Siy tritkumy
per Uzsakovo nustatyta terming (taciau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagristai tam reikalingg
laiko tarpg), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas tredinosius asmenis
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pasalinti trikumus. Tokiy atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo patirtus  su  tritkumy
Salinimu susijusius nuostolius.

40. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, tos darby dalies garantinis laikotarpis
yra sustabdomas laikotarpiui nuo Usakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
paSalinimo dienos. Po visisko defekty pafalinimo garantinis terminas yra m laikotarpiui, kuriam buve
sustabdytas.

41. Subrangovo suteiktos darby garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Uzsakovui. Uzsakovas
turi teise savarankiskai kreiptis tick per Rangovy, tiek tiesiogiai I subrangova dél iy garantijy
1gyvendinimo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

42. Abiejy Zaliy pasiraSyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turéti privalo) Sutartis
Jsigalioja nedelsiant ir galioja 3 ménesius.

43. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo visisko Sutartimi prisiimty
isipareigojimy jvykdymo.

44. Sutartis gali biti nutraukiama prie§ terming raSytiniu Saliy susitarimu ir Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

45. Dél Sutarties sglygy paZzeidimy (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus
Isipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlieka darbus taip létai, kad Sutartyje
numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 25 punkte nurodyta terming tampa nebejmanoma, ir (ar)
darbus atlieka nckokybiskai, ir (ar) per Uzsakovo nurodyta laikotarpj nepasalina trakumy) Sutartis gali
biiti nutraukiama vienaSaliSkai, pranetus apie Sutarties nutraukimag kitai Saliai rastu prie§ 14
kalendoriniy dieny. Vienasaliskai nutraukus Sutart], kaltoji Salis atlygina kitai $aliai su Sutarties
nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo Sutartyje numatyty Isipareigojimy ir (ar)
UZsakovas nutraukia Sutartj dél iame punkte nurodyty pazeidimy ar nesant Uzsakovo kaltés Sutartj
vienasaliskai nutraukia Rangovas, tokiu atveju Uszsakovas igyja teis¢ | Rangovo pateikta Sutarties
vykdymo uzZtikrinima.

X SKYRIUS
KITOS SALYGOS

46. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keidiamos VieSyjy pirkimy
Istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

47. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai
Saliai raytinj prafyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindzianciy prasyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikty praSyma pakeisti atitinkama Sutarties sglyga
kita alis motyvuotai atsako per 10 darbo dieny nuo praS§ymo pateikimo dienos. Salims tarpusavyje
susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami rasytiniu abiejy Saliy susitarimu, kuris
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

48. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, VieSyjy pirkimy jstatymu, statybos techniniais reglamentais,
nustatanciais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

49. I8kilusius gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendZia derybomis, o nesusitarusios —
Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka,

Hlef - e
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50. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galig turinéiais egzemplioriais ir jteikiama po vieng
abiem Salims.

51. Apie juridinio asmens adreso, rekvizity pasikeitimg Salys turi pranedti viena kitai per 3 darbo
dienas nuo pasikeitimo dienos. Salis, nevykdanti §io jsipareigojimo, negali reiksti pretenzijy, Jjog negavo
pranesimy, sgskaity, siysty paskutiniu Jos nurodytu adresu.

52. Sutarties galiojimo laikotarpiu  Rangovas besalygiskai jsiparcigoja sudaryti Uzsakovo
jgaliotiems atstovams galimybe susipaZinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais
su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

53.1. Techning dokumentacija su priedais, ....... 1.

53.2. Lokalinés samatos, ...... |.

53.3. Tiekéjo vadovaujanciy specialisty ir asmeny, atsakingy uzZ sutarties vykdyma, sgrasas, .....1.

53.4. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti darby sarasas (pridedama, jei pasitelkiami
subrangovai).

XI SKYRIUS
EALIU ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

UZsakovas Rangovas
BJ Kauno karty namai UAB ,,Euradas“
Sajungos aikste 13A, LT-48374 Kaunas J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius
Istaigos kodas 135144374 Imonés kodas 305107404
AB Bankas Luminor PVM mokétojo kodas L.T100012443018
Banko kodas 40100 AB bankas Luminor bank AS
Atsiskaitomosios sgskaitos numeris Banko kodas 40100
LT744010042500040093 Atsiskaitomosios saskaitos numeris
Telefono numeris 8-37 36 35 46 LT 634010051004729079
Direktore Telefono numeris +370 687 85137
LV. Klimantavi¢iené Direktorius Darius Matulionis
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(parasas)




