

1. PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, 62135 Alytus, tel. (8 315) 77 528
Perkantysis subjektas	1.1.2.11	UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, Alytus, tel. (8 315) 77 528
Igyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, 01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 5758
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Nerda“, Nemuno g. 24., Žaunieriškių k., Alytaus r. Tel.: +370 685 00059
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Nerijus Pileckas Nemuno g. 24., Žaunieriškių k., Alytaus r. Tel.: +370 685 00059
Inžinierius	1.1.2.4	<pavadinimas>, <adresas> <Tel., el. paštas.> Pastaba: [Jei inžinierius dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu], užsakovas privalo skirti inžinierių iš savo įmonės arba iš projekto partnerio, kuris kartu vykdys statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas]
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti rangovą ir užsakovą apie darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	Pagal tiekėjo pateiktą pasiūlymą - iki 2023-08-01. Į darbų atlikimo terminą įeina techninio projekto parengimas, leidimų gavimas ir paviršinių nuotekų tinklų darbų atlikimas bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas, Atlikimo pažymos gavimas.
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	Nenumatomas
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir 11.9	Ne vėliau nei per 28 dienas, kai Rangovas pateikė visus Rangovo dokumentus ir baigė visus Darbus bei juos išbandė, įskaitant ir bet kurių defektų ištaisymą.
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskenuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo	4.2.	Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
pateikimo data		dienos ir ne vėliau negu iki avanso išmokėjimo Rangovas turi pateikti Užsakovui atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją nusiųsti Inžinieriui.
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% pradinės sutarties vertės Eur be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	4.2	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienas po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Tik tuo atveju, jeigu bus pratęsta finansavimo sutartis.
Bauda dėl Darbų atlikimo vėlavimo	8.7 ir 14.15	250,00 Eur bauda už kiekvieną vėlavimo dieną, bet ne daugiau kaip 10 % nuo Pradinės sutarties vertės
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos Eur be PVM. Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas arba trys (1 arba 3) Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur – tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur trys asmenys.
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – užsakovas, vieną – rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

*Direktorius
Nerijus Pileckas*

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)