
TVARKYBOS DARBŲ SUTARTIS

20__ m. _________________ d.  Nr. R  ____
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas 
direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, 

VšĮ „Būk geresnis“, įstaigos kodas 305296905, atstovaujama direktoriaus Armino 
Vareikos, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama Statytoju,  ir

UAB „Kriautė“, įmonės kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus 
Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, 

toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pagal 
Rangovo pateiktą pasiūlymą supaprastintame viešajame pirkime Pumpėnų vėjo malūno 
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1529) Pasvalio raj. sav., Pumpėnų sen., 
Pumpėnų mstl., tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai 
(pirkimo Nr. 604722) atviro konkurso būdu, (toliau – Pasiūlymas) sudarė ir pasirašė šią tvarkybos 
darbų atlikimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi:  

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja 
iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Pumpėnų vėjo malūno (unikalus kodas Kultūros 
vertybių registre – 1529) Pasvalio raj. sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl., 
tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbus (toliau – 
Darbai).

1.2. Preliminarios darbų apimtys pateiktos Projekto techninėje specifikacijoje. Sutarties 
vykdymo metu Darbų apimtys gali kisti (dalies Darbų apimties gali būti atsisakyta, o kitų 
Darbų apimtis gali būti padidinta) neviršijant pradinės Sutarties vertės, nurodytos 
Sutarties 2.1 punkte.

II. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1. Pradinės Sutarties vertė pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą yra 322 315,00 Eur be PVM, 
PVM sudaro 67 686,15 Eur, Sutarties kaina yra 390 001,15 Eur (trys šimtai 
devyniasdešimt tūkstančių vienas euras 15 ct) su PVM. 

2.1.1. 2022 metais Sutarties 1.1 punkte nurodyto objekto darbų kaina pagal numatytą 
finansavimą yra 53 475,94 Eur su PVM.
Finansuojama: Užsakovo lėšomis – 52 485,64  EUR su PVM, Valdytojo lėšomis –  990,30 
Eur su PVM.

2.2. Į pradinės Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal 
Pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimų vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas 
neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties vertę. 
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui, vykdyti visas 
Rangovui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam 
Sutarties įgyvendinimui), už pradinės Sutarties vertę, išskyrus Sutarties IX skyriuje 
nurodytas aplinkybes.

2.3. Pradinės Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų 
panašių išlaidų padidėjimas.

2.4. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Rangovo pasiūlymo kaina 
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Pirkimo dokumentuose ir 
Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir 
įvertinti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
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2.5. Užsakovas, gavęs Rangovo rašytinį prašymą, gali sumokėti ne didesnį nei 30 procentų 

sutarties sumos avansą, dėl kurio konkretaus dydžio sprendimą priima Užsakovas, 
atsižvelgdamas į šiam objektui einamiesiems metams skirtas valstybės biudžeto lėšas. 
Avansinis mokėjimas gali būti atliekamas tik Rangovui pateikus avansinio mokėjimo 
užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išankstinio 
mokėjimo sumai.

2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2024 m. lapkričio 25 d. Sutarties 
vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dėl 
išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo 
gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų 
galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba 
priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos 
darbų Sutarties vykdymo metu įvykusių teisės aktų pasikeitimų, įtakojančių darbų 
vykdymą ar kitų objektyvių priežasčių), terminas gali būti pratęstas laikotarpiui iki 1 
(vienerių) metų, išskyrus, kai biudžetiniais metais nėra skiriamas pakankamas 
finansavimas Sutarčiai įvykdyti. Tokiu atveju Sutartis gali būti dar kartą pratęsta iki 1 
(vienerių) metų. Šiuo atveju, Rangovas teikia rašytinį prašymą Užsakovui pratęsti Sutartį, 
nurodydamas nenumatytas aplinkybes. Tuo atveju, jeigu biudžetiniais metais nėra 
skiriamas pakankamas finansavimas Sutarčiai įvykdyti, rašytinį prašymą Rangovui 
pratęsti Sutartį, nurodydamas nenumatytas aplinkybes, teikia Užsakovas. Sutartis gali 
būti pratęsiama Šalių rašytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties dalimi. 
Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2026 m. lapkričio 25 d.

2.7. Visi Darbai numatyti tvarkybos darbų projekte (toliau – Projektas) turi būti atlikti iki 
2024 m. spalio 25 d. nuo Sutarties įsigaliojimo su teise pratęsti šį terminą pagal Sutarties 
2.6 punkto nuostatas. Į Darbų atlikimo terminą nėra įskaitomi Darbų sustabdymo 
laikotarpiai nurodyti Sutarties 2.8 punkte.

2.8. Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo 
dienas, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Darbų arba jų dalies 
vykdymas negali būti sustabdytas ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Darbų ar jų dalies 
vykdymas atnaujinamas, kai išnyksta Darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės, apie kurias 
Užsakovas raštu informuoja Rangovą. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam 
laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų atlikimo pabaigos, skaičiuojant nuo pirmos Darbų 
sustabdymo dienos. Darbų atlikimo termino sustabdymas, Darbų atlikimo termino 
pabaigos nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu. Darbų ar jų dalies atlikimo 
terminas gali būti sustabdomas šiais atvejais:

2.8.1. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių 
galimybių apmokėti už atliekamus Darbus); 

2.8.2. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir 
informacijos, kurie yra būtini Darbų vykdymui, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali 
vykdyti savo įsipareigojimų; 

2.8.3. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
2.8.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
2.8.5. dėl nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
2.8.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
2.8.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas.
2.9. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiūlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos šios 

Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.
2.10. Sutarties keitimas, jos galiojimo laikotarpiu, galimas neatliekant naujos pirkimo 

procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 
nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir 
nedviprasmiškai.

2.11. Atsiskaitymui su Rangovu skirtos lėšos Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) turi 
būti išdėstytos tolygiai atliekamų darbų apimtims, atsižvelgiant į darbų sezoniškumą ir 
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klimatines sąlygas. Jeigu darbai atliekami per kelių metų laikotarpį, tai perkeliamais 
metais lapkričio mėn. negalima planuoti darbų daugiau kaip 50 procentų apimties nuo 
kitais mėnesiais išdėstyto darbų apimčių vidurkio. Paskutiniais Sutarties įgyvendinimo 
metais darbai, atsižvelgiant į darbų pobūdį ir klimatines sąlygas, turi būti planuojami 
pabaigti ne vėliau kaip iki spalio mėn. pabaigos.

2.12. Darbų vykdymo metu Darbų atlikimo grafikas gali būti keičiamas dėl Darbų apimčių 
kitimo (didėjimo ir (ar) mažėjimo), Sutartyje numatytų terminų sustabdymo ar pratęsimo, 
taip pat dėl kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darbų 
atlikimo grafikas keičiamas Šalių papildomu susitarimu.

III. RANGOVO PATVIRTINIMAI

3.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:
3.1.1. jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;
3.1.2. iškilus būtinybei, jis įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties 

tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir (arba) naudingą vykdomąją dokumentaciją,  
įforminti ir perduoti ją Užsakovui;

3.1.3. susipažino su Projektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, 
ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos 
prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

3.1.4. nuosekliai ir išsamiai įvertino būtinus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, 
įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties 
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

3.1.5. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, parengtuose pagal Projektą bei 
kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė, patikrino ir įvertino visus sudėtinius darbus, 
jų apimtis, įskaitant tarpinius darbus, medžiagas, jų kiekius, įrangą, priemones, paslaugas 
ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas 
pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, turėjo 
galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

3.1.6. įsipareigoja Darbus atlikti pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant 
visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

3.1.7. iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis 
išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi; 

3.1.8. tuo atveju, jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo 
Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, 
visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Darbų 
vykdymo metu Rangovas, pastebėjęs netikslumų Projekte ar jų neatitikimų tvarkybos 
veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti 
Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Užsakovas ir Statytojas už atliktus darbus atsiskaito proporcingai įsipareigojimo 
finansuoti Sutartį procentine dalimi ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus bei Statytojo vizuotus atliktų darbų aktus pagal 
Sutarties 4 priede pateiktą formą bei pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pagal 
Sutarties 5 priede pateiktą formą ir Rangovo Užsakovui ir Statytojui išrašytas PVM 
sąskaitas faktūras, pateiktas naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu 
www.esaskaita.eu).

4.2. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo ir Statytojo, šiame Sutarties skyriuje 
nurodyti apmokėjimo už atliktus darbus terminai gali būti pratęsti atskiru rašytiniu Šalių 
susitarimu.

4.3. Užsakovas ir Statytojas už tinkamai atliktus Darbus Rangovui sumoka Sutarties 2.1 
punkte nurodytą kainą. Rangovui sumokėtas avansas turi būti grąžintas per 6 mėnesius, 
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darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui einamiesiems metams 
skirtos sumos tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

4.4. Užsakovas ir Statytojas už atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniais mokėjimo 
pavedimais, mokėtinas pinigų sumas pervesdamas į Sutartyje nurodytą Rangovo banko 
sąskaitą.

4.5. Užsakovas ir Statytojas apmoka už atliktus darbus, išskyrus sulaikomas sumas. 
Mokėjimai sulaikomi, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, 
nesilaikoma sutartinių įsipareigojimų. Užsakovas ir Statytojas baudas ir delspinigius 
išskaičiuoja proporcingai iš Rangovui mokėtinų sumų.

4.6. Pradinė Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
4.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinės Sutarties vertė: pridėtinės vertės 

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, pradinės Sutarties vertė nebus 
perskaičiuojama;

4.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

4.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinės Sutarties vertėje 
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal 
Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.6.4. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu 
Šalių susitarimu;

4.6.5. perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio 
tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

4.7. Sutarties kaina perskaičiuojama (išskyrus vykdomus darbus pagal kilnojamųjų kultūros 
vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašą), atsižvelgiant į statybos 
kainų lygio kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų:

4.7.1. Indeksas - Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis 
statybos sąnaudų kainų indeksas („Pastatų remonto“);

4.7.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti 
perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas darbų 
atlikimo grafike nurodytas mėnuo. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 
6 kalendoriniai mėnesiai;

4.7.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5 
(penki) procentai nuo sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

4.7.4. Sutarties kaina perskaičiuojama, bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą 
perskaičiuoti Sutarties kainą. Prašyme turi būti nurodytas Sutarties kainos 
perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma 
perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių 
neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą be pagrįstų priežasčių;

4.7.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:
Perskaičiuota sutarties kaina = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formulėje:
PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo atliktų Darbų vertė su PVM;
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;
IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme);

4.7.6. Jei dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas atsilieka nuo nuo Užsakovo patvirtinto Darbų 
atlikimo grafiko ir dėl indeksavimo Sutarties kaina didėja, Sutarties kaina bus 
perskaičiuojama tik tada, kai bus atlikti visi Darbų atlikimo grafike nurodyti Darbai, 
kurie turėjo būti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, 
Užsakovo priimtų Darbų vertė (PD) formulėje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos 
perskaičiavimo dienos priimtus Darbus;

4.7.7. Perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pakeičiamas Veiklų sąrašas (Sutarties 1 
priedas) ir Sutarties kainos pakeitimas įtraukiamas į visas naujai išrašomas PVM 
sąskaitas - faktūras.
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4.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subrangovais ir medžiagų tiekėjais tokiomis sąlygomis:
4.8.1. Sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų ir medžiagų teikėjų pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad 
Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subrangovus ir medžiagų tiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

4.8.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.8.1 papunktyje 
nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus ir medžiagų tiekėjus 
apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę ir sąlygas;

4.8.3. Rangovo pasitelkiami subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pasinaudoti tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe jeigu Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 
neatsiskaito su subrangovais ir (arba) medžiagų tiekėjais už atliktus pagal Sutartį 
Užsakovo objekte darbus ar pristatytas prekes, už kuriuos Užsakovas atsiskaito su 
Rangovu;

4.8.4. Subrangovas ar medžiagų tiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 
galimybe, raštu pateikia prašymą ar pretenziją Užsakovui, kurioje aiškiai nurodo ir 
argumentuotai pagrindžia Rangovo neatsiskaitymo faktą, atitinkantį Sutarties 4.8.3 
papunkčio sąlygas. Kai susiklosto situacija atitinkanti Sutarties 4.8.3 papunkčio sąlygas 
ir subrangovas ar medžiagų tiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 
galimybe, sudaroma keturšalė sutartis tarp Užsakovo, Statytojo, Rangovo ir šio 
subrangovo ar medžiagų tiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 
subrangovu ar medžiagų tiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje 
(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo ar Rangovo ir medžiagų tiekėjo) nustatytus 
reikalavimus. Keturšalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju 
tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

4.8.5. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui ar medžiagų 
tiekėjui, pateikdamas Užsakovui ir Statytojui raštiškus įrodymus, kad su subrangovu ar 
medžiagų tiekėju yra atsiskaityta;

4.8.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir medžiagų tiekėjais galimybė nekeičia 
Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4.8.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju galimybė nesukuria 
Užsakovui ir Statytojui prievolės atlyginti subrangovo ar medžiagų tiekėjo nuostolius, 
patirtus dėl Ragovo veiksmų ar neveikimo.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. pateikti Rangovui  Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal 

įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai 
nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia 
forma jie turėtų būti pateikti;

5.1.2. informuoti Rangovą įrašu statybos darbų žurnale, kas vykdys Projekto sprendinių 
įgyvendinimo priežiūrą (toliau – projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra) ir 
tvarkybos darbų techninę priežiūrą (toliau – techninė priežiūra);

5.1.3. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Paveldotvarkos programos patvirtinimo, 
pranešti Rangovui apie einamiesiems metams skirtas lėšas, kad pateiktų Užsakovui 
tvirtinti su objekto Statytoju suderintą einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką;

5.1.4. kontroliuoti Darbų kokybę, naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti 
jų naudoti, jeigu jie neatitinka Projekto, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys 
dokumentai;

5.1.5. užtikrinti, kad atliktų Darbų dokumentuose nurodyti Darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei 
reikia, organizuoti tų kiekių patikrinimą;
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5.1.6. nustačius atliktų Darbų trūkumus ir (ar) defektus, apie tai pranešti Rangovui ir įpareigoti 

nedelsiant juos pašalinti, Darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, 
įrašais statybos darbų žurnale;

5.1.7. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir juos apmokėti šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka;

5.1.8. dėl objektyvių priežasčių, pratęsti Darbų užbaigimo datą Sutarties 2.7 punkte nustatytu 
terminu;

5.1.9. užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami pagal objekto statytojo patvirtintą Projektą;
5.1.10. kontroliuoti Projekto įgyvendinimą;
5.1.11. kontroliuoti Darbus vykdančių rangovo paskirtų specialistų kvalifikaciją;
5.1.12. organizuoti visų atliktų tvarkybos Darbų ar jų dalies priėmimo procedūras;
5.1.13. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų pašalinimą; 
5.1.14. jei Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant 

darbus, Rangovą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu;
5.1.15. nutraukus Sutartį, perduoti objekto Statytojui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus 

darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas ir Statytojas privalo apmokėti 
Rangovui už atliktus Darbus.

5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. atsisakyti derinti ir tvirtinti Rangovo parengtą Darbų atlikimo grafiką, kuriame darbų 

apimtys išdėstytos per nepagrįstai ilgą terminą arba nukeliama darbų pradžia;
5.2.2. teikti siūlymus dėl Sutarties objektui skirtų lėšų perskirstymo, jeigu Statytojas nesuderina 

ir nevizuoja Darbų atlikimo grafiko Sutarties 14.1 punkte nustatytais terminais; 
5.2.3. reikalauti pašalinti Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau 

vykdyti Darbų, kuriems nustatyti trūkumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, 
Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų 
reikalavimų ir (ar) Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir 
(ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją;

5.2.4. atsižvelgdamas į vėliau gautą informaciją, Užsakovas turi teisę sumažinti neteisingą darbų 
kiekį ir jų vertę atliktų darbų akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, 
ir privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti Rangovą;

5.2.5. pateikti pastabas dėl Darbų vykdymo gali techninės priežiūros vadovas ir projekto 
sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovas įrašais statybos darbų žurnale; 

5.2.6. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, 
ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus 
nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams 
pašalinti;

5.2.7. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per 
garantinį laikotarpį;

5.2.8. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VI. STATYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Statytojas įsipareigoja:
6.1.1. užtikrinti Rangovui galimybę patekti į objektą;
6.1.2. suderinti ir vizuoti Rangovo parengtą, Užsakovo paskirto techninės priežiūros vadovo 

pavizuotą Darbų atlikimo grafiko projektą, laikantis Sutarties 14.1 punkte nustatytų 
terminų;

6.1.3. vizuoti Rangovui tinkamai atliktų Darbų aktus ir už juos atsiskaityti šioje Sutartyje 
nustatyta tvarka. Darbų rezultatą Statytojui perduoda Užsakovas, patikrinęs Darbų 
atitikimą Darbų pirkimo bei Sutarties sąlygų reikalavimams;

6.1.4. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Užsakovas ir/ar Rangovas;
6.1.5. jeigu daroma gamybinė pertrauka ar objeko statybvietė yra neperduota Rangovui dėl kitų 

priežasčių, užtikrinti objekto apsaugą. 
6.2. Statytojas turi teisę:
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6.2.1. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl atliekamų Darbų kokybės ir turinio tiek, 

kiek tai neprieštarauja Projekto techninei specifikacijai, šios Sutarties nuostatoms ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktams;

6.2.2. kitas teises, suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VII. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 2.1 punkte nurodytą pradinę 
Sutarties vertę ir tam Rangovas įsipareigoja:

7.1.1. vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projektu, techninėmis 
specifikacijomis,  laikydamasis Veiklų sąrašo, Darbų atlikimo grafiko; 

7.1.2. ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Užsakovo pranešimo apie einamiesiems 
metams skirtas lėšas pateikti Užsakovui tvirtinti su objekto Statytoju suderintą einamųjų 
metų Darbų atlikimo grafiką ir laikytis šiame grafike nurodytų darbų atlikimo terminų; 

7.1.3. dalyvaujant Užsakovui, priimti objektą iš Statytojo, nustatytu laiku pradėti ir atlikti 
sutartus darbus;

7.1.4. prieš pradedant darbus, įrengti objekte su Užsakovu suderintą informacinį stendą ir 
sutarties vykdymo metu ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. keisti informaciją į aktualią;

7.1.5. esant poreikiui, atlikti Projekto sprendinių detalizavimą darbo brėžiniais ar kitais 
dokumentais;

7.1.6. esant poreikiui, gauti leidimus atlikti archeologinius tyrimus;
7.1.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną, o ketvirčio paskutiniojo mėnesio 20 dieną, 

pateikti Užsakovui ir Statytojui atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir 
PVM sąskaitas faktūras. PVM sąskaitos faktūros bei avansinės sąskaitos turi būti 
teikiamos Užsakovui ir Statytojui naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. Užsakovui, pareikalavus, pateikti konkrečius darbus ir jų kiekius 
patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus;

7.1.8. Užsakovo avansu išmokėtas lėšas naudoti tik Sutarties objektui;
7.1.9. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priešgaisrinę apsaugą ir 

aplinkos ekologinę apsaugą;
7.1.10. darbams atlikti naudoti statybines medžiagas, nurodytas Projekto techninėje 

specifikacijoje, turinčias atitikties sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas ar 
kokybės pažymėjimus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus;

7.1.11. tinkamai ir laiku, nepažeisdamas Sutarties 8.5 punkte nustatyto termino, atsiskaityti su 
pasitelkiamais subrangovais ir medžiagų tiekėjais;

7.1.12. saugoti atliktus darbus, medžiagas ir įrengimus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo 
meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

7.1.13. savo lėšomis ištaisyti darbus, kurie dėl rangovo kaltės vertinami kaip darbai su trūkumais 
arba neatitinkantys Projekto;

7.1.14. laiku pildyti tvarkybos darbų vykdymo dokumentaciją ir statybos darbų žurnalą, kuris 
visuomet turi būti paruoštas susipažinimui Darbų atlikimo vietoje; 

7.1.15. Darbų atlikimo laikotarpiu tinkamai kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal 
Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 
dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose 
(užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms 
aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 
dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

7.1.16. objektą, kuriame atliekami Darbai, įstatymų nustatyta tvarka apdrausti civilinės 
atsakomybės draudimu;

7.1.17. dalyvauti visų atliktų tvarkybos darbų ar jų dalies priėmimo procedūrose;
7.1.18. per garantinį laikotarpį pašalinti atsiradusius defektus;
7.1.19. patvirtinus tvarkybos darbų priėmimo aktą arba nutraukus arpasibaigus sutarčiai kartu su 

darbų perdavimo – priėmimo aktu pateikti 5 procentų nuo atliktų darbų vertės dydžio 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą (laidavimą arba garantiją) 3 (trijų) 
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metų terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą 
užtikrinančiu dokumentu turi pateikti jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą;

7.1.20. užtikrinti, kad šios Sutarties Darbų vykdymas atitiktų paveldo tvarkybą 
reglamentuojančius norminius teisės aktus bei pagrįstus techninio prižiūrėtojo 
reikalavimus;

7.1.21. informuoti Užsakovą apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus;
7.1.22. užtikrinti, kad objekte darbus atliktų ne žemesnės kaip pasiūlyme nurodytos 

kvalifikacijos ir patirtį turintys specialistai.
7.2. Rangovas turi teisę:
7.2.1. suderinęs su objekto Statytoju, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir 

įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;
7.2.2. sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas ir (arba) Statytojas be pagrįstų 

priežasčių daugiau kaip 30 kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. 
Rangovas, prieš pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu 
informuoti Užsakovą ir Statytoją likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki Darbų 
sustabdymo.

7.2.3. Jei Užsakovas ir Statytojas neapmoka Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal 
Sutarties sąlygas virš 60 kalendorinių dienų, Rangovui pareikalavus raštu, Užsakovas ir 
Statytojas moka Rangovui 5 procentų baudą nuo tais metais Užsakovo ir Statytojo 
Darbams pagal Darbų atlikimo grafiką neišmokėtos sumos. Baudos sumokėjimas 
neatleidžia Užsakovo ir Statytojo nuo pareigos apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus 
Darbus pagal Sutarties sąlygas. Rangovas šiuo atveju taip pat turi teisę nutraukti Sutartį 
vienašališkai. Rangovas neturi teisės reikalauti iš Užsakovo ar Statytojo mokėti baudą bei 
nutraukti Sutartį vienašališkai, jeigu Užsakovui ar Statytojui laiku neskiriamas planuotas 
finansavimas Darbų apmokėjimui.

7.3. Rangovas įsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti už statinio griūtį ar per 
garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas 
(skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų ar nebaigtų tvarkybos darbų perdavimo statytojui 
(užsakovui) dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų 
(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose 
tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį 
statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad yra mokios ir nenumatoma jų likviduoti ar reorganizuoti, 
o Rangovui nėra iškelta nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla (nėra numatoma 
ją iškelti).

8.2. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą:
8.2.1. Užsakovas ir (arba) Statytojas, nevykdantys sutartinių įsipareigojimų be pateisinamos 

priežasties, proporcingai atlygina Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas;
8.2.2. Užsakovui ir Statytojui uždelsus apmokėjimą pagal Sutartį, Užsakovas ir Statytojas 

Rangovo rašytiniu reikalavimu už kiekvieną uždelstą dieną, proporcingai įsipareigojimo 
finansuoti Sutartį procentine dalimi, moka Rangovui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio 
delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos;

8.2.3. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo ir/ar 
Statytojo  rašytiniu reikalavimu moka 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius 
Užsakovui ir Statytojui už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos 
Sutarties kainos be PVM. Šie delspinigiai yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų piniginių 
lėšų;

8.2.4. jeigu Rangovas, per Užsakovo nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina defektų, nustatytų 
per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovui ir Statytojui išlaidas, susijusias su defektų 
šalinimu, taip pat sumoka 5 (penkių) procentų baudą nuo defektų šalinimo darbų kainos;

8.2.5. jeigu Rangovas Darbų atlikimo vietoje negali pateikti susipažinimui statybos darbų 
žurnalo, Užsakovo rašytiniu reikalavimu jis moka Užsakovui 100,00 Eur dydžio baudą. 
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Jeigu statybos darbų žurnalas prarandamas, Rangovas, Užsakovo rašytiniu reikalavimu, 
moka Užsakovui 1000,00 Eur dydžio baudą ir privalo atstatyti prarastus duomenis, 
užpildydamas naują statybos darbų žurnalą. Šios baudos yra išskaitomos iš Rangovui 
mokėtinų piniginių lėšų;

8.2.6. Rangovui neatlyginama už nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto 
valdytojo (statytojo) ir techninės priežiūros vadovo ar projekto sprendinių įgyvendinimo 
priežiūros vadovo reikalavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu;

8.2.7. Rangovas iki tvarkybos darbų priėmimo akto pasirašymo termino materialiai atsako už 
atliktus darbus ir medžiagas bei įrenginius;

8.2.8. Užsakovas, Statytojas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai 
įsipareigojimai ir už šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

8.2.8.1. Šalys negali vykdyti Sutarties dėl priežasčių (force majeure), nepriklausančių nuo Sutartį 
pasirašiusiųjų Šalių;

8.2.8.2. Užsakovas ir Statytojas negauna finansavimo Sutarčiai vykdyti dėl nuo jo 
nepriklausančių priežasčių.

8.3. Rangovui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 
neparengus Darbų atlikimo grafiko, taip pat nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie 
einamiesiems metams skirtas lėšas ir Užsakovui per nurodytą terminą nepateikus su 
objekto Valdytoju suderinto grafiko (Sutarties 5.1.3 p.), Rangovui taikoma 1 000,00 Eur 
dydžio bauda, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų. Ši 
bauda yra išskaitoma iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų.

8.4. Rangovui vėluojant vykdyti darbus pagal Darbų atlikimo grafike patvirtintus terminus be 
pateisinamos priežasties, nurodytos Sutarties 2.6 papunktyje, virš 60 kalendorinių dienų, 
kai vėluojančių ar neatliktų Darbų vertė viršija 10 ar daugiau procentų nuo Darbų atlikimo 
grafike Rangovo įsiprareigotų atlikti Darbų vertės, Užsakovui  pareikalavus raštu, 
Rangovas moka Užsakovui 5 procentų baudą nuo tais metais Darbams pagal Sutartį 
skirtos sumos. Ši bauda yra išskaitoma iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų.

8.5. Jei Rangovas per 14 kalendorinių dienų neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų 
tiekėjais už atliktus pagal Sutartį Užsakovo objekte darbus ar pateiktas medžiagas, už 
kuriuos Užsakovas ir Statytojas atsiskaito su Rangovu, Užsakovas ir Statytojas stabdo 
Rangovo finansavimą iki kol Rangovas nepateiks įrodymų, kad su subrangovais ar 
medžiagų tiekėjais yra visiškai atsiskaityta. Lėšų skirtų atsiskaitymui su subrangovais 
suma sulaikoma, išskaičiuojant ją iš likusių Rangovo finansavimo mokėtinų piniginių 
lėšų. Subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pateikti raštu pretenziją dėl Rangovo 
neatsiskaitymo per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią su Rangovu buvo atsiskaityta 
šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.6. Jeigu Rangovas neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų tiekėjais, kaip nurodyta 
Sutarties 8.5 papunktyje, Rangovas, Užsakovui ar Statytojui pareikalavus raštu, moka 
Užsakovui ir Statytojui 10 procentų nuo nesumokėtos sumos dydžio baudą, kurią 
Rangovas turi sumokėti Užsakovui ir Statytojui per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas ir 
Statytojas įsipareigoja nereikalauti šiame punkte nurodytos baudos, jeigu Rangovas 
sutinka pasirašyti sutartį (is) dėl tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta Sutarties 4.8.4 
papunktyje, ir padengia įsiskolinimus subrangovams arba medžiagų tiekėjams už 
Užsakovo ir Statytojo apmokėtus Darbus.

8.7. Jei Rangovas per 20 kalendorinių dienų nuo Darbų atlikimo grafike nustatytos darbų 
pradžios be pateisinamos priežasties nepradeda vykdyti Darbų ir, gavęs Užsakovo 
rašytinę pretenziją dėl Darbų pradžios vėlavimo, per šioje pretenzijoje nurodytą protingą 
terminą nepateikia motyvuoto paaiškinimo priežastims, aprašytoms Sutarties 2.6 punkte, 
pagrįsti bei įsipareigojimo pradėti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti 
Darbų, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.8. Jeigu Rangovas neperduoda visos dokumentacijos taip, kaip tai nurodyta Sutarties 
12.11.2 papunktyje arba neužtikrina 7.1.22 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, 
Rangovas per 30 kalendorinių dienų turi sumokėti Užsakovui 3 000,00 Eur dydžio baudą.

8.9. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminius Sutarties sąlygų pažeidimus, 
nurodytus Sutarties 12.4.1-12.4.8 papunkčiuose, Užsakovas turi teisę pasinaudoti 
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Sutarties įvykdymo užtikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostolių, jeigu jų 
nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atlyginimo.

IX. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

9.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu ir Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių 
nustatymo metodika (toliau – Metodika).

9.2. Užsakovas ir Statytojas už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo 
objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Pirkimo 
dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) 
nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Jeigu dėl 
ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau 
kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų 
apimties (vertės), Darbai, viršijantys 15 procentų vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) 
įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje ir (ar) 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje.

9.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas 
(keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų 
įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus 
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti 
taikomas žemiau esantis būdas:

9.3.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
9.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
9.3.3. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus 

panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 
9.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 
pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl 
Sutarties pakeitimo šiais atvejais:

9.4.1. kai Projekto techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų 
tampa nebereikalingi;

9.4.2. kai Projekto techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl 
nustatytų joje klaidų;

9.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
9.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa 

neracionalu;
9.4.5. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos 
aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

9.4.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 
statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio 
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų 
reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

9.4.7. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, 
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, 
energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

9.4.8. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma 
Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

9.4.9. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
9.5. Pakeitimų įforminimo tvarka:
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9.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 procentų) 

keitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki 
Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina 
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar būtina (tikslinga) mažinti Darbų apimtis, Rangovas 
raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą prašymą. Su objekto valdytoju (statytoju) 
motyvuotą prašymą derina Užsakovas. Kartu su prašymu pateikiami  atsisakomų 
(mažinamų) darbų aplinkybes pagrindžiantys dokumentai (išrašas iš statybos darbų 
žurnalo su projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo ir techninės priežiūros 
vadovo įrašais, nevykdytinų Darbų lokalinė sąmata, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 
kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktose 
lokalinėse sąmatose esančius įkainius). Užsakovas, išnagrinėjęs dokumentus priima 
sprendimą;

9.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Projekte 
nurodytos medžiagos (įrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dėl 
kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 procentų) būtina keisti kitu darbu, 
Rangovas raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą, sąlygojantį būtinybę atlikti 
Darbų pakeitimus prašymą. Su objekto valdytoju (statytoju) motyvuotą prašymą derina 
Užsakovas. Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo 
Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius, bei siūlymą dėl keistinų 
Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 
pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo prašymą, gali būti koreguojama pradinės Sutarties vertė (jei reikia). 
Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

9.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atlikti papildomus 
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti 
(užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas Rangovo pateiktais dokumentais (išrašu 
iš statybos darbų žurnalo su projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo ir 
techninės priežiūros vadovo įrašais, brėžiniais ir kt.). Užsakovas, išnagrinėjęs 
dokumentus gali patvirtinti papildomų Darbų sąmatą. Papildomais Darbais laikomi 
Darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo 
dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų pradinės 
Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.3 punktenurodytus Darbų kainų 
nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo prašymą, gali būti koreguojama 
pradinės Sutarties vertė.

9.6. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Projekto ir (ar) Projekto techninės 
specifikacijos klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui. Užsakovas, 
gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją, 
tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

9.7. Pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir 
pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

X. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Elsista“ (apsauginės, gaisrinės 
signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas). Rangovas įsipareigoja ne vėliau negu 
Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų 
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkančių darbų apimčių keitimas tarp Sutartyje 
numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo 
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suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo 
atveju, kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba 
Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus 
Užsakovą. 

10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo 
subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 
patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai 
Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, 
kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo 
dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 
Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 

10.5. Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkančių Darbų apimtis, perdavus didesnę (mažesnę) 
Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti 
Sutartį, Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame 
susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), 
kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti 
keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti: 

10.6.1. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų 
įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus 
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo 
reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, 
kuris atitinka konkurso sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius 
reikalavimus; 

10.6.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, 
jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 
(dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. 
Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas 
pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą 
konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

XI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

11.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui 
pateikti ne mažesnės kaip 5 procentų nuo pradinės Sutarties vertės dydžio banko arba 
draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą 
pagal Sutarties 4 priede pateiktos formos turinį. Šis Rangovo pateiktas Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2024 m. 
lapkričio 25 d. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, 
arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas 
nenutrūkstamai.

11.2. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 
vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui 
naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą darbų Pirkimo dokumentuose nustatytomis 
sąlygomis. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai 
įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu.

11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas nesiejamas su 
visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos 
atlyginti visa apimtimi.
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11.4. Jei Rangovas per Sutarties 11.1 punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
11.5. Rangovas privalo patvirtinus tvarkybos darbų priėmimo aktą arba nutraukus/pasibaigus 

sutarčiai kartu su darbų perdavimo – priėmimo aktu pateikti 5 (penkių) procentų nuo 
atliktų darbų vertės dydžio garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą 
(laidavimą arba garantiją). Šis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau 
kaip 3 (trejus) metus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio 
laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su 
šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei 
mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą 
yra sumokėta. 

11.6. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to 
pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos 
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. Veiklos vykdymas be draudimo 
sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis šia veikla.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus 
Užsakovo reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki 2024 m. 
lapkričio 25 d. arba iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo (jeigu 
Sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas), arba iki Sutarties nutraukimo dienos. 
Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2026 m. lapkričio 25 d.

12.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 
ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios 
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo 
arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

12.3. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių rašytiniu susitarimu.
12.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo ir Statytojo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir 

įspėjus Rangovą prieš 20 darbo dienų, esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui, jeigu 
Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per pretenzijoje nustatytą jam terminą 
nepašalina trūkumų ar nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo:

12.4.1.Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo, kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį;
12.4.2. Rangovas nesuderina Darbų atlikimo grafiko su Užsakovu per 14 kalendorinių dienų po 

Sutarties įsigaliojimo arba po Užsakovo pranešimo apie einamaisiais metais skirtas lėšas, 
kai objektas finansuojamas kelis metus, kai jam buvo pritaikytos Sutarties 8.3 punkte 
nurodytos sankcijos;

12.4.3.Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja 
atlikti Darbų atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbų, 
kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo 
Darbų pagal Darbų grafike nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų 
atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų 
dėl Darbų vykdymo termino;

12.4.4.Rangovas (bent vienas iš jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, jeigu 
Rangovas yra sudarytas iš kelių ūkio subjektų) bankrutuoja, yra likviduojamas arba 
restruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;

12.4.5.Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu neatsiskaito su subrangovu (ais) arba medžiagų 
tiekėju (ais) ir vengia pasirašyti sutartį (is) dėl  tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta 
Sutarties 4.8.4 papunktyje;

12.4.6.Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu du ar daugiau kartų neatsiskaito su subrangovais 
arba medžiagų tiekėjais, kaip tai nurodyta Sutarties 8.5 papunktyje; 

12.4.7.Rangovas laiku nesumoka baudos, kaip tai nurodyta Sutarties 8.3 ir 8.6 punktuose;
12.4.8. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo, kaip to reikalaujama Sutarties 11.1 punkte.
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12.5. Visais Sutarties 12.4 punkte nurodytais atvejais (išskyrus 12.4.4 papunktį), nutraukus 

sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas inicijuoja Rangovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų 
sąrašą. 

12.6. Užsakovas ir Statytojas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus Rangovą raštu 
prieš 20 darbo dienų, jeigu:

12.6.1.Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnį (šiuo atveju nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista ši Sutartis);

12.6.2.paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš Konkurso 
procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

12.6.3.paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 
pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias 
sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

12.7. Užsakovui ir Statytojui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 
kalendorinių dienų turi atlyginti visus Užsakovo ir Statytojo patirtus nuostolius, kuriuos 
lėmė Rangovo įsipareigojimų nevykdymas, ir kurių nepadengia sutarties įvykdymo 
užtikrinimas.

12.8. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai 
nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų apie 
tai raštu pranešdamas Rangovui. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, 
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

12.9. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus 
Užsakovą ir Statytoją prieš 20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui 
bei toliau nurodomais atvejais:

12.9.1.Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ne mažiau 2 
(du) kartus iš eilės;

12.9.2.Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 mėn.
12.10. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius 

įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų Darbų perdavimo-
priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Šiame punkte 
nurodytus Darbus Užsakovas priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje 
ir jos prieduose ir šių Darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

12.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 
20 darbo dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

12.11.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar 
turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

12.11.2. perduoti Užsakovui arba Statytojui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir 
medžiagas, už kurias jau sumokėta taip pat visą Sutarties 7.1.15 papunktyje nurodytą 
dokumentaciją;

12.11.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš statybos objekto ir 
perduoti tvarkingą statybvietę.

12.12. Užsakovo ir Statytojo, naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos gali būti išskaičiuojamos 
iš Užsakovo ir Statytojo Rangovui mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, 
ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu.

12.13. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais 
atvejais.

12.14. Jei Rangovui gresia nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla arba gresia 
reorganizavimas ar likvidavimas ir Rangovas dėl minėtų aplinkybių tampa nepajėgiu 
vykdyti Sutartį, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą ir pasiūlyti naują rangovą, 
atitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuris perimtų 
Rangovo teises ir pareigas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 
1 dalies 4 punkto b) papunkčio nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas pritaria Rangovo 
pakeitimui nauju rangovu, tarp Sutarties Šalių ir naujo rangovo yra pasirašomas 
papildomas susitarimas, kuriuo Rangovas perduoda savo teises ir pareigas naujam 
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rangovui. Jeigu Rangovo pakeitimas, šiame punkte nurodytu atveju, nauju rangovu 
vyksta Rangovo iniciatyva, Užsakovas įsipareigoja nesinaudoti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu Sutarties 8.9 punkte ir 12.4.4 papunktyje nustatytu pagrindu.

XIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 
laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų 
tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš 
Sutarties kylančiomis teisėmis.

13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 
numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens 
duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų 
arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

13.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 
atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo 
telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; 
(IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) 
Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami 
Sutarties vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, 
informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; 
(II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir 
prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, 
susiję su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos 
kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 
užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir 
įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už 
tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 
valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti 
Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 
Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko 
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, 
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti 
Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies 
nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent 
Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens 
duomenis.

XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos 
su Užsakovu ir Statytoju turi suderinti Darbų atlikimo grafiką, kuriame pateikiama detali 
informacija apie sutarties vykdymą pagal veiklų sąrašą (Sutarties 1 priedas) bei pateikti 
Užsakovui derinimui atestuotų specialistų, vykdysiančių šią Sutartį, sąrašą.
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14.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties 

turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, 
Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios 
Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų 
aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo 
atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force 
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį 
kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui.

14.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė 
esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.6. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų 
privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti 
raštu kitas Šalis. Jei šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties 
neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, ta pastaroji Šalis privalo 
atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

14.7. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 
atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

14.8. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas 3 (trimis) egzemplioriais, kurių kiekvienas 
pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 

14.9. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 
vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu ar 
elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 
perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu 
patvirtina jos gavimo faktą.

14.10. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 
privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. 
Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos 
Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties 
sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

14.11. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartį įvykdo joje numatytus savo 
įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis 
nutraukiama joje nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant 
atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

14.12. 14.12. Paskirti atsakingi asmenys:
14.12.1. už šios Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – viešųjų pirkimų specialistė Edita 

Benetienė, tel. (8 687) 01332, el. p. edita.benetiene@kulturosic.lt. 
14.12.2. už šios Sutarties vykdymą – techninės priežiūros projekto vadovas Eugenijus Tautkus, 

tel. (8 618) 49233, el. p. eugenijus.tautkus@kulturosic.lt.
14.13. Sutarties priedai:
14.13.1. 1 priedas „Veiklų sąrašas“, 1 lapas;
14.13.2. 2 priedas „Darbų atlikimo grafikas“, 1 lapas;
14.13.3. 3 priedas „Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/ Pirkimo sutarties įvykdymo 

laidavimo rašto forma“, 3 lapai;
14.13.4. 4 priedas „Atliktų darbų akto forma“, 1 lapas;
14.13.5. 5 priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“, 1 lapas.
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15. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

15.1. Užsakovas: Kultūros infrastrukltūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 
110051791, nėra PVM mokėtojas; tel. (8 5)  272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 
7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

15.2. Statytojas: VšĮ „Būk geresnis“ – Rožių g. 5, Pumpėnai, 39237 Pasvalio r.; įstaigos kodas 
305296905, tel. (8 622) 57514, el. p. vareika.arminas@gmail.com; a. s. LT09 7300 0101 
6090 4755, AB „Swedbank“ bankas.

15.3. Rangovas: UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, įmonės kodas 
147100161, PVM mok. kodas LT471001610, tel. (8 45) 511 393, el. p. kriaute@kriaute.lt; 
a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro 
Direktorius

Statytojas
Direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Arminas Vareika

Rangovas
Generalinis direktorius Jaunius Kavaliauskas



Sutarties 1 priedas „Veiklų sąrašas“
Pridedama atskiru dokumentu



Sutarties 2  priedas „Darbų atlikimo grafikas“

TVIRTINU
Kultūros infrastruktūros centro direktorius

_____________________
          (parašas)                                        
 ______________________                                        
     (vardas, pavardė)
_____________________     A.V.
            (data)                                                 

________________________________________________________________
( objekto pavadinimas pagal rangos sutartį, adresas)

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS  20...... METAMS     
UAB 

(Rangovo įmonės pavadinimas )

Kalendorinis laikotarpis

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtisEil.
Nr.

Metai Darbų (veiklų)
pavadinimas

Darbų kaina
su PVM 
(Eur)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1. ...

2. ...
Mėnesio darbų kaina su PVM (Eur) :
Ketvirčio darbų kaina su PVM (Eur) :

Iš viso darbų kaina su PVM (Eur) : 

Sudarė rangovas  : _                   _____                                           _______________         ____________
                                                       (pareigos)                                       (vardas pavardė)                                       (parašas)                                       (data)

SUDERINTA
__________________________________________________
                        (Užsakovo atstovo pareigų pavadinimas)
__________________________________________________         
                                            (parašas)       
__________________________________________________      
                                      (vardas, pavardė)
_________________________________________________            A.V.

SUDERINTA
__________________________________________________
                        (statytojo atstovo pareigų pavadinimas)
__________________________________________________         
                                            (parašas)       
__________________________________________________      
                                      (vardas, pavardė)
_________________________________________________            A.V.
                                             (data)    



Sutarties 3  priedas „Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/ pirkimo sutarties įvykdymo 
laidavimo rašto forma“

Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Kultūros 
infrastruktūros centro, Šnipiškių g. 3, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo 
pavadinimas/ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl 
/aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – 
Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 
Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo 
dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), 
kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė 
Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas 
neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams. 
Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto 

asmens elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus 
reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu 
pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, 
atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal 

šią garantiją.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu 

yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau 

nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos 

Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo 
pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/ /parašas/ /vardas ir pavardė/
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Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite 
draudimo sutarties numerį].

Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai 
jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami 
jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, 
kad Rangovas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, 
juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja Kultūros 
infrastruktūros centrui, Šnipiškių g. 3, Vilnius (toliau – Užsakovas) [įrašykite laidavimo sumą 
skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl patirtų nuostolių 
atlyginimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas 
yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės 
įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Rangovas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo [tiekti prekes/teikti 
paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
atlyginami Užsakovo patirti nuostoliai dėl bet kokių Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos 

priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrovė 
neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą 
dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja atlyginti Užsakovui patirtus 
nuostolius ir per 5 (penkias) darbo dienas sumokėti Užsakovui ne didesnę nei aukščiau nurodytą 
sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties 
sąlygų Rangovas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų 
Rangovas pažeidė. 

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą 
išmokėtomis sumomis.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra 
neperleistinas ir neįkeistinas.

Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, 
Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Rangovo 
turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Rangovo sumokėtos draudimo įmokos 
už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo 
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datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto 
pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas 
įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto 
galiojimas Rangovo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir 
(arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą 
laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą. 

    Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai 
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20__ m. ___ mėn. ___ dienos 
__________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių 
Nr.____ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto 
teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė: /Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo: /parašas/ /vardas ir pavardė/

A.V.
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Sutarties 4 priedas „Atliktų darbų akto forma“

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ___

 
(akto išrašymo data: metai, mėnuo, diena)

Objektas:        
(tvarkybos darbų sutartyje nurodyto objekto pavadinimas)

Rangovas:        
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Užsakovas:        
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Techninė 
priežiūra:        

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Tvarkybos darbų 
sutartis:        

(sutarties sudarymo data ir Nr.)

Kaina (Eur)Eil. 
Nr. Darbo kodas

Darbų ir 
išlaidų 

aprašymas

Mato 
vnt. Kiekis

D. užm. Medžiagos Mechanizmai Iš 
viso

         

         

Suma be PVM       
PVM 21 (%)       

Bendra suma su PVM       

Darbus perdavė: Darbus priėmė:
Rangovas Techninė priežiūra

............................................................ ............................................................

Suderinta:

Užsakovas

       Vizuoju:

       Objekto  (statytojas)



Sutarties 5 priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“

PAŽYMA Nr.
apie atliktų darbų ir išlaidų vertę

už m. mėn.

Užsakovas 
Rangovas
Techninė priežiūra
Objekto pavadinimas

Tvarkybos darbų sutarties sudarymo data ir Nr.

Įvykdytų darbų vertė per ataskaitinį laikotarpį Eur

Objekto pavadinimas Sutartinė 
kaina

Nuo darbų 
pradžios

Nuo 
metų 

pradžios
Įvykdytų 

darbų 
vertė

Įrenginiai ir 
inventorius

Darbų vertė 
su 

įrenginiais

Kitos 
išlaidos

t. sk. finansuojama iš 
Kultūros infrastuktūros 
centrui skirtų biudžeto 

lėšų (... proc.)

finansuojama iš 
objekto valdytojo 

(statytojo) lėšų 
(... proc.)

finansuojama iš 
kitų šaltinių 

lėšų (... proc.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Darbų aprašymas
Suma be PVM
PVM 21 (%)
Iš viso:
Darbus perdaviau: 
Rangovas

m mėn d.
Eur (viso ne daugiau 95 proc. 2 skilties)

Darbus priėmiau: Techninė priežiūra       m.              mėn.           d.
Suderinta: Užsakovas   m.              mėn.           d.

Vizuoju: Objekto valdytojas (statytojas)   m.              mėn.           d.













DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros infrastruktūros centras, Vilniaus m. sav., Vilnius, 
Šnipiškių g. 3

Dokumento pavadinimas (antraštė)

SUTARTIS. PUMPĖNŲ VĖJO MALŪNO (UNIKALUS 
KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE – 1529) 
PASVALIO RAJ. SAV., PUMPĖNŲ SEN., PUMPĖNŲ 
MSTL., TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO, 
AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) DARBAI

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-22 Nr. 1-762(1.22Mr-3.)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 
numeris 2022-07-26 09:56:59 Nr. R-43

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-21 19:05:18

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-07-21 19:05:29

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-22 - 2023-04-22

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-22 09:10:40

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Dokumentų valdymo sistema eDVS

Sertifikato galiojimo laikas 2018-10-09 - 2028-10-09

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Arminas Vareika, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-22 10:30:37

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-02 - 2024-11-30

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jaunius Kavaliauskas, Generalinis direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-25 08:54:49

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma



Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-07-25 08:55:17

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-25 - 2023-06-24

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-26 09:56:59

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Dokumentų valdymo sistema eDVS

Sertifikato galiojimo laikas 2018-10-09 - 2028-10-09

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas EgoEDocs, versija v. 3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja.
Tikrinimo data: 2022-07-26 09:58:44

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2022-07-26 atspausdino Laima Žalienė

Paieškos nuoroda


