TVARKYBOS DARBU SUTARTIS
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2022 m. !1;;;5%»\0\0 3 d. Nr. R~ 'jg
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, jstaigos kodas 110051791, atstovaujamas
direktoriaus Sariino Soblinsko, veikian&io pagal jstaigos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu,

Sv. Juozapato Bazilijony ordino Vilniaus vienuolynas, kodas 192101358,
atstovaujamas vienuolyno vyresniojo tévo Mykolaj Ruslan Kozelkivsky (FR Mykolajus,
OSBM), toliau vadinama Valdytoju, ir

UAB ,Tarda“, jmonés kodas 302497479, atstovaujama direktoriaus Artiro
Stefanovitiaus, veikiang&io pagal jmonés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu 3ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, pagal
Rangovo pateikta pasililymg supaprastintame vieSajame pirkime Vilniaus bazilijony
vienuolyno statiniy ansamblio varpinés (u. k. KVR 27317), Vilniaus miesto sav., Vilniaus
m., Ausros Varty g. 7B, tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos
grésmés pasalinimo — apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) darbai (pirkimo Nr. 601110)
supaprastinto atviro konkurso biidu (toliau — Pasitilymas) sudar¢ ir pasiras¢ 3ia tvarkybos darby
atlikimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi:

L SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja
iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Vilniaus bazilijony vienuolyno statiniy
ansamblio varpinés (u. k. KVR 27317), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Au3ros
Varty g. 7B, tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grésmes
paSalinimo — apsaugos techniniy priemoniy jrengimo), (toliau — objektas) darbus (I-
I1 etapas), (toliau — Darbai).

1.2.  Preliminarios darby apimtys pateiktos Projekto techningje specifikacijoje. Sutarties
vykdymo metu Darby apimtys gali kisti (dalies Darby apimties gali biiti atsisakyta, o kity
Darby apimtis gali biiti padidinta) nevirSijant pradinés Sutarties vertés, nurodytos
Sutarties 2.1 punkte.

IL SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1.  Pradinés Sutarties verté pagal pateikta Rangovo pasitilymg yra 479 813,40 Eur be PVM,
PVM sudaro 100 760,81 Eur, Sutarties kaina yra 580 574,21 Eur (penki Simtai
aStuoniasde§imt tikstan¢iy penki Simtai septyniasdeSimt keturi eurai 21 ct) su PVM.

2.1.1. 2022 metais Sutarties 1.1 punkte nurodyto objekto darby kaina pagal numatyta
finansavima yra 129 453,42 Eur su PVM.

Finansuojama valstybés biudZeto léSomis.

2.2. ] pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei Kity jsipareigojimy pagal
Pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy iSlaidy, virSijanciy pradinés Sutarties verte.
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui), uz pradinés Sutarties vertg, iSskyrus Sutarties IX skyriuje
nurodytas aplinkybes.

2.3.  Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity
panasiy iSlaidy padidéjimas.
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Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perZitira kainodara. Rangovo pasiilymo kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra bitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

UZsakovas, gaves Rangovo radytinj pradyma, kuriame biity nurodytos butinos ir pagrjstos
i§laidos sékmingam Sutarties jvykdymui, gali sumokéti iki 30 procenty dydZzio avansa
nuo UzZsakovo 2022 m. finansuojamos dalies, tafiau ne daugiau nei 10 tikst. Eur.
Avansinis mokéjimas gali buti atlickamas tik Rangovui pateikus avansinio mokéjimo
uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) iSankstinio
mokejimo sumai.

Sutarties galiojimas: nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2024 m. spalio 30 d. Sutarties
vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél
i§skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tikétis ir tai jvertinti; dél bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba
priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos
darby Sutarties vykdymo metu jvykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojanciy darby
vykdymg ar kity objektyviy priezaséiy), terminas gali buti pratgstas laikotarpiui iki 1
(vieneriy) mety, i¥skyrus, kai biudZetiniais metais néra skiriamas pakankamas
finansavimas Sutar¢iai jvykdyti. Tokiu atveju Sutartis gali bati dar kartg pratesta iki 1
(vieneriy) mety. Siuo atveju, Rangovas teikia rasytinj prasyma UZsakovui pratesti Sutartj,
nurodydamas nenumatytas aplinkybes. Tuo atveju, jeigu biudZetiniais metais néra
skiriamas pakankamas finansavimas Sutar&iai jvykdyti, rasytinj praSymg Rangovui
pratesti Sutartj, nurodydamas nenumatytas aplinkybes, teikia UZsakovas. Sutartis gali
biti pratgsiama Saliy radytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties dalimi.
Bendra Sutarties trukmé negali biti ilgesné kaip iki 2026 m. spalio 30 d.

Visi Darbai numatyti tvarkybos darby projekte (toliau — Projektas) turi biti atlikti iki
2024 m. spalio 30 d. nuo Sutarties jsigaliojimo su teise pratgsti §j terming pagal Sutarties
2.6 punkto nuostatas. | Darby atlikimo terming néra jskaitomi Darby sustabdymo
laikotarpiai nurodyti Sutarties 2.8 punkte.

Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Rangova pries 3 (tris) darbo
dienas, turi teise sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Darby arba jy dalies
vykdymas negali biiti sustabdytas ilgesniam nei 12 mén. laikotarpiui. Darby ar jy dalies
vykdymas atnaujinamas, kai i$nyksta Darby sustabdyma lémusios aplinkybés, apie kurias
U#sakovas radtu informuoja Rangova. Darby atlikimo terminas pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuris buvo likes iki darby atlikimo pabaigos, skai¢iuojant nuo pirmos Darby
sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo termino
pabaigos nukélimas fiksuojamas raSytiniu Saliy susitarimu. Darby ar jy dalies atlikimo
terminas gali biiti sustabdomas $iais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uZ atlickamus Darbus);

Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra bitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél iy priezaséiy negali
vykdyti savo jsipareigojimy;

dél trediyjy 3aliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$gjj pirkima;

dél nenumatomo gamtos jégy veikimo, kurio joks patyrgs rangovas nebiity galéjes tiketis;
fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar sglygy Rangovas nebity galéjes pagrjstai numatyti;
kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty

bet kuris rangovas. N '
Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios

Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.
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Sutarties keitimas, jos galiojimo laikotarpiu, galimas neatliekant naujos pirkimo
procediiros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir
nedviprasmiskai.

Atsiskaitymui su Rangovu skirtos 1¢3os Darby atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) turi
biti iSdéstytos tolygiai atliekamy darby apimtims, atsizvelgiant j darby sezoniskumg ir
klimatines salygas. Jeigu darbai atlickami per keliy mety laikotarpj, tai perkeliamais
metais lapkri¢io mén. negalima planuoti darby daugiau kaip 50 procenty apimties nuo
kitais meénesiais i3déstyto darby apiméiy vidurkio. Paskutiniais Sutarties jgyvendinimo
metais darbai, atsizvelgiant j darby pobudj ir klimatines salygas, turi bati planuojami
pabaigti ne véliau kaip iki spalio mén. pabaigos.

Darby vykdymo metu Darby atlikimo grafikas gali biiti kei¢iamas dél darby apimdiy
kitimo (didéjimo ir (ar) maz¢jimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratgsimo,
taip pat del kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby
atlikimo grafikas keiiamas Saliy papildomu susitarimu.

IIIL. RANGOVO PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

jis turi visas licencijas, patirtj ir kvalifikacija, kiek reikalinga 3iai Sutaréiai jvykdyti;
iskilus bitinybei, jis jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties
tinkamam vykdymui, parengti reikalinga ir (arba) naudingg vykdomajg dokumentacija,
iforminti ir perduoti jg Uzsakovui;

. susipazino su Projektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai,

ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis;

. nuosekliai ir i8samiai jvertino butinus Darbus, finansavimo sglygas, statybos medziagy,

jirengimy, darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

. gerai i3analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj, parengtuose pagal Projektg bei

kitus Rangovui pateiktus duomenis, numateé, patikrino ir jvertino visus sudétinius darbus,
Jju apimtis, jskaitant tarpinius darbus, medziagas, jy kiekius, jranga, priemones, paslaugas
ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kastus, butinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiSkia, kad prie§ pasiralant Sutartj jis, biidamas savo srities profesionalu, turéjo
galimybe rastu pateikti visas pastabas UzZsakovui.

. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal darby aprasymus, bréZinius ir specifikacijas,

iskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti biitinus

dokumentus, su kuriais jis i§samiai susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy
neturi.

. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo

nepriklausan¢iy, aplinkybiy, sudaraniy grésme Darby tinkamumui, saugumui, visas
abejones Rangovas privalo pateikti UZsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Darby
vykdymo metu Rangovas, pasteb¢jes netikslumy Projekte ar jy neatitikimy tvarkybos
veiklg reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti
UzZsakovg ir Darbus pratesti tik po UZsakovo nurodymo.

IV.  ATSISKAITYMO TVARKA

UZsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny pagal UZzsakovo ir Rangovo pasiraSytus bei Valdytojo vizuotus atlikty darby aktus
pagal Sutarties 4 priede pateiktag formg bei pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte
pagal Sutarties 5 priede pateiktg formg ir Rangovo UZsakovui iSrasytas PVM sgskaitas
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faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos ,E. sgskaita priemonémis
(elektronines paslaugos ,,E. sgskaita* svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
Dél aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo, Siame Sutarties skyriuje nurodyti
apmokéjimo uz atliktus darbus terminai gali buti pratesti atskiru rasytiniu Saliy
susitarimu.

Uzsakovas uz tinkamai atliktus Darbus Rangovui sumoka Sutarties 2.1 punkte nurodyta
kaing.

Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniais mokéjimo pavedimais,
mokeétinas pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Rangovo banko saskaita.
Uzsakovas apmoka uz atliktus darbus, iSskyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai
sulaikomi, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty darby defektai, nesilaikoma
sutartiniy jsipareigojimy. Uzsakovas baudas ir delspinigius i§skai€iuoja proporcingai i$
Rangovui mokeétiny sumy.

Pradiné Sutarties verte dél pasikeitusiy mokes&iy perskai¢iuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, pradinés Sutarties verté nebus
perskai¢iuojama;

perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertes dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradinés Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokes&io
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina perskai¢iuojama (iskyrus vykdomus darbus pagal kilnojamyjy kultiiros
vertybiy tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprasa), atsizvelgiant j statybos
kainy lygio kitimg. Pirmaisiais Sutarties vykdymo metais Sutarties kaina, atsizvelgiant
statybos kainy lygio kitima, neperskai¢iuojama. Perskai¢iavimas atliekamas laikantis
Zemiau pateikty nuostaty:

Indeksas - Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas ménesinis
statybos sanaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai‘);

Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biti
perskaifiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas darby
atlikimo grafike nurodytas ménuo. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip
6 kalendoriniai ménesiai;

Sutarties kaina gali baiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 5
(penki) procentai nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;
Sutarties kaina perskaiGiuojama, bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai praSyma
perskaiCiuoti Sutarties kaing. PraSyme turi bati nurodytas Sutarties kainos
perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma
perskaigiuota, kai Salys pasiraso susitarima dél kainos perskaiciavimo. Nei viena i3 Saliy
neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokj susitarimg be pagrjsty priezasiy;

Sutarties kaina perskaitiuojama pagal Zemiau nurodytg formulg:

PerskaiCiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formulgje:

PD — iki pra8ymo pateikimo UZsakovo atlikty Darby verté su PVM;

SK — perskai€iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme);

Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo UZsakovo patvirtinto Darby
atlikimo grafiko ir deél indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus
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perskai¢iuojama tik tada, kai bus atlikti visi Darby atlikimo grafike nurodyti Darbai,
kurie turéjo buti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju,
Uzsakovo priimty Darby verté¢ (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos
perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;
Perskaiiavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pakeic¢iamas Veikly saraas (Sutarties 1
priedas) ir Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraSomas PVM
saskaitas - fakttras.
Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimyb¢ su Sutartyje nurodytais
subrangovais ir medziagy tiekéjais tokiomis salygomis:
Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui raStu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy ir medZiagy teikéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad
Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subrangovus ir medziagy tiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.8.1 papunktye
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus ir medziagy tiekéjus
apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg ir salygas;
Rangovo pasitelkiami subrangovai ir medZiagy tiekéjai turi teis¢ pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe jeigu Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
neatsiskaito su subrangovais ir (arba) medZiagy tiekéjais uz atliktus pagal Sutart]
UZsakovo objekte darbus ar pristatytas prekes, uz kuriuos Uzsakovas atsiskaito su
Rangovu;
Subrangovas ar medZiagy tiekéjas, noredamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, raStu pateikia praSymg ar pretenzijg UZsakovui, kurioje aiSkiai nurodo ir
argumentuotai pagrindZzia Rangovo neatsiskaitymo fakta, atitinkantj Sutarties 4.8.3
papunk¢io salygas. Kai susiklosto situacija atitinkanti Sutarties 4.8.3 papunkcio salygas
ir subrangovas ar medziagy tiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir $io subrangovo ar
medZiagy tiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medZiagy
tiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo
ir subrangovo ar Rangovo ir medZiagy tiekéjo) nustatytus reikalavimus. TriSalgje
sutartyje atsiskaitymo su subrangovu ar medZiagy tiekéju tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui ar medzZiagy
tiekeéjui, pateikdamas UZsakovui rastiskus jrodymus, kad su subrangovu ar medZiagy
tiekéju yra atsiskaityta;
Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir medZiagy tiekéjais galimybé nekeifia
Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.
Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medZziagy tiekéju galimybé nesukuria
UZsakovui prievoleés atlyginti subrangovo ar medZiagy tiekéjo nuostolius, patirtus del
Ragovo veiksmy ar neveikimo.

V. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty bati pateikti;

. informuoti Rangova jraSu statybos darby Zurnale, kas vykdys Projekto sprendiniy

igyvendinimo priezitra (toliau — projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziura) ir
tvarkybos darby techning prieZiiirg (toliau — techniné priezitra);



. per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Paveldotvarkos programos patvirtinimo,

pranesti Rangovui apie einamiesiems metams skirtas lé3as, kad pateikty UZsakovui
tvirtinti su objekto Valdytoju suderintg einamuyjy mety Darby atlikimo grafika;

. kontroliuoti darby kokybg, naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti

Ju naudoti, jeigu jie neatitinka Projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys
dokumentai;

. uztikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei

reikia, organizuoti ty kiekiy patikrinima;

.6. nustacius atlikty darby trikumus ir (ar) defektus, apie tai pranesti Rangovui ir jpareigoti

nedelsiant juos paSalinti, darby trokumai ir (ar) defektai jforminami rasytiniais aktais,
jraSais statybos darby Zurnale;

.7. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir juos apmokéti Sioje Sutartyje nustatyta

tvarka;

. del objektyviy priezas¢iy, pratesti darby uzbaigimo datg Sutarties 2.7 punkte nustatytu

terminu;

9. uztikrinti, kad darbai biity atlickami pagal objekto statytojo patvirtintg Projekta;
.10. kontroliuoti Projekto jgyvendinima;
1

1. kontroliuoti darbus vykdan¢iy rangovo paskirty specialisty kvalifikacija;

13. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty pa3alinimg;

5.1

5.1

5.1.

5.1.12. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uZbaigty darby priémima;
Sl

3.1

14. jei UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ie$kinj déel padaryty nuostoliy atlickant

darbus, Rangovg jtraukti j byl tre¢iuoju asmeniu;

5.1.15. nutraukus Sutartj, perduoti objekto Valdytojui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus
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darbus, pasiraant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uz
atliktus darbus.

UZsakovas turi teisg:

atsisakyti derinti ir tvirtinti Rangovo parengta Darby atlikimo grafika, kuriame darby
apimtys iSdéstytos per nepagrjstai ilgg terming arba nukeliama darby pradZia;

teikti sifilymus del Sutarties objektui skirty lé3y perskirstymo, jeigu Valdytojas
nesuderina ir nevizuoja Darby atlikimo grafiko Sutarties 14.1 punkte nustatytais
terminais;

reikalauti pasalinti Darby trikumus, nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti trikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygu,
Darby atlikimo grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir
(ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg;

atsizvelgdamas j véliau gautg informacija, UZsakovas turi teis¢ sumazinti neteisingg darby
kiekj ir jy vertg atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinangiame darby priémima,
ir privalo nedelsiant ratu apie tai informuoti Rangova;

pateikti pastabas dél darby vykdymo gali techninés priezitiros vadovas ir projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros vadovas jrasais statybos darby Zurnale;

savo nuozitira vykdyti kontrolg ir prieZiiira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus. UZsakovas turi teisg nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo triikumams
pasalinti;

reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

igyvendinti kitas teises, numatytas 3ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VL. VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Valdytojas jsipareigoja:



6.1.1. uztikrinti Rangovui galimybe patekti j objekta;

6.1.2. suderinti ir vizuoti Rangovo parengta, UZsakovo paskirto techninés prieZiiiros vadovo
pavizuota Darby atlikimo grafiko projekta, laikantis Sutarties 14.1 punkte nustatyty
terminy;

6.1.3. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia UZsakovas ir Rangovas;

6.1.4. jeigu daroma gamybiné pertrauka ar objeko statybvieté yra neperduota Rangovui dél kity
prieZas¢iy, uZtikrinti objekto apsauga.

6.2.  Valdytojas turi teisg:

6.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél atlickamy Darby kokybés ir turinio tiek,
kiek tai neprieStarauja Projekto techninei specifikacijai, $ios Sutarties nuostatoms ir
Lietuvos Respublikos teisés aktams;

6.2.3. kitas teises, suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1.  Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 2.1 punkte nurodytg prading
Sutarties vertg ir tam Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. vykdyti ir uZbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projektu, techninémis
specifikacijomis, laikydamasis Veikly sara3o, Darby atlikimo grafiko;

7.1.2. ne veliau kaip per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny po UZsakovo prane$imo apie
einamiesiems metams skirtas 1¢3as pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto Valdytoju
suderintg einamyjy mety Darby atlikimo grafika ir laikytis $iame grafike nurodyty darby
atlikimo terminuy;

7.1.3. dalyvaujant UZsakovui, priimti objekta i§ Valdytojo, nustatytu laiku pradéti ir atlikti
sutartus darbus;

7.1.4. prie$ pradedant darbus, jrengti objekte su UZzsakovu suderintg informacinj stendg ir
sutarties vykdymo metu ne véliau kaip per 5 (penkias) d. d. keisti informacijg j aktualig;

7.1.5. esant poreikiui, atlikti Projekto sprendiniy detalizavimg darbo bréZiniais ar kitais
dokumentais;

7.1.6. esant poreikiui, gauti leidimus atlikti archeologinius tyrimus;

7.1.7. ne véliau kaip kiekvieno menesio 25 dieng, o ketviréio paskutiniojo ménesio 20 diena,
pateikti UzZsakovui ir Valdytojui atlikty darby aktus, pazymas apie atlikty darby verte ir
PVM sgskaitg faktirg Uzsakovui. PVM saskaitos faktiiros bei avansinés saskaitos turi
biiti teikiamos UZsakovui naudojantis tik informacinés sistemos ,E. sgskaita®
priemonémis. UZsakovui, pareikalavus, pateikti konkredius darbus ir jy kiekius
patvirtinan¢ius apskaiéiavimus ir dokumentus;

7.1.8. avansu iSmokétas léSas naudoti tik Sutarties objektui;

7.1.9. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo prie3gaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga;

7.1.10. darbams atlikti naudoti statybines medZziagas, nurodytas Projekto techninéje
specifikacijoje, turinCias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy deklaracijas ar
kokybés pazyméjimus ir juos pateikti UZsakovui pareikalavus;

7.1.11. tinkamai ir laiku, nepaZeisdamas Sutarties 8.5 papunktyje nustatyto termino, atsiskaityti
su pasitelkiamais subrangovais ir medziagy tiekéjais;

7.1.12. saugoti atliktus darbus, medZiagas ir jrengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy sglygy poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

7.1.13. savo léSomis iStaisyti darbus, kurie dél rangovo kaltés vertinami kaip darbai su triikumais
arba neatitinkantys Projekto;

7.1.14. laiku pildyti tvarkybos darby vykdymo dokumentacija ir statybos darby Zurnala, kuris
visuomet turi biiti paruostas susipazinimui Darby atlikimo vietoje;

7.1.15. Darby atlikimo laikotarpiu tinkamai kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal
Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
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dokumentus, kit dokumentacija bei medZiaga. Rangovas atsako uZ parengtuose
(uzpildytuose) dokumentuose pateikiamy duomeny teisingumga ir atitiktj faktinems
aplinkybeéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokia Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;
objekta, kuriame atlieckami Darbai, jstatymy nustatyta tvarka apdrausti civilinés
atsakomybés draudimu;

kartu su UzZsakovu ir Valdytoju nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;
per garantinj laikotarpj pasalinti atsiradusius defektus;

patvirtinus tvarkybos darby priémimo aktg arba nutraukus arpasibaigus sutariai kartu su
darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 procenty nuo atlikty darby vertés dydzio
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimg (laidavimg arba garantija) 3 (trijy)
mety terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma
uztikrinan¢iu dokumentu turi pateikti jo apmokéjima patvirtinantj dokumenta;

uztikrinti, kad Sios Sutarties Darby vykdymas atitikty paveldo tvarkybg
reglamentuojancius norminius teisés aktus bei pagristus techninio priZiiirétojo
reikalavimus;

informuoti UZsakova apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus;

uztikrinti, kad objekte darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasiilyme nurodytos
kvalifikacijos ir patirtj turintys specialistai.

Rangovas turi teiseg:

suderings su objekto Valdytoju, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti:

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas ir (arba) Valdytojas be pagristy
priezas¢iy daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus.
Rangovas, prie§ pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai rastu
informuoti UZsakova ir Valdytoja;

Jei UzZsakovas neapmoka Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas
vir§ 90 kalendoriniy dieny, Rangovui pareikalavus ragtu, UZsakovas moka Rangovui 5
procenty baudg nuo tais metais UZsakovo Darbams pagal Darby atlikimo grafika
neismoketos sumos. Baudos sumokéjimas neatleidzia UZsakovo nuo pareigos apmokéti
Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas. Rangovas &iuo atveju taip
pat turi teisg nutraukti Sutartj viena3aliskai. Rangovas neturi teisés reikalauti i§ UZsakovo
moketi baudg bei nutraukti Sutartj vienasalidkai, jeigu UZsakovui laiku neskiriamas
planuotas finansavimas Darby apmokéjimui.

Rangovas jsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uz statinio grifitj ar per
garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) dienos, negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose
tyCia paslepty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj
statinys negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kurivos atsako Rangovas.

VIIL. SALIU ATSAKOMYBE

Salys pareiskia ir patvirtina, kad yra mokios ir nenumatoma jy likviduoti ar reorganizuoti,
0 Rangovui nera iSkelta nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma
ja iskelti).

Saliy atsakomybé uZ Sutarties nevykdyma:

UiZsakovas ir (arba) Valdytojas, nevykdantys sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos
prieZasties, proporcingai atlygina Rangovui turétas pagrjstas islaidas;

UZsakovui uZdelsus apmokéjimg pagal Sutartj, Uzsakovas Rangovo raSytiniu
reikalavimu uz kiekvieng uzdelsta diena, proporcingai jsipareigojimo finansuoti Sutartj
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procentine dalimi, moka Rangovui 0,03 (trijy $imtyjy) procento dydZio delspinigius,
skaiCiuojamus nuo laiku nesumokétos sumos;

Rangovas, véluojantis atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
raSytiniu reikalavimu moka 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius Uzsakovui
uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM. Sie
delspinigiai yra i3skaitomi i§ Rangovui mokétiny piniginiy l&Sy;

Jeigu Rangovas, per Uzsakovo nustatyta pagrjsta laikotarpj nepa3alina defekty, nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovui i3laidas, susijusias su defekty Salinimu, taip pat
sumoka 5 (penkiy) procenty bauda nuo defekty 3alinimo darby kainos;

Jjeigu Rangovas Darby atlikimo vietoje negali pateikti susipaZinimui statybos darby
Zurnalo, UZsakovo raSytiniu reikalavimu jis moka UZzsakovui 100,00 Eur dydZio bauda.
Jeigu statybos darby zurnalas prarandamas, Rangovas, UZsakovo raSytiniu reikalavimu,
moka UZsakovui 1000,00 Eur dydzZio baudg ir privalo atstatyti prarastus duomenis,
uzpildydamas naujg statybos darby Zurnalg. Sios baudos yra i¥skaitomos i¥ Rangovui
mokétiny piniginiy 1é3y;

Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto
valdytojo (statytojo) ir techninés priezitiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieziliros vadovo reikalavimu, nesuderinus jy nustatyta tvarka su UZsakovu;

Rangovas iki tvarkybos darby priémimo akto pasiraymo termino materialiai atsako uz
atliktus darbus ir medziagas bei jrenginius;

UZzsakovas, Valdytojas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai
jsipareigojimai ir uz §j laikg nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

Salys negali vykdyti Sutarties dél priezas¢iy (force majeure), nepriklausanciy nuo Sutartj
pasiradiusiyjy Saliy;

UZsakovas negauna finansavimo Sutariai vykdyti dél nuo jo nepriklausanéiy priezasgiy.
Rangovui per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
neparengus Darby atlikimo grafiko, taip pat nuo UZsakovo pranesimo Rangovui apie
einamiesiems metams skirtas 1¢3as ir UZsakovui per nurodytg terming nepateikus su
objekto Valdytoju suderinto grafiko (Sutarties 5.1.3 p.), Rangovui taikoma 1 000,00 Eur
dydzio bauda, kurig Rangovas turi sumokeéti Uzsakovui per 30 kalendoriniy dieny. Si
bauda yra i§skaitoma i§ Rangovui mokeétiny piniginiy 1é3y.

Rangovui véluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo grafike patvirtintus terminus be
pateisinamos prieZasties, nurodytos Sutarties 2.6 punkte, vir§ 60 kalendoriniy dieny, kai
véluojanciy ar neatlikty Darby verté virsija 10 ar daugiau procenty nuo Darby atlikimo
grafike Rangovo jsiprareigoty atlikti Darby vertés, UZsakovui pareikalavus rastu,
Rangovas moka UZsakovui 5 procenty baudg nuo tais metais Darbams pagal Sutartj
skirtos sumos. Si bauda yra i§skaitoma i§ Rangovui mokétiny piniginiy 1&3y.

Jei Rangovas per 14 kalendoriniy dieny neatsiskaito su subrangovais ar medZiagy
tiek€jais uz atliktus pagal Sutartj UZsakovo objekte darbus ar pateiktas medZiagas, uz
kuriuos UZsakovas atsiskaito su Rangovu, UZsakovas stabdo Rangovo finansavimg iki
kol Rangovas nepateiks jrodymuy, kad su subrangovais ar medziagy tiekéjais yra visiskai
atsiskaityta. LeSy skirty atsiskaitymui su subrangovais suma sulaikoma, iSskai¢iuojant jg
i$ likusiy Rangovo finansavimo mokétiny piniginiy 1éSy. Subrangovai ir medziagy
tiekejai turi teis¢ pateikti rastu pretenzija dél Rangovo neatsiskaitymo per 14 kalendoriniy
dieny nuo dienos, kurig su Rangovu buvo atsiskaityta ioje Sutartyje nustatyta tvarka.
Jeigu Rangovas neatsiskaito su subrangovais ar medziagy tiekéjais, kaip nurodyta
Sutarties 8.5 punkte, Rangovas, UZsakovui pareikalavus ra$tu, moka Uzsakovui 10
procenty nuo nesumokétos sumos dydZio bauda, kurig Rangovas turi sumokéti UZsakovui
per 30 kalendoriniy dieny. UZzsakovas jsipareigoja nereikalauti Siame papunktyje
nurodytos baudos, jeigu Rangovas sutinka pasiradyti sutartj (is) dél tiesioginio
atsiskaitymo, kaip tai nurodyta Sutarties 4.8.4 papunktyje, ir padengia jsiskolinimus
subrangovams arba medziagy tiekéjams uz UZsakovo apmokétus Darbus.

Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Darby atlikimo grafike nustatytos darby
pradZios be pateisinamos priezasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo
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radyting pretenzijg dél Darby pradZios vélavimo, per $ioje pretenzijoje nurodyts protinga
terming nepateikia motyvuoto paaiskinimo prieZastims, apra$ytoms Sutarties 2.6 punkte,
pagristi bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, UZsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

Jeigu Rangovas neperduoda visos dokumentacijos taip, kaip tai nurodyta Sutarties
12.11.2 papunktyje arba neuztikrina 7.1.22 papunktyje nurodyto jsipareigojimo,
Rangovas per 30 kalendoriniy dieny turi sumokéti Uzsakovui 3 000,00 Eur dydZzio bauda.
UZzsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 12.4.1-12.4.8 papunkéiuose, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

IX. PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis 3ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu ir Viesyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).

UzZsakovas uz visg Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasiiilyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby kiekis (skaitiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip
15 procenty, skaitiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy
priklausanciy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés),
Darbai, virSijantys 15 procenty vertés riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas $ioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.

UZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keiCiant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby
isigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Yemiau pateikiamus biidus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3&iau esantj bida, gali biti
taikomas Zemiau esantis biidas:

pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

jei jmanoma, i3skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose numatytus
panasiy darby jkainius. Panaius darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas;

Ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes&ius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir
pelno) i8laidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiCiavimo taisyklés* nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasirasant susitarimg del
Sutarties pakeitimo 3iais atvejais:

kai Projekto techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy
tampa nebereikalingi;

kai Projekto techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél
nustatyty joje klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;

kai dél paaiskéjusiy techniniy prieZas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda butinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikeigia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaidkéja naujos
aplinkybés del objekto biiklés ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidZianciy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i¥davimo, jei del tokio
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pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir bitina pasikeitusiy teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

dél pagrjsty tre¢iyjy asmeny reikalavimy del Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
Pakeitimy jforminimo tvarka:

9.5.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté kei€iasi daugiau nei 15 procenty)

keitimo bitinyb¢ atsirado del nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraS8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas IéSas, biitina
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar biitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, Rangovas
rastu pateikia UZsakovui derinimui motyvuotg pradyma. Su objekto valdytoju (statytoju)
motyvuotg praSymg derina UZsakovas. Kartu su pra§ymu pateikiami atsisakomy
(maZinamy) darby aplinkybes pagrindZiantys dokumentai (idrasas i statybos darby
Zurnalo su projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros vadovo ir techninés prieZitiros
vadovo jraSais, nevykdytiny Darby lokaliné sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZzsakovui pateiktose
lokalinése sgmatose esanius jkainius). UZsakovas, iSnagringjgs dokumentus priima
sprendima;

9.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby

vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskira darbg (ar jo dalj, t. y. Projekte
nurodytos medZiagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dél
kurio pradinés Sutarties verté keiiasi daugiau nei 15 procenty) biitina keisti kitu darbu,
Rangovas raStu pateikia UZsakovui derinimui motyvuota, salygojantj butinybe atlikti
Darby pakeitimus praSyma. Su objekto valdytoju (statytoju) motyvuotg praSyma derina
UZsakovas. Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo
Uzsakovui pateiktose lokalinése samatose esancius jkainius, bei sitilymg dél keistiny
Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sgmata, sudaryta
pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo praSymg, gali biti koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia).
Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

9.5.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiradymo,

9.6.

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, biitina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby batinumas pagrindziamas Rangovo pateiktais dokumentais (i¥rasu
i§ statybos darby Zurnalo su projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitros vadovo ir
Techninés priezitiros vadovo jraais, bréZiniais ir kt.). Uzsakovas, iSnagrinéjes
dokumentus gali patvirtinti papildomy Darby samatg. Papildomais Darbais laikomi
Darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darby apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty pradinés
Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaline samata, kurioje nurodo
papildomy darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo buidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo praiyma, gali biiti koreguojama
pradinés Sutarties verté.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojgs apie Projekto ir (ar) Projekto techninés
specifikacijos klaida arba techninj triikuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias)
gaves tokj Rangovo praneSimg, privalo Rangovui pateikti trikstama informacija,
tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
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Pakeitimas jforminamas rastisku susitarimu. Toks susitarimas turi biti patvirtintas ir
pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBRANGOVAL SUBRANGOVU IR SPECIALISTUY KEITIMO TVARKA

Sutar€iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, UZzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkangiy darby apim&iy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subrangovy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo
suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo
atveju, kai teikiant pasiilymg subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba
Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik radtu apie tai informavus
Uzsakova.

Jei Sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémeési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biti pateikti naujo
subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai
Rangovas kreipiasi j Uzsakovg su praSymu pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja,
kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama Pirkimo
dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
UZsakovas netikrina iy subrangovy pa3alinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkan¢iy Darby apimtis, perdavus didesne (maZesng)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti
Sutartj, UZsakovui ir Rangovui pasiradius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindin¢ informacija apie subrangovg ir Sutarties dalis (veikla),
kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pradymu gali biti
kei¢iami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar&iai vykdyti:

UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves Uzsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti toki specialista j kita specialista,
kuris atitinka konkurso sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus;

Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju,
jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezasgiy daugiau kaip 10
(deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu.
Rangovas savo pradymga dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinangius specialisto atitikima
konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

XI. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo Uzsakovui
pateikti ne maZesnés kaip 5 procenty nuo pradinés Sutarties vertés dydzio banko arba
draudimo bendrovés i¥duoty Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumentg
pagal Sutarties 4 priede pateiktos formos turinj. Sis Rangovo pateiktas Sutarties
ivykdymo uZtikrinima patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2022
m. lapkri¢io 25 d. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratestas ir
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Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Sutarties jvykdymas turi biti uZtikrinamas
nenutriikstamai.

Jei UZzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg darby Pirkimo dokumentuose nustatytomis
sglygomis. Kiekvienu atveju UZsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdeé ar netinkamai
ivykde bet kurj jsipareigojima pagal $ig Sutartj, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti visa apimtimi.

Jei Rangovas per Sutarties 11.1 punkte nurodyta laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

Rangovas privalo patvirtinus tvarkybos darby priemimo aktg arba nutraukus/pasibaigus
sutarCiai kartu su darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) procenty nuo
atlikty darby vertés dydZio garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinima
(laidavimg arba garantija). Sis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio isipareigojimy
ivykdymo uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau
kaip 3 (trejus) metus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo raitg, tai kartu su
Siuo laidavimo draudimo ra3tu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei
mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ i¥duotg laidavimo draudimo radta
yra sumokeéta.

Rangovas per visg draudimo sutar€iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjimg. Veiklos vykdymas be draudimo
sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisés verstis 3ia veikla.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
UZsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki 2022 m.
lapkri¢io 25 d. arba iki visi3ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo (jeigu
Sutarties jvykdymo terminas buvo pratestas), arba iki Sutarties nutraukimo dienos.
Bendra Sutarties trukmé negali biiti ilgesné kaip iki 2024 m. lapkri¢io 25 d.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
ginfy nagringjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi i8likti galioti, kad &i Sutartis biity visidkai jvykdyta.

Sutartis gali biiti nutraukiama Saliy ragytiniu susitarimu.

Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo ir Valdytojo viena3aliskai nesikreipiant j teisma ir
ispejus Rangova pries 20 darbo dieny, esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui, jeigu
UZsakovui nustacius protingg terming, Rangovas per pretenzijoje nustatytg jam terming
nepa3alina trakumy ar nepateikia motyvuoty paaidkinimy dél tinkamo Darby vykdymo:
Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo, kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj;
Rangovas nesuderina Darby atlikimo grafiko su UZsakovu per 14 kalendoriniy dieny po
Sutarties jsigaliojimo arba po UZsakovo prane§imo apie einamaisiais metais skirtas lé%as,
kai objektas finansuojamas kelis metus, kai jam buvo pritaikytos Sutarties 8.3 punkte
nurodytos sankcijos;

Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby,
kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo
Darby pagal Darby grafike nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos baigti iki Darby
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atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy
dél Darby vykdymo termino;

12.4.4.Rangovas (bent vienas i jungtinés veiklos pagrindu veikian¢iy tkio subjekty, jeigu
Rangovas yra sudarytas i§ keliy okio subjekty) bankrutuoja, yra likviduojamas arba
restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla;

12.4.5.Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu neatsiskaito su subrangovu (ais) arba medZiagy
tiekeju (ais) ir vengia pasiradyti sutartj (is) dél tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta
Sutarties 4.8.4 papunktyje;

12.4.6. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu du ar daugiau karty neatsiskaito su subrangovais
arba medZiagy tiekéjais, kaip tai nurodyta Sutarties 8.5 punkte;

12.4.7.Rangovas laiku nesumoka baudos, kaip tai nurodyta Sutarties 8.3 ir 8.6 punktuose;

12.4.8. Rangovas per UZsakovo nustatyta terming nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo, kaip to reikalaujama Sutarties 11.1 punkte.

12.5. Visais Sutarties 12.4 punkte nurodytais atvejais (isskyrus 12.4.4 papunktj), nutraukus
sutart del Rangovo kaltés, Uzsakovas inicijuoja Rangovo jtraukima j nepatikimy tiekéjy
sgrasg.

12.6. Uzsakovas ir Valdytojas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nurodytais atvejais ir tvarka vienaSalikai nutraukti Sutartj apie tai jspéjus Rangova rastu
prie$ 20 darbo dieny, jeigu:

12.6.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymo 89
straipsnj (3iuo atveju nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista 3i Sutartis);

12.6.2. paai8kejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti pasalintas i§ Konkurso
procediros pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

12.6.3. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

12.7.  UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

12.8. UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausan&iy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 20 darbo dieny apie
tai raftu praneddamas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltés,
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

12.9. Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienaaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus
UZsakovg ir Valdytojg pries 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy paZeidimui
bei toliau nurodomais atvejais:

12.9.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, negauna apmokéjimo ne maZiau 2
(du) kartus i3 eilés;

12.9.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 mén.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama anks&iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
Isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priemimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte
nurodytus Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aikiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje
ir jos prieduose ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

12.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
20 darbo dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

12.11.1. nutraukti visa tolesnj Darby vykdyma, i3skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar
turto i8saugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

12.11.2. perduoti Uzsakovui arba Valdytojui Sutartyje numatyta jrangg (jei taikoma) ir
medZiagas, uZ kurias jau sumokéta taip pat visa Sutarties 7.1.15 papunktyje nurodyta
dokumentacija;

12.11.3. paalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir
perduoti tvarkingg statybviete.
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Uzsakovo, naudai priskaiCiuotos Rangovo netesybos gali biiti isskai¢iuojamos i3
Uzsakovo Rangovui mokeétiny léSy ir (ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, ir (ar)
iSreikalaujamos kitokiu bidu.

Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

Jei Rangovui gresia nemokumo (bankroto ar restruktirizavimo) byla arba gresia
reorganizavimas ar likvidavimas ir Rangovas dél minéty aplinkybiy tampa nepajégiu
vykdyti Sutartj, Rangovas turi teis¢ raStu kreiptis j UZsakova ir pasiiilyti naujg rangova,
atitinkantj Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuris perimty
Rangovo teises ir pareigas Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
1 dalies 4 punkto b) papunké&io nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas pritaria Rangovo
pakeitimui nauju rangovu, tarp Sutarties Saliy ir naujo rangovo yra pasirasomas
papildomas susitarimas, kuriuo Rangovas perduoda savo teises ir pareigas naujam
rangovui. Jeigu Rangovo pakeitimas, §iame papunktyje nurodytu atveju, nauju rangovu
vyksta Rangovo iniciatyva, UZsakovas jsipareigoja nesinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu Sutarties 8.9 punkte ir 12.4.4 papunktyje nustatytu pagrindu.

XIII. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas batinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i3
Sutarties kylan€iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi 3ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujan&iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos;
(IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susiradin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
(IT) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizitirétojai; (I1I) mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susij¢ su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos patios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaré&iai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys paZymi,
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutariai su Salimis vykdyti ir i$vardinti
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Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies
nustatyta tvarka tam daveé savo sutikima.

Salys 3iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
graZins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sgjungos (ES) ar jy 3alies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens
duomenis.

XIV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo 3ios Sutarties jsigaliojimo dienos
su Uzsakovu ir Valdytoju turi suderinti Darby atlikimo grafika, kuriame pateikiama detali
informacija apie sutarties vykdymga pagal Veikly sara3a bei pateikti UZsakovui derinimui
atestuoty specialisty, vykdysianciy 3ig Sutartj, sgrasa.

Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i3spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny,
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
Vykdydamos 8ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sios
Sutarties salygomis su priedais. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Nenugalimos jégos aplinkybés. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo
atsakomybeés deél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dé¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
Jjégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti
radtu kitas Salis. Jei §io pranegimo kita Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties
nejvykdziusi Salis suzinojo ar turéjo suzinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo
atlyginti dél prane$imo negavimo atsiradusius nuostolius.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad 3i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esan¢ig konfidencialia
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suradytas 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiraSytas Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia.

Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi buti jforminta rastu lietuviy kalba ir i3siysta registruotu pastu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo faktg.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo pranedimuy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.
Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo
isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis
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nutraukiama joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.
14.12. Paskirti atsakingi asmenys:
14.12.1. uz Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — vieSujy pirkimy specialist¢ Edita
Benetiene, tel. (8 687) 01332, el. p. edita.benetiene@kulturosic.It.
14.12.2. uZ $ios Sutarties vykdyma — techninés prieZitiros projekto vadovas Miron Cebatul, tel.
(8 615) 54803, el. p. miron.cebatul@kulturosic.It.
14.13. Sutarties priedai:
14.13.1. 1 priedas ,,Veikly sgrasas®, 2 lapai;
14.13.2. 2 priedas ,,Darby atlikimo grafikas®, 1 lapas;
14.13.3. 3 priedas ,,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/ Pirkimo sutarties jvykdymo
laidavimo rasto forma®, 3 lapai;
14.13.4. 4 priedas ,,Atlikty darby akto forma®, 1 lapas;
14.13.5. 5 priedas ,,PaZymos apie atlikty darby ir i§laidy vertg forma®, 1 lapas.

15. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

15.1. Uzsakovas: Kultiiros infrastrukltiiros centras — Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, jstaigos kodas
110051791, néra PVM mokétojas, tel. (8 5) 272 4095, kic@kulturosic.lIt, a. s. LT71 7044
0600 0109 1525, AB SEB bankas.

15.2. Valdytojas: Sv. Juozapato Bazilijony ordino Vilniaus vienuolynas — Ausros Varty g. 7B,
01304 Vilnius, kodas 192101358, tel. (8 633) 30310, el. p. josafatosbm@gmail.com, a. s.
LT65 7300 0100 0245 3762, Swedbank AB.

15.3. Rangovas: UAB ,,Tarda“ — jmonés kodas 302497479, PVM mok. kodas LT100006097019,
tel. (8 614) 41717, el. p. arturas@tarda.lt, a. s. LT51 7044 0600 0748 0402, AB SEB

bankas.

Kultiiros infrastruktiiros centro — ~
direktorius ;= e 3 = ﬁanﬁ-r?as Soblinskas

Sv. Juozapato Bazilijony ordmo e~ \,-1‘,;% \.;2‘.";
L0 Ligday 121
Vilniaus vienuolyno vyresnysis fevas . B 7N Jj_';‘i My Ruslan Kozelkivsky

UAB ,,Tarda*

direktoius Artiras Stefanovidius

Statybos sutar€iy
administravime skyriaus
lmsmmkaq
evilius

Jongs BAZYS




Sutarties 1 priedas ,,Veikly sgrasas*
Pateikiamas atskiru dokumentu
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Sutarties 3 priedas ,,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/ pirkimo sutarties jvykdymo
laidavimo rasto forma®™

Kulturos infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) prane$é, kad laimé&jo Kultiiros
infrastruktiiros centro, Snipiskiy g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo
pavadinimas/ vie3ajj pirkimg ir yra pakviestas sudaryti vie§ojo pirkimo-pardavimo sutartj dél
/apraSyti sutarties objekta/ (toliau — Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Bankas), S$ioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti

Garantijos gavéjui ne daugiau kaip (/suma ZodZiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo
dienas, gaves pirmga rastiSka Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (elektroninés formos),
kuriame nurodytas garantijos Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykdeé

Sutarties salygy, nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas
neprivalo pagrjsti reikalavime nurodyto Sutarties saglygu nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiy peréméjams.

Reikalavimas moketi turi biti pasiradytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto
asmens elektroniniu paraSu, atitinkanCiu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus
reikalavimus. Jeigu reikalavimg pasirasSo jgaliotas asmuo, turi biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu
pateikiamas elektroninés formos jgaliojimas, jis turi biiti pasiraSytas elektroniniu para3u,
atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam para3ui keliamus reikalavimus.

Bankas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todel §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal
Sig garantija.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Banko garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ig garantija baigiasi, jeigu
yra kuri nors i3 8iy sglygy:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas rastu prane$a Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;

2.2. Klientas jvykdé $ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk3¢iau
nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos
Banko jsipareigojimy pagal 3ig garantijg vykdytinumui ir (ar) apim¢iai ir neatleis Banko nuo
pilnutinio jsipareigojimy pagal Sig garantijg vykdymo.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginZai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavarde/
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Kultiiros infrastruktiiros centrui
Snipigkiy g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite
draudimo sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [jraSykite vie3ajj pirkimg laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai
jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus fikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami
jungtinés veiklos sutarties data] (toliau — Rangovas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta,
kad Rangovas privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jradykite laiduotojo pavadinima,
juridinj statusg ir adresa], (toliau — Draudimo bendrové), neatSaukiamai jsipareigoja Kultiiros
infrastruktiiros centrui, Snipigkiy g. 3, Vilnius (toliau — UzZsakovas) [jradykite laidavimo sumg
skai¢iais] ([jra8ykite laidavimo suma ZodZiais ir valiutos pavadinimg]) suma dél patirty nuostoliy
atlyginimo ir jg tinkamai imokéti pagal 3j i¥duota laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas
yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés
igalioto atstovo paraSu ir antspaudu [jrasykite laidavimo draudimo rasto isdavimo data].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su Uzsakovu jsipareigojo [tiekti prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus — pasirinkite tinkamg variantg] UZsakovui,

TODEL SI10 LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami UZsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrové
neatsako uz netesyby, palikany sumokéjimg bei Sutarties nejvykdymg ar netinkama jvykdyma
del nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja atlyginti UZsakovui patirtus
nuostolius ir per 5 (penkias) darbo dienas sumokéti Uzsakovui ne didesng nei auk&iau nurodyta
sumg, gavusi UZsakovo pirma rastiska reikalavimg. UZsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties
sglygy Rangovas nejvykde ar jas jvykde netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i§ Sutarties salygy
Rangovas pazeideé.

Laiduojama suma atitinkamai bus maZinama pagal § laidavimo draudimo rasta
iSmokeétomis sumomis.

Draudimo bendrove jsipareigoja tik UZsakovui, todél &is laidavimo draudimo radtas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai,
UzZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieskojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo
turta.

Draudimo bendroves jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos

uZ iSduotg laidavimo draudimo rastg dienos ir galioja iki [jraSykite laidavimo draudimo galiojimo
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datg] imtinai. UZzsakovui nepareikus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo radto
pabaigos, jis nustoja galioti ir turi biti grgzintas Draudimo bendrovei.

UZsakovui papraSius pratesti laidavimo draudimo ra$to galiojimo laikotarpj, Rangovas
isipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsimg ir §io laidavimo draudimo raito
galiojimas Rangovo praymu Draudimo bendrovés gali bati pratestas. Draudimo bendrove ir
(arba) Rangovas anksCiau laiko nutraukti sudarytg laidavimo draudimo sutartj ir §j i3duotg
laidavimo draudimo ra3ta turi teis¢ tik gave rastiska Uzsakovo sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo ra3tui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginéai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iSduotas Draudimo bendrovés 20 m.  mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr. (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prie$taravimams tarp 3io laidavimo draudimo rasto

teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrove: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Jgaliotas asmuo:  /paraSas/ /vardas ir pavarde/

AV.
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Sutarties 4 priedas ,,Atlikty darby akto forma*

ATLIKTUY DARBU AKTAS Nr.

(akto idra8ymo data: metai, ménuo, diena)

Objektas:
(tvarkybos darby sutartyje nurodyto objekto pavadinimas)
Rangovas:
(imonés pavadinimas, jmonés kodas)
Uzsakovas:
(imonés pavadinimas, jmonés kodas)
Techniné
prieziiira:
(imonés pavadinimas, jmonés kodas)
Tvarkybos darby
sutartis:
(sutarties sudarymo data ir Nr.)
. Darby ir i
Eil. any Mato | . . Raimi{Ear)
Nr Darbo kodas iSlaidy vat Kiekis =
apraSymas D. uZm. Medziagos | Mechanizmai Vi:ﬂ
Suma be PVM
PVM 21 (%)
Bendra suma su PVM

Darbus perdavé: Darbus priémeé:
Rangovas Techniné prieziiira
Suderinta:
UZzsakovas
Vizuoju:

Objekto valdytojas (statytojas)
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