Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO PRIEZIUROS
PASLAUGU SUTARTIS

2022 m. d. Nr. TPS-
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, istaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus
Sariino Soblinsko, veikiangio pagal istaigos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu,

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“, jmonés kodas 124563175, atstovaujama
direktoriaus Algirdo Steponaviciaus, veikianCio pagal imonés istatus, toliau vadinama
Projektuotoju, ir

Salako Sv&. Mergelés Marijos Sopulingosios parapija, kodas 191270330, atstovaujama
klebono kunigo Rimanto Rimkaus, veikiancio pagal vyskupo dekreta, toliau vadinama
Statytoju, trys Salys kartu (toliau Salys), pagal pirkimo atviro konkurso biidu pasitilyma
sudaré Sia projektavimo ir projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros paslaugy sutarti
(toliau - Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Sutarties dalykas: Salako Sv¢. Mergelés Marijos Sopulingosios baZnycios statiniy
komplekso Sv&. Mergelés Marijos Sopulingosios bazny¢ios (u. k. KVR 43738), BaZny<ios
g. 28, Salako mstl.,, Salako sen., Zarasy r. sav., tyrimai, tvarkybos (remonto,
restauravimo, avarijos grésmés pasalinimo — apsaugos techniniy priemoniy jrengimo)
darby projekto parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros (antrojo etapo) paslaugos, nurodytos
Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas), (toliau — Paslaugos). UzZsakovas ir Statytojas
isipareigoja sudaryti Projektuotojui butinas salygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai suteikty Paslaugy rezultata ir sumokéti Projektuotojui Sutarties kaina
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1.  Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasiilyma yra
36°964,29 (trisdesSimt SeSi tukstanciai devyni Simtai SeSiasdeSimt keturi eurai 29 ct) Eur su
PVM, i$ ju PVM sudaro 6415,29 Eur.

2.2.  Sutarties kaina pagal paslaugy etapus i$skirstoma taip:

Eil. Nr. | Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai Kaina
2.2.1. Tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas: 25967,00 Eur be PVM
2.2.1.1. | Tyrimy projektas, tyrimai, apmatavimai 9349,00 Eur be PVM
2.2.1.2. | Projektiniai pasiiilymai 2871,00 Eur be PVM
2.2.1.3. | Tvarkybos darby projektas 13747,00 Eur be PVM
2.2.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziira 4582,00 Eur be PVM
Suma(2.2.1+2.2.2) be PVM (Eur) : 30549,00
PVM, Eur: 6415,29
Bendra suma (2.2.1+2.2.2) su PVM (Eur) : 36964,29




2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.7.1.

Projektuotojas patvirtina, kad i Sutarties kaing ir atitinkamai i kiekvieno Paslaugy etapo (jo
dalies) kaing yra itrauktos visos iSlaidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, iskaitant medziagas
ir atsargas, darbo jéga, irengimu kaina, draudimo islaidas bei mokétinus mokescius ir kitas
rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

I pradinés Sutarties vert¢ itrauktas visas uz Paslaugy atlikima bei kity isipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Projektuotojas
neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy iSlaidy, virSijanCiy pradinés Sutarties verte.
Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra butinos Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo uzduotyje) bei
perduoti jas Uzsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas
rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui, uz pradinés Sutarties verte, iSskyrus
Sutarties 8 skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos darbo uzmokescio ir kity panaSiy iSlaidu
padidéjimas.

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Projektuotojo pasiiilymo kaina
apima ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitinos Sutarciai {vykdyti, o Projektuotojas tur¢jo ir gal¢jo jas numatyti ir
tvertinti iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Bendras projekto parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros
(antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda isigaliojus Sutar€iai ir baigiasi per 60
(SeSiasdeSimt) mén. (1 bendra paslaugy suteikimo termina nejskaityti terminai, kurie gali
atsirasti d¢l Sutartyje numatyto paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybes, pertraukos ir
(ar) kity nenumatyty aplinkybiy):

Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) — 7 (septyni) mén. nuo Sutarties
1sigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (viena skaitmeniné

2.7.2.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

duomeny laikmena PDF formatu) pateikiamas Uzsakovui ekspertizéms organizuoti — per 5
(penkis) mén.

Antrojo etapo paslaugoms — 24 (dvidesimt keturi) mén.

Ekspertizes organizuoja ir apmoka UZsakovas.

Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas.

Projektas turi biiti suderintas su uz Kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir gautas
leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dé¢l nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties
2.15 papunktyje, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biiti sustabdytas.

Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti, kai vieSojo konkurso btidu atrinktas tvarkybos
darby rangovas pradeda vykdyti tvarkybos darbus. UZsakovas apie darby pradzia rastiSkai
apie tai pranesa Projektuotojui.

I Paslaugy atlikimo termina neiskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto
Paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy.

Sutarties pirmojo etapo paslaugu teikimo pradzia Projektuotojo praSymu gali biiti atidedama
iki 3 mén. laikotarpiui. Paslaugy teikimo atidéjimo terminas yra nurodomas Projekto
parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafike. Sutarties pirmojo etapo paslaugy
suteikimo galiojimo terminas, dél objektyviy priezas¢iu, Saliy rastisku susitarimu gali bati
pratestas 2 (dvieju) ménesiu terminui, netaikant Projektuotojui 7.3 papunktyje nustatyty
delspinigiy. Sutarties antrojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas, atsizvelgiant {
tvarkybos darby finansavimo apimtis, Saliy rastisku susitarimu galés bati pratgstas 24
(dvidesimt keturiy) ménesiy terminui.



2.15.

2.16.

2.16.1.
2.16.2.
2.16.3.
2.16.4.

2.16.5.

2.17.

3.1.

3.2

3.3.

Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraS§ymo momento nebuvo galima numatyti,
gali buti sustabdytas visy Paslaugy arba ju dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas
galimybés teikti Paslaugy ar ju dalies, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
Siy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja UZsakova, praSydamas stabdyti Paslaugy
ar ju dalies teikima ir terminy skai¢iavima. PraSyme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiy,
trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie Siu aplinkybiu
egzistavima. Uzsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo prasymo
gavimo dienos informuoja apie priimta sprendima. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti
Paslaugy ar ju dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas
skai¢iuojamas nuo Projektuotojo praneSimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba ju
dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslauguy teikimo atnaujinimo.
Paslaugy ar ju dalies teikimo terminas atnaujinamas, iSnykus aplinkybéms, dé¢l kuriy jie buvo
sustabdyti, UZsakovui apie tai praneSus raStu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos
teikiamos per joms likusi laikotarpi (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar ju
dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar ju dalies teikimo termino pabaigos
nukélimas (Sutarties vykdymo termino pratgsimas) fiksuojamas rastu papildomu Saliy
susitarimu.

Paslaugy ar ju dalies teikimo terminas gali biiti sustabdomas Projektuotojo ir/ar Uzsakovo
iniciatyva iskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimuy pagal Sutart] (neturi ar netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

Uzsakovas ir/ar Statytojas dél ne nuo ju priklausanciy priezas¢iy neturi galimybés Sutartyje
numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos, kurie yra biitini Paslaugy teikimui,
ir Projektuotojas dél Siy priezas¢iy negali vykdyti savo isipareigojimuy;

del archeologiniy tyringjimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyju savybiy ir pan.;

deél tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

Projektuotojui uzbaigus vykdyti pirmaji paslaugy teikimo etapa, iki parenkamas rangovas ir
pradedami vykdyti tvarkybos darbai.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasitilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas atsiskaito
Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
pagal UzZsakovo ir Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus (Sutarties 2 priedas) ir
Projektuotojo Uzsakovui iSraSytas Pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) saskaitas
fakturas, pateiktas naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis (elektroninés
paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Projektuotojas
suteikty paslaugy akto projekta privalo suderinti su Uzsakovu. Projektuotojas Uzsakovui
teikia suteikty paslaugy aktus kartu su Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo
aktais (Sutarties 3 priedas).

UZsakovas uZz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka 1§ viso 31 420,07 Eur su PVM dydZio piniginiy léSy suma.

Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZzsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais:

Paslaugy etapas Kaina be PVM, PVM, Eur Kaina su PVM,




Eur Eur

3.3.1. Projekto parengimo su leidimo 25 967,00 5 453,07 31 420,07
atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmasis
etapas) paslaugos, i$ ju:

3.3.1.1. uz atliktus tyrimus, apmatavimus 9 080 1 906,8 10 986,8
(ik1 35 proc. pirmojo etapo kainos);
3.3.1.2. uz su KPD skyriumi suderintus 5190 1 089,9 6279,9

projektinius pasitilymus (iki 20 proc.
pirmojo etapo kainos);

3.3.1.3. uz pateikta parengta projekta 5190 1 089.,9 6279,9
Uzsakovui ekspertizéms organizuoti (iki
20 proc. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.4. uz visas likusias pirmojo etapo 6 507 1366,47 7 873,47
paslaugas ir pateikta leidima atlikti
tvarkybos darbus (25 proc. ir daugiau
pirmojo etapo kainos).

3.3.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo 4 582,00 962,22 5544,22
priezitiros paslaugos (antrasis etapas)

3.4.

34.1.
3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZzsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama tokia tvarka:

nevirsijant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos uz atliktus tyrimus, apmatavimus;
nevirsijant 3.3.1.2 papunktyje nurodytos kainos uz su KPD skyriumi suderintus projektinius
pasiilymus;

nevirsijant 3.3.1.3 papunktyje nurodytos kainos uZz pateikta parengta projekta Uzsakovui
ekspertizéms organizuoti;

likusi dalis pirmojo etapo paslaugy kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai
Projektuotojas suteikia 3.3.1.4 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir
pateikia leidima atlikti tvarkybos darbus.

Projektuotojui uz antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitira) paslaugas gali
buti mokama kas ménesi arba reciau, kitais laikotarpio intervalais kai yra vykdomi tvarkybos
darbai. Uzsakovas uz tinkamai suteiktas antrojo etapo (projekto sprendiniy igyvendinimo
priezira) ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir
Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus (Sutarties 2 priedas) ir Projektuotojo
Uzsakovui iSrasytas Pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) saskaitas faktiiras, pateiktas
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E.
saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Projektuotojas suteikty paslaugy
akto projekta privalo suderinti su Uzsakovu. Projektuotojui uz antrojo etapo darbus
apmokama (Sio etapo paslaugy kaina iSskaidoma) proporcingai pagal per atitinkamus metus
atlikty tvarkybos darby verte ja lyginant su bendra darby verte, nevirSijant Sutarties 2.2.2
papunktyje nurodytos sumos. UZ antrojo etapo (projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiira)
paslaugas Projektuotojui bus mokama i$ iy paslaugy vykdymo tais metais skirto biudzeto
finansavimo. UzZsakovas uz projekto sprendiniy igyvendinimo priezitiros paslaugas
Isipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju uzbaigus tvarkybos darbus objekte.

D¢l aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo, Siame skyriuje nurodyti apmokéjimo uz
suteiktas Paslaugas terminai gali biti pratesti atskiru radytiniu Saliy susitarimu.

Uzsakovas uz tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais mokéjimo
pavedimais, mokétinas pinigy sumas pervesdamas | Sutartyje nurodyta Projektuotojo banko
saskaita.
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3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.84.

3.8.5.

3.8.6.

Pradinés Sutarties verté dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesc¢iy tarify
perskaiciuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama pradinés Sutarties verté: Pridétinés vertés
mokestis. D¢l kity mokesciy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) ir antrojo etapo
(projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros) paslaugy verté nebus perskaiiuojama;
perskaiCiavimas atlickamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo pakeitimo istatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas iforminamas rastu papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio istatymo pakeitimo istatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokesc¢io tarifas,
nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

Projekto parengimo paslaugu (pirmojo etapo) kaina pagal bendra kainy lygio kitima nebus
koreguojama. Antrojo etapo paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama
tokia tvarka:

3.8.6.1. taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau — Statistikos

departamentas) tinklapyje http://www.stat.gov.It/, rodikliy duomeny baz¢je, statistikos srityje
,,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy poky¢iai®, dalyje ,,Ukio
subjektams suteikty paslaugu kainuy indeksai®, paskelbtus kainy indekso poky¢ius Lietuvos
rinkoje pagal ekonominés veiklos rusies rodikli ,,Architekttiros ir inZinerijos veikla; techninis
tikrinimas ir analizé®;

3.8.6.2. Pirmaisiais Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo metais paslaugy kaina, atsizvelgiant |

minétus kainuy indekso pokycius, neperskai¢iuojama. Indeksavimo laikotarpis negali biti
trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy. Paslaugy kainos perskai¢iavimas pagal Sia Sutarti
atlickamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 3.8.6.1 papunktyje nurodyto rodiklio kainy indekso
pokytis, lyginant paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa su Sutarties antrojo etapo
paslaugu vykdymo pradzios (datos) ménesio kainy indeksu, yra didesnis kaip 5,0000 (penki);

3.8.6.3. perskai¢iuojama ta Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, dalis, kuri dar néra

iSmokéta Projektuotojui. Perskaiiavimas atliekamas likuting Paslaugy kaina dauginant i$
perskaiciavimo koeficiento, gauto einamyjy mety paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa
dalijant i§ Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo pradzios (datos) ménesio kainy indekso;

3.8.6.4. susitarimas padidinti (sumazinti) antrojo etapo paslaugy kaina, pradinés sutarties vertg ir

3.9.

3.10.

4.1.
4.1.1.

Sutarties kaing iforminamas raStu papildomu Saliy susitarimu.

Paslaugy kaina dél pasikeitusiy kity mokesciy tarify ar kity aplinkybiy nebus perskai¢iuojama,
visa rizika dél Paslaugy kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas.

Visais atvejais uZ tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamyjy mety gruodzio 1 d.
Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkama Paslaugy suteikima ir reikalingi atsiskaitymui
pateikiami po einamyjy mety gruodzio 1 d., tuomet uz tinkamai suteiktas Paslaugas
atsiskaitoma sekanciais metais.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas isipareigoja:
pateikti Projektuotojui Projektavimo uZduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta dokumentacija,
biiting Sutarciai vykdyti;



4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.2.

5.2.1.

5.2.2.

6.1.
6.1.1.

priimti i§ Projektuotojo kokybiSkai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygu
reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-pri€émimo
akta (Sutarties 3 priedas) ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) gavimo dienos;

Uzsakovas turi teisg:

nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugu (iskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokéti
uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamuy Paslaugy (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybeés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

nutraukti Sutartj, jeigu pirmojo etapo Paslaugy teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3
mén. ne dél Uzsakovo ar Statytojo kaltés;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas isipareigoja:

uztikrinti Projektuotojui galimybg atlikti tyrimus ir laisvai patekti i teritorijq ir pastata per visa
Paslaugy teikimo laikotarpi, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas
salygas ir pateikti dokumentus, butinus Paslauguy teikimui;

priimti suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy rezultata Statytojui
perduoda Uzsakovas, patikrings Paslaugy atitikima Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygu
reikalavimams;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Uzsakovas ir Projektuotojas;

tvirtinti projektinius pasitlymus ir tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darby projekto
patvirtinimas neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybés uz tvarkybos darby projekto kokybeg;
gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
suteikti Projektuotojui jgaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugy teikimu susijusiose
valstybés valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teisg:

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas isipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techning¢je
specifikacijoje (Projektavimo uzduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiiros
paveldo apsaugos istatyme, poistatyminiuose teisés aktuose ir kituose teisés aktuose
nustatytais reikalavimais;

. paskirtt vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikianCius pagal Paveldo

tvarkybos reglamenta PTR 3.06.01:2014 ,,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisykles® ir Statybos technini reglamenta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®;



6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.

6.1.13.

jeigu taikoma, isigaliojus Sutarciai, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjuy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikejus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutart vykdyti reikalingus pritarimus ir
suderinimus, projektavimo salygas, inzineriniy tyrin¢jimy dokumentus ir kt.;

atlikti visus darbus ir tyrimus, bitinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy
igyvendinimo prieziiiros vykdymui pagal parengta projekta, tinkamam statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uzduotyje.
Projektuotojas isipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis butu
pakankamas Projekto paskirciai jgyvendinti, esant reikalui, tvarkybos darby samata
(atitinkamai ir kiekiy ziniaras¢ius) etapuoti;

uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebancio vykdyti uzduotis personalo dalyvavimg ir
panaudojima (kad Paslaugos bty suteiktos kokybiskai, tinkamai ir laiku), iskaitant, bet
neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties
ivykdyma, sarasa, pateikta vieSojo pirkimo metu, taip pat isipareigoja suderinti su UZsakovu
tiesiogiai vykdysian€ius Sutart] asmenis ir praneSti apie galimus atsakinguy darbuotojy
pasikeitimus. Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi uz Sutarties
ivykdyma, suderinus su UZsakovu, gali biti kei¢iami Saliy rasytiniu susitarimu. Kei¢iamy
atsakingu darbuotojy kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus. Norédamas pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas rastu kreipiasi i
Uzsakova su prasSymu pritarti specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma
keitimui ir nurodo tokio prasymo aplinkybes, pateikia tai jrodancius dokumentus bei
dokumentus, patvirtinancius specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties {vykdyma atitikty
keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Uzsakovas, ivertings Projektuotojo prasyme
nurodytas aplinkybes ir patikrings specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma
kvalifikacija, ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raStu informuoja
Projektuotoja apie priimta sprendima. Uzsakovas, pagrindes savo praSyma, gali reikalauti
Projektuotoja pakeisti Sutarties vykdymui paskirta specialista ar asmenj, atsakinga uZz
Sutarties vykdyma, jeigu jis, Uzsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;
nedelsdamas informuoti rastu Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo atstova apie aplinkybes ir
(ar) informacija, galincia itakoti tinkama Paslaugy teikima;

pasibaigus Sutarties {vykdymui, grazinti Uzsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visa
kita dokumentacija ar informacijos laikmenas, kuria UZsakovas ir/ar Statytojas suteike
Sutarties jvykdymui;

. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti

nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

atsakyti Uzsakovui uz subteikéjy prievoliy neivykdyma ar netinkama jvykdyma;

rengiant projekta, sprendinius derinti su UZsakovu;

vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafika (Sutarties 4 priedas),
nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisyma ir
(ar) papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy instituciju pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

be papildomo atlygio iStaisyti projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per UZsakovo nurodyta terming
pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keifiamas ir (ar)
papildomas; arba atlyginti Uzsakovui ir Statytojui nuostolius, kurie bus Uzsakovo ir Statytojo
patirti jiems savo saskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trakumus;



6.1.14. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su Uzsakovu ir (jei
privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.15. vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

6.1.16. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyju kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti
skaiciuojamaja kaina, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per Uzsakovo
nustatyta terming pakoreguoti projekto statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dali.
Pasinaudoti Sia teise UZsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per termina, ne ilgesni kaip
2 (dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

6.1.17. gavus ekspertizés pritarima, pateikti Uzsakovui Projektuotojo parasu patvirtintus 2 (du) egz.
parengto projekto popieriniame variante bei Projektuotojo paraSu patvirtinta 2 (du) egz.
elektroning projekto versija (formatais nurodytais Projektavimo uzduotyje skaitmeningje
duomeny laikmenoje). Kartu yra pateikiamos galutinés bylos darbiniy dokumenty, iskaitant
skaiciuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir kt.;

6.1.18. saugoti Uzsakovo ir Statytojo konfidencialia informacija, susijusia su Sios Sutarties vykdymu;

6.1.19. uztikrinti UZsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas isipareigoja, kad Sutarti
vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

6.1.20. sustabdzius Paslaugy teikimo terming ir/ar iki pradedant vykdyti Paslaugy antraji etapa,
Uzsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darbu viesaji pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti raStiSkus paaiskinimus per UZsakovo ar Statytojo nustatyta protinga
terming (vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatymo nuostatomis), ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.21. savo saskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.22. vykdydamas sutart; bendradarbiauti su Uzsakovu ir Statytoju, konsultuoti Uzsakova ir
Statytoja su Sios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

6.1.23. vykdydamas projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiros paslaugas, bendradarbiauti su
tvarkybos darby rangovu;

6.1.24. projekto sprendiniy igyvendinimo priezitiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés*
nustatytus reikalavimus;

6.1.25. vykdydamas projekto sprendiniy igyvendinimo prieziliros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, pagal poreiki lankytis statybvietéje tokiu periodiSkumu, kuris uztikrinty tinkama
projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros atlikima;

6.1.26.be to, vykdydamas projekto sprendiniy igyvendinimo priezitiros paslaugas, vykstant
tvarkybos darbams, vykdyti Sias pareigas:

6.1.26.1. spresti su projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

6.1.26.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai iraSyti i Statybos darby
zurnala;

6.1.26.3. organizuoti pastebéty projekto klaidy taisyma;

6.1.26.4. 1 Statybos darby zurnalg surasSyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkancius projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

6.1.26.5. drausti naudoti statybos produktus (statybines medZziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
frenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy
tvarkybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir
apie tai jraSyti i Statybos darby Zzurnala;

6.1.26.6. atlikti kitus veiksmus, kurie yra bitini uZtikrinant tinkama projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziiiros atlikima.



6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

7.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.
7.1.5.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Be to, Projektuotojas isipareigoja bendradarbiauti su Darby uzbaigimo (priémimo) komisija
ir dalyvauti Sios komisijos darbe.

Projektuotojas turi teisg:

1§ Uzsakovo gauti apmokéjima uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka;

vienaSaliSkai nutraukti Sutart] tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny;

nutraukti Sutartj jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai paémus per visa Sutarties vykdymo
laikotarpi, sustabdomas ilgiau kaip 12 mén. ne d¢l Projektuotojo kaltés.

SALIU ATSAKOMYBE

Salys pareigkia ir garantuoja, kad jos:

Sutart] sudar¢ turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiskai, ir
zmogiskyjy, ir kity reikalingy iStekliy bei priemoniy turé¢jimo pozidiriu) realiai jvykdyti
Sutartyje ir jos prieduose jvardytus jsipareigojimus;

Sutarti sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés ar
kity norminiy akty bei savo istaty ar kity ju veikla reglamentuojanc¢iy dokumentuy;

yra mokios ir nenumatoma juy likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta
nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma ja iskelti);

Sutarti sudaré savo gera valia ir sieckdamos ivykdyti Sutartyje numatytas salygas;

turi visiska teisg ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti
Sig Sutart] ir prisiimti joje numatytus jsipareigojimus.

Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties jvykdymo termina arba nukrypstant nuo
Sutarties salygu, dél kuriy paslaugy rezultatai negali biiti naudojami pagal Sutartyje ir jos
prieduose nurodyta paskirt; arba pablogéja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos
prieduose nurodyta paskirt; galimybés (salygos), Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§
Projektuotojo neatlygintinai paSalinti trikumus per sutarta terming ar nustatyti papildoma
terming Sutarties jvykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties pazeidimy ar kity trikumy per
nustatyta termina nepaSalina arba trikumai yra esminiai ir nepaSalinami, Sutarties
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir
Uzsakovas igyja teis¢ nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jei Projektuotojas dé¢l savo kaltés veluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatyta terming
(iskaitant tarpinius paslaugy rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy
suteikimo grafika), Projektuotojas UZsakovo raSytiniu reikalavimu moka UZsakovui 0,03
(trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekvieng paveluota dieng nuo visos Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, skaiciuojant nuo Sutartyje ar Projektavimo paslaugu
suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai véluojamos
Paslaugos buvo faktiSkai suteiktos. Delspinigiai yra neskai¢iuojami uz laikotarpj, kai
Projektuotojas gali irodyti, kad jis negali teikti Paslaugy dél nuo jo nepriklausanciy aplinkybiu
(pvz., dé¢l valstybés valdymo institucijuy per ilgai atliekamy procediry). Bet kokiu atveju
Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatyta Sutarties vykdymo
terming. Delspinigiai gali biiti iSskai¢iuojami i§ Projektuotojui mokétiny sumuy.

Jei apskaiciuoti delspinigiai vir§ija 10 proc. Sutarties vertés, UZsakovas, pries tai ispej¢
Projektuotoja, turi teisg¢ nutraukti Sutartj.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés (iskaitant, kai yra véluojama suteikti
Paslaugas), Projektuotojas sipareigoja atlyginti UZsakovui ir/ar Statytojui del Projektuotojo
kaltés Uzsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.



7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.
9.3.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés, Uzsakovas ir/arba Statytojas
atlygina Projektuotojui d¢l Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés Projektuotojo patirtus
tiesioginius nuostolius.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz defektus,
nustatytus per garantini terming bei statinio sugriuvima dél per garantini terming nustatyty
defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiu) proc. dydzio metines
paliikanas nuo nesumokétos sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali vir$yti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas netaikomas
tais atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty&iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.
Jei Uzsakovas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutarti,
Projektuotojas permokéta suma nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, privalo
grazinti UZsakovui.

Jei Uzsakovas véluoja apmokéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal
Sutarties salygas, Projektuotojui pareikalavus raStu, Uzsakovas moka Projektuotojui 0,03
(triju Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo visos
veluojamos sumokeéti piniginiy 1éSy sumos be PVM. Projektuotojas neturi teisés reikalauti i§
Uzsakovo mokéti delspinigiy, jeigu Uzsakovui laiku neskiriamas planuotas finansavimas
Paslaugy apmokéjimui.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty isipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma,
jeigu ji irodo, kad isipareigojimu neivykdé dél aplinkybiu, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uZzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840.

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél kuriy Sutarties ar
jos dalies ivykdymas gali pasunkéti ar tapti neimanomas, atsiradima. Jei Sio praneSimo kita
Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo
suzinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél praneimo negavimo
atsiradusius nuostolius.

Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tgsiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena
i§ Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis isigalioja ja pasirasius bei Projektuotojui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiraS§ymo dienos pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

Uzsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti Sutart], ispéjes Projektuotoja prie§ 30 kalendoriniu
dieny iki planuojamo Sutarties nutraukimo $iais atvejais:



9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.
9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

94.

9.5.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.2.

11.3.

jei Projektuotojas per Uzsakovo nustatyta laikotarpi neivykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

jei Projektuotojas véluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy rezultatus ir Uzsakovas
pagristai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kuri savo
Isipareigojima ar atitinkama ju dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas
taip létai, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy
laiku;

jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktiirizuojamas;

Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmeni, neturinti tinkamos kvalifikacijos,
arba neranda darbuotojo, turin€io reikiama kvalifikacija;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo.

nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;

kitais atvejais, jeigu Sutarties nejmanoma vykdyti dél nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo
nepriklausanciy aplinkybiy (neskirtas finansavimas ir kt.).

Projektuotojas turi teisg, rastu ispéjgs UZsakova pries 30 kalendoriniy dieny, vienaSaliSkai (be
teismo sprendimo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

Projektuotojas turi teis¢ nutraukti Sutart; Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
numatytais atvejais ir tvarka.

PAKEITIMAI

Sutarties salygu keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSyju pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
Pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemiancias prieZastis.
Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezasciy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biti
vykdomas pasikeitus su UZsakovu ir/arba Statytoju susijusioms salygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradZios).

SUBTEIKEJAIL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: néra. Projektuotojas isipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir juy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subteik¢jams tenkanciy Paslaugy apimciy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subteikéjy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai
teikiant pasitilyma subteikéjai nebuvo Zinomi) subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subteikéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

Jei Sutartyje keiCiami subteikéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikéjus turi biti pateikti naujo subteikéjo
paSalinimo pagrindy nebuvimg ir atitikt; pirkimo salygose nustatytiems kvalifikaciniams
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reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Projektuotojas kreipiasi | UZsakova su prasymu pakeisti subteikéja. Uzsakovas reikalauja,
kad naujo subteikéjo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subteikéju pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subteikéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartimi subteikéjams tenkanciy Paslauguy apimtis, perdavus didesng (mazesng)
Sutarties dali, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Sutarti, Uzsakovui,
Statytojui ir Projektuotojui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindiné informacija apie subteikéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
Uzsakovui pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. nuo projekto parengimo (pirmojo etapo)
paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydzio be PVM banko arba
draudimo bendrovés i8duota Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumenta pagal
Sutarties 6 priede pateiktos formos turini. Sutartis isigalioja tik Projektuotojui pateikus
reikalaujama Sutarties ivykdymo uztikrinima. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties jvykdymo
uztikrinimga patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 8 (astuoni) ménesiai nuo
pirkimo sutarties isigaliojimo. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratgsiamas, taip pat
atitinkamai, Sutarties vykdymo pratgsimo laikotarpiui, turi buti pratgstas ir Sutarties
tvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas, ne trumpesniu nei 1 meén., po visy darby pagal
Sutart] pabaigos, laikotarpiu. Jeigu Sutarties pirmojo etapo paslauguy teikimo pradzia
Projektuotojo praSymu atidedama Sutarties 2.14 papunkcio pagrindu, §is atidéjimo laikotarpis
taip pat turi buti apsaugotas Sutarties (vykdymo wuztikrinimu. Projekto sprendiniu
igyvendinimo priezitiros (antrojo etapo) paslaugy vykdymui Projektuotojas privalés
Uzsakovui pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. nuo projekto sprendiniy igyvendinimo prieziliros
(antrojo etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dydzio be PVM
banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties jvykdymo wuztikrinima patvirtinanti
dokumenta pagal Sutarties 6 priede pateiktos formos turini.

Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutarti dél Projektuotojo kaltés, UZsakovui atitenka
Sutarties salygu ivykdymo uZtikrinimas. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per
10 (deSimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui nauja Sutarties ivykdymo uztikrinima Paslaugy
pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad
Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj isipareigojima pagal Sia Sutarti,
UZsakovas turi teisg¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Sutarties ivykdymo uZztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Projektuotojas nuo pareigos juos
atlyginti visa apimtimi.

Sutarties ivykdymo uzZtikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy isipareigojimuy
tvykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 papunktyje nurodyta laikotarpi Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutarti.

Projektuotojas isipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti UzZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
sutarties kopija.
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Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiling atsakomybe uz projekta (vienam
draudziamajam jvykiui) turi biiti ne mazesné kaip keturiasdeSimt trys tiikstanciai keturi Simtai
eury. Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama
atsizvelgus 1 statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby masta per metus, turi biiti ne
mazesné kaip du Simtai aStuoniasdeSimt devyni tiikstanciai SesSi Simtai eury.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimy.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas bitinybe ivykdyti Sutart{ arba biitinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmenuy ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, iskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susirasin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemq prieziﬁros verslo rodikliq analitikos ir Verslo planavimo funkcij as; (1) informaciniq
mokesciy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami k1t1 asmenys, susij¢ su Sutartles
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytoju paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesni duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy
duomeny tvarkytoju veiksmus ir neveikima.

Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subteikéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens
duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam
davé savo sutikima.

Salys §iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.
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INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uzsakovas nuo pagal Sutart] sukurto Projekto su iSduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus
perémimo 1§ Projektuotojo igyja teis¢ be papildomo uzmokesc¢io Projektuotojui ar Projekto
autoriui naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) Sioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato
tvarkybos darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios kitos intelektinés nuosavybés teisés i
suteikty Paslaugy rezultatus, sukurtus Projektuotojo Sios Sutarties vykdymo metu, nuo
Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos perduodamos
Uzsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame pasaulyje. Uzsakovui
suteikiama teis¢ naudoti intelektinés nuosavybés objektus bet kokia forma ir budu, daryti
kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.

Projektuotojas perduodamas Paslaugu rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinés
nuosavybés teisés 1 jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra iskaiciuotos i Projektuotojo pasiiilytus
ikainius.

Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja treCiyjy asmeny intelektine
nuosavybe, iskaitant, bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, brézinius,
modelius, prekiy Zenklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu,
Projektuotojas uztikrina ir garantuoja savo saskaita, kad nebus paZeistos Siy treciyjy asmeny
intelektinés nuosavybés teisés ir Uzsakovas galés netrukdomai naudotis Paslaugy rezultatais.
Projektuotojas nedelsdamas pranesa UzZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieskinys ar bet
koks kitas reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teisés
pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginima UZsakovui (iskaitant bylinéjimosi
iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimuy, kylanc¢iy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar
itariamo juy pazeidimo (iskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta
pazeidziamos treCiyju asmenuy intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisg pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atliekami
treCiyjy asmeny ir isipareigoja nereiksti pretenzijuy dél Sio Sutarties punkto taikymo leidima
atlikti tvarkybos darbus leidZian¢ius dokumentus iSduodancioms institucijoms ar kitiems
suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis
Siuo Sutarties punktu, negali buti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés { kiirinio
vientisuma pazeidimu.

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir isipareigoty ju laikytis. Tuo atveju, jei dél Sia Sutarti pazeidzian¢iy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu,
privalo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo priezitira
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — Sauluté Domanskieng, tel. +370 699 62995, el.
pastas sauled@pri.lt .

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo prieZiiira
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — klebonas kunigas Rimantas Rimkus, tel. (8 611)
18351, el. pastas kun.rimantas@gmail.com.
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Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo prieziiira
atsakingas UZsakovo kontaktinis asmuo — Ieva Vilyté, tel. (8 652) 12666, el. pastas
ieva.vilyte@kulturosic.lt.

Salys isipareigoja ne véliau kaip pries 7 (septynias) kalendorines dienas rastu pranesti viena
kitai apie atsakingy uz Sutarti asmeny pasikeitima.

Visi prane§imai ir kita informacija, kuria kei¢iasi Salys pagal $ia Sutart, turi baiti pateikiami
raSytine forma lietuviy kalba. PraneSimai laikomi tinkamai pateiktais, jei jteikiami
asmeniskai, atsiun¢iami naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu ar el. pastu. Jeigu
informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu
Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

Sutarciai aiSkinti bei ginCams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai sprendziami deryby biidu. Deryby pradzia laikoma diena, kuria
viena i§ Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

Jeigu Salims nepavyksta deryby biidu susitarti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tarp
Saliy kilgs ginéas bus nagrin¢jamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Projektuotojas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo $ios vieSojo pirkimo sutarties isigaliojimo
dienos su Uzsakovu turi suderinti Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugu suteikimo
grafika, kuriame pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus,
veiklos turinj ir veiklos grafika (Pvz.: tyrimy ataskaitos pateikimo Uzsakovo perziiirai data,
projektiniy pasitilymy pateikimo UZsakovo perzitirai data, projektiniy pasitilymy suderinimo
su KPD skyriumi data, projekto sprendiniy pateikimo UZsakovo perzitrai data). Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eiga ir atliktus tarpinius
paslauguy rezultatus Uzsakovo atstovui ne re€iau nei karta per ménesi.

Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus isipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent
vienos Sutarties 2.2 papunktyje nurodytos projektavimo dalies ar vykdyti projekto sprendiniy
1gyvendinimo prieZiiiros paslaugas, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.
Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visg reikiama informacija ir (ar) dokumentus rengia
lietuviy kalba.

Sutartis sudaryta trimis vienoda teising galia turinciais egzemplioriais lietuviy kalba — po
viena egzemplioriy kiekvienai Saliai.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitoms Salims nedelsiant bet ne véliau, kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas. Neivykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenziju ar
atsikirtimu, kad kity Saliy veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygu, arba kad ji negavo praneSimuy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutarti ivykdo joje numatytus savo
Isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiama



joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

17.8. Prie Sios Sutarties yra pridedami Sie priedai, sudarantys neatskiriama Sutarties dalj:

17.8.1. 1 priedas ,,Projektavimo uzduotis*;

17.8.2. 2 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas®;

17.8.3. 3 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas®;

17.8.4. 4 priedas ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas*;

17.8.5. 5 priedas ,,Projektuotojo pasiiilymas®;

17.8.6. 6 priedas ,,Pirkimo sutarties {vykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties jvykdymo
laidavimo raSto forma*.

18. SUTARTIES §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
18.1. Uzsakovas: Kultiiros infrastruktiiros centras — gnipiékiq g. 3, 09309, Vilnius, istaigos kodas

110051791, ne PVM mokétojas, tel. (8 5) 272 4095, el. p.: kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044
0600 0109 1525, AB SEB bankas.

18.2. Statytojas: Salako Své. Mergelés Marijos Sopulingosios parapija — Bazny¢&ios g. 20, Salakas,
32217 Zarasy r., kodas 191270330, tel. (8 385) 59350, el. p. salakoparapija@gmail.com, a. s.
LT18 4010 0403 0006 1119, Luminor Bank AS.

18.3  Projektuotojas: UAB ,, Projektavimo ir restauravimo institutas” — Gedimino pr. 21-101,
01103 Vilnius, jmonés kodas 124563175, PVM mok. kodas LT2456317516, tel. (8 5) 262
4882, el. p. ofisas@pri.lt, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654, AB SEB bankas

Kulturos infrastrukturos centro
direktorius Sartinas Soblinskas

Salako Sv¢&. Mergelés Marijos Sopulingosios
parapijos klebonas kunigas Rimantas Rimkus

(13

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas
direktorius Algirdas Steponavicius



2 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas® forma
Pateikiama atskiru dokumentu.



Sutarties 3 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas* forma

PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO — PRIEMIMO
AKTAS

2022-xx-xx Nr. xx
Vilnius

Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas ......... , perduoda Kultiiros
infrastruktiiros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....

Eil.

Nr Projekto dalis Bylos Zymuo Byly skaicius

Al Bl Rl ISl B

Projektinés dokumentacijos verté (paslaugy kaina) — xx Eur (suma ZodZiais) su PVM.

Paslaugy sutarties duomenys.

Perdavée
Projektuotojo pavadinimas

Parei £gos (Vardas, pavardé, parasas)

Priémé
Kulturos infrastruktiiros centras

(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)



Sutarties 4 priedas ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas* forma

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGU SUTEIKIMO GRAFIKAS

2022-xx-xx Nr. xx

Vilnius

Etapas Data, iki

Tyrimy ataskaitos pateikimas UZsakovo perzitirai

Projektiniy pasitlymy pateikimas Uzsakovo perziiirai

Projektiniy pasitilymy suderinimas su KPD skyriumi ir (arba)
Tvarkybos darby projektavimo salygu gavimas

Projekto sprendiniy pateikimas Uzsakovo perziiirai

Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti

Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas

Projektuotojo pavadinimas

Pareigos (Vardas, pavardé, parasas)

Kultaros infrastruktiros centras

(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)



Sutarties 6 priedas
,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties jvykdymo laidavimo rasto forma“

Kultaros infrastruktiiros centrui
Snipiskiu g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) praneseé, kad laiméjo Kultiiros infrastruktiiros
centro, Snipiskiy g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gave¢jas) /pirkimo pavadinimas/ viesaji pirkima ir
yra pakviestas sudaryti vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau — Bankas),
Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai isipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne
daugiau kaip  (/suma zodziais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gaves pirma rasStiSka
Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (elektroninés formos), kuriame nurodytas garantijos Nr.
, patvirtinanti, kad Klientas nejvykdé Sutarties salygu, nurodant, kokios Sutarties
salygos nebuvo i{vykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties
salygu nevykdymo.

Sis isipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiu peréméjams.

Reikalavimas mokéti turi biiti pasiraSytas Garantijos gaveéjo vadovo ar tinkamai jgalioto asmens
elektroniniu parasu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavima pasiraSo igaliotas asmuo, turi biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas
elektroninés formos jgaliojimas, jis turi buti pasiraSytas elektroniniu parasu, atitinkanciu
kvalifikuotam elektroniniam paraSui keliamus reikalavimus.

Bankas isipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal $ia
garantijq.

Si garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Banko garantiniai {sipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ia garantija baigiasi, jeigu yra kuri
nors 18 $iy salygu:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas raStu pranesa Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal Sia garantija;

2.2. Klientas ivykd¢ Sioje garantijoje nurodytus isipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk$¢iau nurodytu Banko
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Banko
Isipareigojimu pagal $ia garantija vykdytinumui ir (ar) apimciai ir neatleis Banko nuo pilnutinio
isipareigojimy pagal $ig garantija vykdymo.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka.

/igalioto asmens pareigos/ /paraSas/ /vardas ir pavarde/



I§ultﬁros infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [iragykite draudimo
sutarties numeri].

Mums buvo pranesta, kad [irasykite vieSaji pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai jungtiné
veikla, iSvardinkite pilnus tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties data] (toliau — Projektuotojas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Projektuotojas
privalo pateikti sutarties salyguy {vykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu Projektuotojas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridini
statusg ir adresa], (toliau — Draudimo bendrov¢), neatSaukiamai isipareigoja Kulttros infrastruktiros
centrui, Snipiskiy g. 3, Vilnius (toliau — UZsakovas) [irasykite laidavimo suma skaiciais] ([jradykite
laidavimo suma zodziais ir valiutos pavadinima]) suma dél patirty nuostoliy atlyginimo ir ja tinkamai
ismoketi pagal §j iSduota laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo
bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo parasu ir
antspaudu [irasykite laidavimo draudimo rasto iSdavimo data].

KADANGI Projektuotojas pagal Sutarti su Uzsakovu isipareigojo [tiekti prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus — pasirinkite tinkama varianta] Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami Uzsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Projektuotojo prievoliu pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimo, dalinio ar visisko ju nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendroveé
neatsako uz netesyby, paliilkany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrove besalygiskai ir neatSaukiamai isipareigoja atlyginti UZsakovui patirtus nuostolius
ir per 5 darbo dienas sumokéti UZsakovui ne didesng nei auks¢iau nurodyta suma, gavusi Uzsakovo
pirma rastiska reikalavima. UZsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties salygy Rangovas neivykdé
ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kuria i§ Sutarties salygu Projektuotojas pazeidé.
Laiduojama suma atitinkamai bus mazinama pagal §i laidavimo draudimo raSta iSmokétomis
sumomis.

Draudimo bendrové isipareigoja tik Uzsakovui, tod¢l §is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas
ir nejkeistinas.

Projektuotojui neivykdzius savo isipareigojimu pagal Sutart; arba juos ivykdzius netinkamai,
UZzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima deél patirty nuostoliy atlyginimo { Projektuotojo
turta.

Draudimo bendrovés isipareigojimai isigalioja nuo Projektuotojo sumokétos draudimo imokos uz
18duota laidavimo draudimo rasta dienos ir galioja iki [irasykite laidavimo draudimo galiojimo data]
imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po Sio laidavimo rasto pabaigos, jis
nustoja galioti ir turi biiti graZintas Draudimo bendrovei.



Uzsakovui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpi, Projektuotojas
Isipareigoja praneSti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsima ir Sio laidavimo draudimo rasto
galiojimas Projektuotojo praS§ymu Draudimo bendrovés gali biti pratgstas. Draudimo bendrové ir
(arba) Projektuotojas anksc¢iau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir §i iSduota
laidavimo draudimo rasta turi teisg tik gave rastiSka UzZsakovo sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendziami
Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raitas iSduotas Draudimo bendrovés 20  m.  mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr. (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto

teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /paraSas/ /vardas ir pavardé/

AV.



Salako Sv&. Mergelés Marijos Sopulingosios bazny¢ios statiniy komplekso Sv&.
Mergelés Marijos Sopulingosios bazny¢ios (u. k. KVR 43738)
BazZnycios g. 28, Salako mstl., Salako sen., Zarasy r. sav.,
Tyrimai, tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grésmés pasalinimo — apsaugos

techniniy priemoniy jrengimo) darby projekto parengimas ir projekto sprendiniy

igyvendinimo prieziiira

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
L Bendra informacija apie sutarties objekta
I. Projekto pavadinimas Salako Sv&. Mergelés Marijos Sopulingosios baznyéios statiniy
komplekso Své. Mergelés Marijos Sopulingosios bazny&ios (u.
k. KVR 43738) Bazny¢ios g. 28, Salako mstl., Salako sen.,
Zarasy r. sav., Tyrimai, tvarkybos (remonto, restauravimo,
avarijos grésmes paSalinimo — apsaugos techniniy priemoniy
irengimo) darby projekto parengimas ir projekto sprendiniy
1gyvendinimo priezitira
2 Statinio kategorija Ypatingieji statiniai (kulturos paveldo statiniai)
3. Statinio funkciné | Funkciné paskirtis tvarkybos darby projektu nekei¢iama.
paskirtis.
4, Statinio projekto rusis Tvarkybos darby projektas
5. Tvarkybos darby rusis/- | - Tyrimai;
ys - remontas;
- restauravimas;
- avarijos grésmeés paSalinimas (apsaugos techniniy priemoniy
irengimas).
IL. Projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir Statytojo pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugu
apimtis:
6.1. Salako Své&. Mergelés Projekto etapai ir dalys:

Marijos Sopulingosios
baZny¢ios statiniy
komplekso Sv¢.
Mergelés Marijos
Sopulingosios
baznycios (u. k. KVR
43738) Baznycios g.
28, Salako mistl., Salako
sen., Zarasy r. sav.,
tyrimai ir tvarkybos
darby (remonto,
restauravimo ir avarijos
grésmes pasalinimo
(apsaugos techniniy

1. Tyrimy projektas (konstrukcijuy).
2. Tyrimai ir matavimai:

2.1. Bazny¢ios ir baznycios boksto pastogiy planai su
konstrukcijy iSdéstymu, bazny&ios boksto auksty
planai (4 tarpsniai), bok$to stogo planas, esamy
boksto I ir II a. plany, pjuviy papildymas mediniais
laiptais ir konstrukcijomis, pilni vitraziniy langy (14
vnt.) ir P dalies PV prieangio frontono Sv¢é. Mergelés
Marijos skulptiros su tinko alyvmedzio $akelémis
fotogrametriniai apmatavimai (jvertinant netektis,
paZzeidimus, deformacijas, paskai¢iuojant plotus);

2.2. Vitraziniy langy (14 vnt.) ir P dalies PV prieangio
frontono Své. Mergelés Marijos skulptiiros su tinko
alyvmedZio S$akelémis tyrimai konservavimo ir
restauravimo darby programu parengimui, jskaitant




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

priemoniy jrengimo)
projektas

tinko cheminius ir granulometrijos, tinko drégmeés ir
uzterStumo  druskomis, mikrobiologinius, dazy
sudéties tyrimus bei konservavimo ir restauravimo
darby technologines rekomendacijas;
2.3.Konstrukcijy tyrimai (Boksto kontraforsy, laikanéiy
sieny muro, laipty, perdangy bei stogo mediniy
laikanciy elementy ir jy tvirtinimy); [skaitant muro ir
tinko drégmés ir uZterStumo tyrimus (ne maZiau negu

2 meéginiai); Medienos tyrimus (ne maziau negu 2

meéginiai);

2.4, Ir/ar kiti tyrimai, butini projekto parengimui.
Projektiniai pasiulymai (PP).
4. Tvarkybos darby projektas (TvDP):

4.1. Architektiiros sprendiniai;

4.2. Konstrukcijy sprendiniai;

4.3. Kilnojamuyjy kulturos vertybiy tyrimo, konservavimo
ir restauravimo darby programos, parengtos pagal
nustatyta tvarka (jskaitant visus joms parengti
reikalingus apmatavimus ir tyrimus):

4.3.1. VitraZiniy langy tyrimo, konservavimo ir
restauravimo darby programa;

4.3.2. P dalies PV prieangio frontono Sv&. Mergelés
Marijos skulptiros su tinko alyvmedZio
Sakelémis  tyrimo,  konservavimo  ir
restauravimo darby programa;

4.4. Apsaugos techniniy priemoniy jrengimo sprendiniai:
4.4.1. Esamos apsaugos nuo Zaibo atnaujinimas;
4.4.2. Esamos elektros instaliacijos atnaujinimas

baznycios pastogéje ir baznycios bokste;

4.4.3. Gaisriné signalizacija baZny¢ios pastogéje ir
baznycios bokste;

4.5. Tvarkybos  darby  skai¢iuojamosios  kainos
nustatymas;

4.6. Kiti butini projekto dokumentai, numatyti PTR ir
kituose teisiniuose dokumentuose,
reglamentuojan¢iuose TvDP rengima.

W

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal
Statytojo (UZsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, pagal § Projekta tikrinusiy institucijy,
subjekty (ju padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy,
pastebéty statybos metu, taisymai.

Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymuy, kurie gali buti
daromi Statytojo (UzZsakovo) iniciatyva arba dél objektyviy
nenumatyty aplinkybiy.

6.2.

Reikalavimai tvarkybos
darby projekto
sprendiniams

Tvarkybos darby projektas rengiamas vadovaujantis vertinimo
tarybos akto duomenimis ir tyrimy i$vadomis, aprasomos
specialiosios  technologijos, taikytinos atskiry elementy
tvarkybai:




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

1. Bazny¢ios bokSsto architekturiniy elementy, apdailos,
istoriniy dangy tvarkybos ir kt. sprendiniai;

2. Baznyc¢ios bok$to muriniy, mediniy ir metaliniy
konstrukcijy tvarkybos ir kt. sprendiniai;

3. Avarijos grésmés pasalinimo-apsaugos techniniy priemoniy
irengimas: esamos Zaibosaugos ir elektros instaliacijos
baznycios pastogéje ir baznyCios bokSte atnaujinimas,
gaisrinés signalizacijos baZny¢ios pastogéje ir baznycios
bokste jrengimas, baZnyc¢ios skliauty muro apsaugai
aptarnavimo taky jrengimas, funkcinés ijrangos (kopéciy ar
kt.) patekimui | bokS$to tarpsnius jrengimas ar esamy
atnaujinimas.

Projektuojant  gaisring  signalizacijg  jvertinti  patalpy
eksploatavimo temperatura, drégme, sandarumg, patalpy
paskirti, atsparuma ugniai ir montavimo, eksploatavimo metu
statybinés technikos panaudojimo galimybes, projektuojant
parinkti tokias sistemas, kurios buty efektyvios ir uztikrinty
saugumo reikalavimus su optimaliomis {rengimo ir
eksploatavimo i§laidomis. Projektuojant gaisring signalizacijq
atsizvelgti 1 tai, kad baZnycioje apeigy metu naudojami
smilkalai.

Gaisriné signalizacija turi buti suprojektuota taip, kad jai

suveikus signalas buty perduodamas | centralizuota, objekta 24

val. saugancios bendroves, pulta ir valdytojui nuotoliniu budu.

Atnaujinti esama elektros instaliacija baZny¢ios pastogéje ir

baznycios bokste jvertinant jy eksploatavimo temperatiira,

drégme, sandaruma, patalpy paskirt], atsparuma ugniai ir
montavimo, eksploatavimo metu statybinés technikos
panaudojimo galimybes, atnaujinant parinkti tokias sistemas,
kurios buty efektyvios ir uztikrinty saugumo reikalavimus su
optimaliomis irengimo ir eksploatavimo i$laidomis. Elektros
instaliacijos atnaujinimo sprendiniuose galimas techniniy

§viestuvy jrengimas.

Atnaujinant Zaibosauga ir atsiZvelgiant { suprojektuotus

Zaibosaugos irengimo sprendinius projekte numatyti tran$éjos

kasimo darbus aplink baznyc¢ig, konturo jrengimui, su

archeologo prieziura Zemeés judinimo vietose.

Projektuojant ir/ar atnaujinant apsaugos technines priemones

butina:

- vadovautis galiojan¢iais LR Nekilnojamojo kulturos paveldo

apsaugos istatymu, LR Statybos istatymu, PTR 3.06.01:2014

,.Kulturos paveldo tvarkybos darbu projekty rengimo taisyklés®,

statybos  techniniais reglamentais (STR), planavimo,

projektavimo, jrengimo, priemimo eksploatuoti, naudojimo ir
techninés prieZiliros normomis, taisyklémis, rekomendacijomis;

- nepazeisti valstybés saugomo objekto vertinguju savybiy, bei

eksterjero ir interjero estetikos.




ﬁlrl Pavadinimas Reikalavimai

6.3. kitos paslaugos, | Paslaugy teikéjo atsakomybe, pajégomis ir 1éSomis, veikiant
susijusios su | pagal Statytojo jgaliojima, atliekami (gaunami) Projekto
projektavimo rengimo dokumentai:
paslaugomis. 1. KPD leidimas atlikti kultiros paveldo objekto tvarkybos

darbus (ardomuosius tyrimus).

2. Tvarkybos darby projektavimo salygos.

3. KPD leidimas atlikti kulturos paveldo objekto tvarkybos
darbus.

4. Statytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS
sistemoje, atliekant darbus, susijusius su Projekto
rengimu.

6.4. Projekto sprendiniy | PrieZiura pradedama vykdyti tvarkybos darbuy rangovui pradéjus
igyvendinimo prieZitra | darbus. Apie darby pradZziag UZsakovas radtiSkai pranesa

Projektuotojui. Preliminari paslaugy trukmé - rangovui pradéjus
vykdyti darbus (24 mén.). Vykdant tvarkybos darbus, pagal
poreiki lankytis statybvietéje tokiu periodiskumu, kuris
uztikrinty tinkama projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziuros
atlikima.

7 Projektavimo paslaugy | 7 mén. nuo paslaugy teikimo pradZios.
trukme dienomis
(ménesiais)

8. Paslaugy teikéjui 1. Statinio projektavimo uZduotis (techniné specifikacija).
pateikiamos 2. Objekty bei jiems naudoti priskirto Zemés sklypo
dokumenty, reikalingy nuosavybeés ir/ar valdymo teise patvirtinantys
statinio (-iy) ar statiniy dokumentai.
grupés projekto 3. Savininko arba valdytojo sutikimas atlikti ardomuosius
dokumentams (toliau — tyrimus (pateikiamas Projektuotojui atskirai paprasius,
projekto  dokumentai) kai jau yra Zinomi Projektuotojo duomenys).
parengti, kopijos: 4. Jgaliojimas projektuotojo paskirtiems projekto vadovams

atstovauti UZsakova KPD skyriuje ir KPEPIS
(pateikiamas Projektuotojui atskirai paprasius, kai jau
yra Zinomi Projektuotojo duomenys).

5. Kita:

5.1. Fotogrametriniai statinio apmatavimai.
Pastaba:
Boksto staliy gaminiy (langai, iSorés durys, medinés ir metalinés
tvorelés), kryziy ir iSorés laipty tvarkyba numatyta 2019 m.
UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas” rengtame
,»Salako Své&. Mergelés Marijos Sopulingosios baznygios (u. k.
KVR 43738), Baznycios g. 28, Salako mstl., Zarasy r. sav.
eksterjero tvarkybos darby (remonto, restauravimo, avarijos
gresmes pasalinimo) projektas* projekte, todél pakartotinai $iy
darby i projektavimo apimtis jtraukti nereikia.

9. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti tvarkybos darby projekty
dokumentams taikomi | rengimo reikalavimus, nurodytus atitinkamuose teisés aktuose.
teisés aktai, | Projekto sprendiniai turi nepaZeisti Objekto vertinguju savybiy.
nekilnojamosios
kultiros paveldo




Nr.

Eil,

Pavadinimas

Reikatavimai

vertybés

reikalavimai

apsaugos

10.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan,

Projekias rengiamas suderinus sprendinius su Uzsakowu ir
Statytoju, raSytiniai UZsakovo ir Statytojo pritatimal gaunaii:
1.Pries teikiant derinti projektiniys pasifilymus;

2 Prie$ teikiant Projekty ekspertizel organizuofi.

Projektavimo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo
elgq ir atliktus darbus Uzsakovo atstovui.

Prajektas turi biiti patvirtintas Statytojo.

Projektas turi buti suderintas su uZ kultGros paveldo apsauga
atsakingomis institucijomis.

Projekio daliy sprendiniai turi hiti suderinti tarpusavyie.

1L,

| Nurodymai

statittio
projekto
komplektavimui,
forminimui ir
pateikimui

dokumenty

Projektas turi biti parengtas lietuviy kalba.

Tiekéjas wZsakovui pateikia:

1. Viena parengto projekte skaitmening duomeny laikmeng
{ckspertizei organizuoti).

2. Du parengto projekto popierinius egzempliorius i dvi

. skaitmenines duomeny latkmenas pdf formatu (po teigiamos
“ekspettizés: iSvados gaviine, suderinus su KPD ir gavus leidima

atlikti tvarkybos darbus). Papildomai pateikiamos galutinés
bylos darbinry dokumenty versijos, iskaitant skaiiuojamosios
kainos, redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbfirki.

Skai¢iuojumosios kainos snustatymo dalis kompiektuojama
atskira byla.

12.

Ekspertizés athikimas

Ekspertizg organizuoja uZsakovas. Projektui privaloma atlikti
specialiaja (paveldosaugos) ir daling (skaiiuojamosios kainos
nustatymo) ekspertizes, taip pat gali bati organizuojama daliné

_apsaugos techniniy priemomy ekspertizé.

Parengé

Kultiizes infrastruktiiros centro
Pigigktavimo priezitiros tarnybos projektavimo vadové
[eva Vilyte

e

Danatas Ragmis

Salako Sv&. M. Marijos Sopulingosios parapijos kiebonas
Kun. Rimantas Rimkus
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Kultiiros infrastruktiiros centrui

PASIULYMAS
2022 m. geguzés 25 d. Nr. D-2.1-40

SALAKO $VC. MERGELES MARIJOS SOPULINGOSIOS BAZNYCIOS STATINIY KOMPLEKSO
SvC. MERGELES MARIJOS SOPULINGOSIOS BAZNYCIOS (U. K. KVR 43738) BAZNYCIOS G.
28, SALAKO MSTL., SALAKO SEN., ZARASU R. SAV., TYRIMAI, TVARKYBOS (REMONTO,
RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRESMES PASALINIMO - APSAUGOS TECHNINIU
PRIEMONIU JRENGIMO) DARBY] PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO SPRENDINIU
IGYVENDINIMO PRIEZIURA

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®
(et pasiiilyma  pateikia liekéjy grupé, nurodomi wvisy | 124563175
partneriy pavadinimai ir Rodai)

Dalyvio adresas Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius
(ei pasiiilyma pateikia lickéjy grupé, nurodomi visiy

partneriy adresaz)

Dalyvio jgaliotas asmuo pasira$yti pasitilyma Marija Nemuniené

Dalyvio igaliotas asmuo bendrauti pateikto Maryja Nemuniené

asialymo klausimais
ofisas@pri.lt

Dalyvio el. pasto adresas
PaZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.

Sialome §ias paslaugas:

Eil. Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai Kaina
Nr.
1. Tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas: 25967,00 Eur be PVM
1.1. Tyrimy projektas, tyrimai, apmatavimai 9349,00 Eur be PVM
(iki 35 proc. 1.1-1.3 kainos)
1.2 Projektiniai pasiiilymai 2871,00 Eur be PVM
(iki 20 proc. 1.1-1.3 kainos)
13 Tvarkybos darby projektas
(45 proc. ir dangian 1.1-1.3 kainos) 1374700 Eur be PVM
2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira 4582,00 Eur be PVM
(ne magian kaip 10 ir ne daugian kaip 20 proc. 1.2-1.3
kainos)
Suma(1+2) be PVM (Eur) : 30549,00
PVM#*, Eur: 6415,29
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 36964,29
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : |  Trisdesimt Sesi tukstaniiai devyni fimtai
SeStasdesimt keturi enrai 29 centai.
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PASTABA. *tais atvejais, kai pagal galiojandins teisés aktns Teikéjui nercikia mokéti PVM, Tiekéjas atitinkamy skiléiy nepildo ir nurodo priesastis,
dél kurig P1M nemoka.

Pasialyta Bendra pasiilymo kaina (EUR su PVM) turi atitikti kartu su Siuo pasitlymu
pateiktame veikly sarase (8 priedas) nurodyta Bendrg sumg su PVM (Eur).

I kaing turi bati jskaityti visi tiekéjo mokami mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pasitilymo rengimu r
su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, iskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo per informacine sistema
,E. saskaita“, i$laidos.

Sialomos paslaugos visigkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kickvieno tiekéjy grupés pattnerio savo jégomis numatomy teikti paslaugu dalies verte
(pildoma, kai pasitlyma pateikia tiekéjy grupe):

) ) Partnerio paslaugy dalies verté
Eil. Partnerio _ s .
. Numatomos teikti paslaugos pasiiilymo kainoje
. pavadimionas EUR su PYM Proc.
Viso:

Pildyti tuomet kai pasisilyma teikia iikio subjekty grupe. Jei pirkimo procediirose dalyvanja ftkio subjekty grupé, ji privalo pateikii junglinés veiklos sutarties
skattmening kopija

Dalyvis pasitlyme privalo isviesinti subtiekejus ir Gkio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, taip pat
nurodyti ir kitus zinomus subtiekéjus.

Subtickéi Pirkimo sutarties dalis pasiilymo
Eil ubuekero 5t o . kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
pavadinimas, kodas | Numatomi atlikti darbai .
Nr. ir adresas subtiekéjus
EUR su PVM | Proc.

Subtiekéjai ir fikio subjektai, kutiy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

... |
Viso:
Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkt; ikio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad aliikiy pirkimo dokumentuose
nustatylus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu liekéjas nurodo iikio subjektus, kurin pajégumals tiekéjas remiasi, kad atitikiy pirkimo dokunentnose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tomet privalo pateikti galimybe pasinaudoti kity ikio subjekty pajégumais patviriinandiy dokumenty, kutie
patvirtinty, kad tiekéiui isiekliai bus prieinami per visq sutartiniy {sipareigojimy vykdymo laikotarpi skaitmenines kopijas.
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Eil Subtiekejo Pirkimo sutarties dalis pasiiilymo
Nr. pavadinimas, kodas | Numatomi atlikti darbai | kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
) ir adresas subtiekéjus

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Viso:

Pildyti tnomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kiti Zinomi tkio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas nesiremia, kad atitikty pirkino
dokumeninose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

PASTABA. Tiekéjo (tiekéin grupés partneriy) ir subteikéiy bendra numatomy teikti paslaugy verté turi atitikti bendrq
pasinlymo sumq EUR su PTM.

Informacija apic specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant pirkimo
sutart], taciau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subteikéjo (-y) darbuotojai pasitlymo pateikimo metu,
bet laiméjimo atveju bty jdarbinti:

Eil Vardas ir pavarde Specialisto dabartiné darbovieté
nr.

Pildyti tnomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelksi  fiziniai asmenys (specialistai), kuriuvos tickéjas ketina idarbinti pirkimo
laiméjimo atveju ir kuriy pajégumais remsis, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus. Jeign tiekéjas nurodo, kad sutarties vykdymui
bus pasitelkli fisiniai asmenys (Specialistai), knrinos tickéias ketina idarbinti pirkimo laiméiimo atveju ir kuriy pajésumais remsis, kad atitikii
kvalifikacijos reikalavinus, tnomel liekéas privalo pateikti kelinimy protfokoly (susitariny) ar kiti dokumenty patvirtinandin, kad ketinimas jdarbinti
Jisgnins asments (specialisiug) buvo iki tiekéjni pateikiant pasinlymaq ir, kad laiméjimo ir sutarties sudarymo atveju fisiniai asmenys (specialistai) bus
idarbinti, skaitmenines kopijas.

Kartu su pasialymu pateikiami sie dokumentai:

Eil Dokumenty pavadinimai
nr.

1. Igaliojimas

2. | EBVPD deklaracija

3, Veiklu sarasas

4. Specialisty sarasas

5, Specialisty atestatai

6. Ivykdyty sutarciy sarasas

7. Uzsakovy atsiliepimai

Siame pastilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
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Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
. . . es 2 3 . . -
Eil. Paitisiiio daleiictin konfidenciali informacija . pagnndmfas (Paalslunama,
i silidanan (nurodoma dokumento dalis kuo remiantis nurodytas
’ pavaci / puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialiis)

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sios lentelés neuspildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nensrodo . konfidencialu”,
perkandioji organizaciia laiko, kad jo pateiktame pasinlyme néra konfidencialios informacijos.

Ustikriname pasitlymo galiojima pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis: (pildyti, jeigs
taikomia)

(nurodyti ustikrinimo bidq, sahgas ir dydj)

Tuo atveju, jei misy pasitilymas laimés §j viesaji pirkima, {sipareigojame pirkimo sutartyje numatytas
paslaugas suteikti per pirkimo sutartyje nustatyta terming.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tiktinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys

asmenys.

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Igaliotas asmuo

Vyr. architekté ”/ Marija Nemuniené

(Parasas)
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