


**Projekto
sudėties žiniaraštis**

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1	BD - 01	0	Bendroji	
2	NŠ - 02	0	Nuotekų šalinimo	
3	KS - 03	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	

0	2022	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok.Nr.	UAB „PATVANKA“, Pušų akligatvis			Projekto pavadinimas: PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ GARGŽDŲ M. PUŠŲ G. (ATKARPA TARP 38 IR 40 NAMŲ) STATYBOS PROJEKTAS	
				Dokumento pavadinimas:	Laida
1594	PV	K. Amolevičius		PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
lt	Statytojas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 2205-TDP-PSŽ	Lapas 1
					Lapų 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statiny: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Gargždų m. Pušų g. (atkarpa tarp 38 ir 40 namų)
statybos projektas

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS			
INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1. Paviršinių nuotekų tinklų*	m	61,0	
5. Vamzdžio skersmuo:			
5.1. Paviršinių nuotekų tinklų*:	mm	250	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas



Kęstutis Amolevičius kvalif. atestato Nr. 1594, 2013

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių
grupė2205 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ GARGŽDŲ M. PUŠŲ G. (ATKARPA TARP
38 IR 40 NAMŲ) STATYBOS PROJEKTAS

2022.05.31

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 NUOTEKŲ ŠALINIMAS	25.003			25.003
Viso III:	25.003			25.003
Viso II-III:	25.003			25.003

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos 8.00%			2.000	2.000
Viso IV:			2.000	2.000
Viso II-IV:	25.003		2.000	27.003

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 5.00%			1.350	1.350
Viso VI:			1.350	1.350
Viso II-VI:	25.003		3.350	28.353

PROJEKTO VADOVAS _____ K. AMOLEVIČIUS (Atestato Nr. 1594)

PR. DALIES VADOVĖ _____ J. ZENIŪTĖ (Atestato Nr. 11945)