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RANGOS SUTARTIS Nr. 110-22-45018 
 
 

Panevėžys                2022 – 08- 01 
 
 

AB „Panevėžio energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens 
kodas 147248313, kurios buveinė yra Senamiesčio g. 113, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama technikos direktoriaus, atliekančio 
generalinio direktoriaus funkcijas, Roberto Kerežio, veikiančio pagal 2022-07-26 Įsakymą Nr. P-406 
(toliau – Užsakovas), ir 
UAB „Kalvis“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio  asmens  kodas  
257657640,  kurios buveinė  yra  Pramonės g. 15,  Šiauliai,  duomenys  apie  bendrovę kaupiami  ir  saugomi  
Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų registre, atstovaujama  generalinio  direktoriaus Arno Goberio, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau –Rangovas), 
 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi CVP IS priemonėmis 
viešai skelbto pirkimo „Noriūnų katilinės katilų valdymo spintos remonto darbų pirkimas“ Nr. 615843 
rezultatais, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

 
1. Sutarties dalykas 
 
1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika AB „Panevėžio energija“, 
įsipareigoja atlikti Noriūnų katilinės VŠK-1 ir VŠK-2 valdymo spintos remonto darbus, kurių apimtis, 
reikalavimai nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau - Darbai) ir juos perduoti Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis, terminais LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.  
1.2.Darbų atlikimo vieta: Parko g. 3, Noriūnai, Kupiškio raj. 
 
2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
 
2.1. Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. 
2.2. Pradinė Sutarties vertė, yra 14990,00 Eur ir PVM 3147,90 Eur, iš viso kaina su PVM yra 18137,90 
Eur (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt septyni eurai 90 ct).   
2.3. Už nustatytą pradinę Sutarties vertę Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. 
Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, rinkliavos, draudimo, 
energetinių resursų, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. 
2.4. Kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, 
susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo 
dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir 
įvertinti savo pasiūlyme, pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą ir kitus 
dokumentus. 
2.5. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

2.5.1. už faktiškai atliktus Darbus, Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą–
faktūrą. 
2.6. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM 
sąskaita faktūra nepateikta. 
2.7. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui darbų (ar atitinkamos 
jų dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos–faktūros, 
apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 
2.8. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko 
sąskaitą. 
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2.9. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal 
šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir 
pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį 
reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą. 
2.10. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų. 
Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti. 
2.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant: 

2.11.1. peržiūros sąlygas; 
2.11.2. darbų apimties keitimo sąlygas. 

2.12. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina keičiama šiais atvejais: 
2.12.1. Sutartyje numatyta kaina bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda 
naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar atsiradusio 
naujo mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės 
mokesčio ar naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis arba 
pridedamas naujai atsiradęs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu 
susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 
2.13. Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais: 

2.13.1. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių 
dalis darbų tampa nebereikalingi. 

2.13.2. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, 
kai yra visos šios sąlygos kartu: 

2.13.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 
Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  

2.13.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 proc., o bendra atskirų pakeitimų 
pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės. 

2.13.3. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų (Sutarties 2.13.1 p.), ir jų įsigyjama 
papildomai (Sutarties 2.13.2 p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 2.13.2.2 punkte nurodyta sutarties 
kainos pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 
2.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais 
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios 
pradinę sutarties vertę. 
2.15. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus 
būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau 
esantis būdas: 

2.15.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.15.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
2.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas.  
2.15.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) 
išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių 
išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 
2.16. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį  turi pasirašyti visi Darbų vykdymo proceso 
dalyviai (asmenys atsakingi už sutarties vykdymą ir kiti, jeigu reikalinga). Šiame dokumente nurodomi 
papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų būtinybę, 
techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas. 
2.17. Surašius Sutarties 2.16 punkte nurodytą dokumentą, Užsakovui sutikus dėl papildomų darbų įsigijimo, 
Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties sudėtine dalimi. 
2.18. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų 
darbų įsigijimo (Sutarties 2.17. p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavališkai 
(Sutarties 2.10 p.). 
2.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties 2.11 punktas), 
atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė. 
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3. Šalių teisės ir pareigos 
3.1. Užsakovas turi teisę: 

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę; 
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, laikydamasis normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų 
ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę 
raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų 
asmenų pagalba Rangovo sąskaita. 

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei atsilieka nuo darbų vykdymo 
grafiko;  
3.2. Užsakovas įsipareigoja: 

3.2.1. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatyta 
tvarka. 
3.3. Rangovas turi teisę: 

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose numatytomis rangovo teisėmis. 
3.4. Rangovas įsipareigoja: 

3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 
nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.  

3.4.2. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.  

3.4.3. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 
techninėje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta 
tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Prieš medžiagų naudojimą (montavimą) 
pateikti Užsakovui medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus ir medžiagas naudoti (montuoti) tik leidus 
Užsakovui. 

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 
priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus. 

3.4.5. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei 
po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias 
išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad 
viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka 
Užsakovas. 

3.4.6. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių dokumentų nurodytą darbų atlikimo 
dokumentaciją.  

3.4.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas 
užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų 
atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. 

3.4.8 Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės 
medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam 
asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus 
padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą. 

3.4.9. Išvežti savo atliekas savo sąskaita. 
3.4.10.Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 
   
4. Darbų atlikimas ir perdavimas 
 
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos 
vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos  perdavimą Užsakovui,  o taip  pat reikalingus matavimo 
darbus. 
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4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius 
„paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei 
įforminti paslėptų darbų aktą. 
4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą. Prieš pradedant darbus, Rangovas privalo raštiškai pranešti 
Užsakovui atsakingų asmenų už saugumo techniką pavardes.  
4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas 
juos priima. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų 
nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją ir kt. dokumentaciją, atlikus personalo mokymus.  
 
5. Sutarties Darbų atlikimo terminai, Darbų stabdymas 
 
5.1. Darbai atliekami iki 2022-10-14. Darbus Rangovas vykdo pagal Šalių suderintą grafiką.  
Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo paruošia ir pateikia suderinimui Užsakovui detalų 
kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafiką). Jei Užsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia 
motyvuotas priežastis, kurias Rangovas privalo įvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotą 
Grafiką. Šalių abipusiu sutarimu, Grafikas gali būti tikslinamas. 
5.2. Dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, Užsakovas Rangovo prašymu arba savo 
sprendimu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  
5.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą Darbai turi būti stabdomi, tai Rangovas 
privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. 
Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas po pranešimo gavimo raštu informuoja Rangovą apie priimtą sprendimą.  
5.4. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo 
atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus 
Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Jei 
Užsakovas sustabdo Darbų atlikimą, Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo terminą pratęsti laikui, 
kuriam darbai buvo sustabdyti. Sekančią darbo dieną po Darbų atnaujinimo Rangovas parengia patikslintą 
kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kurį suderina su Užsakovu. Prie patikslinto kalendorinio darbų atlikimo 
grafiko būtina pridėti dokumentus, kurie įrodo Darbų stabdymo pradžios datą, Darbų atnaujinimo datą ir 
Darbų ar jų dalies stabdymo pagrindimą.  
5.5. Darbų sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos. 
5.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 
 
6. Šalių patvirtinimai 
 
6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę 
sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas 
pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius 
Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus. 
6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę 
sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Užsakovas įsipareigojimus. Užsakovas 
pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius 
Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus. 
6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti 
grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
6.4. Užsakovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti 
grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
 
7. Nenugalima jėga 
 
7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių 
- nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos 
civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 
Nenugalima jėga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti. 
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7.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę 
Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės 
ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, 
veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, 
bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, 
Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
7.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl force majeure arba 
vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 90 dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako. 
 
8.Sutarties pažeidimas 
 
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių 
statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba 
8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba 
8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba 
8.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba 
8.l .5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

8.2. Jeigu per Užsakovo   nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų 
Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba 
savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.  
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pažeidimai: 
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad 
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 15 
kalendorinių dienų); 
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar 
kitus darbų komponentus. 
8.3.3. Rangovas pažeidžia 15 punkto nuostatas 
8.3.4. Rangovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam 
buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 
8.4. Esminiai Užsakovui taikomi Sutarties pažeidimai: 
8.4.1. Užsakovas, pagal šios Sutarties nuostatas, vėluoja atsiskaityti daugiau nei 15 kalendorinių dienų; 
8.4.2. Užsakovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam 
buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 
8.5. Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sąlygų vykdymo. 
 
9.Sutarties nutraukimas 
 
9.1. Sutartis gali būti visiškai nutraukta Šalių susitarimu. 
9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
9.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali 
turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 
9.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl 
profesinio pažeidimo; 
9.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 
9.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; 
9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, 
nurodytu 8.3 punkte; 
9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.  
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9.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
9.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas esminius 
Sutarties pažeidimus, nurodytus 8.4 punkte; 
9.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 
9.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sąlygoms), prieš 
15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 
(trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 ir 9.3.2 punktų 
sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą 
nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 
9.5. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.  
 
10. Garantijos 
 
10.1. Atliktiems darbams garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti skaičiuoti nuo Darbų pabaigimo pagal 
Sutarties sąlygas dienos (Šalims pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą) ir yra 2 (du) metai.                 
10.2. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo akto pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks normatyvinių 
statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų 
atliktų darbų vertę. 
10.3. Užsakovas, nedelsdamas praneša Rangovui raštu apie bet kokias pretenzijas, kylančias pagal šią 
garantiją. Gavęs pranešimą, Rangovas nedelsiant, ne vėliau kaip per 72 val. reaguoja į gautą pranešimą t.y. 
atvyksta pas Užsakovą ir suderina gedimo šalinimo grafiką. Gedimai šalinami per Užsakovo nurodytą  
protingą, technologiškai pagrįstą terminą. Visos išlaidos susijusios su garantiniu remontu priskiriamos 
Rangovui. 
10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos 
garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą, technologiškai pagrįstą laiką, Užsakovas pats arba 
trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus 
tiesioginius nuostolius, kuriuos dėl garantinio gedimo patiria Užsakovas. 
10.5. Už vėlavimą pašalinti defektus, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti Sutarties 11.4. punkte 
nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo 
dienos. 
 
11. Šalių atsakomybė 
 
11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys 
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų 
įvykdymą. Kiekviena šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą. 
11.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais, Rangovo pareikalavimu moka Rangovui 0,06 (šešių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo 
neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 
11.3. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, Užsakovo pareikalavimu, moka Užsakovui 0,06 
(šešių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną. 
11.4. Jei Rangovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų, Užsakovui 
pareikalavus moka 30,00 Eur. (trisdešimt eurų) baudą už 1 (vieną) vėlavimo dieną iki kol įsipareigojimas ar 
įpareigojimas bus įvykdytas. Prie taikant šiame punkte nurodytą baudą, Užsakovas raštu informuoja Rangovą 
apie prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir nustato ne trumpesnį nei 3 
(trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti.  
11.5. Nutraukus Sutartį 9.2 punkte nustatytais pagrindais (išskyrus 9.2.1., 9.2.2. punktuose numatytus 
pagrindus), Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo 
pateikimo dienos sumokėti 10 (dešimt) proc. pradinės sutarties vertės su PVM dydžio baudą. Užsakovas 
neprivalo įrodyti Rangovui, kad patyrė nuostolių. 
11.6. Netesybų, baudų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos 
patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, 
atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 
pradinės sutarties vertės, kompensavimą. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas 
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netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo 
įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar 
žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo 
kaltės. 
 
12. Informacijos konfidencialumas 
 
12.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra 
laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas 
arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas. 
12.2. Šalis, pažeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė 
kita šalis. 
12.3. Ši sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta 
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuriuos atskleidimas prieštarautų 
teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.  
 
13. Ginčų sprendimas 
 
13.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos 
Respublikos teisę.  
13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. 
Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios 
Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 
 
14.Susirašinėjimas 
 
14.1.Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis 
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai 
Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant 
gavimą), toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. 
14.2.Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne 
vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją 
ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja 
Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
 
15. Subtiekėjai, jų keitimo tvarka  
 
15.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas: UAB „Mimata“. 
15.2. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo 
Užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie šios informacijos pasikeitimus visu 
pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  
15.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Sutiekėjus arba pasitelkti naujus tik gavus rašytinį 
Užsakovo sutikimą.  
15.4. Tais atvejais, kai Rangovas keičia Subtiekėją, kurio pajėgumais rėmėsi (nurodytas sutarties 15.1. 
punkte), Užsakovas patikrina, ar jis atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjo, kurio 
pajėgumais rėmėsi Rangovas, keitimas įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą. 

 
16. Sutarties pakeitimai 
 
16.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 staipsnio 
nuostatomis.   



8 
 
16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką 
prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir 
paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne 
vėliau kaip 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų šie keitimai įforminami 
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.  
 
17. Baigiamosios nuostatos 
 
17.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki Šalių prisiimtų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo.  
17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju 
tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui 
bei kitoms jos nuostatoms.  
17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 
17.5. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 

1 priedas – Techninė specifikacija; 
 2 priedas – Rangovo pasiūlymas. 
 

18. Šalių adresai, rekvizitai  
 

UŽSAKOVAS                       RANGOVAS 
 
AB „Panevėžio energija“    UAB „Kalvis“ 
Kodas 147248313     Kodas 257657640 
PVM mokėtojo kodas LT472483113   PVM mokėtojo kodas LT576576416 
Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys   Pramonės g. 15, Šiauliai 
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946   A.s. LT15 7044 0600 0226 1480 
Swedbank, AB    SEB bankas, AB 
Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085   Tel. 8 671 88891 
El. paštas bendrove@pe.lt     El. paštas info@kalvis.lt 
   
  
TECHNIKOS DIREKTORIUS, ATLIEKANTIS   GENERALINIS DIREKTORIUS 
GENERALINIO DIREKTORIAUS FUNKCIJAS 
     
ROBERTAS KEREŽIS    ARNAS GOBERIS 
(pasirašyta el. parašu)    (pasirašyta el. parašu) 
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