

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**  
Liepų 79, LT - 92195 Klaipėda  
Tel.: (8 46) 401433; faksas 401433  
Įmonės kodas 1405 82050  
Elektroninis paštas: info@konsole.lt  
**Registras:** VĮ Registrų centras Klaipėdos  
skyrius



A/S LT 80 7300 010002310902  
AB "Swedbank" Klaipėda,  
Banko kodas 73000  
Įmonės PVM kodas LT 405820515

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

## PASIŪLYMAS

**PASTATO ADRESU LIEPOJOS G. 41, KLAIPĖDA UNIKALUS NR. 2197-5002-0074, 1  
AUKŠTO DALIES, VIDAUS PATALPŲ REMONTAS**

## SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

2022-08-05 Nr. 43

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

|                                                                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tiekėjo/rangovo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių pavadinimus) | UAB „Konsolė“                  |
| Tiekėjo/rangovo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių adresus)         | Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda |
| Įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių įmonės kodus)               | 140582050                      |
| PVM mokėtojo kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės dalyvių PVM mokėtojų kodus)   | LT405820515                    |
| Tiekėjo/rangovo banko pavadinimas ir banko kodas                                                                   | AB bankas „Swedbankas“         |
| Tiekėjo/rangovo sąskaitos numeris                                                                                  | LT807300010002310902           |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                      | Direktorius Gintaras Pužas     |
| Telefono numeris                                                                                                   | 8-46-401433                    |
| Fakso numeris                                                                                                      | 8-46-401433                    |
| El. pašto adresas                                                                                                  | info@konsole.lt                |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)                                              |  |
| Įmonės kodas                                                                   |  |
| Subrangovo (-ų) adresas (-ai)                                                  |  |
| Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai                                     |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, **įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“, išlaidas.**

4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

| Darbų pavadinimas                                                                                                      | Kaina EUR su PVM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pastato, adresu Liepojos g. 41, Klaipėda, unikalus Nr. 2197-5002-0074, 1 aukšto dalies, vidaus patalpų remonto darbai. | 69938,00         |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina:</b>                                                                                         | <b>69938,00</b>  |

**Bendra pasiūlymo kaina 69938.00 Eur su PVM žodžiais: Šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 00 ct.**

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                                                                    | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Pasiūlymas                                                                                                        | 3                           |
| 2        | EBVPD                                                                                                             | 14                          |
| 3        | Užpildytas perkamų darbų sąrašas (lokaline sąmata)                                                                | 3                           |
| 4        | Pasiūlymo galiojimo laidavimo raštas, polisas, mokėjimo pavedimas                                                 | 7                           |
| 5        | VĮ Registrų centro išduota Jungtinė pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis | 2                           |
| 6        | Valdybos nariui Kaziui Skutului išduota Informatikos ir ryšių departamento pažyma apie teistumą                   | 1                           |
| 7        | Valdybos nariui Žygimantui Skutului išduota Informatikos ir ryšių departamento pažyma apie teistumą               | 1                           |
| 8        | Valdybos narei Julijai Palionienei išduota Informatikos ir ryšių departamento pažyma apie teistumą                | 1                           |
| 9        | VĮ Registrų centro išduotas išplėstinis išrašas                                                                   | 5                           |
| 10       | Įmonės kvalifikacijos atestatas                                                                                   | 1                           |
| 11       | Vadovaujančių asmenų sąrašas ir kvalifikacijos atestatas                                                          | 2                           |
| 12       | Kokybės standartas ISO 9001                                                                                       | 1                           |
| 13       | Aplinkos apsaugos standartas ISO 14001                                                                            | 1                           |
| 14       | Darbų saugos vadybos sistemos standartas LST ISO 45001                                                            | 1                           |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija\*:**

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                     | Pasiūlymo informacija, kurios negalima viešinti |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | Užpildytas perkamų darbų sąrašas (lokaline sąmata) | Kainos sudėtinė dalis                           |
|          |                                                    |                                                 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. *Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

A. V.

(Parašas)

Gintaras Pužas

(Vardas ir pavardė)



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## UAB "KONSOLĖ"

Liepų g.79, LT-92195 Klaipėda

Šiuo sertifikatu UAB „Bureau Veritas Lit“ (Bureau Veritas Certification Lietuva) patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

### LST ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

Sertifikavimo sritis

- Ypatingo statinio rangos paslaugos. Projektavimas ir projektų valdymas. Statiniai:
- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje;
  - susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai).
- Statybos darbų sritys:
- bendrieji statybos darbai;
  - vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
  - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas (išskyrus statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje).

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data: 2007-11-12

Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data: -

Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data: 2022-01-21

Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data: 2022-02-15

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti: 2025-02-14

Sertifikato numeris: LT005927

Versija: 1

Išdavimo data: 2022-02-04



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

VS SERTIFIKAVIMAS  
ISO/IEC 17021-1

Nr. LA.04.004

Sertifikavimo įstaigos adresas: UAB „Bureau Veritas Lit“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75





BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## UAB "KONSOLĖ"

Liepų g.79, LT-92195 Klaipėda

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

### ISO 9001:2015

#### Sertifikavimo sritis

- Ypatingo statinio rangos paslaugos. Projektavimas ir projektų valdymas. Statiniai:
- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje;
  - susisiekiimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai).
- Statybos darbų sritys:
- bendrieji statybos darbai;
  - vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
  - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas (išskyrus statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje).

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data:                                                                         | 2002-08-05 |
| Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:                                                                      | -          |
| Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data:                                                            | 2022-01-21 |
| Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data:                                                    | 2022-02-05 |
| Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti: | 2025-02-04 |

Sertifikato numeris: **LT005925**

Versija: **1**

Išdavimo data: **2022-02-04**



0008

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75



## PASIŪLYMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

Kam: KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ, VŠĮ, Liepojos g. 41, -, Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 190468035

KONSOLĖ, UAB, Liepų g. 79, LT-92195, Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 140582050 (toliau – Draudėjas), pateikė KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ, VŠĮ, Liepojos g. 41, -, Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 190468035 (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą atviram konkursui: PASTATO ADRESU LIEPOJOS G. 41, KLAIPĖDA UNIKALUS NR. 2197-5002-0074, 1 AUKŠTO DALIES, VIDAUS PATALPŲ REMONTAS.

Šiuo Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau - Draudikas) neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui 2 000.00 EUR (du tūkstančiai eurų, 00 ct) draudimo išmokos sumą, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Draudėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
2. laimėjęs viešąjį pirkimą Draudėjas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal pateiktą pirkimo sutarties projektą. Jei iki Naudos gavėjo nurodyto laiko Draudėjas nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad Draudėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;
3. Draudėjas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, nepateikia pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinančio dokumento.

Šis Raštas įsigalioja nuo 2022.08.05 ir galioja iki 2022.11.05 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis Raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių) atsiradimą Draudėjui.

Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis Raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.2“ (toliau- Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

### DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE

Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ



# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT22-SILD-00003889-9



Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų draudimas  
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

## Draudimo laikotarpis

Draudimo liudijimo išdavimo data: 2022.08.03

Nuo: 2022.08.05 00:00

Iki: 2022.11.05 23:59

## Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas:

KONSOLĖ, UAB, 140582050

PVM kodas, Adresas, Kontaktai:

Liepų g. 79, LT-92195, Klaipėda, Lietuva, konsole.kl@takas.lt, 8-46-401433

## Naudos gavėjas

Įmonė, Įmonės kodas:

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ, VŠĮ, 190468035,

PVM kodas, Adresas, Kontaktai:

Liepojos g. 41, -, Klaipėda, Lietuva, a.ponimatkin@kul.lt, -, 8-46-396502

## Draudimo įmoka

Draudimo įmoka:

66.90 EUR (Šešiasdešimt šeši eurai, 90 ct)

## Mokėjimų grafikas (Įmokos sumokėti iki nurodytos datos)

1. 2022.08.05 66.90 EUR

## Draudimo sąlygos

|                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draudimo objektas:            | Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu pagal Naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas.                                                                              |
| Laidavimo objektas:           | PASTATO ADRESU LIEPOJOS G. 41, KLAIPĖDA UNIKALUS NR. 2197-5002-0074, 1 AUKŠTO DALIES, VIDAUS PATALPŲ REMONTAS                                                                                                                |
| Draudžiamieji įvykiai:        | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.2 Specialiųjų sąlygų punktai 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4                                                                                           |
| Draudimo variantas:           | Pasiūlymui                                                                                                                                                                                                                   |
| Draudimo suma:                | 2 000.00 EUR                                                                                                                                                                                                                 |
| Draudimo sutarties pagrindas: | Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALO LIETUVOJE taisykles „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.2“, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis |

## Papildomos sąlygos

- Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimo dokumentas - raštas Nr.LT22-SILD-00003889-9
- Draudikui išmokėjus draudimo išmoką pagal naudos gavėjo pareikštą pretenziją pagal šį draudimo liudijimą (polisą), draudėjas įsipareigoja draudikui ją grąžinti per 15 (penkiolika) dienų po draudiko pranešimo draudėjui apie išmoką išsiuntimo dienos.

## Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b. Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

## Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo (Apraustojų) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.

Draudėjo (Apraustojų) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.

Draudėjas (Apraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkėlimumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkėlimumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojų) nurodytam duomenų valdytojui.

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, LT-05132, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666  
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711  
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT22-SILD-00003889-9



Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį. Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais. Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdymo paskirto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje [www.bta.lt](http://www.bta.lt).

## Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija [www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima](http://www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima)). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; [www.lb.lt](http://www.lb.lt)) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl draudiko veiklos.

## Sutarties nutraukimas

Draudėjui, Naudos gavėjui ir BTA susitarus, draudimo sutartis gali būti nutraukta ankščiau laiko, nurodyto draudimo liudijime (polise), jei Naudos gavėjui raštu patvirtins, kad sutarties nutraukimo metu ir vėliau pretenzijų BTA pagal nutraukiamą laidavimo draudimo sutartį neturi ir ateityje neturės.

### Žalos registravimas

Atsitikus draudžiamajam įvykiui prašome registruoti žalą internetu <https://zalos.bta.lt/kita/> arba susisiekti su mumis telefonu (8-5) 2600 600.



### Draudimo taisyklės

Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti čia <https://www.bta.lt/media/Taisykles-verslui/Laidavimai/bta-sutartiniu-isipareigojimu-ivykdyimo-laidavimo-draudimo-taisykles-lt-naujos.pdf>



Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

## DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS

KONSOLĖ, UAB

A.V. \_\_\_\_\_  
(parašas)

## DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE  
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUS

### JUS APTARNAVO:

RIZIKOS CESIJA, UADBB  
DONATAS STONKUS  
861543436, Panerių g. 42, LT-03202, Vilnius, Lietuva



Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, LT-05132, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666  
El. paštas: [bta@bta.lt](mailto:bta@bta.lt), [www.bta.lt](http://www.bta.lt)

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711  
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

# Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas



Draudimo produkto informacinis dokumentas

Bendrove: AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Sutartinių įsipareigojimų draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo Taisyklėse Nr. 024.2 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

## Kokia šio draudimo rūšis?

Laidavimo draudimas. Draudimo apsauga taikoma naudos gavėjo turtiniams interesams, susijusiems su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu pagal naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas arba tarp naudos gavėjo ir draudėjo pasirašytą sutartį, kurios išvardintos draudimo sutartyje (laidavimo draudimo rašte). Naudos gavėjo reikalavimu ir draudėjo prašymu draudimo apsauga gali būti taikoma ir įrašytoms laidavimo draudimo rašte papildomoms draudimo sąlygoms.



### Kam taikoma draudimo apsauga?

- ✓ Draudėjas naudos gavėjo skelbiamo konkurso galiojimo metu nevykdo įsipareigojimų, numatytų konkurso sąlygose, ir nurodytų draudimo sutartyje.
- ✓ Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekės neatitinka Sutartyje numatytiems reikalavimams.
- ✓ Draudėjas pažeidė Sutartyje nustatytus prievolių įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl draudėjo kaltės.
- ✓ Draudėjas neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo priimtus sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį.
- ✓ Draudėjas negrąžino naudos gavėjui išankstinio mokėjimo sumos Sutartyje numatytomis sąlygomis.
- ✓ Draudėjas neįvykdo savo prievolės, kylančios iš jo įsipareigojimų pagal Sutartį per Sutartyje numatytą garantinį laikotarpį.
- ✓ Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka, kurią BTA išmokės. Draudimo sumos dydis yra nustatomas BTA ir draudėjo tarpusavio susitarimu, atsižvelgiant į naudos gavėjo keliamus reikalavimus.



### Kam netaikoma draudimo apsauga?

- ✗ Draudėjas neatsako prieš naudos gavėją pagal pasirašytą Sutartį.
- ✗ Draudėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo sutartines prievoles, pasibaigus galioti ar dar neįsigaliojus draudimo sutarčiai.
- ✗ Naudos gavėjas pateikia BTA neteisingą, klaidinančią informaciją apie draudžiamąjį įvykį ar jo priežastis.
- ✗ Naudos gavėjas nepateikia BTA dokumentų, kurie patvirtina draudžiamąjį įvykį atsiradimą ir atsiradusių nuostolių dydį, išskyrus tuos atvejus, kada to nereikalauja draudimo sutartis.



### Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?

Draudimo objektu negali būti:

- ! Bet kokios rūšies kreditų, paskolų ar jų grąžinimo laidavimo draudimas.
- ! Bet kokios rūšies hipotekos ir įkeitimų laidavimo draudimas.
- ! Bet kokios rūšies finansinių garantijų laidavimo draudimas.
- ! Įstatymų numatytos sankcijos dėl draudėjo prievolės (prievolių) neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.
- ! Netiesioginiai nuostoliai (prarastas pelnas, negautos pajamos).
- ! Naudos gavėjo patirtos išlaidos, įrodant draudėjo įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą pagal konkurso ar sutarties sąlygas.
- ! Teisinės išlaidos.
- ! Netesybos (baudos, delspinigiai), jei tas nenumatyta draudimo sutartyje.



### Kur man taikoma draudimo apsauga?

- ✓ Draudimo apsauga taikoma bet kokiam objektui (statybos, paslaugų teikimo, įrengimų arba kitų prekių gavimo vietai ir kt.) bet kurioje valstybėje, kurioje draudėjas (Lietuvos, Latvijos, Estijos šalių rezidentas) turi komercinius interesus.



## Kokios mano pareigos?

- Laiku sumokėti draudimo įmoką.
- Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių sunkėja arba darosi neįmanoma įvykdyti sutartinių įsipareigojimų pagal apdraustą Sutartį, raštu pranešti apie tai BTA ir pačiam siekti išvengti galimos žalos.
- Nedelsiant raštu informuoti BTA apie kiekvieną naudos gavėjo pateiktą pretenziją ar ieškinį dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, vykdyti BTA nurodymus, pateikti pačiam ir sutikti, kad naudos gavėjas pateiktų, BTA turimą informaciją apie draudimo liudijime (polise) nurodytos Sutarties vykdymo eigą ir dokumentus, įvykdyti savo prievolę naudos gavėjui ir pateikti BTA įrodymus, kad jį įvykdyta arba buvo tinkamai įvykdyta.



## Kada ir kaip mokau?

Draudimo įmoka už draudimo sutartį mokama visa iš karto draudimo liudijime (polise) nustatytu terminu vienu iš šių būdų:

- mokėjimo pavedimu į BTA banko sąskaitą;
- visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“ skyriuose, pateikiant mokėjimo sąskaitą.
- bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS kortelių skaitytuvas, arba grynais.



## Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime (polise) nurodytos dienos ir galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos.



## Kaip galiu nutraukti sutartį?

Draudėjui, naudos gavėjui ir BTA susitarus, draudimo sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko, nurodyto draudimo liudijime (polise), jei naudos gavėjas raštu patvirtins, kad sutarties nutraukimo metu ir vėliau pretenzijų BTA pagal nutraukiamą laidavimo draudimo sutartį neturi ir ateityje neturės.

## SUSITARIMAS

dėl draudimo išmokos grąžinimo

2022.08.03

Susitarimas sudarytas tarp AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas), atstovaujamos draudiko įgalioto asmens, ir KONSOLĖ, UAB, Liepų g. 79, LT-92195, Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 140582050 (toliau – Draudėjas), atstovaujamos draudėjo įgalioto asmens, abi kartu vadinamos Šalimis.

Šalys susitarė:

1. Draudikas Draudėjo prašymu išduoda Draudėjui laidavimo draudimo liudijimą (polisą) LT22-SILD-00003889-9 (toliau – Polisas) 2 000.00 EUR (du tūkstančiai eurų, 00 ct) draudimo sumai.
2. Draudikas pagal 1. punkte nurodytą Polisą įsipareigoja sumokėti KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ, VŠĮ, Liepojos g. 41, -, Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 190468035 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią (-as) 2 000.00 EUR (du tūkstančiai eurų, 00 ct), gavęs Naudos gavėjo pareikštą pretenziją, pagal išduotą Polisą.
3. Draudėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) dienų po Draudiko pranešimo apie išmoką Naudos gavėjui išsiuntimo dienos grąžinti Draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2022.08.03 ir galioja iki visiško Draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą.
5. Šiam susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

### DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS

KONSOLĖ, UAB

A.V. \_\_\_\_\_  
(parašas)

### DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE  
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUS

#### JUS APTARNAVO:

RIZIKOS CESIJA, UADBB  
DONATAS STONKUS  
861543436, Panerių g. 42, LT-03202, Vilnius, Lietuva



Priedas  
NR.2

Perkamų darbų sąrašas

| Eil.<br>Nr.                                        | Darbų pavadinimas                                                                    | Mato<br>vnt | Darbų kiekis<br>mato<br>vienetui | Techninių<br>specifikacijų<br>vardinis<br>žymuo | Mato vnt.<br>darbų kaina<br>eurais su PVM<br>ir visais<br>mokesčiais | Viso<br>darbų<br>suma<br>eurais<br>su PVM |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Bendrastatybiniai darbai (vidaus patalpoms)</b> |                                                                                      |             |                                  |                                                 |                                                                      |                                           |
| 1                                                  | Vamzdynų aptaisymo GKP su metaliniu karkasu išardymas                                | m2          | 46,0                             | TS-1                                            | 8,87                                                                 | 408,02                                    |
| 2                                                  | Mūrinių pertvarų ardymas rankiniu būdu                                               | m3          | 6,5                              | TS-1                                            | 55,03                                                                | 357,70                                    |
| 3                                                  | Angų pramušimas plytų konstrukcijose                                                 | m3          | 1,5                              | TS-1                                            | 295,09                                                               | 442,64                                    |
| 4                                                  | Grindų plytelių nukalimas                                                            | m2          | 12,0                             | TS-1                                            | 4,65                                                                 | 55,80                                     |
| 5                                                  | Grindų betonavimas iki 100mm storio                                                  | m2          | 18,0                             | TS-27                                           | 9,64                                                                 | 173,52                                    |
| 6                                                  | Betoninių paviršių gruntavimas                                                       | m2          | 300,0                            | TS-06                                           | 1,21                                                                 | 363,00                                    |
| 7                                                  | Viensluoksnė 2 mm teptinė hidroizoliacija rankiniu būdu                              | m2          | 24,4                             | TS-25                                           | 6,00                                                                 | 146,40                                    |
| 8                                                  | Sekantis 1 mm hidroizoliacijos sluoksnis                                             | m2          | 24,4                             | TS-25                                           | 1,62                                                                 | 39,53                                     |
| 9                                                  | Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas                                         | m2          | 237,0                            | TS-01                                           | 0,83                                                                 | 196,71                                    |
| 10                                                 | Grindų išlyginimas iki 20mm savaime išsilyg. skiediniu                               | m2          | 300,0                            | TS-06                                           | 3,76                                                                 | 1 128,00                                  |
| 11                                                 | Seno linoleumo nuplėšimas                                                            | m2          | 245,0                            | TS-01                                           | 0,61                                                                 | 149,45                                    |
| 12                                                 | Betono pasluoksnių išardymas                                                         | m3          | 4,4                              | TS-01                                           | 94,38                                                                | 415,27                                    |
| 13                                                 | Akmens masės plytelių danga                                                          | m2          | 26,4                             | TS-12                                           | 41,91                                                                | 1 106,42                                  |
| 14                                                 | Kiliminės dangos klojimas                                                            | m2          | 300,0                            | TS-13                                           | 8,77                                                                 | 2 631,00                                  |
| 15                                                 | Grindjuosčių tvirtinimas                                                             | m           | 312,0                            | TS-13                                           | 3,57                                                                 | 1 113,84                                  |
| 16                                                 | Lubų plovimas vandeniu                                                               | m2          | 244,0                            | TS-02                                           | 1,14                                                                 | 278,16                                    |
| 17                                                 | Lubų gruntavimas                                                                     | m2          | 244,0                            | TS-04                                           | 1,45                                                                 | 353,80                                    |
| 18                                                 | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas 2 kartus                            | m2          | 244,0                            | TS-03                                           | 10,78                                                                | 2 630,32                                  |
| 19                                                 | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus                   | m2          | 244,0                            | TS-05                                           | 9,99                                                                 | 2 437,56                                  |
| 20                                                 | Pakabinamų lubų išardymas                                                            | m2          | 81,0                             | TS-01                                           | 11,77                                                                | 953,37                                    |
| 21                                                 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija Armstrong su plokštėmis | m2          | 84,0                             | TS-07                                           | 28,00                                                                | 2 352,00                                  |
| 22                                                 | Paviršių aptaisymas plastikine dailylente                                            | m2          | 5,5                              | TS-28                                           | 8,91                                                                 | 49,01                                     |
| 23                                                 | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis              | m3          | 4,6                              | TS-26                                           | 295,57                                                               | 1 359,62                                  |
| 24                                                 | Tinko nudaužymas                                                                     | m2          | 46,8                             | TS-01                                           | 3,80                                                                 | 177,84                                    |
| 25                                                 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas                                    | m2          | 64,6                             | TS-23                                           | 37,34                                                                | 2 412,16                                  |
| 26                                                 | Angokraščių tinko remontas                                                           | m2          | 12,4                             | TS-23                                           | 60,55                                                                | 750,82                                    |
| 27                                                 | Sienų paviršiaus gruntavimas                                                         | m2          | 910,0                            | TS-04                                           | 1,21                                                                 | 1 101,10                                  |
| 28                                                 | Sienų vidinių paviršių lyginimas Rotband arba analogiškais mišiniais (rankiniu būdu) | m2          | 320,0                            | TS-23                                           | 11,47                                                                | 3 670,40                                  |
| 29                                                 | Sienų glaistymas 2 kartus                                                            | m2          | 910,0                            | TS-03                                           | 7,66                                                                 | 6 970,60                                  |
| 30                                                 | Sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais 2 kartus                                    | m2          | 910,0                            | TS-05                                           | 7,90                                                                 | 7 189,00                                  |

| Eil. Nr.                            | Darbų pavadinimas                                                                                                 | Mato vnt | Darbų kiekis mato vienetui | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Mato vnt. darbų kaina eurais su PVM ir visais mokesčiais | Viso darbų suma eurais su PVM |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 31                                  | Sienų aptaisymo glazūr. plytelėmis išardymas                                                                      | m2       | 44,8                       | TS-01                                  | 6,11                                                     | 273,73                        |
| 32                                  | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis, užtaisant siūles                                                       | m2       | 78,0                       | TS-24                                  | 38,57                                                    | 3 008,46                      |
| 33                                  | Vidaus durų montavimas                                                                                            | vnt      | 16,0                       | TS-22                                  | 97,80                                                    | 1 564,80                      |
| 34                                  | Sienų apdaila g. k. plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei angokraščius                      | m2       | 93,2                       | TS-14                                  | 19,64                                                    | 1 830,45                      |
| 35                                  | Sienų apdaila g. k. plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei angokraščius                                   | m2       | 240,0                      | TS-17                                  | 13,89                                                    | 3 333,60                      |
| 36                                  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms                                                            | m2       | 46,6                       | TS-14                                  | 10,76                                                    | 501,42                        |
| 37                                  | Sienų karkasų užpildymas min. vatos plokštėmis 100 mm                                                             | m2       | 46,6                       | TS-14                                  | 11,14                                                    | 519,12                        |
| 38                                  | Revizinių durelių montavimas                                                                                      | vnt.     | 8,0                        | TS-28                                  | 12,10                                                    | 96,80                         |
| 39                                  | Ventiliacijos grotelių montavimas                                                                                 | vnt      | 8,0                        | TS-28                                  | 12,10                                                    | 96,80                         |
| 40                                  | Skylių užtaisymas sienose ir pertvarose, paklojus vamzdžius                                                       | m3       | 0,86                       | TS-23                                  | 687,70                                                   | 591,42                        |
| 41                                  | Sąramos iki 0,1t. montavimas                                                                                      | vnt.     | 16,0                       | TS-21                                  | 48,79                                                    | 780,64                        |
| 42                                  | Vagų užtaisymas (tinkavimas) sienų paviršiuose                                                                    | m        | 170,0                      | TS-23                                  | 3,38                                                     | 574,60                        |
| 43                                  | Kanalo betono grindyse ardymas, vamzdyno tiesimui                                                                 | m        | 41,0                       | TS-01                                  | 7,45                                                     | 305,45                        |
| 44                                  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km automobiliais-savivarčiais (įskaitant sąvartyno utilizavimo "vartų" mokestį)  | t        | 23,0                       | TS-01                                  | 27,79                                                    | 639,17                        |
| 45                                  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                                            | t        | 23,0                       | TS-01                                  | 8,39                                                     | 192,97                        |
| 46                                  | Medžiagų panešimas 10 m atstumu                                                                                   | t        | 23,0                       | TS-01                                  | 6,96                                                     | 160,08                        |
| <b>Elektros darbų sąrašas</b>       |                                                                                                                   |          |                            |                                        |                                                          |                               |
| 47                                  | Senų šviestuvų iki 4-rių lempų su liuminescencinėmis lempomis demontavimas                                        | vnt      | 35,0                       | TS-01                                  | 3,63                                                     | 127,05                        |
| 48                                  | Jungiklių demontavimas                                                                                            | vnt      | 17,0                       | TS-01                                  | 1,21                                                     | 20,57                         |
| 49                                  | Rozečių demontavimas                                                                                              | vnt      | 57,0                       | TS-01                                  | 1,21                                                     | 68,97                         |
| 50                                  | Paskirstymo dėžutės montavimas                                                                                    | vnt      | 50,0                       | TS-10                                  | 3,63                                                     | 181,50                        |
| 51                                  | Kabelio nuo 1 mm iki 10 mm2 skerspjūvio paklojimas                                                                | m        | 190,0                      | TS-09                                  | 3,63                                                     | 689,70                        |
| 52                                  | LED šviestuvų sumontavimas ant lubų                                                                               | vnt      | 32,0                       | TS-11                                  | 30,25                                                    | 968,00                        |
| 53                                  | Vienlempių šviestuvų montavimas                                                                                   | vnt      | 8,0                        | TS-11                                  | 18,15                                                    | 145,20                        |
| 54                                  | Jungiklio pajungimas                                                                                              | vnt      | 22,0                       | TS-10                                  | 4,84                                                     | 106,48                        |
| 55                                  | Rozečių pajungimas                                                                                                | vnt      | 170,0                      | TS-10                                  | 4,84                                                     | 822,80                        |
| 56                                  | Vagų pramušimas mūrinėse sienose                                                                                  | m        | 170,0                      | TS-01                                  | 4,84                                                     | 822,80                        |
| 57                                  | Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas                                                             | m        | 200,0                      | TS-09                                  | 3,63                                                     | 726,00                        |
| 58                                  | Modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt) | m        | 2,0                        | TS-18                                  | 181,50                                                   | 363,00                        |
| 59                                  | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas                                                              | m        | 42,3                       | TS-08                                  | 7,26                                                     | 307,10                        |
| <b>Vėdinimas ir kondicionavimas</b> |                                                                                                                   |          |                            |                                        |                                                          |                               |
| 60                                  | Apvalių ortaklių iki d 160 mm montavimas                                                                          | m        | 104,0                      | TS-19                                  | 9,68                                                     | 1 006,72                      |

| Eil.<br>Nr.                           | Darbų pavadinimas                                                                                                                           | Mato<br>vnt | Darbų kiekis<br>mato<br>vienetui | Techninių<br>specifikacijų<br>vardinis<br>žymuo | Mato vnt.<br>darbų kaina<br>eurais su PVM<br>ir visais<br>mokesčiais | Viso<br>darbų<br>suma<br>eurais<br>su PVM |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 61                                    | Kanalinio ventiliatoriaus su taimeriu montavimas                                                                                            | vnt         | 2,0                              | TS-20                                           | 36,12                                                                | 72,24                                     |
| 62                                    | Senų ventiliacijos ortakų demontavimas                                                                                                      | m           | 64,0                             | TS-01                                           | 6,05                                                                 | 387,20                                    |
| 63                                    | Ventiliacinių grotelių demontavimas                                                                                                         | vnt.        | 12,0                             | TS-01                                           | 5,40                                                                 | 64,80                                     |
| <b>Vandentiekis</b>                   |                                                                                                                                             |             |                                  |                                                 |                                                                      |                                           |
| 64                                    | Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių daugiasluoksnių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m           | 250,0                            | TS-15                                           | 9,68                                                                 | 2 420,00                                  |
| 65                                    | Presuojamų trišakių iki d-32 mm montavimas daugiasluoksniams vamzdžiams                                                                     | vnt.        | 60,0                             | TS-15                                           | 4,84                                                                 | 290,40                                    |
| 66                                    | Ventilių montavimas                                                                                                                         | vnt.        | 51,0                             | TS-15                                           | 12,10                                                                | 617,10                                    |
| 67                                    | Maišytuvų plautuvei pastatymas                                                                                                              | vnt         | 14,0                             | TS-16                                           | 24,20                                                                | 338,80                                    |
| 68                                    | Kriauklių pastatymas su išleidėju ir sifonu                                                                                                 | vnt.        | 14,0                             | TS-16                                           | 36,30                                                                | 508,20                                    |
| 69                                    | Klozetų pastatymas komplekte                                                                                                                | vnt.        | 6,0                              | TS-16                                           | 54,45                                                                | 326,70                                    |
| 70                                    | Vamzdynų izoliavimas porėtos gumos ar polietilenu dengtais kevalais, kai vamzdžio storis iki 32 mm                                          | m           | 250,0                            | TS-17                                           | 2,42                                                                 | 605,00                                    |
| <b>Kanalizacija</b>                   |                                                                                                                                             |             |                                  |                                                 |                                                                      |                                           |
| 71                                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm                                        | m           | 64,0                             | TS-16                                           | 13,31                                                                | 851,84                                    |
| 72                                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm                                                  | m           | 64,0                             | TS-16                                           | 12,10                                                                | 774,40                                    |
| 73                                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm                    | vnt         | 45,0                             | TS-16                                           | 6,05                                                                 | 272,25                                    |
| 74                                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm                     | vnt         | 47,0                             | TS-16                                           | 3,63                                                                 | 170,61                                    |
| <b>Viso bendra suma eurais su PVM</b> |                                                                                                                                             |             |                                  |                                                 | <b>X</b>                                                             | <b>69 938,00</b>                          |
| <b>PVM tarifas procentais</b>         |                                                                                                                                             |             |                                  |                                                 | <b>X</b>                                                             | <b>0,21</b>                               |

## LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2021-04-08 08:29:14

## 1. Juridinių asmenų registre [registruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "KONSOLĖ"

Kodas: 140582050

Buvęs kodas: 4058205

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas

Buveinės adresas: Klaipėda, Liepų g. 79

Įregistravimo data: 1992-10-07

Versija: 42 (2021-04-01)

Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

Pastabos: Akcinė bendrovė "KONSOLĖ" įregistruota privatizavus Klaipėdos valstybinę statybos ir remonto įmonę (kodas 4008031), išregistruotą 1992-10-07

## 2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

## 3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 434400 Eur

Akcijų skaičius: 15000 vnt.

Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 15000 vnt.

Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 28.96 Eur

## 4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Pelno siekimas, pelningas gamybos vystymas ir plėtimas, paslaugų teikimas, darbo vietų kūrimas. Bendrovės veiklos objektas - gamyba, prekyba, paslaugos ir kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai

## 5. Organai:

Valdybos narių skaičius: 3

5.1.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 1992-10-07

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.58

5.2.

Vadovas

Registruota: Nuo 1992-10-07

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1, 14.48, 14.55, 14.58

5.2.1.

Asmuo: GINTARAS PUŽAS, a.k. 36203120835, direktorius

Paskyrimo (išrinkimo) data 2021-03-31

Registruota: Nuo 2021-04-01

Šilutė, V. Kudirkos g. 10-7

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1

5.3.

Valdyba

Registruota: Nuo 1992-10-07

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.3, 14.5, 14.44, 14.46, 14.58

5.3.1.

Asmuo: KAZYS SKUTULAS, a.k. 35003030278, narys

Paskyrimo (išrinkimo) data 2020-07-10

Registruota: Nuo 2020-07-24

Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Jūros g. 1

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.3

5.3.2.

Asmuo: ŽYGIMANTAS SKUTULAS, a.k. 37811171221, narys

Paskyrimo (išrinkimo) data 2020-07-10

Registruota: Nuo 2020-07-24

Šilutė, Parko g. 7

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.3

5.3.3.

Asmuo: JULIJA PALIONIENĖ, a.k. 45406241387, narys

Paskyrimo (išrinkimo) data 2020-07-10

Registruota: Nuo 2020-07-24

Vilnius, A. Rotundo g. 4A-5

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.3

5.4.

Valdybos pirmininkas

Registruota: Nuo 2020-07-24

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.3

5.4.1.

Asmuo: KAZYS SKUTULAS, a.k. 35003030278

Paskyrimo (išrinkimo) data 2020-07-10

Registruota: Nuo 2020-07-24

Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Jūros g. 1

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.3

## 6. Dalyviai: įrašų nėra

## 7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2004-06-02

Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.40

**8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra****9. Kiti duomenys:**

Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

**10. Žymos: įrašų nėra****11. Bankrotas: įrašų nėra****12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra****13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:**

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Pateikimo data: 2020-05-28

Dokumentas: Aprašytas p. 14.6

**14. Dokumentai:**

- 14.1. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E  
Dokumento data: 2021-03-31  
Gautas 2021-03-31, įregistruotas 2021-04-01
- 14.2. Valdybos posėdžio protokolai  
Dokumento data: 2021-03-29, Nr. 2  
Gautas 2021-03-31, įregistruotas 2021-04-01  
Aprašymas: Dėl bendrovės vadovo
- 14.3. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2020-07-23  
Gautas 2020-07-23, įregistruotas 2020-07-24  
Aprašymas: Dėl valdybos narių duomenų įregistravimo
- 14.4. Valdybos posėdžio protokolai  
Dokumento data: 2020-07-10, Nr. 2  
Gautas 2020-07-23, įregistruotas 2020-07-24  
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
- 14.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai  
Dokumento data: 2020-07-10, Nr. 1  
Gautas 2020-07-23, įregistruotas 2020-07-24  
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.6. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2020-05-18, Nr. 000441745024  
Gautas 2020-05-28, įregistruotas 2020-05-28  
Aprašymas: 2019 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.7. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2019-05-20, Nr. 000441745023  
Gautas 2019-05-27, įregistruotas 2019-05-27  
Aprašymas: 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.8. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2019-05-14, Nr. 664168  
Gautas 2019-05-14, įregistruotas 2019-05-14
- 14.9. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2018-04-20, Nr. 000441745022  
Gautas 2018-04-23, įregistruotas 2018-04-23  
Aprašymas: 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.10. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2018-04-19  
Gautas 2018-04-19, įregistruotas 2018-04-23  
Aprašymas: Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui
- 14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2017-03-17, Nr. 000441745021  
Gautas 2017-04-14, įregistruotas 2017-04-14  
Aprašymas: 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.12. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2017-04-03  
Gautas 2017-04-03, įregistruotas 2017-04-04  
Aprašymas: Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui ir dalyvių informacinėms sistemoms
- 14.13. Įstatai  
Dokumento data: 2016-11-18  
Gautas 2017-01-03, įregistruotas 2017-01-24
- 14.14. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2016-12-30  
Gautas 2017-01-03, įregistruotas 2017-01-24
- 14.15. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2017-01-02  
Gautas 2017-01-03, įregistruotas 2017-01-24  
Notaro žyma: Palangos m. 1-as notaro biuras, not. ALFREDA BLUŠKIENĖ, Reg. Nr. 2-12, notarinio veiksmo atlikimo data 2017-01-02  
Aprašymas: Dėl naujos redakcijos įstatų įregistravimo, pakeitus įstatinio kapitalo išraišką eurai
- 14.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai

- Dokumento data: 2016-11-18, Nr. 16/11/18  
Gautas 2017-01-03, įregistruotas 2017-01-24  
Aprašymas: Dėl naujos redakcijos įstatų patvirtinimo, pakeltus įstatinio kapitalo išraišką eurais
- 14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2016-03-25, Nr. 000441745016  
Gautas 2016-04-13, įregistruotas 2016-04-13  
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.18. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2016-04-05  
Gautas 2016-04-05, įregistruotas 2016-04-06  
Aprašymas: Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui ir dalyvių informacinei sistemai
- 14.19. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2015-03-27, Nr. 000441745015  
Gautas 2015-04-08, įregistruotas 2015-04-08  
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.20. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2015-04-01  
Gautas 2015-04-01, įregistruotas 2015-04-01  
Aprašymas: Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui
- 14.21. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2014-11-03  
Gautas 2014-11-03, įregistruotas 2014-11-05  
Aprašymas: Elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui ir dalyvių informacinei sistemai
- 14.22. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2014-03-28, Nr. 000441745014  
Gautas 2014-04-11, įregistruotas 2014-04-11  
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.23. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2013-03-05, Nr. 000441745013  
Gautas 2013-03-20, įregistruotas 2013-03-20  
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.24. Akcininkų sąrašas  
Dokumento data: 2013-02-13  
Gautas 2013-02-19, įregistruotas 2013-02-26
- 14.25. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2012-03-15, Nr. 000441745011  
Gautas 2012-03-27, įregistruotas 2012-03-27  
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.26. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2011-03-07, Nr. 000441745010  
Gautas 2011-03-15, įregistruotas 2011-03-15  
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.27. Akcininkų sąrašas  
Dokumento data: 2010-08-03, Nr. B 08/01  
Gautas 2010-08-10, įregistruotas 2010-08-16
- 14.28. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2010-03-15, Nr. 000441745009  
Gautas 2010-03-26, įregistruotas 2010-03-26  
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.29. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2009-03-20, Nr. 000441745008  
Gautas 2009-03-26, įregistruotas 2009-03-26  
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.30. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2008-03-21, Nr. 000441745005  
Gautas 2008-04-03, įregistruotas 2008-04-03  
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.31. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2007-04-20, Nr. 000441745004  
Gautas 2007-04-24, įregistruotas 2007-07-27  
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.32. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2006-07-17, Nr. 50/958124  
Gautas 2006-07-18, įregistruotas 2006-07-19  
Notaro žyma: Klaipėdos m. 1-as notarų biuras, not. ALDONA KUNDROTIENĖ, Reg. Nr. K1AK-13442, notarinio veiksmo atlikimo data 2006-07-17

Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir naujos redakcijos įstatų įregistravimo

- 14.33. Įstatai  
Dokumento data: 2006-05-19  
Gautas 2006-07-18, įregistruotas 2006-07-19
- 14.34. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 2006-06-20  
Gautas 2006-07-12, įregistruotas 2006-07-13  
Aprašymas: Dėl 2006-05-19 protokolo dalinio pakeltimo
- 14.35. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2006-04-21, Nr. 000441745003  
Gautas 2006-06-05, įregistruotas 2006-06-29  
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.36. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 2006-05-19, Nr. 02  
Gautas 2006-05-23, įregistruotas 2006-05-23  
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo
- 14.37. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2005-03-18, Nr. 50/442176  
Gautas 2005-03-23, įregistruotas 2005-03-24  
Aprašymas: 2004 m. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita
- 14.38. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą  
Dokumento data: 2004-09-29, Nr. 50/377337  
Gautas 2004-09-30, įregistruotas 2004-10-01
- 14.39. Registravimo pažymėjimo originalas  
Dokumento data: 1996-08-12  
Gautas 2004-09-30, įregistruotas 2004-10-01
- 14.40. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2004-05-21, Nr. 50/336816  
Gautas 2004-05-26, įregistruotas 2004-06-02  
Notaro žyma: Klaipėdos m. 1-as notarų biuras, not. MARIUS STRAČKAITIS, Reg. Nr. K1MS-3933, notarinio veiksmo atlikimo data 2004-05-21
- 14.41. Įstatai  
Dokumento data: 2004-04-30  
Gautas 2004-05-26, įregistruotas 2004-06-02
- 14.42. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 2004-04-30, Nr. 01  
Gautas 2004-05-11, įregistruotas 2004-05-11  
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo
- 14.43. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2004-04-30, Nr. 50/330586  
Gautas 2004-05-07, įregistruotas 2004-05-11  
Aprašymas: 2003 m. balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, paaiškinamasis raštas, veiklos ataskaita, auditoriaus išvada
- 14.44. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 2003-04-28, Nr. 01  
Įregistruotas 2003-05-02  
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.45. Įstatai  
Dokumento data: 2003-04-28  
Įregistruotas 2003-05-02
- 14.46. Valdybos posėdžio protokolas  
Dokumento data: 2003-04-28, Nr. 02  
Įregistruotas 2003-05-02  
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
- 14.47. Įstatai  
Dokumento data: 1999-07-08  
Įregistruotas 1999-08-09
- 14.48. Valdybos posėdžio protokolas  
Dokumento data: 1999-05-21, Nr. 12  
Įregistruotas 1999-05-21  
Aprašymas: Dėl vadovo pakeltimo
- 14.49. Įstatai  
Dokumento data: 1996-05-23  
Įregistruotas 1996-08-12
- 14.50. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 1996-05-23, Nr. 6  
Įregistruotas 1996-08-12  
Aprašymas: Dėl akcinės bendrovės pertvarkymo į uždaroją akcinę bendrovę
- 14.51. Registravimo pažymėjimo originalas

- Dokumento data: 1995-03-31  
[registruotas 1996-08-12
- 14.52. [statai  
Dokumento data: 1995-03-17  
[registruotas 1995-03-31
- 14.53. Registravimo pažymėjimo originalas  
Dokumento data: 1992-10-07  
[registruotas 1995-03-31
- 14.54. [statai  
Dokumento data: 1994-07-22  
[registruotas 1994-07-22
- 14.55. Prašymas  
Dokumento data: 1993-03-04, Nr. 24  
[registruotas 1993-03-04  
Aprašymas: Dėl įstatų pakeitimų [registravimo
- 14.56. Įstatų pakeitimai  
Dokumento data: 1993-02-26  
[registruotas 1993-03-04
- 14.57. Prašymas  
Dokumento data: 1992-10-06, Nr. 123  
[registruotas 1992-10-07  
Aprašymas: Dėl juridinio asmens [registravimo
- 14.58. [statai  
Dokumento data: 1992-10-02  
[registruotas 1992-10-07
- 14.59. Steigiamojo susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 1992-09-22, Nr. 1  
[registruotas 1992-10-07

---

15. Kita informacija: įrašų nėra

---

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 846401433  
Faksas: 846401433  
Mobilusis telefonas: 868753189

---

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Klaipėdos klientų aptarnavimo grupės Vyriausioji specialistė

NIJOLĖ LAKAČAUSKYTĖ



# DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (616811) NR. 13-22-001

2022 m. 08 09 d.  
Klaipėda

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau – Užsakovas), ir UAB „Konsolė“ (toliau – Tiekėjas), 140582050, Liepų g. 79, Klaipėda atstovaujamas direktoriaus Gintaro Pužo, toliau kartu šioje Darbų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Darbų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

## I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas – **patalpų, esančių adresu: Liepojos g. 41, Klaipėda, remonto darbai** (toliau – Darbai). Reikalavimai Sutarties objektui, perkamų Darbų savybės ir orientacinės apimtys pateikiami techninėje specifikacijoje, Sutarties priede „Darbų kiekių žiniaraštis“. Darbų kiekiai yra orientaciniai ir nėra laikomi faktiniais. Visa rizika dėl tikslių Darbų kiekių įvertinimo tenka Rangovui. Darbai apima visų reikalingų darbų atlikimą, pabaigtų darbų vykdomosios dokumentacijos perdavimą Užsakovui, o taip pat visus reikalingus matavimo, išbandymų, defektų ištaisymo, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas Darbų priėmimo-perdavimo aktas ir objektas būtų tinkamas eksploatuoti.

## II SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2. Pradinė Sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) – 57.800,00 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 centų).

3. Sutarties kaina su PVM – **69.938,00 Eur** (šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 00 centų).

4. Sutarties kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus.

5. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Darbų atlikimo kaštai, įrangos bei darbo priemonių įsigijimo išlaidos, visi mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. **Visas remontui reikalingas statybines medžiagas suteiks užsakovas.**

6. Šiai Sutarties taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

7. Mokėjimai atliekami eurai (Eur) tokia tvarka:

7.1. Užsakovas už Darbus Rangovui sumoka pagal patvirtintus atsiskaitymo dokumentus **ne vėliau kaip per 30 dienų** nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos;

7.2. vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus;

7.3. Užsakovas už perkamus Darbus Rangovui sumoka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

## III SKYRIUS SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

8. Darbų atlikimo terminas – 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

## IV SKYRIUS ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

9. Darbų rezultatas (pagal Sutartį užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir ištaisyti visi defektai (jeigu tokie yra)) priimamas ir priėmimo dokumentai įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų Darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis:

9.1. Rangovas informuoja Užsakovą raštu apie Darbų užbaigimo datą pagal šią Sutartį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui ir pateikia Užsakovui atliktų Darbų dokumentaciją;

9.2. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus reikalavimus.

10. Užsakovas gali nepriimti atliktų Darbų rezultato, jei jų perdavimo metu nustatomi trūkumai, kurie gali trukdyti eksploatuoti objektą pagal paskirtį.

11. Darbai turi būti atlikti ir Užsakovui turi būti perduotas Darbų rezultatas per Sutarties 8 punkte nurodytą terminą. Darbų rezultato perdavimo Užsakovui data yra Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo data. Iki šios datos turi būti užbaigti visi Darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi su Sutarties objektu susiję dokumentai.

## **V SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

12. Rangovas turi teisę:

12.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

13. Rangovas įsipareigoja:

13.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti darbų kiekių žiniaraščius.

13.2. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, bei kitais, Darbus reglamentuojančiais teisės aktais, Darbų viešojo pirkimo dokumentais ir šios Sutarties sąlygomis. Darbų viešojo pirkimo dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis;

13.3. vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

13.4. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais;

13.5. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys bei pateikti atitinkamus dokumentus (jeigu tokie yra privalomi pagal teisės aktus), įrodančius, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys, ne vėliau kaip iki Darbų vykdymo pradžios;

13.6. Darbus atlikti su techniškai tvarkinga, apdrausta (jeigu privaloma) technika, tinkama Darbams vykdyti;

13.7. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;

13.8. imtis visų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet kokią aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

13.9. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, įskaitant ir teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu ar netinkamu vykdymu;

13.10. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

13.11. surašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus;

13.12. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

13.13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

14. Užsakovas turi teisę:

14.1. tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

14.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami pagal Sutartį priimti įsipareigojimai;

14.3. raštu sustabdyti Darbus dėl pasikeitusių, nuo Šalių nepriklausančių, objektyvių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

14.3.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

14.3.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

14.3.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;

14.3.4. trečiųjų šalių įtaka;

14.3.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

14.3.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

14.3.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

14.3.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

14.3.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

14.3.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

14.3.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo(-ų);

14.3.12. teisės aktais nustatyti apribojimai dėl COVID-19;

14.3.13. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Darbų viešojo pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

15. Užsakovas įsipareigoja:

15.1. Pateikti užsakovui visas reikalingas medžiagas remonto darbams atlikti.

15.2. teikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Rangovo turimi visi dokumentai gauti iš Užsakovo grąžinami Užsakovui;

15.3. pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus;

15.4. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

15.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

## **VI SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA**

16. Rangovo atliktų Darbų kokybės garantiniai terminai yra nustatomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Per šį terminą Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą.

17. Trūkumai ar su Rangovo atliktais Darbais susijusios kitos problemos bei dėl jų atsiradusios pasekmės, kurie tampa pastebimi garantinio laikotarpio metu ir kurie atsirado dėl Rangovo kaltės, turi būti užfiksuoti raštu.

18. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus ar su Rangovo atliktais Darbais susijusias kitas problemas bei dėl jų atsiradusias pasekmes, Rangovas ištaiso savo sąskaita per trumpiausią įmanomą laiką nuo atitinkamo raštinio pranešimo, gauto iš Užsakovo. Jeigu medžiagų pristatymo laikotarpis yra ilgas Sutarties Šalys susitaria dėl konkrečios datos.

19. Jei Rangovas atsisako pašalinti dėl jo kaltės garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus ar su atliktais Darbais susijusias kitas problemas bei dėl jų atsiradusias pasekmes arba nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas gali paskirti trečiąją šalį ištaisyti trūkumus Rangovo sąskaita.

## VII SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Šalys įsipareigoja vykdyti Sutartį ir jos nepažeisti.

21. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Jei Užsakovas vėluoja apmokėti už atliktus Darbus, Rangovas turi teisę reikalauti delspinigių, kurių dydis yra 0,02 % nuo vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutartyje numatyto termino pasibaigimo, jeigu nėra kitų dokumentų, įteisinančių Sutarties laiko pratęsimą. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

## VIII SKYRIUS PAKEITIMAI

23. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti pakeitimus. pakeitimai gali apimti:

23.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimų;

23.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;

23.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimų;

23.4. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.

24. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo ir Užsakovo.

25. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.

26. Jeigu pakeitimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, Darbų pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis Sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

27. Pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks papildomas susitarimas ar protokolai turi būti patvirtinti ir pasirašyti Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus pakeitimus.

28. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:

28.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

28.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu atskiru Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

28.3. jei būtina/tikslinga atlikti **papildomą** Darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

29. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Sutartyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių ar kt.) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi.

30. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų aprašymo klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

31. Pagal Sutarties VIII skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Sutarties kaina koreguojama sudarant papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, kuris turi būti pasirašytas Šalių ir, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

31.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių Darbų įkainiai), jei įmanoma:

31.1.1. pritaikant Sutartyje nurodytų Darbų įkainius, arba

31.1.2. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis Sutarties 31.2 punkte nurodytu būdu arba

31.1.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius, vadovaujantis šio Sutarties 31.2 papunktyje nurodytu būdu. Panašus Darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras Darbas. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

31.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (vadovautis aktualia redakcija).


32. Sutarties kaina gali būti koreguojama padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina koreguojama sudarant papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, kuris turi būti pasirašytas Šalių ir, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

33. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, Sutarties kaina keičiama dėl visų Darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių Darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties VIII skyriuje. Sutarties kaina koreguojama sudarant papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, kuris turi būti pasirašytas Šalių ir, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

## **IX SKYRIUS**

### **SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ**

34. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų įspėjęs apie tai Rangovą ir pareikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:



34.1. Rangovui iškeliamas bankroto byla arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

34.2. Rangovas nesilaiko Sutarties terminų ir po raštiško Užsakovo įspėjimo per nustatytą laiką neįvykdo reikalavimų;

34.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per nustatytą laiką neįvykdo reikalavimų dėl Darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.

35. Vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant Darbų priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

36. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 30 dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas neatlieka mokėjimo už tinkamai atliktus Darbus pagal patvirtintus atsiskaitymo dokumentus ilgiau kaip 60 dienų.

37. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių sutarimu.

38. Sutartis gali būti nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

39. Sutarties nutraukimas įforminamas papildomu susitarimu, Šalims raštu sudarius papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

## **X SKYRIUS**

### **NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS**

40. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

41. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

42. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo.

43. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

44. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolius, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

## **XI SKYRIUS**



## SUBRANGOVAI, KITI ŪKIO SUBJEKTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

45. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

46. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais, kitais ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus, kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui, kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo tvarką, atsižvelgiant į Darbų viešojo pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

47. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas: *(surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“).*

48. Rangovas yra atsakingas už subrangovų, kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subrangovai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, laikytųsi Sutarties nuostatų. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

49. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Darbų viešojo pirkimo metu pasiūlyti ir kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys bei kitus Darbų viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi.

50. Rangovas gali pasitelkti naujus subrangovus, keisti Sutartyje nurodytus subrangovus, kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, šiame Sutarties skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

51. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti naujo subrangovo pasitelkimą, subrangovo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, numatyto Sutartyje, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

52. Naujo subrangovo pasitelkimą, Sutartyje nurodyto subrangovo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, keitimą iniciuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti. Šalims sutarus, Šalys raštu sudaro papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

53. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų Darbų viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

53.1. kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

53.2. kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, specialistui atsisakius vykdyti įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

54. Jei ūkio subjektui, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, Darbų viešojo pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba kiti reikalavimai, keičiamas ūkio subjektas turi atitikti atitinkamus Darbų viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rangovas privalo pateikti naujo ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, kvalifikacijos atitiktį ir atitiktį kitiems reikalavimams (jeigu buvo keliami) patvirtinančius dokumentus. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar neatitinka kitų keltų reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas pakeistų minėtą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu.

## XII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

55. Rangovas privalo per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, kurio vertė 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Rangovo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo iki bus pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas.

56. Rangovas prieš pateikdamas pasirašytą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją ir poliso originalą įsipareigoja pateikti susipažinimui rašto ir jį detalizuojančių ir/ar paaiškinančių dokumentų projektus.

57. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui tik nurodys, kokių Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Rangovas nevykdo arba vykdo netinkamai ar kokiu pagrindu Sutartis yra nutraukiama.

58. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus ar Sutartis yra nutraukiama Užsakovo sprendimu, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išmokėtas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo reikalavimo pateikimo.

## XIII SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

59. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

60. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

## XIII SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

61. Sutartis įsigalioja po abiejų Šalių Sutarties pasirašymo ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

62. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

63. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Inžinerijos technikos departamento vadovas Algimantas Suveizdis, tel.: 8 46 396630, el.paštas: a.suveizdis@kul.lt.

64. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Nijolė Motužienė, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, tel.: (8 46) 396505, el.paštas: ekonomistai@kul.lt.

65. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – *ARFORS AUGISOS*  
*tel. 861560563*



66. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminama raštu lietuvių kalba ir siunčiama paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais.

67. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

68. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

69. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

### “Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė  
Liepojos 41,  
92288 Klaipėda  
A/S LT 827180500000120325  
AB "Šiaulių bankas"  
Klaipėdos filialas  
Banko kodas 71805  
Įmonės kodas 190468035



### „Rangovas”

UAB „Konsolė“  
Liepų g. 79,  
Klaipėda  
A/S LT807300010002310902  
AB SWED bankas  
Klaipėdos filialas  
Banko kodas 73000  
Įmonės kodas 140582050



SUTARTIES 2022 m. 08 mėn. 09 d.

PRIEDAS NR. 1

|                                             |                                                                                      |    |       |       | Darbų<br>kaina                              | Darbų                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Eil.<br>Nr.                                 | Darbų pavadinimas                                                                    |    |       |       | eurais su<br>PVM<br>ir visais<br>mokesčiais | suma<br>eurais<br>su PVM |
| Bendrastatybiniai darbai (vidaus patalpoms) |                                                                                      |    |       |       |                                             |                          |
| 1                                           | Vamzdynų aptaisymo GKP su metaliniu karkasu išardymas                                | m2 | 46,0  | TS-1  | 8,87                                        | 408,02                   |
| 2                                           | Mūrinių pertvarų ardymas rankiniu būdu                                               | m3 | 6,5   | TS-1  | 55,03                                       | 357,70                   |
| 3                                           | Angų pramušimas plytų konstrukcijose                                                 | m3 | 1,5   | TS-1  | 295,09                                      | 442,64                   |
| 4                                           | Grindų plytelių nukalimas                                                            | m2 | 12,0  | TS-1  | 4,65                                        | 55,80                    |
| 5                                           | Grindų betonavimas iki 100mm storio                                                  | m2 | 18,0  | TS-27 | 9,64                                        | 173,52                   |
| 6                                           | Betoninių paviršių gruntavimas                                                       | m2 | 300,0 | TS-06 | 1,21                                        | 363,00                   |
| 7                                           | Viensluksnė 2 mm teptinė hidroizoliacija rankiniu būdu                               | m2 | 24,4  | TS-25 | 6,00                                        | 146,40                   |
| 8                                           | Sekantis 1 mm hidroizoliacijos sluoksnis                                             | m2 | 24,4  | TS-25 | 1,62                                        | 39,53                    |
| 9                                           | Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas                                         | m2 | 237,0 | TS-01 | 0,83                                        | 196,71                   |
| 10                                          | Grindų išlyginimas iki 20mm savaime išsilyg. skiediniu                               | m2 | 300,0 | TS-06 | 3,76                                        | 1 128,00                 |
| 11                                          | Seno linoleumo nuplėšimas                                                            | m2 | 245,0 | TS-01 | 0,61                                        | 149,45                   |
| 12                                          | Betono pasluoksnių išardymas                                                         | m3 | 4,4   | TS-01 | 94,38                                       | 415,27                   |
| 13                                          | Akmens masės plytelių danga                                                          | m2 | 26,4  | TS-12 | 41,91                                       | 1 106,42                 |
| 14                                          | Kiliminės dangos klojimas                                                            | m2 | 300,0 | TS-13 | 8,77                                        | 2 631,00                 |
| 15                                          | Grindjuosčių tvirtinimas                                                             | m  | 312,0 | TS-13 | 3,57                                        | 1 113,84                 |
| 16                                          | Lubų plovimas vandeniu                                                               | m2 | 244,0 | TS-02 | 1,14                                        | 278,16                   |
| 17                                          | Lubų gruntavimas                                                                     | m2 | 244,0 | TS-04 | 1,45                                        | 353,80                   |
| 18                                          | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas 2 kartus                            | m2 | 244,0 | TS-03 | 10,78                                       | 2 630,32                 |
| 19                                          | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus                   | m2 | 244,0 | TS-05 | 9,99                                        | 2 437,56                 |
| 20                                          | Pakabinamų lubų išardymas                                                            | m2 | 81,0  | TS-01 | 11,77                                       | 953,37                   |
| 21                                          | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija Armstrong su plokštėmis | m2 | 84,0  | TS-07 | 28,00                                       | 2 352,00                 |
| 22                                          | Paviršių aptaisymas plastikine dailylente                                            | m2 | 5,5   | TS-28 | 8,91                                        | 49,01                    |
| 23                                          | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis              | m3 | 4,6   | TS-26 | 295,57                                      | 1 359,62                 |
| 24                                          | Tinko nudaužymas                                                                     | m2 | 46,8  | TS-01 | 3,80                                        | 177,84                   |
| 25                                          | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas                                    | m2 | 64,6  | TS-23 | 37,34                                       | 2 412,16                 |
| 26                                          | Angokraščių tinko remontas                                                           | m2 | 12,4  | TS-23 | 60,55                                       | 750,82                   |
| 27                                          | Sienų paviršiaus gruntavimas                                                         | m2 | 910,0 | TS-04 | 1,21                                        | 1 101,10                 |
| 28                                          | Sienų vidinių paviršių lyginima Rotband arba analogiškais mišiniais (rankiniu būdu)  | m2 | 320,0 | TS-23 | 11,47                                       | 3 670,40                 |
| 29                                          | Sienų glaistymas 2 kartus                                                            | m2 | 910,0 | TS-03 | 7,66                                        | 6 970,60                 |
| 30                                          | Sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais 2 kartus                                    | m2 | 910,0 | TS-05 | 7,90                                        | 7 189,00                 |
| 31                                          | Sienų aptaisymo glazūr. plytelėmis išardymas                                         | m2 | 44,8  | TS-01 | 6,11                                        | 273,73                   |

|                                     |                                                                                                                   |      |       |       |        |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|----------|
| 32                                  | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis, užtaisant siūles                                                       | m2   | 78,0  | TS-24 | 38,57  | 3 008,46 |
| 33                                  | Vidaus durų montavimas                                                                                            | vnt  | 16,0  | TS-22 | 97,80  | 1 564,80 |
| 34                                  | Sienų apdaila g. k. plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei angokraščius                      | m2   | 93,2  | TS-14 | 19,64  | 1 830,45 |
| 35                                  | Sienų apdaila g. k. plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei angokraščius                                   | m2   | 240,0 | TS-17 | 13,89  | 3 333,60 |
| 36                                  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms                                                            | m2   | 46,6  | TS-14 | 10,76  | 501,42   |
| 37                                  | Sienų karkasų užpildymas min. vatos plokštėmis 100 mm                                                             | m2   | 46,6  | TS-14 | 11,14  | 519,12   |
| 38                                  | Revizinių durelių montavimas                                                                                      | vnt. | 8,0   | TS-28 | 12,10  | 96,80    |
| 39                                  | Ventiliacijos grotelių montavimas                                                                                 | vnt  | 8,0   | TS-28 | 12,10  | 96,80    |
| 40                                  | Skylių užtaisymas sienose ir pertvarose, paklojus vamzdžius                                                       | m3   | 0,86  | TS-23 | 687,70 | 591,42   |
| 41                                  | Sąramos iki 0,1t. montavimas                                                                                      | vnt. | 16,0  | TS-21 | 48,79  | 780,64   |
| 42                                  | Vagų užtaisymas (tinkavimas) sienų paviršiuose                                                                    | m    | 170,0 | TS-23 | 3,38   | 574,60   |
| 43                                  | Kanalo betono grindyse ardymas, vamzdyno tiesimui                                                                 | m    | 41,0  | TS-01 | 7,45   | 305,45   |
| 44                                  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km automobiliais-savivarčiais (įskaitant sąvartyno utilizavimo "vartų" mokestį)  | t    | 23,0  | TS-01 | 27,79  | 639,17   |
| 45                                  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                                            | t    | 23,0  | TS-01 | 8,39   | 192,97   |
| 46                                  | Medžiagų panešimas 10 m atstumu                                                                                   | t    | 23,0  | TS-01 | 6,96   | 160,08   |
| <b>Elektros darbų sąrašas</b>       |                                                                                                                   |      |       |       |        |          |
| 47                                  | Senų šviestuvų iki 4-rių lempų su liuminescencinėmis lempomis demontavimas                                        | vnt  | 35,0  | TS-01 | 3,63   | 127,05   |
| 48                                  | Jungiklių demontavimas                                                                                            | vnt  | 17,0  | TS-01 | 1,21   | 20,57    |
| 49                                  | Rozečių demontavimas                                                                                              | vnt  | 57,0  | TS-01 | 1,21   | 68,97    |
| 50                                  | Paskirstymo dėžutės montavimas                                                                                    | vnt  | 50,0  | TS-10 | 3,63   | 181,50   |
| 51                                  | Kabelio nuo 1 mm iki 10 mm <sup>2</sup> skerspjūvio paklojimas                                                    | m    | 190,0 | TS-09 | 3,63   | 689,70   |
| 52                                  | LED šviestuvų sumontavimas ant lubų                                                                               | vnt  | 32,0  | TS-11 | 30,25  | 968,00   |
| 53                                  | Vienlempių šviestuvų montavimas                                                                                   | vnt  | 8,0   | TS-11 | 18,15  | 145,20   |
| 54                                  | Jungiklio pajungimas                                                                                              | vnt  | 22,0  | TS-10 | 4,84   | 106,48   |
| 55                                  | Rozečių pajungimas                                                                                                | vnt  | 170,0 | TS-10 | 4,84   | 822,80   |
| 56                                  | Vagų pramušimas mūrinėse sienose                                                                                  | m    | 170,0 | TS-01 | 4,84   | 822,80   |
| 57                                  | Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas                                                             | m    | 200,0 | TS-09 | 3,63   | 726,00   |
| 58                                  | Modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt) | m    | 2,0   | TS-18 | 181,50 | 363,00   |
| 59                                  | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas                                                              | m    | 42,3  | TS-08 | 7,26   | 307,10   |
| <b>Vėdinimas ir kondicionavimas</b> |                                                                                                                   |      |       |       |        |          |
| 60                                  | Apvalių ortaklių iki d 160 mm montavimas                                                                          | m    | 104,0 | TS-19 | 9,68   | 1 006,72 |
| 61                                  | Kanalinio ventiliatoriaus su taimeriu montavimas                                                                  | vnt  | 2,0   | TS-20 | 36,12  | 72,24    |
| 62                                  | Senų ventiliacijos ortaklių demontavimas                                                                          | m    | 64,0  | TS-01 | 6,05   | 387,20   |
| 63                                  | Ventiliacinių grotelių demontavimas                                                                               | vnt. | 12,0  | TS-01 | 5,40   | 64,80    |

