Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Siauliai
200 102028 1 s O d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus pavaduotojo, pavaduojancio Administracijos direktoriy Eduardo Bivainio, veikianc¢io
pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus , (toliau — UZsakovas) ir UAB
»Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgés veikiancio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau
— Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal
Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiSkinamuosiuose
raStuose ir bréZiniuose) iSreikSty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui bitinus
atlikti darbus, visas Rangovui nustatytas pareigas, uZzduotis ir perduotas rizikas.
Atskirais atvejais darby apimtj gali apibréZti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui,
atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UZsakovas priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2
p. , pries suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data .
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibtidinanciy
Darbus, keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi buti jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZiniai), skirty statybq leidZianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti
ir statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo
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projekte. Techninis projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu
parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo
pirkimo metu pateiktais pirkimo dokumenty patikslinimais, paaiSkinimais ir
pataisymais.

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto
sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.
Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba
atskirais sprendiniais kurie turi biiti parengti prieS numatomo atlikti darbo pradzia.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UzZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine prieZzitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

e —

Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio
dokumento, reglamentuojancio statybos uZbaigima, nustatyta tvarka suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal
Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise, vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasitilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu
sutartai darby daliai vykdyti.

Susitarimas- rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi
susijusiy dalyky-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi btiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be
PVM, nurodytai uZ visg perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZitirima pagal sutartyje
nurodytas kainy perZiiiros salygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama
vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniarasciai [Darby jkainiy sarasai ar samatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)]
— dokumentai, uzpildyti Rangovo sitilomais Darby jkainiais.
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Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos bei paskirties dokumenty nuostatas
ir (arba)

b) nepazeidus kurio nors iS jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus
aktualios redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojanciame statinio
projektavimg, nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty
neatitikimy ar prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos UzZsakovas praneSé Rangovui kaip apie UZsakovo
personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta
Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas
ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teises aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis, vadovaujantis Techniniu projektu ,,Kultiiros
paskirties pastato - Siauliy dailés galerijos Vilniaus g. 245, Siauliai, paprastojo
remonto projektas Nr. 180312 ir pagal ji parengtu Darbo projektu atlikti, uzbaigti ir
perduoti UZsakovui Siauliy dailés galerijos Vilniaus g. 245, Siauliai, paprastojo
remonto Darbus, kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei iStaisyti defektus, jskaitant, bet
neapsiribojant inZineriniy paslaugy, biitiny tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui
(kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei kity inZineriniy paslaugy,
reikalingy statybos uZbaigimo procediiroms atlikti, vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybq leidZiantj dokumentq padariniy Salinimas® ir Statybos jstatymo
aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby
rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir
tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiSkinimai;
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3.2.2. Pasiulymas su Pasitlymo priedais;
3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
c) bréZiniai,
d) sanaudy kiekiy ZiniarasSciai;
3.2.5. Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis
sitilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas;
3.2.7. Subrangovy sarasas.

Sutartis gali bati keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VP]) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja
pirkimo procediira pagal VP] reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys: I

_Pavadinimas _ _ _______ | Punktas | Duomenys ir sqlygos _
3.4.1. Pradinés sutarties verté be : 1.22. : 319522,00 (trys Simtai devyniolika
PVM | | tikstanciy penki Simtai dvideSimt du 00

| | ct) eury
________________ s
3.42. PVM | 67 099,62 (SeSiasdeSimt septyni

| tikstanciai devyniasdeSimt devyni 62 ct)

I

I

I

.. . . | | eury
3.4.3. Pradinés sutarties verté su I I

B

I

I

PVM I 386 621,62 (trys Simtai aStuoniasdeSimt
| Sesi tiikstanciai SeSi Simtai dvideSimt
| vienas 62 ct) eur
________________ qo——_jvienas®2cewy .
_3.4.4. Uzsakovo skiriamas asmuo | 4.4. __ | Direktorius Vitas Stulge

o ) | 9 ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo
3.4.5. Darby atlikimo terminas | 6.1. | dienos (technologiné pertrauka nuo
: | 2022-12-01 iki 2023-03-01 | darby
| | atlikimo terminq nejskaiciuota)
I
I

________________ e e
3.4.6. Bauda deél Sutarties : 12.7. : 10 % nuo Sutarties kainos su PVM
_nutraukimo T IO
I I
3.4.7. Delspinigiai dél Darby | 6.5. | 0,02 % nuo Sutarties kainos su PVM
vélavimo | | per dien
________________ *____TR__JL_______________
3.4.8. Sutarties ivykdymo : 7.1. : 10 % nuo Pradinés Sutarties vertés su
uZtikrinimas | | PVM Banko arba kitos kredito jstaigos
: | besalyginis garantas, arba piniginis
________________ o _Tyﬂ%QQEQ%BEQ_________
3.4.9. Garantinio laikotarpio | 8.1. | 5% nuo Sutarties kainos (su PVM)
prievoliy jvykdymo uzZtikrinimo | | Draudimo bendrovés laidavimas,

dokumentas I | iSduotas kartu su laidavimo draudimo
e 1 | apmokéjimg _jrodancia  dokumento
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4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

________________ s Ha St
: | kopija, arba banko garantija, arba
________________ | ___ _ | piniginis uzstatas
I I
3.4.10. Mokéjimy terminas | | Ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny
: ' nuo  tinkamy mokéjimo  dokumenty
________________ 4____gavimodienos.
I I
3.4.11. Sulaikoma suma | | 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
________________ 4——__ {Darbyvertés be PVM),
3.4.12. Delspinigiai del : 9.9. : 0,02 % nuo laiku neapmokeétos sumos per
_veluojan€io mokejimo | jdiesg

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per
14 d. d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-
priémimo akta.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris
vadovaudamasis aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys
Darby technine prieZitira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi
gauti) statybg leidZiantj dokumentq bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant
Darbus, organizuoti Statybos uZbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus,
paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar
UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uzZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 p. ir nesumoka netesybuy,
numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymga ar netinkamg vykdyma, UZsakovas
turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus iS
Rangovui mokétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti biitinas
inZinerines paslaugas [kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo
sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitas
inZinerines paslaugas, reikalingas statybos uzbaigimo procediiroms (kad biity surasytas
reikiamas statybos uzbaigimo dokumentas), organizuoti statybos uzbaigimo procediiras
ir objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti ir uzbaigti Darbus
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pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
raStuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko,
nurodyto Veikly saraSe, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymuy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
Darbo projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai biity atlikti Veikly
sgraSe nustatytais terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos privalo pateikti UZsakovui Veiklos ZiniaraSCio detalizacijq -
samatinius skaiciavimus (lokalines samatas) ir pagal Veiklos ZiniaraStj parengta Darby
vykdymo grafika.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos
darbus atliekantys Zmonés turéty skaidriai dirbanc¢iy asmeny identifikavimo kodus arba
juose uZSifruotus duomenis pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biiti
suformuotas. Rangovas atsakingas uZ statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip
pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny identifikavimu susijusias, pareigas ir
atsakomybe.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir prieSgaisrine sauga statybos objekte visq Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia).

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir
pateikti pakartotinai perZitirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo pateiktas
pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas,
numatytas normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo
projekta bei jj suderinti su UZsakovu.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto
dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki
UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie
turi buti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninio projekto
sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi bati laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant butinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taCiau kuriuos Rangovas
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turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (iS ju
ir Darby apimciy ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiSka iki 15
procenty, skaic¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams,
kurie nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo
atsakomybei bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby
apim¢iy ar kiekiy sumaZzéjimas finansine iSraiSka iki 15 procenty, skaiciuojant nuo
Pradinés sutarties vertés be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie
nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar
Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo
pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo
pripaZjstami papildomais darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél
UZsakovo ir/ar trecCiyjy asmeny sveikatos paZzeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo,
ir kurie atsirado dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms. Rangovas privalo
atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate, kuriame yra veikiancios jstaigos ir turi
uztikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo metu nebiity trukdoma jstaigy
veikla. Numatomos priemoneés turi biiti suderintos su jstaigy, kuriy patalpos bus susietos
su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.11.2.sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrenginius;

5.11.3. valyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy
ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami
keliai turi baiti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz
bet koki Siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos
kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo
imonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
keiciami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
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darbus, ne véliau kaip prie§ vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés
prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus.
Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos
kompiuterine laikmeng (jei butina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos
techninés priezZitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti
ta Darbo projekto dalj, Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti traikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios
atsakomybeés treciyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treCiyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZiiiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybos objekte
bei susipaZzinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol
Darbai bus perduoti UzZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala
arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tq praradima
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Iranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti buitini dokumentai. Jei Sie, aukS¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne
lietuviy kalba, turi biiti pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba



5.24.

5.25.

5.26.

6.1.

6.2.

6.3.

9
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSima ir
jvertines Rangovo sililyma, UZsakovas raStu sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas
nesutinka, raSte Rangovui turi biiti nurodomos nesutikimo prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius
dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas,
pries patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos,
Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés
MedZiagas, Irangg ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis
Statybos jstatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir
defekty paSalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja
atlikti bet kokia Darby grupe nurodyta Veikly saraSe ar Darby vykdymo grafike ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali
jteikti Rangovui praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiima priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada UzZsakovas, jteikes antra praneSima, gali nutraukti
Sutartj pagal 12.3.3 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali biti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél
kuriy gali biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis :

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina

atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia
jstaigos ir pan.);
treciyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSaji pirkima;
laiku nepateikta jranga, kuriq privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas
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nebity galéjes tikeétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes
pagrjstai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas;

13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos;

14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui
nurodant rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti
reikalingas konservavimo projektas su sgamatiniais skaiCiavimais arba konservavimo
darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy I5laidy
apmokeéjima.

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino,
nurodyto Sutarties 6.1 p., pabaigos ir nepateikes UzZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinanciy Darby vélavimgq ir (arba) nepateikes uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 p.,
sumoka UZsakovui netesybas - 3.4 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (besalygine ir neatSaukiama banko garantijg) arba
piniginj uZstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomagjq saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank,
Savivaldybés administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui
ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos (Sutarties pasirasymo diena
laikoma, kai Sutartj pasiraso abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri
pasirasé Sutartj paskutiné — data. Pasirasant sutartj kiekviena salis privalo aiskiai
nurodyti Sutarties pasirasymo datq, tai yra kada konkreciai pasiraso Sutartj).
UZtikrinimo suma nurodyta 3.4 p. Jei Rangovas per $§j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj ir UZsakovui
atitenka pasitilymo galiojimo uZtikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo
iSdavimo ( ar piniginio uZstato léSy pervedimo | uZsakovo saskaita ) diena ir jo
galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje numatyta Darby atlikimo pabaigos terming. Jei
Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas
véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uZz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.



7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

11

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo
UZsakovui pateikti naujq Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui,
pasirinkus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biida — piniginj uZstata ir UZsakovui
pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui
pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés
administracijos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdZius Siy jsipareigojimy,
UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo jspéjimo
apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimq iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo
dokumento pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus,

kuriy rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:
Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praSymu dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos
techninés priezitiros vadovq kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui aktg ir uZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treciosios Salies, kaip
nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima
UZsakovui.
Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:

- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo

laikotarpiu negali biti atSaukiamas;
-suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima suraSyti Statybos uZzbaigimo dokumenta.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po
kurio Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui
Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. arba
8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas
Darby perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p.
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salyguy 8.2 p.
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i esmés
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atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo
aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktq UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis
i Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys
turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po
kreipimosi, biity atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo
dokumentas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti
neatitik¢iy saraSe nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZiiiréti, skirti biiting reikalingq transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo
komisijos nurodytq terming, atsizZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty
neistaisymas ir bandymy neatlikimas per $j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti
defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumag i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros
laikotarpis, virSijantis 8.4 p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28
dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskaiCiuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatyta terming kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas
laikas, tai neatleidZia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos
uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti UZsakovas ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojima atliks statinio teisine
registracijq.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais
Pakeitimais ir perskaiciavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma).

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly sgraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy
ZiniaraSCiuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy
kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati nustatyti
Veikly saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
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Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atliktq to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
p. numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais
yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitq faktira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per
informacine sistemgq ,,E. saskaita® po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra
sulaikymy suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzZbaigimo
dokumento iSdavimo su salyga, kad prievolés iSmokeéti sulaikyta suma atsiradimo diena
UZsakovas neturés Rangovui jokiy pretenzijy dél Darby ir Rangovas pateiks garantinio
laikotarpio jsipareigojimy garantija/ laidavimo rasta. Rangovui per UZsakovo nurodyta
terming nepasSalinus UZsakovo nurodyty Darby trikumy ir (ar) nesuraSius statybos
uzbaigimo dokumento UZsakovas, jvertines dél trikumy nepaSalinimo susidariusius
nuostolius, per protingg terming nuo UZsakovo nustatyto Darby trikumy pasalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymu suma, kuri liko atskaiCius
nuostoliy suma.

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby aktq iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydZiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZzinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi bati laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirao Darby perdavimo-
priemimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
pritmimo metu, suraSomas Statybos uZbaigimo dokumentas ir Rangovas pagal
UZsakovo jgaliojimg atliko statinio teisine registracija. Statybos uZbaigimo
dokumentas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 p.
jam nustatyta terming ir dél to Statybos uZbaigimo dokumentas nesuraSomas per
Statybos uzbaigimo termina.
Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:
@) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uZbaigimo
dokumentq - visa, arba
(ii) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzZbaigimo
dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui — suma likusia,
atskaicius defekty taisymo suma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.
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Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi
teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais

atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 p. iforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama

b)

(jei reikia) papildomy/ keiCiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant

susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keiciamy/

nevykdomy Darby kainos apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais biidais,

nustatant aukSciau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant

galimybeés taikyti aukSCiau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis

bidas:

pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry

konkreciy darby jkainiai), jei imanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus
turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas.

jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius

mokescCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei

netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos

priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés

nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesc¢io (PVM) tarifui

Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiciavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimui, kuriuo keiCiamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama
taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(SS_A) TN
Sy=A+ T, X(1+350")
(1+—)
100

- Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

L On

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

>

§ - senas PVM tarifas (procentais)

_~ =

N - naujas PVM tarifas (procentais)

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizZvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti
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nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy
susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.
10.1.4.

bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumaZinima ar Darby
apimties padidinimq arba Darby papildyma;

darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

bet kurias MedZiagas ir [ranga.

Pakeitimai turi biiti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis
Sios sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréZiniais (jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi
biti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitros vadovo ir
projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais,
bei rastu suderinti su UZsakovu — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(specifikacijas, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir
skaiciavima (vadovaujantis 9.10.1 papunkdiu).

Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZijstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys
Darby apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.9 p. nurodyta riba
papildomai jforminami susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasiraSytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

jei UzZsakovo nuomone bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar
bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy
Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
btidus UZsakovui jvertinus Rangovo samata bei 5.9 p. nuostata, Darby
atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
bitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, bei sitilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaline samatg, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis,
kiekj ir kainas, sudaryta pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, UZsakovui jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy
pasikeitimus, nevykdomus Darbus keiCiantieji Darbai atliekami nevykdomy
Darby saskaita ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis,

Rangovas pateikia papildomy Darby lokaline samata, sudarytg pagal 9.10.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus. Jei UzZsakovui
jvertinus Rangovo pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai
pripaZjstami papildomais Darbais, darbai jsigyjami VieSyju pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).
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Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais
nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo
vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas,
gaves tokj praneSimg, privalo pateikti Rangovui trikstama informacijg, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Techninio projekto klaida ar
dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas Techninj projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uzZdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu
jis apie salygas, kuriy negaléjo numatyti, UZsakovui praneSé per Siame punkte nustatytg
terming.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei
jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, ju
pasalinimo terminus ir pasirasSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba
Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe
arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio
laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir
ju atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas
statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi
pateikti dokumentq, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo
uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5
procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
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Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 p., trunka ilgiau nei 91
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 14 dieny
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama
laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries
14 dieny apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova iS
Statybvietés dél Siy esminiy sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 p. nurodyty Statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly
sgraSa ir nurodytq grafikq ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 p.:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy
ivykdymo ir statybvietés sutvarkymo;

12.4.2. UtZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas ISlaidas,
susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties nutraukimo. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visq likusia Rangovui mokéting sumq privalo iSmokeéti
Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo
istatymo 90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties
paZeidimuy:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;

12.6.2.Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112
dieny; (Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikoma Darby vykdymo
sustabdymu);

12.6.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby
atlikimo termino, bet ne trumpiau kaip 112 dieny. (Technologiné (-s)
pertrauka (-os) nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.3 papunktj, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas.



12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.
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Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.3 p. arba jei Rangovas nutraukia
Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc.
Sutarties kainos dydZio baudg ir atlygina UzZsakovo nuostolius, susidariusius dél
sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salyguy punkta:

12.8.1. Rangovas per UzZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo
nurodymus dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo,
Zmoniy saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su
jo ir subrangovy vykdytais Darbais;

12.8.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.8.1. papunktyje
nurodytus reikalavimus, uZ juos sumokeéti. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty
iStaisymu. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokéting sumgq privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginca spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzZios. Jei ginco iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiiilymq ginca spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gincy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliGitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra relkahngq prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitimag, stabdymg (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai,

laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
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15.3.
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15.5.
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15.7.

15.8.

15.9.
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duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens
duomenis teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos
Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy,
taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant
pareiksti ar apsiginti nuo ie3kiniy ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai
taikomuose teisés aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais
teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones
uztikrinancias tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uzZtikrina gauty asmens
duomeny apsauga nuo neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo,
sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos
priemoneés turi uZtikrinti iSkilusig rizika atitinkantj saugumo lygj.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol iS sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy,
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis paStas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos;
(IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susira$inéjimas ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavimq ir rySiy palaikymag, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZidros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys
naudoja tarpusavio santykiams valdyti, teikéjai ir prizZitrétojai; (III) mokesciy
inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys
privalo uZtikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius
jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos 3i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad
jos pacios atsakys uZz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Kiekviena $alis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie
bus pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma
kitos Salies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar
14 straipsnyje nurodyta informacijg. Informuojancioji Salis su ank3¢iau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasiraSytinai arba el. pastu (jei pagal elektroninio pasto
adresa jmanoma identifikuoti gavéjq), iSsaugoti su tuo susijusiq informacija ir, kitai
Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavimag saugoti asmens
duomenis.
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16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira$o ir Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimag. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data
bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo su lydraSc¢iu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra
patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomajq saskaita, data. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo.

16.2. Prie sutarties pridedama:

16.2.1. [kainotas Veikly saraSas;

16.2.2 Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma);
16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma);
16.2.4. Atlikty darby akto (forma).

16.3.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.4. Salys sia Sutartj perskaité, joms buvo isaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiSkai atitinkanciq jy valig ir ketinimus, pasiraSé.

Saliy rekvizitai ir parasai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Aukstata“
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kodas 145909933
Kodas 188771865 PVM mokeétojo kodas LT459099314
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Swedbankas, b. k. 73000 Dubijos g. 11-19, LT-77145 Siauliai
tel. 8-41 59 63 14 Swedbank, b. k. 73000
faksas 8-41 52 41 09 A.s. Nr. LT33 7300 0100 8164 7272
elektroninis paStas: rastine@siauliai.lt tel.: +37041520055, faksas:

el. pastas: info@aukstata.lt,

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Direktorius Vitas Stulge
pavaduojantis Administracijos direktoriy ( Vardas , pavardeé)
Eduardas Bivainis ( Vardas , pavardé)

AV.

A.V.
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Sutarties kuratorius Siauliy miesto savivaldybés administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus
vyr. specialistas Saulius Adomaitis; tel. Nr. 8641386451; el. p. Saulius.adomaitis@siauliai.lt

KULTUROS PASKIRTIES PASTATO - SIAULIU DAILES GALERIJOS
VILNIAUS G. 245, SIAULIAI, PAPRASTOJO REMONTO DARBU

VEIKLU SARASAS
Veikly saraso forma
Eil. Darby gupiy Darby grupés (etapo) kainos meénesinis iSskaidymas
Nr. (eta'pl'l) ' Procentais pagal Rangovo planuojamg Darby grupés (etapo) Kaina (Eur)
pavadinimai ivykdyma be PVM
I ménuo II ménuo IIT ménuo IV ménuo | V ménuo
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Projekto
parengimas
2. Remonto darbai
2.1. | Sklypo tvarkymo
darbai prie
Siauliy dailés
galerijos

2.1.1. Ardymo darbai

2.1.2. Dangy

jrengimas
2.1.3. Zemés darbai
2.1.4. Atraminiy
sienuciy

jirengimas,  kojy
valymo  groteliy
montavimas

2.2. | Sklypo tvarkymo
darbai Vilniaus g.
237, Siauliai

2.2.1. Ardymo darbai

2.2.2. Dangy
irengimas

2.2.3. Zemes darbai

2.3. Fasado remontas

2.3.1. Demontavimo
darbai

2.3.2. Fasady apdaila

2.3.3. Skardinimo

darbai

2.3.4. Laipty
remontas

2.3.5. Dury remontas

2.3.6. PrieSgaisriniy
kopéciy ir tvorelés
ant stogo
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Eil.

Darby gupiy

(etapy)
pavadinimai

Darby grupés

(etapo) kainos

menesinis

iSskaidymas

procentais pagal Rangovo planuojama Darby grupés (etapo)

ivykdyma

I ménuo

II ménuo

IIT ménuo

IV ménuo

V ménuo

Kaina (Eur)
be PVM

2

3

4

5

6

7

8

irengimas

2.3.7

Fasado
elementy
tvarkymas

2.3.8.

Vidaus patalpy
apdaila

2.4.

Lietaus  nuoteky
tinklo jrengimas

Kitos iSlaidos
(kadastriniy
matavimy byly ir
ju kompiuteriniy
laikmeny,
iSpildomyjy
dokumenty bei
bandymuy
ataskaity,
tyrimy, energinio
naudingumo
sertifikaty
parengimas,
statinio  teisiné
registracija ir
kt.)

Suma be PVM (Eur):

PVM [tarifas]:

Bendra suma su PVM (Eur):

Uzsakovas

2022 m.

men.

Rangovas

2022 m.

men.
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Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygu 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priemimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... ITh ceeeeeeeennnneeeseeeeeneeennns ceeseeenens d.
[Rangovo  pavadinimas],  atStovaljama  ......cccceeceeereenieeeneesieesneenieenns ,  veikiancio
PAZAL ettt et e e e s b e e e aaeeenas , toliau vadinamas Rangovu,
ir [UZsakovo pavadinimas], atStOVALJAMA  .eeeveeerveeiieeieeeeeieeseeeieeane , veikiancio
PABAL i , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — §alimi), vadovaudamiesi Saliq sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus .......ccccccccceviiniiniiiniieniennieniennne. [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig........ccccceeunnee Eur
(et et ettt ettt en s eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[[monés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardeé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas
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[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]|

Parasas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
Atlikty Atlikty Atlikty
Kaina Darby Darby Darby grupés
. . pagal Sutartj grupés grupées (etapo) per
]131111 Darbu; f;lé?;lréiapu) (Eur) be PVM | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma
) P (%) nuo (%) per laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (Eur) be
pradZios laikotarpj PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly
sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM
(Eur):
Sulaikoma suma
5% be PVM:
Mokama suma:
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UZsakovas Rangovas

2022 m. men. d. 2022 m. men.




PASIULYMAS
SIAULIU DAILES GALERIJOS PASTATO VILNIAUS G. 245, SIAULIAIL, PAPRASTOJO
REMONTO DARBU PIRKIMUI
2022-06-30
(Data)
Siauliai
(Vieta)

Siauliy miesto savivaldybés administracijai

{Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA:
Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio
asmens kodas (-ai) (jeigu pasiitlymq teikia fizinis asmuo — verslo UAB ,,Aukstata™ 145909933

ar individualios veiklos pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) Dubijos g. 11-19, LT-77145
Siauliai

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis
tikio subjekty grupei (pildoma, jei pasiiilymq teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkancigja organizacija, Direktorius Vitas Stulge,
kontaktiné¢ informacija (vardas, pavardeé, tel., faks., el. p., aukstatatwaukstata.lt.
adresas)

2. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS
REMIASI, KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)
(nurodomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo

atveju)
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity iikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 str.)
Eil. | Ukio subjekto Nuoroda j skelbimo apie pirkimg Sutarties objekto dalies,
Nr. | pavadinimas, juridinio punkto salyga, kuriai atitikti perduodamos vykdyti
asmens kodas, adresas remiamasi tikio subjekto pajégumais | subtiekéjui, aprasymas

L
2

3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA

VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. | asmens kodas, adresas subtiekéjui, apraSymas
1
2.

4. PASIULYMO KAINA

4.1 Pasiilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uZsienio
valiuta, jos turés buti perskaiCiuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj
euro ir uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty santykio Europos



Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatoma ir skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio
valiuty santykj pasitilymy pateikimo diena.

4.2. ApskaiCiuojant kaina, turi blti atsizvelgta | visg pirkimo dokumentuose nurodyta
pirkimo objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija, tiekéjui
baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy i$laidy, jei pirkimo
dokumentuose aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tickéjas yra ne PVM mokétojas,
turi apie tai nurodyti pasiiilyme, nurodant teisinj pagrinda. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo
metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutart] taps PVM mokétoju, pasitlyme turi
nurodyti kaing su PVM. Pasitlymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant
PVM. Tuo atveju, kai mokescius reguliuojanéiy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta
tvarka perkan¢ioji organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudZeta uz jsigyta pirkimo objekta,
S$is mokestis jskai¢iuojamas | pasitilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiCiavo pateikiant pasiiilyma,
palyginimo tikslais jskai¢iuoja pati perkancioji organizacija). | pasitlymo kaing privalo buti jskaiciuoti
visi mokesciai bei visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, transporto ir visos kitos i§laidos, jvertinus visas veiklos
rizikas, susijusias su darby atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos islaidos sutarciai jvykdyti.

43. Jeigu pasililyme nurodyta kaina, iSreikSta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
zodzZiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta zodziais.
4.4, Visos pasiiilyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi biiti nurodomos dviejy

skai¢iy po kablelio tikslumu. Jei tre¢ias skai¢ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaicius po kablelio
paliekamas koks yra, jei trecias skaicius po kablelio vra nuo 5 iki 9, antrgjj skaiCiy po kablelio
padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki $imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki
Simtyjy bus 3,12.

Eil. o . Kaina Eur be
NI Pirkimo objektas PVM

I - 2 3

1. |Darbo projekto parengimas 20 000,00

2. |Siauliy Dailés galerijos pastato Vilniaus g. 245, Siauliai, paprastojo 298 022,00
remonto darbai

3. |Kitos i$laidos (kadastriniy matavimy byly ir jy kompiuteriniy 1 500,00
laikmeny, iSpildomyjy dokumenty bei bandymy ataskaity, tyrimuy,
energinio naudingumo sertifikato parengimas, statinio teisiné
registracija ir kt.)

Bendra pasitilymo kaina be PVM, Eur|319 522,00
PVM (21 proc.), Eur{67 099,62
Bendra pasiiilymo kaina su PVM, Eur |386 621,62

Pasitlymo kaina Eur su PVM Zodziais: trys Simtai aStuoniasdeSimt SeSi tikstanciai SeSi Simtai
dvideSimt vienas Eur 62 ct

4.5, Jei ,PVM" laukas nepildomas, nurodykite prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas:




4.6. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius i§laidy technologiSkai batiniems
procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad Siuos darbus

pasililyma pateikes dalyvis atlieka savo sgskaita.
4.7.  Teikdami 5§ pasiilymg ir vadovaudamiesi Konkurso sqlygy 30 punktu, kuriame

nurodyta, kad Perkancioji organizacija reikalauja, kad pasiiilymams bity taikomos VP[] 45
straipsnio 2' dalies nuostatos, patvirtiname, kad bendrové neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 45

straipsnio 2" dalies 1, 2 ir 3 punkty reikalavimy.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitlymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra PaaiSkinimas, kokia
Eil. i Lapy konfidencialios konkreti informacija
Nr. R skaiCius informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
/ 2 3 4 5
1. | EBVPD 14 Ne
2. | Draudimo bendrovés laidavimo | 5 Ne
draudimas
3.
4,
3.
6

PasiraSydamas §j pasialyma, tvirtintu, kad:

eesu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojan¢iais Lietuvos Respublikos
Istatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vie$yjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
itakos bet kokiems tarp perkanéiosios organizacijos ir tickéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems
1§ §io pirkimo ir (ar) susijusiems su $iuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procedtiromis,

e pasitilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

e pasiilymas galioja 90 (devyniasdeSimt) di
pabaigos.

uo pasitlymy pateikimo galutinio termino

Direktorius

Vitas Stulge

(Tiekéjo arba jo jgalivio asmens pareigy pavadinimas)

6‘(\ (Vardas, pavardé]
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