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SUTARTIS

I. SPECTALIOJI DALIS

2022 m. A pos F dnesk- 499
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — Aviacijos bazé), atstovaujama
Operacijy palaikymo grupés vado Algirdo Medeikio, atliekantis Aviacijos bazés vado funkcijas, veikian¢io
pagal Aviacijos bazés nuostatus, patvirtintus krasto apsaugos ministro 2011 m. balandzio 21 d. jsakymu Nr.
V-460 ,.Dél Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy ir jy struktiiriniy vienety nuostaty tvirtinimo* (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,Viptela™ atstovaujama direktorés Gabriclés Poceviéitites, veikianc¢io pagal jmonés
istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami .Salimis*, o kiekvienas atskirai — SSalimi«,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 sudaré $ig paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo—pardavimo
sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties objcktas

Rangovas sipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Aviacijos bazés I PGP administracinio pastato patalpu remonto
darbus, nurodytus Sutarties prieduose, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus uz juos
sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 28 601,69 Eur (dvideSimt
aStuoni tiikstanciai Se$i Simtai vienas Eur 69 ct.) su PVM.

3. Mokeéjimo sglygos

3.1. Priemus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktliros gavimo ir darby atlikimo akto pasiras§ymo dienos.
3.2. PVM sgskaitas faktliras Rangovas pateikia informacinés sistemos ,,E. sgskaita™ priemonémis. Rangovas
saskaitoje nurodo UZsakovo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokeétojo (Lietuvos kariuomenés) rekvizitus,
kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Klaipédos pl. 1B, Palanga (Nemirseta).

4.2. Rangovas darbus privalo pradéti nevéliau kaip 2022 m. liepos 01 d.

4.3. Rangovas darbus privalo atlikti iki 2022 m. lapkriéio 30 d.

4.4. Rangovas darbus atliecka pagal suderintg su A\’lﬁCl_]OS bazés paskirtu '1tstovu paslaugy atlikimo grafikg
elektroniniu pastu i§ adreso: =~ -7 7 numatomy remonto
darby atlikimas gali buti atliekamas po darbo valandq ir nedarbo dienomis.

4.5. Rangovas pagal Sutarties sglygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medziagas ir savo
priemonémis bei jégomis atlieka remonto darbus. Kompensuoja Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, vandentiekio, §iuk§liy i§vezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.

5. Papildomi darbai ‘

Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir parcigos

Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. éaliq atsakomybé

Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

8.1. Sutartis isigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki 2022 m. gruodzio
09 d., o finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko $iy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas — nenumatomas.
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9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nenumatytas.

10. Kitos nuostatos

Rangovas prie$ pradedant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti i§ Uzsakovo balanse esamo tinklo
elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumenta (prasyma) Uzsakovo atstovui atsakingam uz
sutarties kontrole. Rangovas praSyme nurodo:

a. elektros skaitiklio modelj; (jei yra)

b. elektros skaitiklio marke; (jei yra)

c. elektros skaitiklio numer;; (jei yra)

d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys:

e. elektros energijos galingumo poreikj;

f. atstovg atsakinga uz ,,Elektros energijos tiekimo—vartojimo sutartis® pasira§yma.

11. Kitos nuostatos

kontrole, skiria

UZzsakovas, asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés

1 ~—

12. Sutarties priedai
12.1. 1 priedas ,,Darby kiekiy sarasas™;

12.4. 4 priedas ,,Brézinys®

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio Ziniara$tis*;
12.3. 3 priedas ,,Techninés charakteristika®;

12.5. 5 priedas ,,Lokaliné samata™ (pateikta rangovo);
12.6. 6 priedas ..Darbuotojy, atliekanciy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“
12.7. 7 priedas ,,PraSymas dél patekimo | aviacijos bazés teritorijg™

13. Uzsakovo rekvizitai

14. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

UAB ,,Viptela®

Kodas 300058177

Adresas: V. Kréves g. 19, Alytus

Adresas: Lakiiny g. 3, LT-77103 Siauliai

Kodas: 305625553

Tel. (8 41) 592 144

Bankas: AB Swedbank

Faksas (8 41) 592 192

Banko kodas: 73000

Mokétojas

A.s.: LT797300010165376553

Lietuvos kariuvomené

Im. kodas 188732677

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

Informacijos teikéjas: -

Informacijos teikéjas: .

Tel. mob. .- IZC

EL pil e ) El pasSto adresas: * * L e

Tel. mob. . =~ >

UZSAKOVO vardu
Operacijy palaikymo grupés vadas,
atliekantis Aviacijos bazés vado funkcijas

(

RANGOVO vardu
UAB ,,Viptela™

2022 m. d.
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Sutarties projekto
1 priedas

DARBU KIEKIU SARASAS

SUDERINTA: ) (B119 TVIRTINU: TUKST.LY.

ATSAKINGAS aTSTOVAS

2022 M. MEN D
i 3 HISKIY 84
SAMATA Sudaryta pagai 2021.10 kainas
Statiniy 2022-03-17 | PGP PASTATO 1B1P PATALPY -7, '1-2, i-11 REICNTAS
grupe
Statinys 1 PASTATAS 1B1P
Ziniarasiis i PATALPU REMONTAS
2022.03.17 Lapas !
qum[ Darbo Darby i iglaidy aprasymai | Kiekis !
2il. | rodas i i
1 RENMONTO DARBAI
T R7-14 Langu staktu remontas, iSimant dvigubus langy rémus ir vnt 13.0
palangines lentas i miriniy sienu
2 R61P-2413 Stiklo paket pakeitimas , kai stiklo paketo plotas daugiau 0,25 m2 34.0
m2 iki 0,50 m2
3 R7-32 Stambus langy varstomu réemu remontas, keiciani du taselius vnt 26.0
4 F15-10-8 Anksciau dazyty mediniy langy be palangiu gerasis dazymas, 100m2 0.34
nuvalant senus dazus, $lif.,glaistant (100m2 langu bloky)
5 R7-62 Langu rankeny pakesilimas vnt 26.C
6 R63P-3104 Radiatoriy demontavimas , kai radiatoriy mase iki 50 kg vat. 12.0
7 N21-387 Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisu bei vnt 12.0
aparatu montavimas, kai prijungiama iki 2 laidy PRITAIKYTA
Elektriniu radiatoriy montavimas
8 N15P-0207 Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibima gerinangéiais 100m2 1.27
gruntais voleliu  Kd4=1.4
9 N15-133 Paruosty daZymui luby ir surenkamy konstrukciju gerasis 100m2 1.27
dazymas vandens emulsiniais dazais K4=1.4
10 N34-35-1 Akustiniy pakabinamu luby jrengimas, kai metzalo konstrukcja m2 37.0
"Armstrong" firmos, o plokstés firmos "Colotex"
11 R21-27 Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar pakaby, demontavimas 100vnt 0.06
12 N21P-0708 Interjeriniy sieniniy Sviesos diodu arba halogeniniu lempuy val. 6.0
Sviestuvy montavimas (Sviestuvai vienos lempos)
13 R62P-3202 Mediniy duru bloku keitimas mediniais dury blokais ( vidines m2 8.4
durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2)
i4 R11-106 Vidaus angokras¢iy tinko remontas cemento-kalkiy skiediniu m2 20.0
15 R11-106 I1Sores angokrasgiy linko remontas cemento-kalkiy skiediniu m2 10.0
16 R11-78 Sienu atskiru viety iki 5 m2 ploto tinko remonias kalkiuy skiediniu  m2 7.0
17 R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 12.0
18 N11-110-1 Keraminiy plyieliy danga su praplatintomis sitlemis, klijuojant m2 12.0
“"Atlas" klijais
19 N11-162-1 Keraminiu plyteliy grindjuosties, klijuojant 100m 0.16
20 N26P-0707 Moduliniy pastoliy jrengimas ir iSardymas , kai pasioliy aulstis 100m3 23
iki 15 m (100m3 jrengiy pastoliy)
21 N15P-0102 Sienu vidiniy pavirSiy glaistyrnas gipsiniais glaistais (pirmasis 100mz 1.0
1.00 mm siorio sluoksnis) K1=1.05, K2=1.05
22 N15P-0202 Sieny vidiniy pavirSiu pagrindo gruntavimas giliai jsigerianciais 100m2 3.93
gruntais voleliu  K1=1.05, K2=1.05
23 N15-132 Paruosty dazymui sieny surenkamu konstrukciji; gerasis 100m?2 3.93
dazymas vandens emulsiniais dazais K1=1.25
24 NM2P-0149 Palangiu lentu montavimas mirinese sienose | kai palangiu m 18.0

fentos laminuotos
285 N12-140 Smulkiu denginit {parapetu, nuosvyry ir i.t.) irengimas is 100m2 0.083



Statiniy gruge 2022-03-17 Stainys t Zinia

Darby ir islaidy aprasymai
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Sutarties projekto
2 priedas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBUY KIEKIO ZINIARASTIS
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TATINIC PAPRASTOJO REMOMNTO DARBY IKIRIKIC ZINIARASTIS

2022 m. balandZio 11 d. Nr. 15
Siauliai

Komisijos, sudarytos Aviacijos bazés vado isakymu ,,Dél Aviacijos bazés standartiniu  veiklos
procediiry aprao tvirtinimo® 2022 m. sausic 7 d. Nr. V-14 i§ pirmininko Vido Kri§&itino. Statiniu prieZitiros
skyriaus statybos inZinieriaus, nariu: vyr. srZ. Zilvino Tautkaus, Statiniu priezifiros skyriaus vado, srZ. sp.
Vytauto Bankaus, Statiniy prieZifiros skyriaus statybos inZinerijos techniko, apZifiros metu nustate, kad:

1. I paieSkos ir gelbéjimo posio administracinio pastato 1B1p patalpos, Klaipédos pl. 1B, Palanga,
reikia atlikti Siuos remonto darbus (lentelé), nes nuo lubuy ir sieny atsilupe daZai, grindy plytelés atSokusios,
mediniu langy ir duru rémai ir varéios supuvusios, sunkiai varstosi.

Techniniy
Eil 5 . e specifikaciju
+ Darbu pavadinimas iviato vnt. Kiekis B AR Pastabos
Nr. vardinis
Zyniuo

REMONTO DARBAI

Langu stalktu remontas, i8imant
1 dvigubus langy rémus ir palangines vnt. i3 TS 04.22
lentas i§ muriniu sieny

Stiklo paketu pakeitimas, kai stiklo

2 | paketo plotas daugiau 0,25m? ir 0,50 m* 34 TS 04.23
m?
3 Stambus langu varstomu rému il 26 TS 04.21

remontas, keidiant du tagelius

Anksc¢iau dazyt mediniu langu be
4 palangiu gerasis dazymas, nuvalant 100 m? 0,34 TS 07.3
senus dazus, $lifuojant, glaistant

A

Languy rankenu pakeitimas i vint 26 TS 04,24
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. & | Radimoriy demontavimas | | i
{ i | e i |
N LR | I
] - s . ; 5 ) - Sy |
; | Elekiviniu radiatoriu montavimas Vil (2 IS2il | f
| L R '4_4-_“_“. o _"
] 1 ]
- o i g . P o '/ 3 e p— - 4 |
P38 Lubu pavir$iu pagrindo gruntavimas H00m* | 1,27 rsS 67.4
| ‘
I - ]
9 Paruodta dazymui lnbu dazymas 100m* | 1,27 TS 07.1 !
i |
~ ! _ !
Akustiniu pakabinamy lubu su
[0 | metalinémis lconstrulcijomis i 37 i TS 06
- [ i
o irengiimas ' ! N N
cabinaroy ant kabliy ar .
i Sviestuvy, | :lb]'ﬂdl?'u[ ant kabliy av 100vnt 0.06 TS 47.1
pakabu, demoniavimas
Inierjeriniu sieniniy Sviesos diodu
12| S§viestuvu montavimas (§viestuvai vat G TS 47
vienos lempos) N
iedin ru 1 keitims
13 Med}n}u_‘ dury bloku l%cmm‘m .- g4 TS 5
mediniais duiy blokais :
7idau aokyasdiy ti Gl (ag 9
14 3y 1d‘u.sL an__,,ok?as iy U'nl.co remonta o 20 TS 022
cemento-kalldy skiediniu
. | ISorés angokraciu tinko remontas 3 -
i5 55 angorascim unke m? 10 S 02
cemento-kalkiu skiediniu
16 | Sienu atskiny vietu tinko remonias m’ 7 S 021
17 | Seno linoieumo nuémimas m? 12 rsiit2
Keraminiu plyteliy grindu dangos . 5 s
1g | oriniL phylehiy grundy dang m? 12 TS 13.3
irengimas
Kevaminiu plyteliv grindjuostés ; - p
19 |- CralinTi plytel grng 100m 0,16 TS 13.4
irengimas
Moduliniu pastoliy irengimas ir
20 | iSardymas, kai pastoliu aukstis iki 15 100m° 23 T8 07.5.1
L w . -
5. | Sienu vidiniy pavirSiu glaistyimas : Lo -
i | = 5UR VICITL PEVIISIY gianstyme 100m 1,06 rS 07
gipsiniais glaistais
ienu vidiniu pavir§iu pagrindo 3 . R
9 Sie m't vidiniu pavirsiu pagrindc 100m? 3.03 TS 07 4
gruniavimas '
23 | Sieny dazymas 100m* 3,93 TS 07.1
- - . - . . -—_Ai-._‘_‘—““
24 Qalangm‘ !c—;l‘a‘t mcm_tu\:'um_is mupmnese o ) 19 TS 04.3
sienose, lkai palanges laminuotos
25 | Lauko palangiy irengimas 100m? 0.063 TS 044

dal"mg Giekia Zinlaraé
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Ivertinus

papildomy uZzsakove #aidu poreiki
10, projekto arba aprado sprendiniu siksiinimo, déi i

kuris gali awsivasti dé! sadinio ;
iaki 1




aprase papildomu ar apskai¢iuojant kaing neltraukiy, taciav statiniui suremontuoti biitiny darby. sitilo
numatyti 0 proc. nuo remonio darbu kainos lésy papildomicms remonto darbams finansuoli.

:



Sutarties projekto

3 priedas

TECHNINE CHAREKTERISTIKA

Zymuo

MedZiagu,
gaminiu
pavadinimas

calawvi

mai

~

Z

Wl

1. Bendri reikalavimai:

MedZiagos, gaminiai bei  irengimai  wri  biti serdifilvion  Lietuvas
Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikii nurodytus
dolkumentacijoje ir biti nauji. Remonic darbu nietu neickomenduojama keisti
medZiagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikia rangos pasitlymuose.
Visoms statybinéms medZiagoms ir gaminiams turi biiti pateikia eksploataciniu
savybiy decklaracija pagal STRI1.01.04:2015 | Stawybos produlctu. neturinéiu
darniuju techniniu specifikaciji, eksploataciniu savybiu pastovumeo vertinimas,
tikrinimas  ir deKlaravimas. Bandymu laboratoriju ir sertifikavimo istaigy
paslyrimas. Nacionaliniai techniniai ivertinimai ir techninio vertinimo istaigu
paskyrimas ir paskelbimas.*

UZsakovas turi teis¢ aunesti medZiagas be jokiu papildomy iSlaidu, jei jos
neatitinka specifikacijos reikalavimu. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas
medZiagas ir irengimus, kuric atitinka specitikacija.

Visi darbai turi bati  atlickami pagal paprasicjo  remonto darbu
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei {aikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat naudinga gamybine patirti.

Statybos darbu vadovas turi uZtikrinti saugu darby, aplinkos apsauga,
tinkamas darbo salygas remonto darbu victoje, taip pat gretimos aplinkos bei Salia
dirbangiu ir judandiy Zmoniy apsauga nuo remonio darbu keliamu nejgiamu
veiksniy. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo,
suremontuotos  pastato patalpos turi biiti tinkamos tolimesnci cksploatacijai. Po
remonto darbu neturi pablogéti kitu pastato daliy ar teritorijos  elementu
eksploatacinés savybés.

2. WedZiagy iy gaminiy koliybés reilkalavimai:

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitilai specifikacijoje nurodomus bendrinius
kokybés reilalavimus. Ju ipakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti
Jju kokybe.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o lkai tokiu
specifikaciju néra, - nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos Europos
Sgjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikaciju. - statybos
produktas laikomas tinkamu naudoli, jeign jis atitinka nacionalinés technines
specifikacijos reilkalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirti ir atitinkantys darniujy
techniniu specifikaciju reikalavimus turi biiti paZenklinti ,,CE” Zenklu. Apdailos
medZiagu spalva ir fak(@ira turi biiti suderinta su UZsakovu.

3. Siatybos franga ir statybos nzefodai.

Visa iranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lictuvos
Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus,
reglamentuojandius saugy darbg statybvietéje.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti UzZsakovo atslovus, kada galima tikrint
medziagu ir jvairiy stadiju darbu kokybe, pricg irengiant sckanéias konstnukeijas
ar darbus.

Statybos remonto darbai turi biti atlickami laikantis statybos techniniy
reglamenty  ir kity teisés akwm, reglamentuojandiy statybos veildyg (normu,
taisyklin) reikalavimus.

4. Garvantdja

Rangovui tenka Lictuvos Respublikos {stalymu numatyta administracing,
civiling ir baudZiamoji atsakomybé uz blogai adiku statybos darbu padarinius
statybos metu ir per rangos sutarlyje nustatyia statnio garantini laika, kurio
pradZiz skaiCiuojama auo statinic atidavimo naudoti dicnos, bet ne trumpesnj
kaip: statinio garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio clementu — 10 mery, o
nusta¢ius Siuose elementuose tyéia pasléptu defekiu - 20 metu.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpi suvo saskaita skubiai iStaisyti
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1 ybés. blogos konsizuicijo

utkus, kilusius dél nepakanicunos darba
nestandariiniy medZiagu,

¥

eny atskiny view tivke remontas. =
1o remonic darbai wri biiti atliekami vadovaujantis Lictuvos statybininky |
asociacijos patvirtintomis statybos taisyklemis ST121895674.06:2G09 _ Apdailos
darbai®. Vidiniy pavirsiu remoniui naudojami Sios sudédes skiediniai — 1:4:1-2
(cementas:kalkés:smélis). Apdailos darbai atliekami esant. aplinkos ir pavir§iaus |
lemperattirai nue +3°C iki +25°C. Oro drégnumas ne didesnis kaip 60 %. Nuc |
tinkavimui pavirsiaus i bti nuvalytos dulkés, panaikintos richaly ir bitumo
démes, pavirius apdorojamas giluminiu gruntun. Kampai ir briaunos i bag
formuojami  galvanizuotais metaliniais  bortais. Techniniai  rejkalavimai
skiediniams - leistini nukrypimai: tinko skiediniai negali nuéti nuosédu ant tisklo
akutémis muin — skirti dengiamajam sluoksniui — 2,0 mmy; skirti gruntui — 2,5 mm;
iSsluoksniavimas - <15%; vandens i8lailcymas — >90%; leistinas tinko storis — iki
20 mim; leistinas kalkinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio storis — iki 7 mm;
leistinas cementinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio storis — iki 5 mm; leistinas
dengiamojo sluoksnio tinko storis — iki 2 mm; nuokrypos nuc vertikalés ir
horizontalés (5 matavimai 2—ju metru linivote 50-70 m? pavirSiaus) — 1-am
metiui — I nun; nuokrypos nuo vertikalés ir horizontalés (5 matavimai 2—ju metry
linivote 50-70 m? pavirfiaus) — visam patalpos auk$Sini ar ilgini - 5 mmy;
angokrasciu, piliastry. stulpy, kampu, idubu nukrypimai nuo vertikalés ir
horizontalés — l-am mewrui — 1 mm; angokraiéiy, piliastmy. stulpy, kampu,
idubu nukrypiinai nuo vertikalés ir horizontalés — I-am elementui — 3 mn;
tinkuoty angokradgiy plogio nukrypimai nuo projekiinio — iki 2 mm; leistinas
tinkuvotu ir glaistytu pavir$iu drégnumas iki 8%.

TS 02

Cementinis
skiedinys,
dazai

I8orés angokraséiy tinkavimas.

Paprasta tinka sudaro paruoSiamasis ir i§lyginamasis sluoksnis, kurie uFlrediami
ant pavirSiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas uZtrinant. Bendras tinko storis
ne daugiau 12 mm. Sckantis tinko sluoksmis — dengiamas ik sukietéjus
ankstespigjom. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams: nuokrypiai nuo
vertikalés ir horizontalés - 1-am meirui leistinas ribinis nuokrypis yra Imm, visam
patalpos aukigiui ar ilgini leistivas ribinis nuokrypis yra 5 mm. Angokrai&iu
nulrypimai nuo vertikalés ir horizontalés:

I-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra 1 mm, vienam clementui leistinas
ribinis nuokrypis yra 3 mm. Tinkuoto angoiaas¢io plodio nuo projektinio leistinas
ribinis nuokrypis yra < 2 mm. Juosty nuo tiesios linijos tarp dvieju kampy ar
uZkarpu leistinas ribinis nuokrypis yra < 2 mm. Leistinas tinkuotu ir glaistyty
pavirsiy drégnuunas leistinas ribinis nuokrypis yra <2 mm.

Nutinkuoti angokradiai nudaZomi baltos spalvos daZais, kurie skirti dazyti
pastaty iSore.

TS
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Tinkas

.ribinis nuolarypis yra < 2 mm. Juostu nuo tiesios linijos tarp dvicju kanyny ar

Vidaus angokra%diy tinkavimas.

Paprasta iinkq sudaro parno$iunasis ir i§lyginamasis siuoksnis, kurie uZkregiami
aot pavitSiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas uztrinant. Bendras tinko storis
ne daugiau 12 mm. Sekantis tinko sluoksnis  dengiamas ik sukictéjus
ankstesniajam. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavir§iams: nuokrypiai nuo
vertikalés ir horizontalés - 1-am meirui leistinas ribinis nuokrypis yra Imm, visam
palalpos auksgini ar ilgiui leistinas ribinis nuokrypis yra 5 mm. Angokra&diu
nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés:

f-am metrui leistinas ribinis nuokeypis yra Imm, wienam elementui leistinas
tibinis nuokrypis yra 3 mm. Tinkuoto angokrad&io plodio nuo projektinio leistinas

uzkarpu leistinas ribinis mokrypis yra < 2 mm. Leistinas tinkuoty ir glaistyty
pavirsiy drégnumas leistinas ribinis nuokrypis yra < 2 mm. Vidaus angokriiai
aptaisomi vandeniwi nelaidZziv  gipso  kartonu, ap§iltinant  polisticolu  arba
tinkuojami. Kamapai ir briaunos, kur nuradyta, turi biiti formuojami ealvanizuotais
metaliniais bortais. Vidaus angokra§éin dazymas ballos spalvos cmaliniais arba
emulsiniais dazais.

TS
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Langu rémai,
mechanizinag

Lango varstormy rému keitimas.
[§imd senus mediniu langu rémus. Supuvusias langu rému medicnos dalis pakeisti

| nayjomis, suklijuojant. Sudéti naujus langy lankstus. Demontavus supedusi lango |




1. sumontuot nawja. Mechanizmas i Teisii

Langu staktos

i8imii senus mediniy fangy rémus. I§imti lange stakias i palanges. Supuvusias
langy stakiu medienos dalis pakeisti naujomis, suklijuojant. Sudéti maujus iangu
lankstus.

Stiklo paketai

Stiklo pakety keitimas.
18 varstomos langy rémuy dalies i&imti sudusn
nawais, uzsandarinant hermetikais.

ius stikio palketus ir pakeisti juos

Langu
rankenos

Langu rankenu pakeitimas.
Isimti senas suliiZusias rankenas ir pakeisti naujomis baltos spalvos rankenomis.

Palangés

Palangiu istatymas.

Vidinés palangés turi biiti i§ laminuotos med3io drozliy plokstés su apvaliomis
briaunomis. Ploksiés storis 20 mm su 20 mm aukséio uZapvalinta briauna patalpos
pusgje. Palangés turi biti atsiki¥usios nuo sienos plokStwnos | kambari. Palangés
ilgis lygus patalpos ploiui arba kaip nurodyta bréZinivose. Palangiv pavirsius turi
biti atsparus trumpalaiidams drégmés ir vandens poveikiams. Montuojamos
tiesiai ant miro pagal gamintojo nurodymus, ply8ius uZglaistant specialia
sandarinimo mase. Jungiant palanges viena pric kitos siflés uZdengiamos
aliuminine jungimo juostele. Palangin apatiq daZoma sienu spalva. Palangés turi
bili jrengtos su 1% nuolydZiu i patalpy pusg. Spalva - balta.

TS
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Lauko
palangés

Lauko palangiy istatymas.

Poliesteriu dengtos skardinés lauko palangés gaminamos i§ tvirtos 0,55 mm storio
skardos. Palangés turi biiti atsparios klimato poveikiui, nesuriidyti, skardos plotis
160 mm. ISoriniu palangiu apskardinimo nuolydis turl biiti didesnis nei S
laipsniai, kraSto vZleidimas uz fasado plokstumos 30-40 mmy; jis negali bati
mazesnis nei 20mm. Palangiu apskardiniinas turi biiti gerai pritvirtintas prie lango
rémo ir gerai uFsandarintas, bitina numatyti priemonecs, apsauganéias nuo
vibracijos; sarsa sugeriandios medZiagos turi atitikti priegaisrinés klases B2
reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali
Jjuosta); Kad biitu uwZtikzintas vandens nuvedimas nuo palangés 3onu cinkuotos
skardos palangéms uZlenkiami kraStai.

-
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Vidaus ir
lauko durys

Vidiniu ir lauko duru keitimas.

ISimti sena dury vardia, nudauzant tinkq iSimti stakia.

Faneruotos vidaus durys yra padengtos natiiraliu medienos lukstu, kurio storis gali
svyruoti nuo 0,6 iki 3 mm. Faneruota vardia su mediniu karkasu. Faneruotos durys
pristatomos surinktos i blokus : stalda su var€ia, pakabinta ant vyriy; ileista
spyna; sukomplektuotos rankenos; su visiskai baigta pavirSiaus apdaila arba
pavir§iumi. Staktos: nesvaugusios iSpuvusios ¥akos, didesnés kaip 5 mm, turi biit;
i8pjauios ir uitaisytos; suaugnsiu $aku negali bitd daugiau kaip 4 vnl. tiesiniame
metre, jos negali vir§yti plok§tumos plogio skersmens. Klijuotu sujungimy stipris:
stakios kampy sujungimy - > 0.4 Mpa; vardios kampu - > 0.6 Mpa. Vidaus duru
konstrukeija - skydiné: stakta i§ spygliuodiu madienos ; varcios karkasas - ig
medienos, vyriai - simetri$ki; pavir$ius - lygus. Medienos drégnumas: staktos
vidaus duny - 9+3 %. Dury varéios lygios, lengvai valomos.

Vyriai bei spynu rankenos turi bati pagamintos i§ nictalo, chromuotos . Spyna turi
biti su galimybe pakeisti sugedusias vidaus detales. Usrakio Serdelé - i
neriidijancio metalo su galimybe pakeisti; turi biiti ne maziau kaip 3 raktai, rakto
-mechanizmo ilgalaikiSkumas - > 200000 pasukimu, dirbant su rankena, spyvnos
spyruoklés ilgalaikidkumas - > 500000 paspaudimu. Spynos mechanizing - = 5
fiksuojamosios plokételés ir spynos sklastis wuri i8lysti - > 14 mm. Durys twri biiti
uZrakinamos i3 vidaus ir i%orés dviem rakto apsisukimais. Spynu rankenos turi
biiti sujungtos kaisteliv. Vidiniy dum skaigius 3 vnt.

Lauko durys turi biid pagamintos i3 plieno su stand#iu PU puti uZpiidu. Dura
viduje turi biiti 15 em plo&io ir | m auks&io langelis su stiklo paketu. Dury vardios
lygios, lengvai valomos. Duru varstymo kryptis tikslinama vietoje. Vvriai hei
spyny rankenos turi biwi pagamintos i§ metalo. Spyna wi buti su galimybe
pakeisti sugedusias vidaus detales. Uzrakto $erdelé - i§ nerudijandio metale su




galimybe pakeisii; wri biii ne mazian | aip 3 rakual, rakic mechans ;
igalaikiskuinas - > 200000 pasukimuy, dirbant su rankena, SpPYNos spyvruokiés f
ilgalaikislumas - > 300000 paspaudimu. Spynos mechanizino - > 5 !
[ksuojarosios ploksteiés ir spynos sklastis tusi iSlysti - > 14 mum. iDurys e bad |
uzrakinamos i§ vidaus ir iorés dviem rakio apsisukimais. Spynu ranlkenos iuri i
biiti sujungros kaiSteliv, Lauko dury skaiGius 1 vii. Dury matmenis tiks/ing |
mnatuojant vistoje angas. —l
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Kabinamos
lubos

s Amstrong®
pakabinamos
lubos
,,Colotex*
ploksteés

arba
analogiskos

kustiniu kabinamuy luby jrengimas.
Kabamuju lubu konstrukeija turi sudaryii Sie pagrindiniai slemsntai: |

apdailiniai - sukuriantys maiomsg patalpoje lubu pavirgiu.

kontiiriniai - irengiami lubu apdailiniu elementy jungimosi su vertikaliomis
patalpu atitvaromis vietose.

laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elemeniai,
irengimai.

tvirtinimo detalés (pakabos, intarpai ir t.0) - naudojamos surenkant ir
pakabinant laikancius bei apdailinius elementus. Apdailiniy elementy jungimui su
vertikaliomis konstrukeijomis turi biiti navdojamas 32%32 num kontdirinis
elementas i Saltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 1000 mm tvirtinamas & 4.5
nun kietvinémis. Matomas pavir§ius gamykloje padengiamas blizgangia spalvota
emaline danga kaip ir apdailiniai elementai. Elektros ap§vietimo ir kita inZinering
iranga, esanti tarp kabamuju lubu ir statybiniu konstrukeiju, tusi turéti atskira
tvirtinima prie statybiniy konstrukeijy. Plieninés tvirtinimo detalés
besijungiancios su aliuminémis turi biiti cinkuotos, o sraigtai ir varZtai cinkuoti
arba padengti kadmiu. Kabamujy luby konstrukeijos turd biiti jZeminios.
Sviestuyu irengimo victose pakabinamu lubu apdailiniai elementai turi biiti
iSpjaunami pagal §viestuvo kontiira. Luby kabinimo konstrukeija, kragty ir kitos
uzbaigimo detalés turi biiti vieno gamintojo.
Gaminiai turi biti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenkiu;

- specifikacija;

- interjero ar cksterjero naudojimui;

- spalvos nuoroda;

- irengimo instrukcija;

- pagaminimo data
Irengtas lubu pavirdins turi biiti lygus, be perauk3téjinuy, tvirtas, standus ir
nevibruoti. Kabamosios lubos iuri atitilati Zemiau nurodytus techninius
reikalavimus:

- maksimaliis netolygumai baistame pavir§ivje tarp juosty leistinas ribinis
nuokrypis yra 2 mm. - visos plok§tumos nuokrypos pagal diagonalg, vertikale ir
horizontalg nuo projektinés:  1-am metui leistinas ribinis nuokrypis yra 1.5 min.
visam pavirgiui leistinas ribinis nuokrypis yra 7 mm.

Pakabinamy lubu profiliy spalva balta, pagal RAL 9010, plok&giy spalva balta,
pagal RAL 9010 matmenys 600x600x17 mm. iMedziaga - mineraliné.

Glaistas

Sienu glaistymas.

Glaistas (uri bliti baltas, smulkaus griidétumo, paruodtas polimeriniu  kliju
pagrindu (sluoksnis ild 2 mm). Skirlas glaistyti betona, tinka, glaista, plytas
(silikatines ir degtas), gipso kartono plokstc bei Iubas sausose vidaus patalpose.
Spalva balta. JZeiga: 1,2 kg/mn/mm. Frakeija: £ 0,25mm. Glaistomas pavirSius
turi biti $varus, sausas ir be dulkiy. Pries glaistant antrg sluoksni, isitikini ar jis
visiskai i8dZitivo. Be to, jei yra poreikis pirmaji sluoksnj reilia nulifuoii, Po to

glaista galima nudaZyti. Patalpy auk$tis nuo 3 iki 5,4 metry. ]
Sienu ir lubu daZymas.

DazZymo darbai turi biiti atliekami vadovaujaniis Licluvos statybininky asociacijos
patvirtintomis statybos taisykiémis ST121895674.06:2009 , Apdailos darbai.
Dazai weri biti tiekiami i§ vieno gamintojo, paruoéti naudoti. Jie wri biiti
pristatomi uZantspauductuose konteineriuose su tokia informaciia: gamintojo
rekvizitai; medZiagos pavadinimas ir savybés; pavirsiaus kokybés, skiediklio tipo,
dazymo budo reikalavimai; siuntos Mr. ir spalves nuoroda pagal standarig.
Tinkuotu ir betoniniv vidaus pavir§iv dazymas vandeniniais maliniais daFais, Jic
turi biti aisparus plovimui (atlaikyti ne maZiau 2000 briksteléjimy), vaiymo
priemoniu chemikalu poveikiui. Savybiu turi nckeisti 10 metu. Muo linkuuu}irw




batoniniu pavir§iu nu P
karius dazomi vandeniniais matiniais de spalva,
sicnos spalva deriname su uZsakovu. Patalpy aukdiis nuo 3 ik 5.4 metru,

rilai du |
B |
Paialpy |

Mediniu pavirsiu daZymas,

Nue mediniu pavir$iy nuvalomos dulkes ne$varumai, paSalinamos silpnai
besilaikancios akos ir smalingi tarpeliai, skylés u#taisomos mediniais kaisciais,
plyiai ir nelyguma uZglaisiomi. Svaris ir lyglis pavirsiai nugruntuojani, o
i8dZitive dalinai uZglaisiomi, uZglaistytos vicios nugrantuojamos. Gruntui
18dZinvus uzglaistytos vietos nuglifuojamos ir visos plokdtumes i§tisai
nuglaistomos vienu sluoksniu, o i§dZitvusios vél nuslifuojamos. Nuglifuoti
pavir$iai gnntuojami ir fleicuojami, o i¥dzifive

vél Slifuojami. Taip paruoSti pavirsiai dazomi viena karig aligjiniais arba
emaliniais daZais ir fleicucjami, o iSdZifive Slifuojami ir anira karia daZomi bei
fieicuojami.

TS
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Gruatas

Sienu ir luby pavir§iu gruntavimas.

Gremituku pafalinti atSokusius, suskeldéjusivs dazus. Pavirsius dengiamas
poligruntu. Dulkés nuo pavirin nusinrbiamos. Paruodi pavir§iai prie§ daZant wari
biiti gruntuojami pagai technologija nurodant gamintojo instrukeijoje. Grunio
dangos turi gerai jsigerti | pavirfiu, sujungimus, kampus ir kitas vieras, kur
galimas drégmés susikaupimas. Kielvieno sluoksnio danga turi pilaai i$dZitit.
Gruntui i3dZitivus, u¥glaistytos vieios nuslifuojamos. Patalpu aukstis nuo 3 iki 5.4
metry).

TS
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Pastoliu
detzies

Pastoliu jrengimas.

Pastoliy pagrindas turi bliti pakankamai tvirtas ir stiprus, lad  efekuyviai
paskirstytu apskaiGivotg nuo pasioliu virSaus iki pagrindo apkrova, MaZFiausias
apatinés plieninés atraminés plok$iés sioris — 6 mm, o minimalus salyéio su
pavirSiumi plotas — 150 cm?2. Pavir§ius, laikantis pastolius ir ju apkrovy, turi biiti
pakankamai tvirtas. Pastoliai turi biiti stabilas. Perstumiainieji pastoliai turi biiti
apsaugoti nuo savaiminiu poslinkin dirbant aukstyje. Pastoliy nedancioji
construkelja iprastai sutvirtinama taip, kad jungtys visada sudarylu 900 kampa.
Uzlipimui ant pastoliy it nulipimui nuo ju turi biiti irenglos ne didesnio kaip 60%
nuolydZio kopécios.

Ardyimas

Dangos ardymas.
NepaZeidZiant sienos pavirgiaus, nuimamos grindjuostés. Nuardomas susidévéjes
linoleumas. J8ardoma scna, supuvusi grindu danga.

TS
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Grindu
plytelés
Klijai

Keraminiy plyteliu dangos jrengimas.

Pasirenkamos plytelés turi biiti pirmos klasés standarto produkeija. Naudojamos
plytelés turi biti i¥ vienos partijos, kad nebiity atspalvio skdriumo.

Grindu dangos plytelés turi biiti 0,009 - 0,013 m storio. Matmenys, iSskyrus stor,
vienos partijos larp didZiausio ir maZiausio matmens, kuriy ilgis ir plo(s - iki 0,15
m, gali bliti < 0,015 m nuokrypio, o kuriy ilgis ir plotis didesnis kaip 0,15 m, - <
0,002 m. Plyteliy storio skirtumas - <0,008 m, kampu ir centro iSlinkis - < 0.5 %,
Spalva derinti su uzsakovu.

Keraminiu
plyteliy
erindjuostés

Grindjuoséiu jrengimas.

Keraminiu plyteliy grindjuostés daromos i specialaus profilio 50 mm aukséio
plyteliu, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindys. Kampai aplaisonii pjaustant
grindjuoséiu plyteles reildamu ilgiu.

El sildytuvas

Elektros §ildytuvy montavimas.

Pastato 3ildymo prictaisai yra radiatoriai. Jie turi bati ploksti, kabinami prie sieny,
su dideliuv 3ilumos atidavimo koeficientu ir lengvai regulivojami bei valomi.
Elektrinis ~ Sildytuvas  twri bt 230V,  1500W  su elektromechaniniu
termoreguliatoriumi, apsaugos laipsnis ne ma#iau kaip 1P20. Temperatiros
reguliavimo diapazonas 6 - 50 °C.

Sviestuvai

Svicstuvy montavimas.

Sviestuvai LED $viesos panelé turi paskirstyli Sviesos srauta erdvéje, uHikeint
higienines normas. Sviestuvo galia nemaZesné kaip 45 W. Sviesos spalva 3000-
3500k silta balia. Svicstuvas kvadratinés formos. Sviesos stantas 1020 lim.
Korpuso medZiaga metalas ir plastikas. [¢jimo itampa AC 110~250V 50/60 Ho.
Garantija - 2 metai. Sertifikatai - RoHS, CI:. o |




Sviestuvai atju bei
nedidelése pat Svicstuvar lempomis f

1P20, 1

Ardyimo
darbai

Ardymo darbai.

Vykdant ardyimo darbus o biltl nepnZeistos nercmontiojamo saiinio veikiancios
mzZinerngs sisteinos. kiios konstrukeijos, iranga bei turtas biitini pastami
funkeionuoti. [Sardyias mediagas iv konstrulceijas nedt i patalpy. Suderinus su
uzsakovu iveii | savariyng,
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Sutarties projekto
S priedas

LOKALINE SAMATA
(Pateikta rangovo)

SES

S

Lietuvos kariuomenés kariniy oro pajégy Lokaliné sgmata Ny. SOD1
Kompleksas: Aviacijos bazé
Objektas: | PGP administracinio pastato patalpy Sudaryta 2022 m. balandzio mén. kainomis

remonto darbai

Ziniarastis: Remonto darbai 15 viso: [ 28601,69 Euni

Eil. 2
Nlr Darbo kodas Darby ir islaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma
Langy stakty remontas, iSimant dvigubus
1 R7-14 langy rémus ir palangines lentas i3 mariniy vnt 13 136,14 1769,82

sieny

Stiklo paketo pakeitimas, kai stiklo paketo

2 R61P-2413
plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,50 m2

m2 34 65,25 2218,50

Stambus langy varstomy rémy remontas,

3 |R7-32
keiciant du taselius

vnt 26 71,91 1869,66

Anks&iau daZyty mediniy langy be palangiy
4 F15-10-8 gerasis dazymas, nuvalant senus dazus, 3lif., 100 m2 0,34 6171,04 2098,15
glaistant (100 m2 langy bloky)

5 |R7-62 Langy rankeny pakeitimas vnt 26 12,37 321,62

R63P-3104 Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy Tt 12 8,91 106,92
mase iki 50 kg

Montavimo, apsaugos, valdymo ir
7 N21-387 slgnahza.cuos pn-eta.lsq b-9| apa.rz'ltq ) vnt 12 149,11 1789,32
montavimas, kai prijungiama iki 2 laidy.

PRITAIKYTA Elektriniy radiatoriy montavimas

Luby vidiniy paviriiy pagrindo gruntavimas

g8 N15P-0207 o 5 s o . .
sukibimg gerinandiais gruntais voleliu

100m2 1,27 229,33 291,25

Paruoity dazymui luby ir surenkamy
9 |N15-133 konstrukcijy gerasis dazymas vandens 100 m2 1,27 1005,29 1276,72
emulsiniais daZais

N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai
10 (59=1,034) metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o m2 37 29,82 1103,34
=Y plokstes firmos ""Colotex"

Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar pakaby,

11 |R21-27 A
demontavimas

100 vnt 0,06 156,85 9,41

Interjeriniy sieniniy 3viesos diody arba
12 |N21P-0708 halogeninity lempy Sviestuvy montavimas ( vnt 6 47,92 287,52
Sviestuvai vienos lempos )

Mediniy dury bloky keitimas mediniais dury

12 |R62P-3202 blokais ( vidinés durys, blakai daugiau 2 m2 m2 8,4 225,00 180,00
iki3m2) S
R11-106 Vidaus angokrasciy tinko remontas cemento-
14 2 20 50,08 1001,60
(s9=1,153) _|kalkiy skiediniu : m
R11-106 I5orés angokrasciy tinko remontas cemento- - -
i5 = 2 10 50,08 500,80
(s9=1,153) __|kalkiy skiediniu - me ’
16 R11-78 ) Sienyy atskiry v.uetq '|k| 5 .rnZ ploto tinko m2 7 21,43 150,01
(59=1,153) remontas kalkiy skiediniu o o o
17 |R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 12 0,87 10,44

Keraminiy plyteliy danga su praplatintomis

18 [N11-1310-1 . S W A
siolémis, klijuojant "atlas" klijais

m2 12 44,56 534,72

19 [N11-162 Keraminiy plyteliy grindjuostés klijuojant 100m 0,16 472,29 75,57
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SES
Eil. c e N o .
Nr Darbo kodas Darby ir islaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma
Moduliniy pastoliy jrengimas ir iSardymas,
20 [N26P-0707 kai pastoliy aukstis iki 15 m (100m3 jrengty 100m3 2,3 511,44 1176,31
pastoliy) -
2 idiniy paviriy elai
21 |N15P-0102 Sxer\q \{Idlnl.ll [ﬂV.IfSIl] B axslymasAglpsmxals. 160m2 1,06 682,38 723,32
glaistais ( pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis )
: dini 5 ind s
21 [wwpgmy  [CENUVdIN BV pRgARdn gruntavimas | on s 3,93 13017 511,57
giliai jsigerianciais gruntais voleliu
Paruosty dazymui sieny surenkamy
23 |N15-132 konstrukcijy gerasis dazymas vandens 100 m2 3,93 838,54 3295,46
emulsiniais dazais
Palangiy lenty laminuoty montavimas
24 |N2P-0119 murinése sienose, kai palangiy lentos m 19 18,25 346,75
laminuotos I
Smulkiy denginiy(parapety, nuosvyry ir t. t.)
25 |N12-140 jrengimas i§ cinkuotas skardos PRITAIKYTA 100 m2 0,063 4428,33 278,98
Laukon palangiy jrengimas
I$ viso su netiesioginémis islaidomis . 23637,76
Jrengimai !
Bendra verté be PVM __23637,76
PVM 4963,93|
Bendra verté su PVM __28601,69

2i52



Sutarties projekto
6 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atlickanéiy darbus svarbiame objekie, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo vir§ininkas turi teise reikalauti jmones vadovo atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoja
kuris nesilaiko $ios instrukcijos reikalavimy.
IT SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

. Darbuotojai, atvykstantys j objekta, privalo:
.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdzio leidima;
.2. objekte asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg visada laikyti prie saves.

4. ] AB teritorija jleidZiami tik pagal sutartis atliekanéiy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —darbuotojai), ne
véliau, kaip pries 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darbu atlikimo karingje teritorijoje pradzios pateike AB vadui
duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karingje teritorijoje (vardas, pavardé, gimimo data), ir
$iy asmeny sutikimus, kad baty tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei prasymg del leidimo jeiti, jvaziuoti ] AB
teritorijg (objekty), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike originaly rastg su jmonés
darbuotojy parasais, kurie susipazino su Darbuotojy, atliekanéiy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio
instrukeija (Sia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidziamas tik pagal AB S2 virSininko patvirtinta bendrg
leidima.

6. Darbuotojai jleidZiami j objektg, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto budétojui
asmens dokumentg su nuotrauka (pasg, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe, patikrina ar jis yra
sarase.

L Lo W

7. Budétojas turi teise patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems jeinant,
jvaziuojant | objekta ir iSeinant, iSvaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsinea ar iSsineSa draudZiamas
priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlieka sutartyje numatyta darba, ir |
sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausyklg). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti i kitas patalpas, jis turi kreiptis
i AB budétojg (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. 1ir II klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirban¢io Siose patalpose
pareigiino.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirbanciam pareiginui nurodZius, darbuotojai privalo
laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorija).

11. Darbuotojai AB priklausanéiais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su asmeniu,
atsakingu uZ ty prietaisy eksploatacija.

12. Darbuotojai, atvyke j AB teritorijg, privalo laikytis nustatyty AB vidaus saugumo taisykliy.

13. Darbuotojams draudZiama:

13.1. biti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atlieckamais darbais;

13.2. neteisétai rinkti svarbig informacijg, méginant Zvalgyti ar jsiskverbti j svarbius inZinerinius tinklus,
montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jranga ar kitais biidais;

13.3. i8nesti i§ objekto kokia nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisg, nesuderinus su atsakingais uz
Siuos prietaisus ar informacijg darbuotojais;

13.4. atliekant darbus ant kilimo ir tipimo tako, i$vaZiuoti savarankiskai (be AB lydin¢io asmens) ant tako ir
pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

13.5. fotografuoti, filmuoti.

14. Jeigu darbuotojai nesilaiko Sioje instrukcijoje numatyty reikalavimu, jic nedelsiant paSalinami i3 teritorijos
ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.

15. AB S2 virsininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su
Siomis taisyklémis pasiraSytinai.

16. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotoju, kurie atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinima su
Siomis taisyklémis pasiragytinai.
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DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE, ELGESIO
INSTRUKCIJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil. Instruktavimo

Imonés pavadinimas Vardas, pavarde ParasSas
< ]
Nr. data
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Sutarties projekto
7 priedas
IMONES REKVIZITAI

Kariniy oro pajégy 2022- -
Aviacijos bazés vadui

PRASYMAS

DEL PATEKIMO ] AVIACIJOS BAZES TERITORIJA

202 - -
Vilnius

Prasome Jiisy i§duoti leidimus jeiti (jvaZiuoti) i Aviacijos bazes §iaurinio perono teritorija (SP1PP) i§
Procitiny g. (pro 24 vartus) UAB ,,Malforta® jmonés Zemiau i§vardytiems asmenims ir transporto priemonéms,
kurie pagal 2021 m. rugséjo 13 d., sutarti, Nr. 2S-77, atliks apsaugos sistemy pogarantinés prieZitiros ir
remonto darbus. Leidimai turéty galioti iki 2022 m. gruodzio 31d.

Eil. Sutinku, kad mano
Nr. Vardas, pavarde Gimimo data asmens duomenys biity

tikrinami (parasas)

U\:lhp)l\)»—‘

Ivaziuoti Siai transporto priemonei:
1. VW Passat, valst. Nr. EFP 413;
2. MAN, valst. Nr. GGC 123.

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami | Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés teritorijg, su savimi
turi turéti asmens tapatybe patvirtinant] dokumentg su fotonuotrauka ir laikytis nustatyty Aviacijos bazés
kariniy teritorijy (patalpy), objekty saugumo zony vidaus tvarkos taisykliy (Aviacijos bazés standartiniy
veiklos procedtry 11 priedo 9 priedelis). Karinéje teritorijoje draudziama vaik$€ioti saugomy sandéliy
teritorijoje, iSskyrus. jei tai tiesiogiai susije su darbu. Darbo vietoje draudZiama vartoti alkoholj, taip pat biiti
neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy bei jy turéti. DraudZiama | teritorijg jsinesti
ar naudoti pirotechnikg, Saudmenis, sprogmenis. DraudZiama teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti
bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobtidzio medZiagg. Teritorijoje draudZiama rinkti Siuksles
i§ komunaliniy ir kt. atlieky konteineriy, iSskyrus, kai tai yra tiesiogiai susij¢ su darbu. DraudZiama i§
teritorijos i$nesti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazé tvarkys asmens duomenis.

Imonés vadovas ) ParaSas Vardenis Pavardenis

Renggjas: ............



II. PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

2022m. Lepos L dNr SK- 105
Siauliai

PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

. Sgvokos

. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés saqvokos:

.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikomay).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémimag, pasira$omas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybviet¢je ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biiti jskaiiuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir
butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerinés
paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — prizitirétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieZitiros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai surasius statinio pripaZinimo suremontuotu akta ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus. numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai ~ tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin€ijama pinigy suma, kurig Salis isipareigoja sumoketi kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1
1.1
1.1
1.1
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1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (laip pat valstybé, valstybés institucijos,
savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo. taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir juy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus (paskutiné
skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutartj gali
bliti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia po
$ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirk$ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perzifira apskai¢iavimo blidas arba kitas Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas buidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai
jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipiy demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai | Sutarties kaing, o uz juos papildomai
Rangovui nebus apmokamay.

2.2. Sutarties kaina gali bati perzitirima (keiciama) §iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiradymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes€io tarifo poky¢io dydZiui.
Perskaiiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlieckami tik po Saliy
pasira8yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy
lygio kitimo neperskaiiuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskaiiuojama pagal paskutin} Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos sanaudy kainy indekso pokytj uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokyc€io procenting iSraiska
nevir§ija.5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy Sutarties
galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy
indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo meénesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesnj kartg, perskaic¢ivojami tik nei§pirkti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy. racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj. pvz.. pasiilyme nurodyti statybos
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produktai/medZziagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutartyje
nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darbuy, t. y. vietoje nevykdomy darby siiilomy
atlikti darby lokaling samatg, sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby
kainy nustatymo blidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiillyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia):
2.4.2. del papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir butiny Sutaréiai jvykdyti
(uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje
ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy,
kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy dalbq atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar€iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreéiy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj, tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos)
(Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekio A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti
maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyla pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Sivo atveju Rangovui vis tiek
turés buti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaicivojant nuo pradinés Sutarties
verfés). Rangovui sumokama tik suma, virsijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodyiq procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis apskai¢ivotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i§skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rfmgovui

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkéiuose i§vardyty priezaséiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasira$ius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy pasiragytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i$laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus pagrindZiandius
Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i§skyrus Sutartyje numatytas i§imtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZziagy pabrangimo (i§skyrus Sutartyje numatytas i§imtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyla kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertines, pateikdamas savo pasililyma
(l\onkmsm/de1yboms)

2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutames keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas
sglygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be
Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba sigyjamy papildomy darbu kainas (kei¢iant darbus. jy
kaina skaiciuojama kaip vienu darby atsisakymas ir papildomuy darby isigijimas) pagal kiekio (apimties)
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keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, L. y. tik nesant galimybeés taikyti auks¢iau
esant] buida, gali buti tatkomas Zemiau esantis budas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj
iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby ikainius. Panasius darbus pagrindzia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraséius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. 1vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal
Metodikos priedo ., Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais atvejais
turi pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui.

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokéting pagal sutarti kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy rastisko susitarimo deél juy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar §ie darbai yra biitini §iai Sutaréiai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita, o Uzsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

.1. Uzsakovas turi teise:

.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes Rangovg apie tai
ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy darby atlikimo pradzios;
3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais israsus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir irenginius;

.1.4. skirti prizilirétojq sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

.2. Uzsakovas sipareigoja:

.2.1. skirti priziGrétojg (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

LI LY W
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ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei sumokéti uz

juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos o

4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas |sipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal
Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadovg, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priemimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sgrasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje,



24

talp pat pasiraytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su Uzsakovo pateikta Darbuotoju, atliekan¢iy darbus
pagal sutart] elgesio instrukeija;

4.2.5. rengti ir teikti priziirétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby aktus,
pazymas apie atliktu darby ir i§laidy verte, PVM sgskaitas [aktiiras;

4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby. rastu nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atlikius Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darboviediy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§veZzti i§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su Sia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, $iuksles ir nuolauzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei irenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, §ilumos,
vandentiekio, Siuksliy i§vezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo
ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasirasoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukeijas, baldus ir jrenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius juose
defekty, savo sgskaita pakeisti | kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodytg laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu
Siuos defektus paSalina Uzsakovas savo sgskaita, sumokéti UZzsakovui defekty paSalinimo kaing ir
kompensuoti kitas Uzsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty 3alinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie i$kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas
ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikima, nurodant $iy aplinkybiy
atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovyg apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti prizifirétojui su statinio
remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, paslépty
darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios $alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaigkinimus Statinio
pripazZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta,
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. UZzsakovui keic¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su Uzsakovu
del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasitilymo sgmatos jkainyje praleistus. sumazintus arba nejvertintus statybos produktus ir
i§laidas, biitinas jvykdyti Sutart], numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis i§laidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokeéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai
pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte. PVM saskaitos fakttros teikiamos
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktliros pateikimo
Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1ésy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
iranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. Uzsakovo avansu sumokéta
suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas
fakttras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besaglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimag deél bent vieno i§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumoketi Uzsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaitg;

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
1Sdavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo raStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokejimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto Uzsakovui nepateikeé ir bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties jsigaliojimo dienos
rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, rastu pateikia prasyma UZzsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtickéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti
nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).
5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta
tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus UZzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio
garantinio lermino metai. Kai Rangovas nepateikia UZzsakovui garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo
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dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas turi teise i§ sulaikytos sumos apmokéti darby
defekty Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir $ivos defektus pagalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai isipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
Juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. [ atlikty darby perdavimo—priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i§skyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik
Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasira§ymo UZsakovui nustacius defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavima dél
tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo pasalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

6.4. Rangovas, ne veliau kaip pries 10 (deSimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatomg darby
uzbaigimg, praSydamas organizuoti jy priémima. Uzsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras tik po
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teise priimti neginéijama
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg radyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo
Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirayti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg
po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo
jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. Uzsakovas sprendZzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus. ,

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui galiojantj
dokumentg (draudimo bendrovés i§duotg laidavimo ra$ta arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo i§laidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bliti ne mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teise
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsiparcigojimy jvykdymg, privalo biiti jrasyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZzsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui: '

6.9.1. sumg, reikalingg sumokeéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima,
pinigus pervedant j pranesime nurodyta sgskaity;

0.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais). : :

0.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy
1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

6.11. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-
priemimo akto pasirasymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lictuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
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laikas (nemokamas garantinis remontas ir garanting prieziiira) nustatomas tiekéjo (Rangovo) isduodamuose
dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu i8ry$kéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta, Uzsakovas vienasaliskai suraso
defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovgy.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu, elektroniniu pastu)
pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatytg terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai surasomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali paSalinti $iuos defektus savo sgskaita arba
defektai gali biiti paSalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkéio sglygomis. Tokiu atveju
Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo i§laidas (iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos
kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkéio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas 5.8 papunk¢io sglygos) 20 proc. nuo visy i$laidy, susijusiy su
statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku jrodys,
kad jsipareigojimy nejvykde del nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jeégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj
ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui 0,2 proc. véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluotg dieng.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
paveluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju,
savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepasalines darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatytu darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje
nenumatyty darby padarinius. juos gali pasalinti Uzsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo
kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
islaidas ir papildomai sumokéti 20 % $iu islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
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8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytg terming nepasalings remonto defekty,
moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio éaliq 18
anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
Isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, Uzsakovas turi
teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus padalinti savo saskaita. UZzsakovui pagalinus darby
defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty Salinimu susijusias ir
turétas islaidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy i§laidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) i§skaiciuoty
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranéiai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo rastu
susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty
priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokéti
UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami
darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus. taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimuy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutart], ji isigalioja (sqlyga iaikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims jg pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ 11.2.1-
11.2.11 punktuose i$vardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte mnodyt'} sumq, plmous pelvcdam ULsakovo sqql\'ula

;sumelgmamd allygmu konl\lemq Sulallles ;vyl\dymo uzuknmmo suma, nmodyta Sutallles 8.9 punkle,
9.2.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar laidavimo rasta
iSdavusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar laidavimo rasta
iSdavusial jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas:
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1-9.2 4 punktuose nustatyty reikalavimy. nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.



29

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimo rasta, uztikrinant]
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia Uzsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy., Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia naujg Sutarties
vykdymo uZtikrinimg, tokiomis padiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uZztikrinimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutarti joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties
vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grgzinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiskg prasyma (jeigu sutarties vyvkdymas bus uzZtikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy istatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visidko Saliy sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti€iy, trukdanc¢iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, apie tai pranesti
Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teise praSyti
UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar klititys. Uzsakovui
sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas
privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo
yra praoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovuy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutart] yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti,
bet kuriuos butina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekty), be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti
statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); tre¢iyjy Saliy jtakos; dél finansavimo
sustabdymo ar triikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos
jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustaCius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezas€iy, jtakojanciy Sutarties
vykdymg. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, ju
dalies arba darby etapo vykdymg, gaves rastiskg pranesima i§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
Darby sustabdymas nereiSkia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis
gali vienasali§kai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 15
(penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo apie tai
rastu informuoti kita Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro rasytinj susitarimg dél sutartiniy terminy pratesimo.
Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienaSaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradeti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodyni
ferminu;
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11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny véluoja uzbaigti darbus Surarties specialioje dalyje
nurodyiu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;
11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliSkai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymg iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas | Nepatikimy tiekéjy sarasg arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sqrasg;
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;
11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidziant Vieyjy pirkimy jstatymo
89 straipsni/VieSyjy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsni;
11.2.16. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.
11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo sumokétas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi baiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby bidu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siunéiami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant Uzsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Prane§imai dél
Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasirasytinai
arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) paStu Sutartyje nurodytais adresais. . Pranesimai turi bati
siun¢iami Sutarties Spcmallo]ole dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime.

13 2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, . atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys
14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas. visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties $alys gauna
viena 18 kitos vykdydamos Sutartj. konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo neplatinti
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tre¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos. i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. UZ informacijos pagal $ia Sutarlj paskleidima, kaltoji 3alis. privalo atlyginti kitai Saliai dél to
atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia
darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdymg ir bendrauti Sutarties
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie
duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties 3alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart].

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali biiti perduoti
tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéjg (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra bGtina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
kei¢iamas, turi biti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg $alj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti Siy duomeny
konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali
biti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj. Gali biiti nenaikinami tik tokie
asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir bty
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padarytg duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Prane§ime apie paZeidimg privalo biiti nurodytas
pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmeés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, paZeidimo padariniams
panaikinti ar su§velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i§laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy
pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti jforminamas Saliy
pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai autentigki
ir turi vienodg teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia Sutartj be
idankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5 %
sutarties/pasitlymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta pretenzijy ar iSkelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigé¢jo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo. jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
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15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tagiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu
Operacijy palaikymo grupés vadas, UAB ,,Viptela*
atliekantis Aviacijos bazés vado funkcijas
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