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STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

SUTARTIS

2022 m. _____________ d. Nr. ____

Vilnius

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 112021042, atstovaujama Turto

                                                                                                  
                                                             

UAB „Statybų techninė priežiūra“ (toliau – Tiekėjas), įmonės kodas 300026489, atstovaujama             
                                                   

toliau kiekviena atskirai vadinama šalimi, o abi kartu – šalimis, atsižvelgdamos į VP-915 Administracinės

paskirties pastato esančio adresu A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto)

statybos darbų techninės priežiūros pirkimas (pirkimo numeris – 617815), vykdyto dinaminės pirkimų sistemos

VP-203 Statinio statybos techninės priežiūros pirkimo (pirkimo numeris – 592384) pagrindu, rezultatus, sudarė šią

paslaugų sutartį (toliau – Sutartis). 

Šios specialiosios paslaugų sutarties sąlygos aiškinamos ir taikomos kartu su Bendrosiomis paslaugų sutarties

sąlygomis, kurios yra skelbiamos interneto adresu https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/vi-turto-banko-

bendrosios-paslaugu-sutarties-salygos-3.pdf  ir yra neatskiriama Sutarties dalis. 

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja suteikti statinio statybos techninės p r iežiūr os paslaugas (toliau –

Paslaugos) vykdant statybos r angos dar bus dėl administracinės paskirties pastato, esančio A.

Juozapavičiaus 57, Kaune (toliau – Objektas), atnaujinimo (modernizavimo) ir remonto pagal Užsakovo ir

statybos darbų vykdytojo (toliau - Rangovo) sudarytą statybos rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis), o

Užsakovas įsipar eigoja S utarty je num aty ta tv arka priim ti tinkam ai s uteikta s Pasl au gas be i sum okėti T i e k ė j u i 

Suta rty je n um aty tą kainą . 

1.2. Paslaugos teikiamos pagal šios Sutarties sąlygas, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją ir teisės aktus,

susijusius su šios Sutarties įgyvendinimu. 

1.3. Pasirašydamas Sutartį Tiekėjas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus ir kitus dokumentus,

reikalingus Sutarčiai vykdyti, Tiekėjas yra savo srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šiai Sutarčiai

įvykdyti, o taip pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos personalo, reikalingo tinkamam Tiekėjo

įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

2. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Pradinės sutarties vertė (Tiekėjo pasiūlyme nurodyta Paslaugų kaina be PVM) – 9 900,00 Eur (devyni

tūkstančiai devyni šimtai eurų 00 ct). PVM – 2 079,00 Eur (du tūkstančiai septyniasdešimt devyni eurai 00

ct), Paslaugų kaina su PVM – 11 979,00 Eur (vienuolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt devyni

eurai 00 ct). 

Šiame punkte nurodyta Paslaugų kaina mokama už planuojamą statybos darbų laikotarpį, nurodytą Sutarties

3.2 punkte. Jeigu statybos darbų laikotarpis viršys Sutarties 3.2 punkte nurodytą laikotarpį, už kiekvieną

papildomą statybos darbų ir Paslaugų laiką bus mokamas proporcingas pasiūlytai Paslaugų kainai

atlyginimas, kuris apskaičiuojamas tokia tvarka: Paslaugų kaina be PVM dalijama iš Planuojamo statybos

darbų laikotarpio dienų skaičiaus ir dauginama iš Papildomo Paslaugų teikimo laiko dienų skaičiaus, nuo

gautos atlyginimo sumos apskaičiuojamas ir pridedamas PVM.

2.3. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos,

įskaitant, bet neapsiribojant visas su dokumentų, būtinų Paslaugų įvykdymui pagal Sutartį, kurių reikalauja

Elektroninio dokumento nuorašas

https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/vi-turto-banko-bendrosios-paslaugu-sutarties-salygos-3.pdf
https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/vi-turto-banko-bendrosios-paslaugu-sutarties-salygos-3.pdf
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Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti,

išlaidas; visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui.

2.4. Paslaugų kaina dėl kainų indekso ar mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pridėtinės vertės mokestis

(PVM) mokamas teisės aktų nustatytą tvarka atsižvelgiant į PVM tarifą, galiojantį Paslaugų suteikimo ir

PVM sąskaitos-faktūros surašymo dieną. Bendra Paslaugų kaina su PVM negali būti didinama dėl PVM

tarifo padidėjimo, jeigu prievolė mokėti PVM ar taikyti didesnį PVM tarifą atsirado dėl Tiekėjo veiklos

pokyčių bei kitų nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių (pvz., Tiekėjas tapo PVM mokėtoju, pasikeičia jo

veikla ir pan.).

2.5. Paslaugų perdavimas ir priėmimas už kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį (ne dažniau kaip vieną kartą per

mėnesį) įforminamas Šalių suderintu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu. Užsakovas patvirtina Paslaugų

suteikimą bei suteiktų per Ataskaitinį laikotarpį Paslaugų vertę (toliau – Paslaugų vertė) pasirašydamas

Tiekėjo pateiktą Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą.

2.6. Suteiktų per Ataskaitinį laikotarpį Paslaugų vertė apskaičiuojama proporcingai atliktų visų Objekto rangos

darbų pagal vykdomą pasirašytą Rangos sutartį vertei pagal Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros

vadovo ir Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertes (Paslaugų vertės

apskaičiavimui taikomas procentas dviejų skaičių po kablelio tikslumu). Paslaugų vertė Tiekėjui bus

skaičiuojama proporcingai nuo visų darbų vertės, nustatytos atėmus tą rangos darbų dalį, kurią Rangovas

atliko iki Pradžios datos paskelbimo.

2.7. Jei Pradžios data nesutampa su Rangovo ataskaitinio laikotarpio pradžia, pirmojo Ataskaitinio laikotarpio

Paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai Rangovo atliktų ir Tiekėjo priimtų rangos darbų vertei nuo

Pradžios datos iki pirmos Paslaugų ataskaitos arba pirmo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto.

2.8. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių Sutartis su Tiekėju arba Rangovu bus nutraukta ir Objekto rangos darbai nebus

atlikti, likusi Paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai atliktų Objekto rangos darbų vertei atliktų per

laikotarpį iki Sutarties su Tiekėjų arba Rangovu nutraukimo datos. Jeigu vietoj nutrauktos Rangos sutarties

bus pasirašoma nauja Rangos sutartis likusiems darbams atlikti, tokiu atveju iki naujos Rangos sutarties

įsigaliojimo Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama proporcingai nuo abiejų Rangos sutarčių vertės,

įskaitant ir nutrauktą Rangos sutartį, o įsigaliojus naujai Rangos sutarčiai ir pasibaigus Ataskaitiniam

laikotarpiui, Paslaugų vertė Tiekėjui bus perskaičiuojama ir skaičiuojama proporcingai nuo abiejų Rangos

sutarčių vertės, įtraukiant nutrauktos Rangos sutarties faktinę atliktų rangos darbų vertę bei naujos Rangos

sutarties vertę.

2.9. PVM sąskaitos-faktūros Užsakovui turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ ar

kitomis LR viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)nustatytomis priemonėmis. PVM

sąskaita-faktūra turi būti išrašoma tą patį mėnesį, kurį Užsakovas pasirašys Paslaugų priėmimo-perdavimo

aktą. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašytų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktų numeriai

ir datos, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai. 

2.10. Mokėjimai už suteiktas Paslaugas bus atliekami per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros ir

patvirtinto Paslaugų priėmimo-perdavimo gavimo dienos.

2.11. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais.

2.12. Tarpiniai mokėjimai už Ataskaitinius laikotarpius bus atliekami tol, kol pasieks 90 (devyniasdešimt) proc.

Sutarties kainos be PVM. Galutinis mokėjimas bus atliekamas po to, kai Tiekėjas suteiks visas Paslaugas

pagal Sutartį ir Užsakovas patvirtins Galutinę ataskaitą ir pasirašys Galutinį paslaugų priėmimo–perdavimo

aktą. Galutinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė nei 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos be PVM.

2.13. Sutarties nutraukimo atveju Likusios paslaugų vertės dydžio ir sulaikytų pinigų dalies (jei buvo sulaikyta)

mokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas priims teisingai parengtą PVM

sąskaitą – faktūrą Likusiai paslaugų vertei, kurioje turi būti nurodytas Paslaugų priėmimo-perdavimo akto

numeris ir data bei Sutarties  pavadinimas;

2.14. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.

2.15. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo dokumentuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal

Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį,

antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms

apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).
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3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

3.1. Paslaugos teikiamos nuo Paslaugų teikimo Pradžios datos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

3.2. Planuojamas statybos darbų laikotarpis (skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki statybos užbaigimo

dokumento sudarymo) – 12 mėnesių (365 kalendorinės dienos).

3.3. Paslaugų teikimo Pradžios datą, įsigaliojus Sutarčiai, nustato Užsakovo atstovas, raštu pranešdamas Tiekėjui

apie Paslaugų teikimo pradžią. Paslaugų teikimo pradžia negali būti ankstesnė už Objekto Rangos sutarties

įsigaliojimo data.

3.4. Tiekėjas patvirtina, kad yra įsivertinęs ir prisiima visą riziką dėl galimo Objekto rangos darbų atlikimo

uždelsimo, jei darbai tęstųsi ilgiau nei numatyta Objekto Rangos sutartyje, ir įsipareigoja teikti Paslaugas

šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis iki faktinio visų Objekto rangos darbų baigimo ir defektų

ištaisymo, bet ne trumpiau kaip iki visų Objekto rangos darbų atlikimo, statybos užbaigimo dokumento

surašymo bei Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tiekėjo pareigos. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. suteikti visas šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas bei užduotis Sutartyje

nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Jeigu Paslaugų teikimui Tiekėjas pasitelks trečiuosius asmenis, Tiekėjas

visa apimtimi atsako prieš Užsakovą už tokių trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų kokybę ar už jų veiksmais

ar neveikimu padarytą žalą;

4.1.2. tikrinti, kad Objekto rangos darbai būtų atliekami vadovaujantis Statinio projekto sprendiniais, pastebėjus

neatitikimus nedelsiant imtis priemonių Objekto rangos darbų sustabdymui ir/arba Statinio projekto

pakeitimų įteisinimui, informuoti Užsakovą apie pastebėtus/nustatytus Objekto rangos darbų neatitikimus

Statinio projektui ir priemones, kurių ėmėsi siekdamas tinkamai vykdyti Sutartį;

4.1.3. užtikrinti, kad paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas, suderintu su Užsakovu laiku, būtų

Objekte ir užtikrintų reikiamą techninę Objekto statybos priežiūrą, taip pat kad Objekto statybos darbai, būtų

atliekami pagal Statinio projektą laikantis darbų atlikimo grafiko, naudojamų medžiagų ir įrengimų kokybės

reikalavimų bei normatyvinių dokumentų privalomųjų reikalavimų;

4.1.4. operatyviai, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, telefonu arba elektroniniu paštu, informuoti

Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius ar kitus nesklandumus, susijusius su Objekte

vykdomais darbais;

4.1.5. tikrinti priimamų darbų kiekius ir kokybę, jei dėl jų nėra pastabų, pasirašyti Statybos darbų žurnale bei

patvirtinti Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, o jei tokių pastabų yra – aiškiai, išsamiai nurodyti tokias

pastabas ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo jų gavimo ir papildomai informuoti apie tai Užsakovą;

4.1.6. Tiekėjas visą Paslaugų teikimo laikotarpį tinkamai kaupia, pildo, archyvuoja, saugo, prižiūri bei tvarko visus

jo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą

dokumentaciją bei medžiagą ir yra atsakingas už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų

duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms, bei normatyvinių dokumentų reikalavimams;

4.1.7. nuolat tikrinti vykdomų rangos darbų eigą, tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio

konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas,

įrenginius, konstrukcijas;

4.1.8. prisiimti atsakomybę bei atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ir/arba Užsakovo patirtas

išlaidas už netinkamai pagal Sutartį suteiktas Paslaugas;

4.1.9. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybių, galinčių

trukdyti vykdyti Sutartį, atsiradimą, įskaitant ir informacijos, dokumentų ir kitų duomenų trūkumą, apie

aplinkybes, keliančias grėsmę Paslaugų kokybei ar jų įvykdymui Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

4.1.10. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo privalo paskirti Tiekėjo pasiūlyme

nurodytus fizinius asmenis: Statinio statybos techninės priežiūros vadovą; Specialiųjų darbų techninės

priežiūros vadovus.
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4.1.11. Rangovui teikiant siūlymus tikslinti Statinio projekto sprendinius, Techninę specifikaciją Tiekėjas įvertina

pasiūlymų pagrįstumą ir pateikia Užsakovo sprendimų priėmimui. Tiekėjo pasiūlymai Užsakovui turi būti

pateikiami raštu, prieš tai juos suderinus Objekto Statinio projekto autoriumi (autoriais);

4.1.12. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti priskirti

darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas. Jeigu Tiekėjo

kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas

Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.1.13. Tiekėjas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo

dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) specialistas, privalo pateikti visus

atitinkamam specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kurių atitiktį

įrodančius dokumentus Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą. Užsakovui

sutikus su specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovo raštu sudaro

susitarimą dėl specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra

neatskiriama Sutarties dalis;

4.1.14. nepasirašyti Rangovo atliktų darbų aktų, jeigu Rangovas ir/arba jo subrangovas, pakeis Statinio projekto

sprendinius kitais ir vykdys tokius statybos darbus raštiškai nesuderinęs šių pakeitimų Tiekėju bei Užsakovu

teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka;

4.1.15. nepriimti Rangovo netinkamai atliktų, faktiškai neatliktų ir/arba Tiekėjo nepatikrintų darbų, netinkamų,

nepristatytų į statybvietę ir/arba Tiekėjo nepatikrintų statybos produktų bei įrenginių, užtikrinti Rangovo

atliktų darbų priėmimo dokumentuose (pvz. atliktų darbų priėmimo aktai, atliktų darbų pažymos ir kt.)

pateikiamos Rangovo informacijos tikrumą ir teisingumą;

4.1.16. tinkamai vykdyti kitas pareigas, numatytas Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

4.2. Tiekėjo teisės. Tiekėjas turi teisę:

4.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti  Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;

4.2.3. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

4.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subtiekėjus šios Sutarties nustatyta tvarka;

4.2.5. Tiekėjas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

4.3. Užsakovo pareigos. Užsakovas įsipareigoja:

4.3.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti jam visus Paslaugų

teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;

4.3.2. bendradarbiauti su Tiekėjų vykdant Sutartį;

4.3.3. sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui teikti Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.3.4. atsiskaityti su Tiekėju už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Sutartyje numatytais

terminais ir tvarka;

4.4. Užsakovo teisės. Užsakovas turi teisę:

4.4.1. reikalauti iš Tiekėjo Sutartyje bei jos prieduose, taip pat teisės aktuose nustatytų sąlygų tinkamo įvykdymo;

4.4.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar Tiekėjo teikiamų Paslaugų mastas ir kokybė atitinka reikalavimus, nustatytus

Sutarties sąlygose ir Techninėje užduotyje;

4.4.3. sulaikyti bet kokių mokėjimų Tiekėjui atlikimą tuo atveju, jei Paslaugos yra teikiamos netinkamai arba

Užsakovas turi pretenzijų Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitiems tiesiogiai Paslaugas

teikiantiems specialistams dėl Paslaugų ar bet kurios jų dalies teikimo kokybės, pateikdamas Tiekėjui

pretenziją raštu;

4.4.4. sustabdyti Tiekėjo Paslaugų teikimą atitinkamam laikotarpiui, jei buvo sustabdytas Rangovo atliekamų darbų

(ar jų dalies) vykdymas. Tiekėjas neturi teisės reikalauti iš Užsakovo tokio sustabdymo sąlygotų nuostolių

atlyginimo;
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4.4.5. esant Tiekėjo teikiamų Paslaugų bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams, reikalauti jų pašalinimo

ir/arba perkelti vėlesniam laikui mokėjimą iki kol bus ištaisyti trūkumai;

4.4.6. Tiekėjui pažeidus Sutartį, Užsakovas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, turi teisę nevykdyti savo

įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties

įvykdymo užtikrinimu

4.4.7. Užsakovas turi visas kitas Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Tiekėjas savo sąskaita

privalo pateikti Užsakovui 10 procentų nuo Sutarties 2.2 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM banko

išduotą pirmo pareikalavimo besąlyginę ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją arba draudimo

bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo laidavimo raštą, pateiktą kartu su laidavimo draudimo liudijimu

(polisu) arba patvirtinta kopija. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi įsigalioti nuo

išdavimo dienos ir galioti 30 (trisdešimt) dienų ilgiau už Sutartyje numatytą Paslaugų atlikimo termino

pabaigą. Jeigu pratęsiamas Paslaugų atlikimo terminas, Tiekėjas savo sąskaita turi pratęsti Banko arba

draudimo bendrovės sutarties įvykdymo garantijos arba laidavimo rašto galiojimą Užsakovo nurodytam

terminui. Sutarties įvykdymo garantijos arba laidavimo rašto turinys turi atitikti Sutarties priede pateiktą

turinį.

5.2. Jei Tiekėjas Sutartyje nustatytu terminu nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentų arba

jų turinys neatitinka Sutarties priede Nr. 2 turinio, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.3. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentais užtikrinama, kad nuo Užsakovo pirmo pareikalavimo

bus atlyginti visi tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų (ar dalies)

sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

5.4. Jei Sutarties vykdymo metu Banko garantiją arba laidavimo draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė

negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja, kad Tiekėjas ne vėliau kaip per 10

(dešimt) kalendorinių dienų pateiktų naują Banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų

užtikrinimo garantiją arba laidavimo draudimo raštą. Jei Tiekėjas nepateikia naujo Sutarties sąlygų

užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį šiuo pagrindu;

5.5. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

5.5.1. Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

5.5.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba

įvykdyti neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

5.5.3. Tiekėjas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto byla, pradedama likvidavimo procedūra arba sustabdoma

jo ūkinė veikla;

5.5.4. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant

papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir/ ar

baudas).

5.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja garantiją arba laidavimo raštą

išdavusio banko arba draudimo bendrovės sumokėti visas Užsakovui pagal Sutartį priklausančias sumas,

kurias garantiją arba laidavimo raštą išdavęs bankas arba draudimo bendrovė įsipareigojo sumokėti. Prieš

pateikdamas reikalavimą bankui arba draudimo bendrovei sumokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją arba

laidavimo raštą, Užsakovas įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą;

5.7. Sutarties įvykdymo garantija arba laidavimo raštas pagal raštišką prašymą grąžinamas Tiekėjui per 10

(dešimt) kalendorinių dienų po šioje Sutartyje numatytos Paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos.

5.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį, kol Tiekėjas įvykdys visus

šia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, ir 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Galutinės ataskaitos ir visų

ją lydinčių dokumentų patvirtinimo;
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5.9. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta jo galiojimo data, o likus 30 (trisdešimt) kalendorinėmis

dienoms iki šios datos pabaigos dar nebus patvirtinta Galutinė ataskaita, tai Tiekėjas privalės pratęsti

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys

įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų,

kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Tiekėjas atsako už visų šia Sutartimi prisiimtų prievolių vykdymą, įskaitant teisingą ir tikslią statybos darbų

Objekte kokybės, masto ir kiekių kontrolę, atliktų statybos darbų atitiktį statinio normatyvinės kokybės

reikalavimams, visų priimtų sprendimų, taip pat informacijos, teikiamos Užsakovui teisingumą ir privalo

atlyginti Užsakovui visus dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo kilusius nuostolius, taip pat ir dėl

netinkamai pastatyto Objekto.

6.3. Jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais,

Užsakovas skaičiuoja 0,03 procentų delspinigius nuo Sutarties nurodytos Paslaugų kainos be PVM už

kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo

10 (dešimties) procentų Sutartyje nurodytos Paslaugų kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina kitus

Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Sutartyje

nurodytos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).

6.5. Jei Užsakovas vėluoja sumokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Tiekėjas turi teisę

reikalauti iš Užsakovo 0,03 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną

praleistą dieną.

6.6. Nustačius Sutartyje ir teisės aktuose numatytų Tiekėjo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, už

kiekvieną tokių pareigų nevykdymo atvejį Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500 (vieno tūkstančio

penkių šimtų) EUR netesybas, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo esmines Sutarties sąlygas,

nurodytas Sutarties 8.3.7. punkte.

6.7. Išaiškėjus Tiekėjo klaidoms/paslaugų teikimo trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti jų pašalinimo

Tiekėjo sąskaita.

6.8. Užsakovas pagal šią Sutartį susidariusias netesybas, delspinigius ir kitus nuostolius turi teisę išskaičiuoti iš

Tiekėjui mokėtinų sumų.

6.9. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jeigu to

priežastimi buvo nenugalima jėga (force majeure). Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl

nenugalimos jėgos veikimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir

kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atleidimą nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atveju.

Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis priemonių Sutarties

tikslui pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti, bei įsipareigojimo pratęsti

Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau negu 1

(vieną) mėnesį, abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, ne vėliau kaip prieš 10

(dešimt) darbo dienų pateikusios raštišką pranešimą apie tai viena kitai.

6.10. Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose

nustatyta tvarka. Tiekėjas iki statybų darbų pradžios Užsakovui privalo pateikti civilinės atsakomybės

draudimo faktą įrodančius dokumentus.

7. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

7.1. Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelkia šiuos subtiekėjus (jeigu Sutarties sudarymo metu jie yra žinomi):

_______________.

7.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, Tiekėjas privalo Užsakovui pranešti

subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos
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informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subtiekėjus, kuriuos Tiekėjas ketina

pasitelkti vėliau.

7.3. Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus

pasitelkiami subtiekėjai.

7.4. Be Užsakovo raštiško sutikimo Tiekėjas negali keisti viešajam pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodyto

subtiekėjo ar subtiekėjo dėl kurio pasitelkimo Užsakovui buvo pranešta iki Sutarties vykdymo pradžios.

7.5. Tiekėjo iniciatyva subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas šiais atvejais: kai Tiekėjo subtiekėjas (-ai) bankrutuoja

ar yra likviduojamas; kai Tiekėjo subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams

su Tiekėju, subtiekėjui (-ams) atsisakius atlikti Paslaugas ir kt.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje

nurodytų Paslaugų; kai tai numatyta galiojančiame Viešųjų pirkimų įstatyme.

7.6. Tiekėjas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti subtiekėją, turi raštu informuoti Užsakovą apie priežastis, kurios

pagrindžia subtiekėjo keitimo ar pasitelkimo būtinybę, pateikti informaciją apie naujai siūlomą ar

pasitelkiamą subtiekėją bei gauti Užsakovo raštišką sutikimą dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo paskyrimo.

7.7. Jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Sutarties vykdymui paskirtu subtiekėju ar jo kompetencija,

Užsakovas turi teisę raštišku prašymu kreiptis į Tiekėją dėl šio subtiekėjo pakeitimo, nurodydamas motyvus.

Tiekėjas, gavęs Užsakovo prašymą dėl Tiekėjo subtiekėjo pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet

ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, pasiūlyti kitą subtiekėją Sutarties vykdymui bei gauti

Užsakovo sutikimą jo paskyrimui.

7.8. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas Pasiūlyme rėmėsi subtiekėjo pajėgumais, tam kad gautų Užsakovo sutikimą,

Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti naujai siūlomo subtiekėjo kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius

dokumentus.

7.9. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu ar naujo subtiekėjo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Tiekėju raštu

sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys.

7.10. Tiekėjo pas itelktiem s Subteikėjams yra s uteikiama galimybė praš yti Užsakovo tiesiogiai ats is ka ity ti s u jais .

Tiekėjui pasiūlyme n urodžiu s arba praneš us ap ie Subteikėjo pak eitimą arba nau jo pas itelkimą, Tiekėjas

įs ipareigoja ap ie š iame punkte nurodytą tiesiogi nio ats is ka ity mo galimybę be i š ioje Sutarty je n us tatytą

toki o a ts iska ity mo tv arką in formuoti pasitelktu s Su bteikėju s . 

7.11. Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja

trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Tiekėjo sudarymą. Tokia sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki

pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti

nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo

dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus

7.12. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas

tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas

trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina

sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir

pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir

Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų

7.13. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą

Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui Sutartimi numatytos

teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui

7.14. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo nurodyti faktiniai

kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo

sąskaita.

7.15. Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo

Užsakovui.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Tiekėjo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos

bei galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
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8.2. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatyme

nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis

aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos viešojo pirkimo

sąlygose.

8.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę

vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Tiekėjui, jeigu:

8.3.1. Tiekėjas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą

jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti

laiku. Šal ys susitaria, k ad esminiu šios Sutarties paž eidimu bus laikoma situacija, jei Tiekėjas vėluos

pradėti vykdyti ar nevykdys Paslaugų daugi au kaip 20 (dvidešimt) dienų ir toks vėl avimas yr a į v ykęs dėl

Tiekėjo kaltės;

8.3.2. Paslaugų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar

Tiekėjas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;

8.3.3. Šioje Sutartyje nustatytais atvejais Tiekėjas nepateikia ar nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinės atsakomybės draudimo

galiojimo (jeigu taikoma);

8.3.4. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; paaiškėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje

nurodytos aplinkybės; taip pat, kai yra kiti Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyti pirkimo sutarties nutraukimo

pagrindai;

8.3.5. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties

pakeitimo sąlygas ir tvarką;

8.3.6. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.3.7. Tiekėjas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis: Tiekėjas pažeidžia Sutarties 4.1.14,

4.1.15 punktų nuostatas, taip pat vėluoja suteikti Paslaugas arba pašalinti jų trūkumus Užsakovo nurodytais

terminais; Tiekėjas pažeidžia darbuotojų (specialistų), vykdančių Sutartį, pakeitimo tvarką arba nepakeičia

darbuotojų (specialistų) Užsakovo reikalavimu; pažeidžia Subteikėjo (-ų) keitimo ir naujo pasitelkimo tvarką

ir sąlygas.

8.4. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Tiekėjas, nesikreipdamas į

teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas Užsakovui,

jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).

8.5. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15

(penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

8.6. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų raštu pranešdamas Tiekėjui, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo

atveju Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti

kitas išlaidas, kurias Tiekėjui, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą

gavimo iš Užsakovo momento

8.7. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų raštu pranešdamas Tiekėjui, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo

atveju Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą tinkamai suteiktoms Paslaugoms, ir

atlyginti kitas pagrįstas išlaidas, kurias Tiekėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie

Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.

8.8. Sutarties nutraukimas dėl Tiekėjo kaltės nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti tiesioginius ir

netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo.

9. SUTARTIES SUSTABDYMAS
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9.1. Jeigu atsiranda aplinkybės, kurių iki Sutarties pasirašymomomento negalima buvo numatyti arba dėl Objekto

rangos Sutarties sustabdymo, šioje Sutartyje nustatytų sutartinių įsipareigojimų arba jų dalies vykdymas gali

būti sustabdytas tai fiksuojant Šalių rašytiniu susitarimu. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti

sustabdytas ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių bendrai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu

pasibaigus šiam terminui, aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tęsiasi ir dėl to

Sutarties vykdymo atnaujinti nėra galimybės, Sutartis vienos iš šalių iniciatyva gali būti nutraukiama. Į

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojamas Sutarties vykdymo sustabdymo laikas.

9.2. Sutarties sustabdymo priežastimis gali būti finansavimo lėšų trūkumas, atsakingų institucijų neveikimas ar

netinkamas veikimas, reikalingos informacijos sprendimams priimti gavimo užtrukimas dėl nuo abiejų

Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, užtrukusios viešųjų pirkimų procedūros, aplinkybės susijusios su

Objekto rangos darbų ar jų etapų stabdymu ir kitos svarbios aplinkybės, susijusios su Techninio projekto

ir/arba Statinio statybos rangos sutarties įgyvendinimu, kurių iš anksto nei viena iš Sutarties šalių negalėjo

numatyti ar protingai kontroliuoti ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris kitas viešojo pirkimo konkursą

laimėjęs tiekėjas.

10. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią

atskleidžia viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma

konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo

nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės

aktais, negali būti laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja teisėsaugos,

kontrolės (audito) ir valstybės institucijos.

10.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat

įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant

pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis (-

ys) Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.

10.3. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m.

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų reikalavimų.

10.4. Tiekėjas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, numatytas

galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo kaip duomenų valdytojo pareigą atsakyti

į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti su apie juos turima informacija bei prašyti asmens duomenis

ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą.

10.5. Tiekėjas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomenų apsaugos

priemones (toliau – priemonės) ir užtikrinti asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir saugumą. Priemonės turi

būti tokios, kad būtų užtikrintas iškilusią riziką atitinkantis saugumo lygis. Užsakovui paprašius, Tiekėjas

turi pateikti šių priemonių aprašymus ir jų įgyvendinimą įrodančius dokumentus.

10.6. Tiekėjas nedelsdamas informuoja Užsakovą, jei nėra nurodymų dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečioje

situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.

10.7. Tiekėjas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą saugumo incidentą

(duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne

vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą, pranešti apie tai Užsakovui, pateikdamas visą su

pažeidimu susijusią informaciją.

10.8. Tiekėjas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent dėl to yra gautas

išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas. Tiekėjas išlieka visiškai atsakingas Užsakovui, jeigu naujai

pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomenų apsaugos prievoles.

10.9. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai,

Užsakovas turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar priemones, susijusias

su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esamą ir (arba)

galimą asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, arba savo sąskaita atlikti asmens duomenų tvarkymo auditą.
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10.10. Tiekėjas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. Turėti prieigą prie

asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Tiekėjo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomenų yra

būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, kurie yra įpareigoję laikytis konfidencialumo, ir tik tiek, kiek

to reikia Tiekėjo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant jos priedus bei visus kitus ją detalizuojančius

susitarimus, vykdymui.

10.11. Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Tiekėjo prašo informacijos apie

tvarkomus asmens duomenis, Tiekėjas nedelsdamas informuoja Užsakovą apie tokį prašymą ir laukia

Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens duomenų tvarkymo. Tiekėjas negali perduoti ar bet kuriuo

kitu būdu atskleisti asmens duomenų ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu,

trečiosioms šalims, be Užsakovo išankstinio sutikimo (leidimo).

10.12. Tiekėjas įsipareigoja neatlikti jokių kitų veiksmų, kuriais galėtų būti pažeidžiamos šios Sutarties nuostatos

ar kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

10.13. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Tiekėjas neturi teisės panaudoti jokių Užsakovo Rangovui

pateiktų asmens duomenų, įskaitant ir paties Užsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

10.14. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje.

11.3. Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija perduodami asmeniškai Sutarties nurodytiems atsakingiems

asmenims arba siunčiami registruotu paštu ar elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais.

11.4.                                                                                           
                                                                                                      

11.5.                                                                                               
                                                                            
                        

11.6.                                                                                        
                                                                   

11.7. Šią Sutartį kiekviena Šalis turi pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių

operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje ,kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL

2014 L 273, p. 73). 

11.8. Šios Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir (arba) Sutartis gali būti papildoma tik abiejų Šalių rašytiniu

sutarimu, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus.

11.9. Sutarties priedai:

1. Techninė specifikacija su priedais (priedas Nr. 1);

2. Pasiūlymo kopija (priedas Nr. 2 );

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS    TIEKĖJAS 

Valstybės įmonė Turto bankas    UAB „Statybų techninė priežiūra“ 

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius     S. Žukausko g. 49-88, LT-09131 Vilnius

Įmonės kodas 112021042    Įmonės kodas 300026489 

PVM mokėtojo kodas LT120210411    PVM mokėtojo kodas LT100001415012

tel. (8~5) 278 09 00    tel. (8-5) 274 14 61 

El. paštas info@turtas.lt       El. paštas stp@statybuprieziura.lt 
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A. s. LT51 7044 0600 0044 3925    A. s. LT77 7044 0600 0417 0100 

AB bankas „SEB“     AB SEB bankas 

                                         
                                            
                                                     
          

                  

            

                

_____________________________    _________________________ 

(parašas)    (parašas) 



Priedas Nr. 1

VP-915 PASTATO A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 57, KAUNE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR

REMONTO) STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA IR APIMTYS

1.1. Pirkimo objektas

1.1.1. Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas) perka Administracinės paskirties A. Juozapavičiaus

pr. 57, Kaune (toliau – Objektas) statybos techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos). Paslaugų teikimo

vieta – visa Lietuvos Respublikos teritorija.

1.1.2. Paslaugų tikslas – suteikti Užsakovui profesionalias statybos darbų kontrolės ir priežiūros paslaugas, vykdyti

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ numatytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo

pareigas, kad būtų sėkmingai įgyvendintas projektas pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad vykdomi

ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą projektą, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos

techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

1.1.3. Statybos techninės priežiūros paslaugos turės būti atliekamos statybos darbų vykdymo, jų paleidimo –

derinimo, statinių perdavimo – priėmimo metu laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių

reglamentų reikalavimų. Šiuo atžvilgiu Tiekėjas turės vykdyti statinio statybos techninės priežiūros funkcijas, kaip

numatyta šioje Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame

reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

1.1.4. Tiekėjas privalo vadovautis visa projekto technine dokumentacija, teisės aktais, taip pat jų naujausiais

pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie

susiję su šio projekto įgyvendinimu.

1.2. Objekto aprašymas

1.2.1. Paslaugų teikimo vieta (statybos objekto adresas) – A. Juozapavičiaus 57, Kaunas;

1.2.2. Statybos rūšis – Kapitalinis remontas;

1.2.3. Statinio kategorija – ypatingas;

1.2.4. Bendrasis statinio plotas – 3913,36 ;

1.2.5. Kiti statiniai – Automobilių stovėjimo aikštelė (unik. nr. 1997-6006-2057) ), 1383 kv.m., Kiemo aikštelė

(unik. nr. 1997-6006-2046) 840  kv.m.;

1.2.6. Projektas – TDP SS2114.2-01-  parengtas 2022 m.;

1.2.7. Bendrieji statinių rodikliai – šios Techninės specifikacijos prieduose pateikiama statinio bendrųjų rodiklių

lentelė;

1.2.8. Projektuotojas – UAB Synergy Solutions;

1.2.9. Projekto vykdymo priežiūros rangovas –                                

1.2.10. Rangovas – informacija bus pateikta atskirai atrinkus rangovą viešųjų pirkimų konkurso būdu.

1.3. Paslaugų apimtis

1.3.1. Paslaugų apimtį sudaro bendroji ir specialioji statinio statybos techninė priežiūra, kurios reikalavimai ir

užduotys yra detalizuotos šioje Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos

techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

1.3.2. Paslaugų teikimui Tiekėjas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros grupę iš bendrosios statinio

statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statybos techninės priežiūros vadovų ir pagalbinio personalo,

kuris Tiekėjui reikalingas tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Visi Paslaugas teikiantys statinio statybos

techninės priežiūros vadovai privalo būti kompetentingi ir teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti pagal statybos darbų



sritis, kurių statinio statybos techninei priežiūrai vadovauja. Visi statinio statybos techninės priežiūros vadovų

paskyrimai ir keitimai atliekami Sutartyje nustatyta tvarka.

1.3.3. Statinio statybos techninės priežiūros grupę Tiekėjas formuoja atsižvelgdamas į Projekto apimtį, vykdomus

darbus ir atitinkamai į grupę paskirdamas reikiamos kompetencijos bei kvalifikacijos specialistus, kurie turi teisę

prižiūrėti ir priimti vykdomus darbus.

1.3.4. Preliminari paslaugų apimtis darbo valandomis, paskaičiuota pagal STR 1.04.04:2017„Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedo nuostatas, pateikta šios Techninės specifikacijos priede.

1.3.5. Paslaugų apimties keitimu nebus laikoma statybos rangos darbų apimties padidėjimas ar sumažėjimas,

išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymo eigoje papildomi / atsisakomi statybos darbai apims kitus statinius, kurių

statybos darbai Sutarties sudarymo metu nebuvo numatyti projekte arba kitaip Tiekėjui nebuvo iš anksto žinomi.

Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

2. UŽDAVINIAI IR ATSAKOMYBĖ

2.1. Pagal Sutartį Tiekėjas turės atlikti toliau detaliai išvardintas užduotis ir veiksmus, ieškodamas optimalių

sprendimų ir, esant reikalui, atlikdamas papildomas – pagrįstai numatomas, užduotis, kurios gali tapti būtinomis

prielaidomis sėkmingam šios Sutarties vykdymui.

2.2. Nurodytos užduotys vykdomos greta teisės aktuose numatytų statybos techninės priežiūros vadovų pareigų ir

atsakomybių bei jas papildo.

2.3. 1 užduotis. Paruošiamieji veiksmai

2.3.1. Tiekėjas turi paskirti statinio bendrosios statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovautų statybos

techninės priežiūros grupei, ir kitus specialiosios techninės priežiūros vadovus. Užsakovui turi būti pateiktas statinio

techninės priežiūros vadovų sąrašas, kuriame turi būti nurodyti specialistų vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato

numeris, telefono numeris, el. pašto adresas ir Juridinis asmuo, kuriam atstovauja specialistas (Tiekėjas arba jo

subrangovas).

2.3.2. Statybos techninės priežiūros vadovai turi susipažinti su pateikta projekto dokumentacija ir jeigu reikalinga

pateikti Užsakovui pastabas ir išvadas dėl galimų rizikų susijusių su projekto sprendiniais, poreikiu tikslinti

konkrečius projekto sprendinius ir kitą svarbią informaciją susijusią su projekto sprendiniais. Apibendrintas išvadas

Užsakovui teikia Tiekėjas arba statinio bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas.

2.3.3. Tiekėjas turi susipažinti su Rangovo pateiktu rangos darbų grafiku / programa per 3 darbo dienas nuo jo

gavimo ir pateikti motyvuotas pastabas arba pritarimą.

2.3.4. Atsižvelgdamas į Rangovo pateikta rangos darbų grafiką / programą Tiekėjas turi per 10 darbo dienų nuo

Rangovo grafiko patvirtinimo dienos parengti ir pateikti Užsakovui Paslaugų teikimo grafiką / programą, kuriame

turi būti pateikta: statinio statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymo grafikas, atskirų statybos techninės

priežiūros vadovų veiklos grafikas teikiant paslaugas, statybos techninės priežiūros vadovų lankymosi Objekte

periodiškumas. Pakeitus rangos darbų grafiką / programą turi būti atnaujintas ir Paslaugų teikimo grafiką.

2.3.5. Tiekėjas ne vėliau negu iki pirmojo rangos darbų aktavimo pradžios privalo parengti ir suderinti su Užsakovu

protokolų, atliktų statybos darbų ir suteiktų Paslaugų aktų, ataskaitų formas, pateikimo ir derinimo procedūras.

Atliktų statybos darbų aktų formos ir pateikimo bei derinimo tvarka turi būti suderinta ir su Rangovu.

2.4. 2 užduotis. Statybos techninės priežiūros vykdymas

2.4.1. Perduoti statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir

susisiekimo komunikacijų planą.

2.4.2. Tiekėjas privalo paskirstyti statinio statybos bendrosios ir specialiosios techninės priežiūros funkcijas tarp jo

vadovaujamoje grupėje dirbančių vadovų ir padėjėjų jo paties patvirtintu dokumentu.

2.4.3. Kontroliuoti, kad statybos darbai statybvietėje nebūtų pradėti kol Užsakovas per Lietuvos Respublikos

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų

planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nepateikė informacijos apie numatomą statybos pradžią

ir pasamdytą Rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos

techninį prižiūrėtoją. Informuoti Užsakovą, kai iškyla poreikis šią informaciją atnaujinti.



2.4.4. Patikrinti Rangovo pateiktą statybos darbų technologijos projektą bei kontroliuoti jo vykdymą.

2.4.5. Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų (tarp jų ir projektavimo sąlygų

statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam

pavedus, – tuo rūpintis.

2.4.6. Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis

būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai.

2.4.7. Organizuoti, vadovauti ir protokoluoti projekto šalių susitikimus ir pasitarimus. Užsakovas gali bet kuriuo

metu perimti šias funkcijas iš Tiekėjo arba grąžinti atgal.

2.4.8. Jeigu reikia, parengti sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl

statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą.

2.4.9. Jeigu reikia, parengti nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl sąlygų laikiniems

(statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams).

2.4.10. Jeigu reikia, parengti (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos

laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio

projekto rengimo) ir kontroliuoti jų vykdymą.

2.4.11. Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka, o, jei

keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo atlikta projekto ekspertizė, informuoti Užsakovą, kad būtina atlikti

statinio projekto papildomą ekspertizę.

2.4.12. Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darbų grafiko, informuoti Užsakovą apie atsilikimą bei tiekti

siūlymus atsilikimo nuo grafiko panaikinimui.

2.4.13. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes įtakojančias statybos darbų kainą

ir terminus.

2.4.14. Sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių

negali būti realizuojami, kreiptis į Užsakovą, o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių

koregavimo.

2.4.15. Organizuoti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu

su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir įforminti aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų

ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas.

2.4.16. Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atliktų sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus

ir statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius; neleisti užpilti inžinerinių statinių tol, kol

neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama statybos

atlikimo dokumentacija, sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpylimo gruntu) ir statybvietės pasikeitimų

geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą).

2.4.17. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir

pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas, dalyvaujant

specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir

pasirašyti atitinkamus aktus.

2.4.18. Atlikti paslėptų statybos darbų fotofiksaciją prieš juos uždengiant. Susisteminti paslėptų statybos darbų

nuotraukas pagal su Užsakovu suderintą struktūrą ir perduoti jas Užsakovui.

2.4.19. Rūpintis, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų

perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga.

2.4.20. Tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas laikantis įstatymų, kitų teisės aktų,

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio

projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai.

2.4.21. Kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu

jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties

dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo

siūlomo statybos produkto techniniai reikalavimai projekto techninėse specifikacijose nenurodyti, Tiekėjas privalo



informuoti Užsakovą ir nurodyti Rangovui naudoti tik kokybiškus, reikiamą paskirtį atitinkančius statybos produktus

ir jų naudojimą iš anksto suderinti su Užsakovu ir Tiekėju.

2.4.22. Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jeigu reikia, stebėti ir inicijuoti darbams

naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus ir patikrinimus projekto techninių specifikacijų atitikimui. Jeigu reikia

inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo dirbtuvėse.

2.4.23. Kontroliuoti, kad įranga būtų montuojama pagal gamintojo instrukcijas.

2.4.24. Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą.

2.4.25. Informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir statinio

normatyvinės kokybės reikalavimų.

2.4.26. Dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, atliekamuose statinio

statybos patikrinimuose.

2.4.27. Dalyvauti, jeigu reikia, įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant ir

atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus.

2.4.28. Pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę

prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas).

2.4.29. Jeigu reikia, kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingų

įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus.

2.4.30. Neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėti apie tai Užsakovą

raštu ir prireikus informuoti viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą.

2.4.31. Prižiūrėti, kad Rangovas laikytųsi ir vykdytų darbų saugos, higienos ir aplinkosaugos reikalavimus.

2.4.32. Kontroliuoti, kad nuolat būtų pildomas elektroninis Statybos darbų žurnalas ir būtų vykdomi jame įrašyti

statinio statybos techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų

atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės

priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais.

2.4.33. Tikrinti, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia,

organizuoti tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauti, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų

statinio statybos techninių priežiūrų vadovai. Informuoti raštu Užsakovą, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose

nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepatvirtino specialiosios statinio statybos techninės priežiūros

vadovai, ir atlikti tolimesnius veiksmus pagal Užsakovo nurodymus.

2.4.34. Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus – atliktų darbų aktus mokėjimui gauti. Raštu patvirtinti, kad

Rangovo teikiamuose atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti tinkamai, atitinka rangos

sutartį, statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimus.

2.4.35. Tiekėjas, patvirtindamas Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, prisiima atsakomybę, kad nupirktos

medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka projekto techninių specifikacijų reikalavimus

ir faktinius atliktų darbų kiekius.

2.4.36. Vertinti Rangovo teikiamus pasiūlymus dėl rangos darbų ir projekto sprendinių pakeitimų, teikti išvadas

dėl darbų atlikimo būtinumo siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus bei pakeitimų įtaką tolimesnių statybos

darbų vykdymui pagal projektą. Derinti ir tvirtinti Rangovo rengiamus pakeitimo aktus skirtus papildomų, keičiamų

arba atsisakomų darbų pakeitimų įforminimui arba motyvuotai atsisakyti juos tvirtinti.

2.4.37. Peržiūrėti Rangovo pateikiamas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, užtikrinant, kad Rangovas suteiktų

visą darbui su įrengimais, bei jų eksploatavimu susijusią informaciją bei apmokymus.

2.4.38. Kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, jos kokybę, apimtį ir pateikimą.

2.4.39. Parengti detalų statybos užbaigimo dokumentų sąrašą, kurį turi apimti projekto dokumentacija, išpildomoji

dokumentacija, statybos užbaigimo komisijoms privalomų pateikti dokumentų sąrašą, pastato naudojimo ir

eksploatacijos dokumentų sąrašą ir kitų Rangovo dokumentų sąrašą. Kontroliuoti šių dokumentų surinkimą ir

pateikimą Užsakovui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

2.4.40. Organizuoti ir kartu su Užsakovu atlikti atliktų statybos darbų patikrinimą ir sudaryti defektų nustatymo

aktą bei defektų ištaisymo patikrinimą prieš Darbų perdavimo – priėmimo akto sudarymą. Paruošti Darbų



perdavimo-priėmimo aktą statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka, dalyvauti statinio statybos užbaigimo

procedūrose teikti paaiškinimus ir atsakymus statybos užbaigimo komisijai.

2.4.41. Kartu su Rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant

tinkamu naudoti.

3 užduotis. Paslaugų rezultatai ir ataskaitos

2.4.42. Paslaugų teikimo rezultatų apžvalgai ir įvertinimui Tiekėjas turi teikti Tarpines pažangos ataskaitas ir

Galutinę ataskaitą.

2.4.43. Tarpinės pažangos ataskaitos – teikiamos Sutarties vykdymo metu už Ataskaitinį laikotarpį kas kas

mėnesį. Tarpinės pažangos ataskaitos apibendrinama Tiekėjo paslaugų vykdymo veikla. Kiekvienoje ataskaitoje

pateikiamas atnaujintas statybos darbų vykdymo grafiko komentaras, pasiūlymai ir rekomendacijos darbų spartos

padidinimui (kai vėluojama), per ataskaitinį laikotarpį iškilusios rizikos ir problemos, kurios daro arba gali daryti

įtaką statybos darbų atlikimui nustatytais terminais ir biudžetu, aprašomi priimti ir reikalingi priimti sprendimai

rizikoms suvaldyti ir problemoms išspręsti, pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų

poreikio. Atskaitoje nurodomas nuo statybos darbų pradžios atliktų darbų apimtis procentais, ataskaitiniu laikotarpiu

dirbusių specialiųjų darbų vadovų ir subtiekėjų sąrašas ir jų atliktų darbų apimtis. Pateiktus su Užsakovu suderintą

ataskaitą gali būti teikiamas tarpinis Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

2.4.44. Galutinė ataskaita – pateikiama per 15 kalendorinių dienų nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma darbų ir jų priežiūros eiga, statybos darbų laiko grafiko palyginimas su planuotu

bei atsiradusių nuokrypių priežastys, pateikiama informacija apie likusius rangovo įsipareigojimus Užsakovui dėl

darbų atlikimo ir dokumentų pateikimo. Su ataskaita pateikiamas Užsakovo pateiktų statybos užbaigimo dokumentų

sąrašas parengtas pagal 3.4.39. p. reikalavimus. Pateiktus su Užsakovu suderintą ataskaitą gali būti teikiamas

Galutinis paslaugų priėmimo–perdavimo aktas.

2.4.45. Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba pateikiamos Užsakovui pasirašytos Tiekėjo

elektronine forma.

3. TIEKĖJUI SUTEIKIAMOS PATALPOS IR DARBO PRIEMONĖS

3.1. Statybos techninės priežiūros grupės darbui reikalingomis laikinomis nenuolatinėmis darbo vietomis (ne

daugiau kaip 2 darbo vietos) aprūpins Rangovas. Darbo vietos bus įkurtos Rangovo įrengtose buitinėse patalpose

arba Objekto patalpose ir bus tinkamos laikinam darbui kompiuteriu arba su dokumentais. Laikinos darbo vietos gali

būti įkurtos tose pačiose patalpose kartu su Rangovo vadovaujančio personalo darbo vietomis.

3.2. Visos kitos išlaidos reikalingos Paslaugų teikimui, įskaitant bet neapsiribojant, išlaidas transportui, darbo

priemonėms, kompiuterinei ir programinei įrangai reikalingai Paslaugų teikimui, individualios darbo saugos

priemonėms tenka Tiekėjui.

4. PRIEDAI

4.1. Priedas Nr.1. Bendrieji statinių rodikliai, du  lapai.

4.2. Priedas Nr.2. Statinio statybos techninės priežiūros apimtis, du lapai.



Techninės specifikacijos

Priedas Nr.1

Nukopijuota iš TDP

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
 

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte

nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita

forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos  

I SKYRIUS

SKLYPAS (1901/0194:50)
 

1.1. sklypo plotas m2 5325  

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 73  

1.3. sklypo užstatymo tankis % 22  

 II SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS

(Unik. nr. 1997-6006-2013)

 

2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų

žmonių skaičius, kiti rodikliai)

darbo vietų sk.,

vnt.
215

(esamos,

nekeičiamos)
 

2.2. Pastato bendrasis plotas.* m2 3913,36  

2.3.1. Pastato pagrindinis plotas. * m2 2212,15  

2.3.2. Pastato pagalbinis plotas. * m2 1701,21

2.4. Pastato tūris.* m³ 15976  

2.5. Aukštų skaičius.* vnt. 3  

2.6. Pastato aukštis. * m 13,84  

2.7. Energinio naudingumo klasė B  

2.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C  

2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I  

III SKYRIUS

INŽINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir

rodikliai)

 

3.1. Lauko vandentiekio tinklai  V1  

3.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 90 Nesudėtingasis , II

3.1.2. tinklo ilgis m 25,6

3.2. Lauko nuotekų tinklai  F1  

3.2.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110; 160 Nesudėtingasis , II

3.2.2. tinklo ilgis m 8,5; 19,5

3.3. Lauko nuotekų tinklai  L1

3.3.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160 Nesudėtingasis , II



Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos  

3.3.2. tinklo ilgis m 12,8

3.4. Lauko nuotekų tinklai  L2

3.4.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200 Nesudėtingasis , II

3.4.2. tinklo ilgis m 37,5

IV SKYRIUS

KITI STATINIAI 
 

Tvora (ilgis, aukštis) m; m 129; 1,8 Nesudėtingasis, I

Pėsčiųjų takas (plotas) m² 713,29 Nesudėtingasis, II

Automobilių stovėjimo aikštelė (unik. nr. 1997-6006-2057) m² 1378,38 Nesudėtingasis, II

Kiemo aikštelė (unik. nr. 1997-6006-2046) m² 852,15 Nesudėtingasis, II



Techninės specifikacijos

Priedas Nr.2

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS APIMTIS

PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

EIL.

NR.

PAVADINIMAS MINIMALUS

VALANDŲ

SKAIČIUS

PASTABOS

1 Projekto nagrinėjimas 400

2 Pastato pamatai 90 Tranšėjų iškasimas,

paruošimas hidroizoliacijai,

hidorizoliacijos įrengimas,

apšiltinimas, pamatų apžiūra

prieš užpilant pamatus,

pamatų užpylimas, grunto

sutankinimas ir smėlio

pasluoksnio ir kt. statybos

techninė priežiūra

3 Lauko vandentiekio tinklai 4

4 Lauko nuotekų tinklai 8

5 Bandymai (vienai inžinerinei sistemai) 16

6 Stogas 65

7 Fasadai ir langai 180

8 Šildymo, vėdinimo inžinerinės sistemos 832 Specialieji statybos darbai

9 Elektros inžinerinė sistema 768

10 Gaisro aptikimo ir signalizavimo

sistema

352

11 Vandentiekio inžinerinė sistema 448

12 Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema 448

13 Apdailos darbai 210

14 Statybos sklypo tvarkymas 50

15 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti

darbai, statybos produktų atitikties

dokumentų, statybos žurnalų

tvarkymas, aktų pasirašymas)

144

16 Užbaigimo komisija 24

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

EIL.

NR.

PAVADINIMAS MINIMALUS

VALANDŲ

SKAIČIUS

PASTABOS

1 Projekto nagrinėjimas 60

2 Kiti inžineriniai statiniai 210



3 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti

darbai, statybos produktų atitikties

dokumentų, statybos žurnalų

tvarkymas, aktų pasirašymas)

48

4 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12

5 Užbaigimo komisija 24

PASTATŲ PAPRASTOJO REMONTO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

EIL.

NR.

PAVADINIMAS MINIMALUS

VALANDŲ

SKAIČIUS

PASTABOS

1 Projekto nagrinėjimas 400

2 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)

inžinerinės sistemos

360 Specialieji statybos darbai

3 Apdailos darbai 210

4 Statybos sklypo tvarkymas 10

5 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti

darbai, statybos produktų atitikties

dokumentų, statybos žurnalų

tvarkymas, aktų pasirašymas)

72

6 Užbaigimo komisija 24
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