

**AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU MAIRONIO G.
18 KAZLŲ RŪDOS M. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIS
2022 - 08 - _____**

Kazlų Rūdų savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932 (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio administracijos direktoriaus pareigas, veikiančio pagal 2022-08-01 Kazlų Rūdų savivaldybės mero potvarkį Nr. MP-38 „Dėl pavedimo Anatolijui Lesnickui atlikti administracijos direktoriaus pareigas“, viena šalis ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973, (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, kita šalis, (toliau tekste kartu – Šalys), sudarė šią sutartį ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties objektas – automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdų m. kapitalinio remonto darbai pagal automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdų m. kapitalinio remonto darbų techninę dokumentaciją: techninį darbo projektą „Kitos paskirties inžinerinio statinio, automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdų m., kapitalinio remonto projektas“ ir automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdų m. kapitalinio remonto darbų techninę užduotį (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas, privalo parengti techninį darbo projektą pagal projektinius pasiūlymus „Kitos paskirties inžinerinio statinio, automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdų m., kapitalinio remonto projektas“ visiems darbams, kadastrinių matavimų bylą su VĮ Registrų centras patikra, kontrolines geodezines nuotraukas, parengti išpildomąją objekto dokumentaciją, reikalingą Statybos užbaigimui reikalingų dokumentų pasirašymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ (aktualia redakcija), gauti statybos užbaigimo dokumentą bei apsidrausti Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir Darbų atlikimo terminai.

2.1. Darbų atlikimo terminai:

2.1.2. Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

2.1.3. Galutinis darbų atlikimo terminas iki 2022 m. lapkričio 30 d. Darbai finansuojami Kazlų Rūdų savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis.

2.1.4. Išpildomoji dokumentacija turi būti parengta ir darbai užbaigti iki darbų užbaigimo termino pabaigos.

2.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas iki einamojo **mėnesio 25 dienos** pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus Darbus F-3. **Užsakovas per 3 darbo dienas** nuo atliktų Darbų aktų ir pažymų apie atliktų Darbų vertę gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus bei pažymas, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo. Rangovas **prieš 5 darbo dienas** praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip **per 5 darbo dienas** nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias **3 darbo dienas** pasirašo galutinius Darbų atlikimo aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

2.3. Darbų atlikimo vieta: Maironio g.18, Kazlų Rūdų m., Kazlų Rūdų sav.

2.4. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, arba kol šalys sutaria ją nutraukti, arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų, atitinkamų Civilinio kodekso nuostatų ir šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

2.5. Jei bus pratęstas darbų atlikimo terminas, tokiam pat laikotarpiui, ne ilgesniam kaip iki 1 mėn. laikotarpiui, bus pratęstas ir sutarties galiojimo terminas.

2.6. Darbų atlikimo ir sutarties terminų pratęsimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi ir sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbų kaina (toliau tekste – Sutarties kaina), nurodyta Rangovo pasiūlyme yra:

Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	3000,00	3630,00
Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbai	32070,22	38804,97
Kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija	800,00	968,00
Viso:	35870,22	43402,97

Sutarties kaina yra 43402,97 Eur (Keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai du eurai 97 euro ct) su PVM, tame skaičiuje 21 % PVM sudaro 7532,75 Eur (*Septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du Eur 75 ct*).

Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota.

3.3. Už tinkamai ir laiku atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė rangovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.4. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikia Užsakovui po 3 egz. atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, pasirašytus Rangovo, techninio priežiūrėtojo. Atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktus darbus pasirašius Užsakovui, Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. Už tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama per 45 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.5. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus ir abiems Sutarties šalims pasirašius visų Sutartyje numatytų Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 45 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.6. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą sąskaitą.

4. Subrangovai ir subrangovų keitimo ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus: UAB “Metrum LT” ir UAB “Urban line”.

4.2. Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti

įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu subrangovų pakeitimą įformina abiejų Sutarties šalių pasirašomu protokolu.

4.3. Užsakovas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi, numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę.

4.4. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Subrangovui, nusprendus pasinaudoti Sutarties 4.3 punkte nurodyta tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma Trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje bus aptarta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.

4.5. Užsakovas privalo per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.2 punkte nurodyto protokolo pasirašymo dienos informuoti naujai pasitelktus Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Užsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Sutarties vykdymą.

5.3. Užsakovas turi teisę tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus.

5.4. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nevykdo Darbų sutartyje nustatytais terminais, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai ar pavėluotai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

5.5. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo Darbų atlikimo terminų ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.6. Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, o jei darbai atlikti netinkamai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl darbų atlikimo.

5.7. Užsakovas privalo priimti atliktus darbus, išskyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal šios Sutarties reikalavimus arba, kai Užsakovas turi teisę šią Sutartį nutraukti. Suteikti darbai priimami Šalims pasirašius atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3.

5.8. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti Rangovo pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą.

5.9. Užsakovas privalo žodžiu pranešti Rangovui techninio priežiūrėtojo, kuris vykdytų techninę priežiūrą, paskirto specialisto vardą, pavardę ir telefono numerius.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo ekspertai ir darbuotojai jų laikytųsi.

6.2. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visų Lietuvos teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, šios Sutarties reikalavimų.

6.3. Visais atvejais Rangovas atsako už tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos

dokumentai, susiję su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per Užsakovo nurodytus terminus būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

6.4. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.5. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 3 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.6. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.7. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

6.8. Rangovas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo vykdant darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.9. Rangovas įsipareigoja:

6.9.1. nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybę turi atitikti: Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“; Kelių priežiūros vadovo I dalimi „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-19“; Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis IT ŽS 17; Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08 aktualia redakcija; Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 19; Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19 aktualia redakcija ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais, ir kitus teisės aktus bei šios sutarties priedo „Techninė užduotis“ bei kapitalinio remonto projekto reikalavimus;

6.9.2. prižiūrėti remontuojamą aikštelę, apvažiavimo, privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

6.9.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

6.9.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą, pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus Darbus F-3, pasirašytus Rangovo, techninio prižiūrėtojo, iki einamo mėnesio 25 d. Aktus ir pažymas pasirašius Užsakovui, pateikti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

6.10. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų vykdymu.

6.11. Visas reikalingas priemonės, konstrukcijos, statybines ir kitas medžiagas (prekes) bei įrangą, įrengimus, specialių darbų technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradėti, vykdyti bei užbaigti už Sutarties kainą tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo

lėšomis, priemonėmis ir rizika.

6.12. Visi atliekami darbai, medžiagos, montuojama įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybės standartus ir normas.

6.13. Jei Sutartyje nėra numatyti atliekamų darbų kokybės reikalavimai, jiems galioja kiti tos pačios rūšies ar analogiškiems, ar įprastai tokios rūšies darbams taikomi kokybės reikalavimai.

6.14. Rangovas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbu asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai laikytųsi įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugumo reikalavimų.

6.15. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkingą ir švarią darbo vietą bei užtikrina susidariusių atliekų savalaikį pašalinimą. Užbaigus darbus Rangovas darbo vietą palieka sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui pagal paskirtį.

6.16. Per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo pateikti Užsakovui tikslų Darbų atlikimo grafiką, kurio privalės laikytis visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Rangovui neįvykdžius Sutarties sąlygų (išskyrus darbų atlikimo terminų uždelsimą) ar nutraukus sutartį dėl nepateisinamos priežasties Užsakovas, turi teisę skaičiuoti 5 % pradinės Sutarties kainos dydžio baudą ir reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Uždelsus darbų atlikimo terminus, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinės Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę:

- reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- reikalauti atlyginti nuostolius;
- reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar baudą;
- nutraukti Sutartį.

7.3 Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą:

- išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
- nutraukti Sutartį.

7.4. Jei Užsakovas vėluoja atlikti mokėjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, reikalauti mokėti 0,02 % nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną mokėti uždelstą dieną.

7.5. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl atliktų darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinys Užsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

7.6. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų darbų perdavimo - priėmimo. Rangovas privalo atlyginti dėl darbų vykdymo Užsakovui ar trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius).

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko, kredito unijos garantija arba draudimo	Per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo sutarties vertės, Eur su	Įsigalioja banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo

bendrovės laidavimo raštas).		PVM.	dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja iki 2022-11-30.
------------------------------	--	------	---

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

8.3. Jei Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutarties 8.1. punkte nurodytai sumai.

9. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

9.1. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.2. Sutarties pakeitimai įforminami abipusiu šalių raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

9.3. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai šaliai.

9.4. Šalys įsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

9.5. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 3 (tris) kalendorines dienas ir nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, nemokėti nustatytos sumos už nekokybiškai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, šiais atvejais:

9.5.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

9.5.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties sąlygų ir Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

9.5.3. kai, negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį;

9.5.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

9.6. Nutraukus Sutartį 9.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusius darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

9.7. Rangovas, įspėjęs raštu Užsakovą ne mažiau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus bei neįvykdė jų per šalių suderintą papildomą terminą.

9.8. Nutraukus Sutartį 9.7 punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10. Nenugalima jėga (force majeure)

10.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

10.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

11. Ginčų sprendimas

11.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis 1 mėn. laikotarpyje, nesutarus taikiai – teismine tvarka.

11.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. Etika

12.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

12.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ar jų darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

12.3. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokių interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1. Pasiūlymas „Dėl automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbų pirkimo“;
2. Techninė užduotis;
3. Projektiniai pasiūlymai;
4. Lokalinės sąmatos.

UŽSAKOVO VARDU

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda
Kodas 188777932
A.s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022
„Swedbank“, AB
b. k. 73000
Tel.,faks. (8 343) 95 276

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis
administracijos direktoriaus pareigas
Anatolijus Lesnickas

RANGOVO VARDU

UAB „Kelranga“
Gėlyno skg. 5, Marijampolė
Įm. kodas 151004973
A.s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859
„Swedbank“, AB
b.k. 73000
Tel./faks. (8 343) 71 735

Direktorius
Algirdas Brazys

UAB "Kelranga"

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1*Kompleksas* **KR2022.08/08 Maironio g.18, Kazlų Rūda***Objektas* **Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbai***Žiniaraštis* **1 Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas****Iš viso už 3 630,00 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	KR01	Projektinės dokumentacijos parengimas	vnt.	1	3000,00	3000,00
Iš viso:						3000,00
		PVM		21,00%		630,00
Iš viso su PVM:						3630,00

Sudarė:

UAB "Kelranga"

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M.

MĖN.

D.

2022 M.

MĖN.

D.

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 2

Kompleksas KR2022.08/08 Maironio g.18, Kazlų Rūda

Objektas Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 2 Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbai

Iš viso už 38 804,97 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai						47,47
S10-Sezoniniai darbai						1213,89
	Skyrius	Paruošiamieji darbai				
1	K2-3 (S10=1,15)	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas	100 vnt.	0,04	2705,40	108,22
2	N1P-1005-2 (S10=1,15)	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm	100 vnt.	0,06	319,52	19,17
3	KP1-2-7 (S10=1,15)	Krūmų iškirtimas šalikelėse rankiniu būdu	100 m2	0,1	42,05	4,21
4	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu (*demontavimas)	vnt.	1	7,57	7,57
5	K18-25 (S10=1,15)	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (*demontavimas)	vnt.	1	41,62	41,62
6	N57P-5137 (S10=1,15)	Saugumo salelių iš elementų įrengimas (*demontavimas)	m2	10	37,72	377,20
7	R16-50 (S9=1,085 S10=1,15)	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	120	21,05	2526,00
8	R16-52 (S9=1,085 S10=1,15)	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	34	10,15	345,10
9	K16-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza be automatinio aukščio reguliavimo ir tiesioginio pakrovimo	100 m2	2,1	433,53	910,41
10	R27P-17-1 (S10=1,15)	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100 m2	0,04	146,05	5,84
11	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	15	29,08	436,20
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						4781,54
	Skyrius	Žemės darbai				
12	K7-18-15 (S10=1,15)	I grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,025	7111,76	177,79
13	N57P-1104-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą (*sijojimas)	1000 m3	0,025	1539,81	38,50
14	K7-18-15 (S10=1,15)	I grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,01	7111,76	71,12
15	K7-19-15 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,14	8371,23	1171,97
16	K10-11 (S10=1,15)	Sankasos viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,53	68,47	36,29
17	K10-3-2	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,18	159,46	28,70
18	K11-4-6 (S10=1,15)	Grunto sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus	100 m3	0,63	116,85	73,62
19	N57P-1112-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės	1000 m3	0,015	1225,76	18,39

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
20	N57P-1713-1	Iškasto grunto transportavimas 15 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km) (*esamą)	1000 m3	0,015	2469,54	37,04
21	N57P-2203-1 (S10=1,15)	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu (esamu), paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksnio storis 10 cm)	100 m2	1,5	237,63	356,45
22	N57P-2204-2 (S10=1,15)	Plotų apsėjimas daugiametėmis žolėmis mechanizuotai	100 m2	1,5	27,23	40,85
Iš viso už skyrių Žemės darbai						2050,72
Skyrius Drenažo įrengimo darbai						
23	N57P-1104-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės	1000 m3	0,014	1539,81	21,56
24	N1-381-1 (S9=1,136 S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,14	241,77	33,85
25	K14-14 (S10=1,15)	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=200 mm paklojimas	100 m	0,02	1873,16	37,46
26	N22P-0802-1 (S10=1,15)	Surenkamų gelžbetoninių šulinių D700 montavimas šlapiuose gruntuose (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos), kai šuliniai apvalūs. (*1 vnt.)	m3	0,38	1926,10	731,92
27	N57P-7217-3 (S10=1,15)	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (*protarpiniai 200 mm)	vnt.	2	18,78	37,56
28	N22P-0801-1 (S10=1,15)	Surenkamų gelžbetoninių šulinių D1000 montavimas sausuose gruntuose (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos), kai šuliniai apvalūs. (*1 vnt.)	m3	0,565	1425,82	805,59
Iš viso už skyrių Drenažo įrengimo darbai						1667,94
Skyrius Dangų konstrukcijos įrengimo darbai						
Duobių sutvarkymas						
29	K16-320 (S9=1,17 S10=1,15)	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	0,5	20,99	10,50
30	K16-141-2 (S9=1,17 S10=1,15)	5 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	0,5	1564,08	782,04
Iš viso už poskyrį Duobių sutvarkymas						792,54
Automobilių stovėjimo vietos (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)						
31	TP1-4	Asfaltbetonio arba betono dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	m2	645	0,03	19,35
32	K16-320 (S9=1,17 S10=1,15)	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	6,45	20,99	135,39
33	K16-141-2 (S9=1,17 S10=1,15)	5 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	6,45	1564,08	10088,32
Iš viso už poskyrį Automobilių stovėjimo vietos (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)						10243,06
Automobilių stovėjimo vietos						
34	K16-1 (S10=1,15)	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	65	22,05	1433,25
35	K16-105 (S10=1,15)	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	1,85	1211,14	2240,61
36	K16-141-2 (S9=1,17 S10=1,15)	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	100 m2	1,85	1955,40	3617,49
Iš viso už poskyrį Automobilių stovėjimo vietos						7291,35
Iš viso už skyrių Dangų konstrukcijos įrengimo darbai						18326,95
Skyrius Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai						
37	T75-47 (S9=1,17 S10=1,15)	Asfaltbetonio dangų sujungimas mastikomis	m	68	2,90	197,20
38	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandininimo) juosta	100 m	1,9	261,13	496,15

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
Iš viso už skyrių		Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai				693,35
Skyrius		Bortai				
39	K20-1 (S10=1,15)	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	1,18	2428,56	2865,70
40	N57P-3601-1 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	100 m	0,3	1500,94	450,28
Iš viso už skyrių		Bortai				3315,98
Skyrius		Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje				
41	K18-25 (S10=1,15)	Kelio ženklų viensteinių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	1	78,77	78,77
42	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinių atramų rankiniu būdu	vnt.	1	42,25	42,25
Iš viso už skyrių		Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje				121,02
Skyrius		Horizontalusis ženklinimas				
43	KP7-1-13 (S10=1,15)	Rodyklių, pėsčiųjų perėjų, simbolių ir pan. ženklinimas kelio dangoje termoplastiku rankiniu būdu	10 m2	1,3	521,76	678,29
Iš viso už skyrių		Horizontalusis ženklinimas				678,29
Skyrius		Kiti darbai				
44	R16-105 (S9=1,051 S10=1,15)	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais	vnt.	1	178,83	178,83
45	K14-67 (S10=1,15)	Kanalizacijos liukų pastatymas	vnt.	1	255,60	255,60
Iš viso už skyrių		Kiti darbai				434,43
Iš viso:						32070,22
		PVM	21,00%			6734,75
Iš viso su PVM:						38804,97

Sudarė:

UAB "Kelranga"

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3*Kompleksas* **KR2022.08/08 Maironio g.18, Kazlų Rūda***Objektas* **Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbai***Žiniaraštis* **3 Kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija****Iš viso už 968,00 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	ID01	Kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija	vnt.	1	800,00	800,00
Iš viso:						800,00
		PVM		21,00%		168,00
Iš viso su PVM:						968,00

Sudarė:



Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU MAIRONIO G. 18 KAZLŲ RŪDOS M. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2022-08-08 Nr. _____

(Data)

Marijampolė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Kelranga“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gėlyno skg. 5, Marijampolė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Renata Lukšienė
Telefono numeris	8 343 71735
Fakso numeris	8 343 71735
El. pašto adresas	info@kelranga.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie mažos vertės pirkimą ir šiose pirkimo sąlygose.

Mes siūlome šiuos automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbus:

Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	3000,00	3630,00
Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbai	32070,22	38804,97
Kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija	800,00	968,00
Viso:	35870,22	43402,97

Bendra pasiūlymo kaina 43402,97 Eur su PVM (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai du eurai 97 centai).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai bei PVM, kuris sudaro 7532,75 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Deklaracija	1
3	Lokalinės sąmatos	3
4	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai	3



5	Įsipareigojimas UAB „Metrum LT“	1
6	Įsipareigojimas UAB „Urban Line“	1

**** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidencialūs pasiūlymo dokumentai su užrašu „konfidencialu“ išvardinti lentelėje ir pateikiami atskirame faile:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.**

Informacija apie subtiekejus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Numatoma atlikti šiuos darbus	Sutarties dalis (apimtis dalis %) kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose.
- Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
- Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Projektų vadovė viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo

parašas*

vardas ir pavardė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-22 Nr. S-525
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Anatolijus Lesnickas Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-22 14:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-17 10:11 - 2024-03-16 10:11
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Brazys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-22 17:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-24 14:01 - 2024-08-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	14.2 Mairon.g.18.aikst.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220809.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-23 nuorašą suformavo Virginija Saldukaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-