Elektroninio dokumento nuorasas

INZINERINIU TINKLU PASKIRTIES STATINIU (PAVIRSINIU NUOTEKU
TINKLU) VINTAROS G., PABAISKO MSTL., UKMERGES R. RANGOS DARBU SU
PROJEKTAVIMU SUTARTIS

2022 m. rugpjicio d. Nr.
Ukmergé

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188752174,
kurios registruota buveiné yra Kestucio a. 3, Ukmerge, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
VI Registry centro Vilniaus filiale, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno,
veikiancio pagal tarnybing padét] (toliau - Uzsakovas),

ir UAB ,,Ukmergés vandenys®, juridinio asmens kodas 182743364, kurios registruota
buveiné yra Geéliy g.18, Ukmerge, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi VI Registry centro
Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko, veikianc¢io pagal bendrovés jstatus (toliau
— Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Sutartj, kurioje
susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Ukmergés rajono savivaldybés administracijos vieSojo
mazos vertés pirkimo neskelbiamos apklausos biidu dokumentais.

1.3. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dé¢l Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant $ig Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymu (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teises aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais §iy dokumenty priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirSiniy nuoteky tinkly) Vintaros g., Pabaisko
mstl., Ukmergés r. rangos darbus su projektavimu (toliau — Darbai).

2.2. Darbus Rangovas atlieka vadovaudamasis Technine uzduotimi ir Technine
specifikacija (Sutarties 2 priedas).

2.3. Bendra darby apimtis pateikta Techninéje uzduotyje ir Techningje specifikacijoje
(2 sutarties priedas), Rangovo Pasitlyme (Sutarties 1 priedas).

2.4. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateikta Rangovo pasitilyma ir perduoti
Darby rezultata Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.5. Sudarydamas §ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarciai tinkamai
1vykdyti reikiamus atestatus, yra $iy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam
sutartiniy jsipareigojimy vykdymui, turi Ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas.

2.6. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui
uz tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.

2.7. Darby atlikimo vieta — Vintaros g., Pabaisko mstl., Ukmergeés r.



IT1. SUTARTIES KAINA

3.1. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Bendra sutarties kaina — 9910,54 Eur (devyni
tukstanciai devyni Simtai desimt eury, 54 euro ct.) be PVM, PVM 21 proc. — 2081,21 Eur, viso kaina
11991,75 Eur (vienuolika tiikstanciy devyni Simtai devyniasde§imt vienas euras, 75 euro ct.) su
PVM.

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte.

IV. PAPILDOMI DARBAI, PAKEITIMAI

4.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos,
i§skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salyguy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai
bei buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo butinybés
nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo
sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sglygas.

V.SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby atlikimo terminai:

5.1.1.  Techninio darbo projekto parengimas (jskaitant topografinés nuotraukos,
geologiniy tyrimy parengima) — per 90 kalendoriniu dienu nuo Sutarties jsigaliojimo.

5.1.2. Rangos darbai - 5§ mén. nuo Sutarties jsigaliojimo. Galimas Darby atlikimo termino
pratesimas | kartg iki 3 mén. Pratgsimas fiksuojamas papildomu sutarties $aliy pasiraSytu susitarimu.

5.1.3. Sutarties galiojimo terminas - 6 meén.

5.2. Pastebéti Darby tritkumai ar defektai Salinami Rangovo léSomis.

5.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teis¢ gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo raStu pranesti
UZzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas, gaves
UZsakovo pritarima, jgyja teis¢ ] Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby
uzbaigimo data.

5.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

VL. DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA.

6.1. Rangovas atlikgs Sutartyje numatytus Darbus pateikia UZzsakovui PVM saskaitg
faktiirg ir Saliy pasiradyta atlikty darby akta F2 (Sutarties 4 priedas) ir atlikty darby ir i§laidy pazyma
F3 (Sutarties 5 priedas). Vykdant pirkimo sutartis, saskaitos fakttros teikiamos tik elektroniniu baidu.
Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del
nuorodos ] Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali bati
teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. UZsakovas elektronines
sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita™ priemonémis
(elektroninés paslaugos ,.E. saskaita® svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu).

6.2. Rangovas uzdelsgs atlikti Darbus, moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo
sutarties kainos uz kiekviena uzdelsta dieng ir atlygina dél to patirtus nuostolius.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo numatyty jsipareigojimy
vykdymo, neatideda pradelsty jsipareigojimy vykdymo terminy bei teisés Sutartyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj prie§ termina.




6.4. Kai Rangovas nevykdo ar laiku neatlicka savo sutartiniy prievoliy, jis privalo,
UZzsakovui pareikalavus, savo sgskaita i$taisyti trilkumus, susijusius su Darby atlikimu.

6.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinti anks¢iau nurodyti atliktu darby trukumai ar defektai.

6.6. Rangovas nurodytu laiku nepaSalings defekty, atlygina Uzsakovo iSlaidas, patirtas
Salinant defektus.

VII. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Uzsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 dieny kai Rangovas pateikia 6.1. punkte
jvardintus dokumentus.

7.2. Uzsakovas uzdelses atsiskaityti moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz
kiekviena uzdelsta diena nuo uzdelstos sumokéti sumos.

7.3. Rangovas nutraukes Sutart] ne dél Uzsakovo kaltés, atlygina Uzsakovui jo turétas
pagristas i$laidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

7.4. Uzsakovas nustatgs esminius nukrypimus nuo Sutarties salygy ar techninés
specifikacijos reikalavimy, turi teis¢ nutraukti su Rangovu Sutart] ir pareikalauti atlyginti patirtus
nuostolius.

7.5. Uzsakovas nutraukes Sutart] ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas
pagristas i$laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

VIIL. SUTARTIES NUTRAUKIMO, GINCU SPRENDIMO TVARKA

8.1. Uzsakovas, jspéjes Rangova pries 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj $iais
atvejais:

8.1.1. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo pagristy Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

8.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pazeidimai, kurie gali turéti neigiamy
pasekmiy pagristiems UzZsakovo interesams ar lukes¢iams;

8.1.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj be UZsakovo rastisko sutikimo;

8.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

8.1.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus,
kai dél $iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

8.1.6. Darbai UZsakovui tapo nereikalingi.

8.2. Rangovas, isp¢jes Uzsakova prie§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj, jei:

8.2.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 60 dieny;

8.2.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikima daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny
dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezaséiy.

8.3. Bet kokie gincai tarp UZsakovo ir Rangovo, susij¢ arba kylantys i§ Sios Sutarties
salygy nevykdymo ar netinkamo jvykdymo, jeigu jy negalima i§spresti geranorisku Saliy tarpusavio
sutarimu, sprendziami LR galiojanciy teisés akty numatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

9.2. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko
Isipareigojimy jvykdymo.

9.3. Sutarties Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti
jokiomis priemonémis. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos



teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas gali
biiti pratgsiamas.

4. Uzsakovo atsakingas asmuo uz sutarties vvkdvma ir kontrole —

| koordinuoja Sios sutarties vykdyma (organizuoja Savivaldybés
administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja Paslaugy teikéjo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo kokybe ir atitikt] sutarties ir Pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja susira$ingjima
su Paslaugy teikéju, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perzitiros, pratgsimy, kitus klausimus).

9.5. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

9.6. Rangovas suteikia Civiliniame kodekse darbams numatytas garantijas.

9.7. Si sutartis vieSinama Ukmergés rajono savivaldybés administracijos Viesyjy
pirkimy organizavimo tvarkoje nustatyta tvarka.

X. SUTARTIES DOKUMENTAI

10.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis:

10.1.1. Rangovo pasiiilymas — 1 priedas, 2 lapai,

10.1.2. Techniné uzduotis ir Techniné specifikacija — 2 priedas, 6 lapai
10.1.3. Schema — 3 priedas, | lapas;

10.1.4. Atlikty darby akto F2 forma — 4 priedas, 1 lapas;

10.1.5. Atlikty darby ir islaidy pazymos F3 forma — 5 priedas, 1 lapas.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Ukmergés rajono savivaldybés UAB ,,Ukmergés vandenys*
administracija,
Kestucio a. 3, LT-20114 Ukmerge, Géliy g.18, Ukmerge
I. k. 188752174, I. k. 182743364
tel. (8 340) 60302, tel., faksas (8 340) 63135
el. p. savivaldybe@ukmerge.lt el. p. admin@ukvand.lt
A/s Nr. LT174010042900420938 A/s Nr. LT474010042900020176
Bankas: LUMINOR AS PVM kodas LT 827433610
Banko kodas 40100 Bankas: LUMINOR AS

Banko kodas 40100

Administracijos direktorius Direktorius

Darius Varnas Rimas Arlinskas

AV. AV.



Sutarties Nr. 1 priedas

pirkimo salygy
1 priedas

Ukmergés rajono savivaldybé
{UAB _ Ukmerges vandenys™)
up ir saug iy asmeny registre Kodas 182743364, Gelig g 18, LT-20115 Ukmerge, Tel. 8 340 63135, faksas 8 340 63085,
el. pastas.; admin@ukvand Il PVM moketojo kodas LT 827433610, AS. Nr. LT4 TADIOM429000201 76, Luminor Bank AS)

' i B,

Ukmergés rajono savivaldybeés administracijai
(Adresatas (perkandioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL INZINERINIU TINKLU PASKIRTIES STATINIU (PAVIRSINIU NUOTEKU

TINKLL) VINTAROS G., PABAISKO MSTL., UKMERGES R., RANGOS DARBU SU
PROJEKTAVIMU PIRKIMO

2022-08-23 Nr. 06-350

Ukmerge

Tickejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio
subjekty  grupé,  surafomi  visi  dalyviy | UAB wUkmerges vandenys™
vadinimai/
Tiekéjo adresas Aeigu dalyvauja akio subjekiy Geliy g. 18, 20115 Ukmerge
grupé, suralomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris
El. padto adresas

1. Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame suvisomis pirkimo salygomis, nustatytomis Siose
pirkimo sglygose.
2. Mes sitilome $iuos darbus;

1 lentelé
Eil. | Darby pavadinimas Kaina PVM Kaina Eur
Nr. Eurbe PVM | suma, su PVM
Eur
1. | Projekto parengimas (t.t. toponuotraukos, 471,53 99,02 570,55
kontrolinés — geodezinés nuotraukos
parengimas) )
2. | Rangos darbai 943901 | 198219 11421,20
Bendra pasiolymo kaina: 9910,54 | 2081.21 11 991,75

Pastaba: kainos pasiiilyme nurodomos, palickant du skaitmenis po kablelio

Bendra pasiilymo kaina su PVM — 11 991,75 Eur (suma Zod%ais) vienuolika takstanéiy
devyni Simtai devyniasdelimt vienas Euras 75 ct.

Bendra pasidlymo kaina be PVM - 9 910,54 Eur (suma FodZiais) devyni tikstanéiai devyni




Simtai deSimt Eury 54 ct.

| $ig suma jeina visos i8laidos ir visi mokes€iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro — 2 081,21 Eur (suma
ZodZiais) du tikstanéiai aStuoniasdeSimt vienas Furas 21 ct.

Sitilomos Siuos darbus, kurie visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdant sutartj pasitelksime 3j subrangovy *:

Eil. Subrangovo pavadinimas ir Perduodamos Perduodamy paslaugy/ darby
Nr. rekvizitai paslaugos/ darbai vertine iSraiska curais
1. | UAB .Geopagrindas" Geodeziniai darbai 352,00 Eur be PVM '
Savanoriy pr. 235-4, 50184
Kaunas, jm. kodas 304405426

*Pildyei tuomet, jei bus sutarties vikdymui bus pasitelkti subteikéjai/subrangovai.

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skai¢ius
I. | UAB ,Geopagrindas™ deklaracija dél sutikimo biiti su vu 1 |
2. | UAB ,.Geopagrindas™ kvalifikacija patvirtinantys dokumentai 4
Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
(rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj ,.Konfidencialu*) I
L Nera
Pastaba.* Tiekéjas negall nurodyii, kad konfidenciali yra pasiilymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra
konfidencialus.

(Tickejo—arbaJojganoto IV | T vardas i pavardey
asmens parcigy pavadinimas)



Sutarties Nr. 2 priedas

ajono savivaldybeés

STATINIO PROJEKTAVIMO
(TECHNINE SPECIFTR
Eil.
NF. Pavadinimas Reikalavimai
1. Bendra informacija apie pirkimo objekia
Ukmergés rajono savivaldybe, kodas 111107563,
.. Statytejas Kestutio a. 3, Ukmerge
Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens
2. UZsakovas kodas 188752174, adresas Kgstudio a. 3, LT - 20114 Ukmerge,
tel. (8 340) 60302, el. padtas: savivaldybel@ukmerge It
3 Projekto InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirSiniy nuoteky tinkly)
pavadinimas Vintaros g, Pabaisko mstl, Ukmergés r. sav. supaprastintas
statybos projektas
4. Statinio adresas Vintaros g., Pabaisko mstl., Ukmergesr.
s Statiniy grupés sudétis InZineriniai tinklai
6. Statiniy grupés paskirtis ir InZineriniai tinklai:
bendrieji rodikliai Nuoteky Zalinimo tinklai — nuoteky surinkimo tinklai
Rodikliai:
- InZineriniy tinkly ilgis ~ 130 m.
- InZineriniy tinkly skersmuo — DN200 mm (diametras gali
keistis atlikus skai¢iavimus)
Te Statinio Statinio kategorija pagal Reglamente pateiktus poZymius nustato
kategorija ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas
8. Statybos riifis Nauja statyba
9. Statinio projekto rengimo Supaprastintas statybos projektas
etapas
10. Projekto lésy Savivaldybés biudZeto ledos.
pobidis
11. Esama situacija/baklé Vintaros g. lietaus krituliy metu susidaranéios nuotekos ardo
gatvés esamas dangas ir kelkrad¢ius, todél reikalinga jrengti
pavirdiniy nuoteky tinkly 3ulinj su surinkimo grotelémis ir
nuoteky linija nuvedimui j vandens telkinj.
11. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkangiosios organizacijos
pateikiami duomenys
1% Projektavimo paslaugy Supaprastintas  projektas, kurio sudétis nustatyta STR
apimtis: 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 5

skyriaus 29 punkte.

Visa projekto sudétj nustato projekto vadovas ir suderina su
Uzsakovu.

Projektuotojas privalo istaisyti projekta pagal Uzsakovo
pastabas, projekto cksperto privalomgsias isvadas.

Projektuojant  architektirinius,  planinius, konstrukcinius
sprendinius, medZiagas derinti su UZsakovu.




2

13. Kitos paslaugos Pagal UZsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius projekio
rengimo dokumentus: prisijungimo salygas, statyba leidZiant]
dokumenta (jei privalomas), dalyvauti susitikimuose su
Uzsakovu.

14. Projektavimo paslaugy 90 kalendoriniy dieny.

trukmé Prics pradedant projektuoti. atvykti j vieta, laika suderinus su
Uzsakovu. Projektavimo metu savivaldybés administracijos
Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriui pateikti projekto rengimo
tarpinius rezultatus atvykus j savivaldybg.
Projcktas parengiamas per 90 kalendoriniy dieny (jskaitant
topografinés nuotraukos parengimg).
Projekta pateikti projekto ekspertizei ir jj idtaisyti per protingg
terming. ne ilgiau kaip 20 darbo dieny pagal ekspertizés
privalomasias iSvadas:

IS. | Paslaugy teikejui pateikiamos | UAB ,Ukmergés vandenys™ salygas pagal UZsakovo jgaliojima
dokumenty, reikalingy statinio | gauny projektuotojas.

(~iy) ar statiniy grupés projekio
dokumentams (toliau —
projekto dokumentai) parengti,
kopijos (3iy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio
paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai
ir visuomenés sveikatai ir kt.):

15.1. | Projektiniai pasialymai Parengti  projektinius  pasiflymus, vadovaujantis STR
1.04,04:2017 "Statinio projektavimas” 13 priedu (jei projektui
jgyvendinti reikalingas SLD).

15.2. | Zemés sklypo teisinés Projektuotojas pagal Uzsakovo jgaliojima gauna Nacionalinés
registracijos Lictuvos zemés tarnybos prie Zemés dkio ministerijos sutikimg, kad
Respublikos nekilnojamojo valstybinéje Zeméje biity vykdomi projekte numatyti darbai.
turto registre dokumentai arba
#emes sklypo nuomos
(panaudos) dokumentai;

153. |[|statymy ir kity teisés akty | Kai planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai ir visuomenés
nustatytais  atvejais,  kai | sveikatai vertinimo dokumentai privalomi - pateikia
atliekamas planuojamos iikinés | projektuotojas,
veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimas, planuojamos ikinés
veiklos poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo
dokumentai;

154. | Sklypo inZineriniy geodeziniy | Projektuotojas parengia topografing nuotrauka. Topografinés
tyringjimy dokumentai; nuotraukos parengimo laikas jskaiiuotas j projekio parengimo

terming. [sivertinti kaing pateikiant pasidlyma. Pateikti
Uzsakovui suderinta topo nuotrauka DWG formatu

15.5. | Prisijungimo salygos: Pagal Uzsakovo jgaliojimg pateikia projektuotojas.

15.6. | Kiti dokumentai. Uzsakovo jgaliojimas pateikti pradymus susijusius su projekto

parengimu ir jei reikia su SLD gavimu. Schema pagal kurig

rengiamas supaprastintas statybos projektas.

111, Reikalavimai projektavimo paslaugoms
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16. Projekto rengimo Tiekéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis galiojanciais
dokumentams taikomi teises Lietuvos  Respublikos jstatymais, statybos techniniais
aktai, normatyviniai statybos reglamentais, standartais, mmatywmm statybos techniniais
techniniai dokumentai bei dokumentais bei kitais susijusiais teisés akiais, taip pat ju
normatyviniai statinio saugos ir | najausiais galiojanéiais pakeitimais ir papildymais.
paskirties dokumentai. Statybos projekto sudétis turi apimti visas pagal STR

1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ckspertizé™”
reikalavimus privalomas dalis. Projekto apimtis turi biti
pakankama projekto  paskirtiai jgyvendinti ir  atitikti
aukitiausius projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus
profesinius standartus.

Paslaugu tickéjui pnvaloma ir vul sutarties vykdymo metu naujai
priimti teisés aktai, jei su mu .

17. Aplinkos, visuomenés Projektucjamas statinys rnn atitikti nustatytus specialivosius
svetkatos saugos, reikalavimus ir prisijungimo sglygas,
kragtovaizdZio, nekilnojamuyjy
kultiiros paveldo vertybiy,
tretiyjy asmeny interesy
apsaugos, saugomos teritorijos
apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai.

18. Esminiai funkciniai Irengti apie 130 m pavirdiniy nuoteky tinkly linija i& 200 mm
(paskirties). architektiiros skersmens plastikiniy vamazdZiy, sumontuojant du paviriniy
(estetinius), technologijos, nuoteky $ulinius, Projekte numatyti iSardyty dangy atstatyma.
techniniai, ekonominiai,
kokybes, reikalavimai bei kit
rodikliai ir charakteristikos
inZineriniy tinkly paskirties
statiniui

19. Nurodymai sprendiniy Kas ménesj pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus. Pried
derinimui, ju pritarimui ir pan. | UZsakovui tvirtinant projektinius spmlhmus (pries teikiant

ekspertizei), projcktuotojas turi pristatyti parengty projekia
susitikimo metu, pakomentuoti pagrindinius projektinius
sprendinius  bei  nurodyti  projekto sprendiniy  atitikej
pm,ekuvumo uZduotiai.

Projekio  vienas egzemplioriy  komplektas  pateikiamas
Uzsakovui  sprendiniy prmmuul ir statinio techniniy -
ckonominiy rodikliy patvirtinimui. ijckm turi biti suderintas
su visais suinteresuolais jul‘ldll'llm asmunmu

Statinio projekto ekspertize organizuoja ir apmoka UZsakovas.

20. Statinio ar statiniy  grupés | Nustato stato projekto vadovas.,
projektavimo  ir  statybos
cilitkumas.

21. Reikalavimai projekto rengimo | Projekias rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

22, Reikalavimai projekio rengimo | UZsakovui su paragais pateikiami 2 egz. spausdinty byly ir po |
dokumenty jforminimui, | egz. PDF ir DWG formatais skaitmeningje USB laikmenoje.
sudeial ir pan.

23. Technines specifikacijos Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama projektavimo
pricdai: specifikacijos dalis.

23.1. | Dokumenty, reikalingy Nurodyta fio priedo 15 punkte.
projekto dokumentams

parengti ir kuriuos pateikia




perkantioji organizacija,
kopijos;

B

Duomenys apie perkanéiosios
organizacijos  turimus  ar
planuojamus jsigvti jrenginius
ir (ar) statybos produkius;

Neplanuojama.

23.3.

Statinio (-iy) ar statiniy grupes
projektavimo paslaugy teikimo
grafikas.

Paslaugy atlikimo grafikas, skaitiuojant nuo paslaugy teikimo
sutarties pasira§ymo dienos.

Statinio statybos projektas parengiamas per 90 kalendoriniy
dieny ir teikiamas ekspertizei. Gavus ckspertizés isvadas,
pastabos atitinkamai iStaisomos per protingg terming, ne ilgiau
kaip 20 darbo dieny.

1V. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priefiarai

24

Statinio projekto vykdymo
prieZifira.

Nevykdoma




ijos direktorius
; ;
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INZINERINIU TINKLY PASKIRTIES STATINIU (PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU)
VINTAROS G., PABAISKO MSTL., UKMERGES R. STATYBOS PROJEKTAS

I. Statytojas: Ukmergés rajono savivaldybé, juridinio asmens kodas 111107563,
adresas Kestudio a. 3, 20114 Ukmergé,

2. Uksakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188752174, adresas Kestutio a. 3, LT-20114, Ukmergé, tel. (8 340) 60302, el. padtas:
savival @ eIt

3. Projekto pavadinimas - InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirsiniy nuoteky
tinkly) Vintaros g., Pabaisko mstl., Ukmergés r. supaprastintas statybos projektas.

4. Projekto rengimo etapas: Supaprastintas statybos projektas.

5. Lésy pobadis: Savivaldybés biudZeto lésos.

6. Darbo tikslas: parengti InZineriniy tinklu paskirties statiniy (pavirdiniy nuoteky
tinkly) Vintaros g., Pabaisko mstl,, Ukmergés r. supaprastintg statybos projekty ir atlikti rangos
darbus,

7. Statybos adresas: Vintaros g., Pabaisko mstl,, Ukmerges r.

8. Statybos rtfis: nauja statyba.

9. Statiniy paskirtis: InZineriniai tinklai: Nuoteky alinimo tinklai — nuoteky surinkimo
tinklai.

10. Statiniy kategorija: Nesudetingi statiniai.

11, Kiti reikalavimai:

I1.1. |skai€ivoti | pasiilymo kaina visas ilaidas, susijusias su projektavimo ir rangos
darby atlikimu (visi leidimai reikalingy darby atlikimui, topografinés, i$pildomosios nuotraukos).

11.2. Pateikiant pasidlyma, atskirose ecilutése pateikti projektavimo (jskaitant
topografiniy nuotrauky, inZineriniy tinkly ispildomyjy nuotrauky) ir rangos darbus (jskaitant jranga,
transportavimg, montavima, gerbiivio atstatyma).

11.3. Pries vykdant darbus gauti i§ Ukmergés rajono savivaldybés administracijos
leidima Zemes kasimo darbams bei esant poreikiui iSkviesti — inZineriniy tinkly atstovus.

11.4. Visos medZiagos turi turéti CE Zenklinimus, atitikties sertifikatus. Sumontavus
visus vamzdynus, jic turi biiti praplauti ir isbandyti.

11.5. Atstatyti esamy veju, asfaltuoty ar Zvyruoty pravaZiavimy, kelkraséiy dangas bei
gerbiivi iki bilklés, ne prastesnés nei buvo iki statyby pradzios.

11.6. Statybos darby techninj priZiiirétojg parinks UZsakovas.

11.7. Atlickant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos jstatymu, galiojandiais
statybos techniniais reglamentais bei kitais teisés aktais, reglamentuojandiais statybos veikla
(normomis, taisyklémis) bei parengtu projekiu.

11.8. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir jsipareigoja
laikytis visy saugaus darbo, elektrosaugos, priesgaisrinés ir aplinkos apsaugos reikalavimy, isspresti
darby zonos aplinkos sutvarkyma, sugadinty ar ifardyty dangy atstatyma - remonts, Zeldiniy
atsodinima, paZeisty 2emés sklypy aptvérimy atstatyma.

11.9. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti saugy eismg, treliyjy asmeny teises pagal
Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvaZiavimy, apylanky, laikiny



privaziavimy schemas ir jas suderinti su Vilniaus apskrities VPK Ukmergeés r. policijos komisariatu
bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

11.10. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galejo juos numatyti, kad biity pasiektas
Projekto tikslas, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

11.11. Statybinio lauZo utilizavimg organizuoja Rangovas,

11.12. UZbaigus darbus Rangovas:

IL.12.1. parengia inZineriniy tinkly i$pildomasias (geodezines) nuotraukas pateikiant
po 1 byla popieriniame variante ir po | egz. skaitmeninése laikmenose PDF formate.

11.12.2. pateikia atlikty darby perdavimo — priémimo aktg pasiradymui.

11.12.3. parengia ir perkanciajai organizacijai pateikia visg reikalinga dokumentacijg
statybos uzbaigimo procediirai jvykdyti,

11.13. Atsiskaitymas bus vykdomas, atlikus numatytus darbus ir pateikus PVM saskaita
~ fakuiirg, atlikty darby ir i§laidy pazyma F3 ir atlikty darby akia F2.

11.14. Projektavimo ir statybos darbus uzbaigti per 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo.




Sutarties Nr. 3 priedas

Pavir$iniy tinkly schema

Numatomi pavirSiniy nuoteky tinklai (D200 apie 130 m)
LIl @® Numatomi pavirSiniy nuoteky Suliniai (2 vnt.)



UZsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Rangovas:

Sutartis:

Objektas:

Sutarties Nr.

(Nr. ir data)

4 priedas

AKTAS Nr.

uz 20 m. meén.

(pavadinimas)

F2

Eil.
Nr.

Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
vnt.

Kiekis

Vieneto kaina
(be PVM),

Eur

I$ viso
(be PVM),

Eur

IS viso (be PVM):

PVM 21%

IS viso (su PVM):

Darbus pridavé:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas, data)

Darbus priémé:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas,

data)




AV AV
:seaouey] :SBAOYBSZ)
‘1
EIEIN 9)12A | soizpead
OSIA §] IWAd | hqreq | osias | WA | hqreq | soqhers IN
idrejoyie| funreyseje 194 sorzpead tyow onN onN | eurey | sorueins IN
hqaep eppy opplqQ | soduey sewuipeaed 01y2[qQ Tl
(ang ‘uur ‘w7 zn sewn(oyjowdy

N VINAZVd
ourt[owde hpreyst ar hqaep hyipy

:seaouey

'SBAOYBSZ)
£d

separid ¢ "IN So1uRINg



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergeés rajono savivaldybes administracija

Dokumento pavadinimas (antra$té)

INZINERINIU TINKLU PASKIRTIES STATINIU

(PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU) VINTAROS G. ,
PABAISKO MSTL., UKMERGES R. RANGOS DARBU SU|
PROJEKTAVIMU SUTARTIS

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-08-29 Nr. 61-235

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ParaSo paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugu teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraSo atspausdinimo data ir ja|
atspausdings darbuotojas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




