

2015-12-03

**DĖL (NR. 3582) VIDUTINIO SLĖGIO SKIRSTOMOJO DUJOTIEKIO VYTURIO SODŲ KVARTALE, ŠIAULIŲ M. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO**

2015 m. gruodžio 1 d. ir 2015 m. gruodžio 2 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimus dėl 2015 m. lapkričio 26 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto (Nr. 3582) Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio Vyturio Sodų kvartale, Šiaulių m. projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninės specifikacijos (toliau – Specifikacija).

Siunčiame patikslintus atsakymus į pateiktus tiekėjų klausimus:

1. Klausimas:

Ar yra suderinta minėta numatoma dujotiekio schema su Šiaulių miesto savivaldybe ir Sodo bendrija? Tai labai svarbu dėl projektavimo terminų bei objekto darbų kiekių bei kainos.

1. Atsakymas:

Schema nesuderinta, tačiau buvo pasitarta su Šiaulių miesto infrastruktūros skyriumi. Skyrius žodžiu informavo, kad sodų teritorijoje esančių gatvių dangų ardymo būdo nenustato.

2. Klausimas:

Jei numatoma dujotiekio schema nėra derinta su savivaldybės atitinkamu skyriumi, ir projekto rengimo metu bus pateikti kiti reikalavimai nei numato pirkimo sąlygos, ar bus galima pirkimui taikyti SPS p.4.4?

2. Atsakymas:

Taip bus galima taikyti SPS p. sąlygas 4.4

3. Klausimas:

Priedo Nr.1 prie SPS p.5. Kita svarbi informacija Pirkėjo įsipareigojimuose p.1. vietoje Šiaulių raj. savivaldybės turėtų būti Šiaulių miesto savivaldybė.

3. Atsakymas:

Taip tai turėtų būti Šiaulių miesto savivaldybė. Pataisyta.

4. Klausimas:

Kodėl atsiradus be tranšėjinio dujotiekio vamzdžių tiesimo uždaru būdu 500m, žemės darbų ir grunto transportavimo kiekiai nepakito?

4. Atsakymas:

Įkainių lentelė pakoreguota.

5. Klausimas:

Aktualioje įkainių lentelės redakcijoje (su 500m betranšėjo dujotiekio tiesimu) numatyta per daug žemės darbų ir dujotiekio d63 tiesimo atviru būdu dėkluose. Žemės darbų suma turėtų būti  $1618 - 500 = 1118\text{m}$  (t.y. visas

dujotiekio ilgis minus dujotiekio tiesimas uždaru būdu). Taigi, mūsų nuomone, žemės darbai: d63 turėtų likti 50m, d40 - 966m. Taip pat d63 tiesimas dėkluose turėtų būti 20m.

5. Atsakymas:

Įkainių lentelė pakoreguota.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 Įkainių lentelė. Aktuali redakcija 2015-12-03
2. SPS - 3582 Aktuali redakcija.

Rengė: Edgaras Goferis, tel. 8 682 30092