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SUTARTIS NR.____

DĖL TECHNINIO PROJEKTO IR (AR) APRAŠO PARENGIMO IR PROJEKTO

VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

Švenčionys, 2022 m. _______ d.

Mes,

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722

(toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorė Jovitos Rudėnienės, veikiančios pagal

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus  ir 

UAB „URBAN LINE“, juridinio asmens kodas 300149157, (toliau - Projektuotojas),

atstovaujama rinkotyros vadovės Laurynos Morkūnienės, veikiančios pagal UAB „URBAN LINE“

direktoriaus 2022-01-10 įgaliojimą Nr. ĮGA-2022/04,

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties dalykas

1.1. Projektuotojas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe parengti

įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties ir

kokybės projektą (techninį projektą ir (ar) aprašą) dėl Švenčionių rajono savivaldybės,

Švenčionių m. Rymo g. (Nr. 11.44) eismo reguliavimo šviesoforo kapitalinio remonto

pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei Projektavimo užduotį (Sutartis priedas Nr. 1) (toliau –

Projektas) suderinti Projektą su Užsakovu, koreguoti jį pagal gautas ekspertizės pastabas,

perduoti tinkamai parengtą Projektą Užsakovui, pagal Užsakovo įgaliojimą gauti statybą

leidžiantį dokumentą, bei vykdant statybos rangos darbus pagal Projektuotojo parengtą Projektą

atlikti projekto vykdymo priežiūrą, jeigu pagal teisės aktus ji yra privaloma (toliau – Paslaugos),

o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Sutarties kainą. Šalys

nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas

nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Projektuotojas vykdo nustatytas

pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Užsakovas privalo:

2.1.1. apmokėti Projektuotojui už suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir

tvarka;

2.1.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo

momento, informuoti Projektuotoją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai atlikti

Paslaugas, atsiradimą;

2.1.3. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo

pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei

dokumentus, kad Projektuotojas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose

kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visomis Paslaugomis.

2.2. Užsakovas turi teisę:

2.2.1. Užsakovas turi teisę iki Projekto ekspertizės iš dalies pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo

Projekto sprendinius iš esmės nedidinant Paslaugų apimties, apie tai raštu

informuodamas Projektuotoją. Jeigu Užsakovo pateikti Projekto sprendinių pakeitimai

ir (ar) patikslinimai nėra esminiai (t. y. iš esmės nedidina Paslaugų apimties),

Projektuotojas privalo vadovautis Užsakovo pateiktais Projekto sprendinių pakeitimais

bei patikslinimais ir, esant reikalui, be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar

patikslinti iki tokių Užsakovo pakeitimų ar patikslinimų gavimo parengtas Projekto

dalis. 

2.2.2. reikalauti iš Projektuotojo įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;
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2.2.3. kontroliuoti ir prižiūrėti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus pagal

galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus

reikalavimus;

2.2.4. esant Projektuotojo suteiktų Paslaugų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams,

Užsakovas turi teisę reikalauti jų pašalinimo ir (arba) raštu pranešęs perkelti vėlesniam

laikui mokėjimo terminus, nustatytus Sutartyje;

2.3. Projektuotojas privalo:

2.3.1. teikti Paslaugas vadovaudamasis Užsakovo Užsakyme (priedas Nr. 1.), Techninėje

specifikacijoje (priedas Nr. 2.), Projektuotojo pasiūlyme (priedas Nr. 3.), Paslaugų

atlikimo grafike (Sutarties priedas Nr. 4.), statybos teisės aktuose bei šioje Sutartyje

nustatytais reikalavimais, sąlygomis ir tvarka;

2.3.2. teikdamas Paslaugas, Projektuotojas privalo kruopščiai patikrinti ir išanalizuoti visą iš

Užsakovo ir (ar) jo atstovų ar nurodytų trečiųjų asmenų gaunamą medžiagą ir,

nepagrįstai nedelsdamas, pateikti Užsakovui savo pastabas dėl gautos medžiagos;

2.3.3. parengti ir/ar Užsakovo vardu gauti visus būtinus parengiamuosius projektavimo

darbams dokumentus:

2.3.3.1. s p e c i a l i u o s i u s r e i k a l a v i m u s , prisijungimo sąlygas, topografinę medžiagą ar

kitus dokumentus, kurie pagal teisės aktus yra privalomi Paslaugoms teikti;

2.3.3.2. savo sąskaita atlikti būtinus tyrinėjimo darbus bei paruošti tyrinėjimų

dokumentus (inžinerinių geologinių, topografinių, statinio konstrukcijų ir kt.)

(jeigu pagal statybos teisės norminius aktus ar Užsakovo nurodymus tokie

tyrinėjimai yra būtini); 

2.3.3.3. parengti projektinius pasiūlymus, pagrindinius sprendinius ir suderinti su

Užsakovu;

2.3.4. parengti Projektą pagal šios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo techninės užduoties,

kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus;

2.3.5. suteikti Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais. Tuo atveju, jeigu vėluoja šioje

Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimo terminai, Projektuotojas privalo raštu apie tai

informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti

Paslaugų suteikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones. Sutartyje nustatyti

Paslaugų suteikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga;

2.3.6. teikdamas Paslaugas bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą

su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pašalinti

Paslaugų trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

2.3.7. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavęs iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)

įgaliojimus, paruošti visą dokumentaciją ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas

sąlygas Užsakovui statybą leidžiantį dokumentą gauti, pagal įgaliojimą atsiimti statybą

leidžiančius dokumentus ir pateikti juos Užsakovui; Užsakovo vardu kreiptis ir gauti

visus kitus sutikimus ir leidimus, tyrimų duomenis, kokių gali prireikti Sutarties

vykdymui;

2.3.8. saugoti Užsakovo komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją, susijusią su

šios Sutarties vykdymu;

2.3.9. perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos

autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos

pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti Projektu jo nuožiūra ir (arba)

kitaip realizuoti turtines teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria,

kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis

Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota

Projektuotojo Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojas nurodo ir

patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Projektuotojui papildomai už šiame
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punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į projektinę dokumentacija ir

pavienes jos dalis. Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas

neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiame punkte nurodytų asmeninių turtinių

teisių perleidimas Užsakovui suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę

dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir Projektuotojo parengtus dokumentus be

atskiro Projektuotojo ir (arba) kūrinių autorių sutikimo;

2.3.10. teikdamas ir organizuodamas Paslaugų teikimą Projektuotojas turi pasitelkti reikiamos

kvalifikacijos specialistus, taip pat teikti Užsakovui duomenis apie asmenis, tiesiogiai

vykdančius darbus, ir apie jų kvalifikaciją;

2.3.11. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamų

aplinkybių atsiradimo (paaiškėjimo) raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą

aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir

Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, apie realią tikimybę,

kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų suteikimo terminams), taip

pat jeigu, Projektuotojo manymu, Užsakovo siūlomi Projektavimo techninės užduoties

ir (ar) Projekto pakeitimai nėra racionalūs ar ekonomiškai naudingi ir (ar) gali turėti

kitokių neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui. Neatlikęs šios pareigos nustatytais

terminais Projektuotojas praranda teisę remtis minėtomis aplinkybėmis norėdamas

pagrįsto Sutarties termino pratęsimo ir (ar) nuostolių atlyginimo;

2.3.12. Projektuotojas privalo užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavęs iš Užsakovo

atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus parengto Projekto suderinimus su

valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruošti visą

dokumentaciją, reikalingą patvirtinti Projektą. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Projekto

derinimo klausimus Projektuotojas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo

suteikiamų įgaliojimų ribose. Ši sutarties sąlyga yra esminė;

2.3.13. Projektuotojas per įmanomai trumpiausius terminus privalo ištaisyti visas savo atliktų

Projekto Ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas ir ištaisytą Projektą kuo skubiau

pateikti Užsakovui;

2.3.14. Jeigu pagal statybos teisės aktus privaloma – statybos darbų vykdymo laikotarpiu

atlieka Projekto vykdymo priežiūrą;

2.3.15. Projektuotojo paskirtas projekto vykdymo priežiūros vadovas statybvietėje turi lankytis

tiek, kiek reikalinga tinkamam savo pareigų vykdymui, bet ne rečiau, kaip kartą per

savaitę. Išlaidos biuro patalpoms statybvietėje, jų išlaikymui ir priežiūrai yra įtrauktos

į Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą ir atskirai už jas nemokama;

2.3.16. Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį

Projektuotojo darbuotojams, vykdantiems Sutartį, mokamas vidutinis darbo

užmokestis būtų ne mažesnis, nei nurodytas Projektuotojo pasiūlyme. Projektuotojas

privalės kartą per mėnesį Užsakovui pateikti įrodymus apie darbuotojams, vykdantiems

Sutartį, mokamą vidutinį darbo užmokestį (vadovo, buhalterio pasirašytus

dokumentus: per praėjusį mėnesį darbuotojų, vykdžiusių Sutartį, sąrašą (pagal

pareigybes), vykdžiusiems Sutartį darbuotojams sumokėtą darbo užmokestį, per

praėjusį mėnesį darbuotojams sumokėtą vidutinį darbo užmokestį, SODROS duomenų

bazės išrašus). Jei Projektuotojo darbuotojams, vykdantiems Sutartį, faktiškai

išmokėtas vidutinis darbo užmokestis bus mažesnė nei nurodyta Projektuotojo

pasiūlyme, Projektuotojas už kiekvieną nustatytą atvejį turės sumokėti baudą, lygią

skirtumui tarp pasiūlyme nurodyto vidutinio darbo užmokesčio ir faktiškai

darbuotojams, vykdantiems Sutartį, sumokėto vidutinio darbo užmokesčio,

padaugintam iš objekte per ataskaitinį laikotarpį dirbusių darbuotojų skaičiaus.

2.4. Projektuotojas turi teisę:
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2.4.1. Projektuotojas pagal savo profesines žinias ir patirtį turi teisę teikti Užsakovui

pasiūlymus dėl Projekto principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai,

Projektuotojo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs

bei naudingi Užsakovui;

2.4.2. Projektuotojas turi teisę gauti Užsakovo apmokėjimą už suteiktas Paslaugas pagal

Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

3. Sutarties terminas.

3.1. Projektas turi būti tinkamai parengtas ir perduotas Užsakovui ne vėliau, kaip per 12 savaites

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto korekcijos po ekspertizės pastabų turi būti atliktos

ne vėliau, kaip per 4 savaites nuo ekspertizės akto įteikimo Projektuotojui. Projektuotojas

Paslaugas teikia vadovaudamasis Paslaugų atlikimo grafiku (Sutarties 4 priedas). Paslaugų

suteikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga.

3.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo statybos pagal parengtą Projektą

pradžios iki statybos užbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos užbaigimą arba iki

galutinio darbų perdavimo priėmimo akto, kai statybos užbaigimo aktas neprivalomas)

pasirašymo (pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“).

4. Paslaugų kaina

4.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara.

4.2. Projekto parengimo paslaugų kaina yra proporcinga Projekte nustatytai statybų skaičiuojamajai

kainai ir apskaičiuojama pagal formulę:

St = Pt  x Kt, ,

kur

St  - Projekto parengimo paslaugų kaina;

Kt - Projekte nustatyta statybų skaičiuojamoji kaina;

Pt - Projektuotojo pasiūlyme nurodyta suprojektuoto objekto tipui (statinių tipui ir statybų 

skaičiuojamosios kainos grupei) techninio projekto parengimo paslaugos kainos procentinė išraiška 

nuo statybų skaičiuojamosios kainos.

4.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina yra proporcinga Projekte nustatytai statybų

skaičiuojamajai kainai ir apskaičiuojama pagal formulę:

Sp = Pp x Kp,

kur

Sp  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina;

Kp  - Projektuotojo parengtame Projekte nustatyta statybų skaičiuojamoji kaina;

Pp  - Projektuotojo pasiūlyme nurodyta suprojektuoto objekto tipui (statinių tipui ir statybų 

skaičiuojamosios kainos grupei) projekto vykdymo priežiūros paslaugos kainos procentinė išraiška 

nuo statybų skaičiuojamosios kainos.

4.4. Užsakovas sumoka Sutarties Kainą su sąlyga, kad Projektuotojas iki Sutartyje nustatyto termino

perdavė, o Užsakovas priėmė atitinkamas suteiktas Paslaugas.

4.5. Apmokėjimas už tinkamai suteiktas Paslaugas gali būti vykdomas dalimis, atsižvelgiant į

faktiškai suteiktą Paslaugų dalį. 

4.6. Apmokėjimas už Paslaugas vykdomas pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles,

patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316,

kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, todėl Užsakovas apmoka

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
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Projektuotojui sumą, pagal pateiktą atliktų paslaugų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per 60

(šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Apmokėjimo diena

laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. 

5. Paslaugų perdavimas ir priėmimas

5.1. Tinkamai suteiktų Paslaugų (Paslaugų dalies) perdavimas vykdomas Šalims pasirašant

Paslaugų (Paslaugų dalies) perdavimo–priėmimo aktą. 

5.2. Paslaugų (Paslaugų dalies) perdavimui įforminti Projektuotojas pateikia Užsakovui pasirašyti

Paslaugų (Paslaugų dalies) perdavimo - priėmimo aktą. Užsakovas šį perdavimo - priėmimo

aktą per 5 darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Projektuotojui.

5.3. Užsakovui atsisakius priimti suteiktas Paslaugas ir nepasirašius Paslaugų (Paslaugų dalies)

perdavimo – priėmimo akto, Užsakovas parengia defektinį aktą, kuriame nurodomi suteiktų

Paslaugų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektiniame akte nurodytus trūkumus

Projektuotojas pašalina savo jėgomis ir sąskaita. 

5.4. Užsakovas turi teisę pareikšti Projektuotojui pretenzijas dėl jau priimtų Paslaugų per 30

kalendorinių dienų po perduotų duomenų neatitikimo pastebėjimo momento.

6. Susirinkimai

6.1. Projektavimo metu vyksta Šalių susirinkimai, kuriame aptariami su Paslaugų teikimu susiję

klausimai.

6.2. Susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš Šalių, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po

atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai Šaliai. Prireikus Užsakovas turi teisę reikalauti,

kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant ir Projektuotojo dalyvavimas jame privalomas. 

6.3. Šalys surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo Šalys ar Šalių įgaliotieji atstovai.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

7.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko

ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties

įvykdymo užtikrinimo suma – 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Užtikrinimas privalo

galioti visą Paslaugų atlikimo ir defektų ištaisymo laikotarpį. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis

yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5

darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Projektuotojo per 10 dienų pateikti naują

užtikrinimą. Jei Projektuotojas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti

Sutartį.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Projektuotojas, vėluodamas suteikti Paslaugas privalo sumokėti Užsakovui 0,2 % delspinigius,

skaičiuojamus nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu Projektuotojas uždelsia

suteikti Paslaugas ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai

nutraukti šią Sutartį raštu pranešdamas apie tai Projektuotojui.

8.2. Projektuotojas įstatymų nustatyta tvarka atsako Užsakovui už pastarajam padarytus nuostolius

dėl klaidų Projektuotojo parengtame Projekte, kurias sąlygojo tai, kad Projektuotojas nesilaikė

reikiamų profesinio atidumo ir rūpestingumo standartų.

8.3. Užsakovas, laiku nesumokėjęs Projektuotojui Sutartyje nurodytos kainos, privalo sumokėti

Projektuotojui už kiekvieną uždelstą dieną delspinigius 0, 2 % (procentų) dydžio nuo laiku

nesumokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 10% (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos.

8.4. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos

vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Projektuotojui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol
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padaryti pažeidimai bus pašalinti arba bus nustatytos aplinkybių, kuriomis remiantis buvo

sulaikyti mokėjimai, priežastys.

8.5. Projektuotojas privalo neatlygintinai ir nepagrįstai nedelsdamas šalinti visus suteiktų Paslaugų

trūkumus. Projektuotojui atsisakius pašalinti ir (ar) nepašalinus atitinkamų suteiktų Paslaugų

trūkumų per protingą terminą (kas laikoma esminiu Sutarties pažeidimu) po to, kai Projektuotojas

gauna pakartotinį Užsakovo reikalavimą dėl atitinkamų suteiktų Paslaugų trūkumų pašalinimo,

Užsakovas turi teisę, papildomai neinformuodamas Projektuotojo ir nesuteikdamas jam papildomo

termino atitinkamų trūkumų pašalinimui, pavesti bet kuriam trečiajam asmeniui pašalinti suteiktų

Paslaugų trūkumus Projektuotojo sąskaita. Tretiesiems asmenims pašalinus suteiktų Paslaugų

trūkumus, Projektuotojas privalo padengti tokio trečiojo asmens protingas išlaidas, patirtas šalinant

suteiktų Paslaugų trūkumus, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Užsakovo

pareikalavimo ir atitinkamos išlaidas patvirtinančios sąskaitos pateikimo Projektuotojui dienos.

Užsakovas, savo sąskaita padengęs trečiojo asmens išlaidas, susijusias su suteiktų Paslaugų

trūkumų šalinimu, turi teisę vienašališkai įskaityti atitinkamas sumas į Projektuotojui mokėtinas

sumas.

9. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

9.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Projektuotojui pateikus tinkamą

Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visų joje numatytų Šalių įsipareigojimų tinkamo

įvykdymo arba Sutarties nutraukimo joje ir (ar) galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

9.2. Sutarties pakeitimai:

9.2.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo

89 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.  

9.2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia

kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių

prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą

pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10

darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims

tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu,

kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

9.3. Bet kuri Šalis (nukentėjusi Šalis), turi teisę, nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią

instituciją, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu kita Šalis (Šalis pažeidėja) padaro esminį

šios Sutarties pažeidimą (taip pat jeigu Sutarties vykdymo metu Projektuotojas akivaizdžiai

paslaugas teikia taip lėtai, kad jas pabaigti pasidaro aiškiai negalima per Sutartyje numatytą

terminą). Nukentėjusioji Šalis, prieš vienašališkai nutraukdama Sutartį šiame punkte numatytu

pagrindu, privalo raštu pareikalauti kitos Šalies pažeidėjos pašalinti Sutarties nutraukimo

pagrindą sudarančias aplinkybes (priežastis) per protingą terminą, kuris visais atvejais neturi

būti trumpesnis nei 10 (dešimt) dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kai Šalis pažeidėja gauna

aukščiau nurodytą nukentėjusios Šalies raštišką reikalavimą. Jeigu Šalis pažeidėja per

nukentėjusios Šalies rašytiniame reikalavime nurodytą terminą nepašalina tokiame reikalavime

nurodyto Sutarties pažeidimo, nukentėjusi Šalis turi teisę bet kada, nedelsdama ir

nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti šią

Sutartį apie tai raštu papildomai informuodama Šalį pažeidėją. Pastaruoju atveju Sutartis

laikoma nutraukta nuo tos dienos, kurią Šalis pažeidėja gauna aukščiau nurodytą papildomą

nukentėjusios Šalies pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Jeigu Šalis pažeidėja per šiame

punkte nurodytą terminą nukentėjusiai Šaliai priimtinu būdu pašalina atitinkamus Sutarties

pažeidimus, Sutartis negali būti nutraukiama ir lieka galioti toliau.

9.4. Be šios Sutarties 9.3 punkte nurodyto Sutarties nutraukimo atvejo (t. y. Sutarties nutraukimo

dėl esminio Sutarties pažeidimo), Užsakovas turi teisę bet kada nesikreipdamas į teismą
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vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai raštu informavęs Projektuotoją ne mažiau kaip prieš

30 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

9.5. Nutraukus Sutartį, Projektuotojas pateikia Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai suteiktų

Paslaugų ataskaitą. Užsakovas priima iki Sutarties nutraukimo Projektuotojo suteiktas

Paslaugas ir už jas sumoka arba atsisako priimti suteiktas Paslaugas ir sumokėti šioje Sutartyje

nustatyta tvarka. Projektuotojas privalo nedelsdamas perduoti Užsakovui visus iki Sutarties

nutraukimo sukurtus (atliktus) teiktų Paslaugų rezultatus, įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą

ir atskiras jo dalis, brėžinius, eskizus, modelius ir kt., taip pat visas turimas projektinės

dokumentacijos elektronines versijas. Projektuotojas taip pat besąlygiškai sutinka, kad, po

Sutarties nutraukimo Užsakovas, nemokėdamas Projektuotojui jokių atlyginimų,

kompensacijų, nuostolių ir (ar) bet kokių kitų mokėjimų, savo nuožiūra pavestų bet kokiam

trečiajam asmeniui užbaigti Paslaugų teikimą, įskaitant savo nuožiūra pakeistų, perdirbtų,

papildytų ir (ar) kitu būdų savo nuožiūra naudotųsi, valdytų ir disponuotų iki Sutarties

nutraukimo Projektuotojo parengta projektine dokumentacija.

10. Konfidencialumas

10.1. Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios

Informacijos dalies be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus žemiau nurodytus

atvejus, kuomet Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties

pažeidimu:

10.1.1. Konfidencialią Informaciją yra būtina atskleisti tam, kad būtų tinkamai įvykdyti šia

Sutartimi prisiimti Šalių įsipareigojimai (informacija gali būti atskleidžiama tik tiek,

kiek yra būtina minėtų įsipareigojimų vykdymui);

10.1.2. Konfidencialios Informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus;

10.1.3. Konfidencialią Informaciją Šalys atskleidžia su Sutarties vykdymu susijusiems savo

darbuotojams, Šalies pasirinktiems teisininkams, auditoriams, konsultantams

(pastaruoju atveju Šalis yra atsakinga kitai Šaliai, jei jos darbuotojai, patarėjai ar

konsultantai pažeis konfidencialumo įsipareigojimą).

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo

kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.:

Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai,

streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos

stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos

(force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos

patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos

teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų

prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų

vykdymo terminas pratęsiamas.

11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos

jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių

atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat

pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
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11.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo

momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.

Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai

žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

12. Sutarties vykdymo sustabdymas.

12.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugos ar kurios nors jos

dalies teikimą.

12.2. Jei Paslaugos teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl

Projektuotojo kaltės, Projektuotojas gali rašytiniu pranešimu Užsakovui pareikalavus atnaujinti

Paslaugos teikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

12.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės

klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida

ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo

nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Visi tarp Šalių iškylantys ginčai ar pretenzijos dėl šios Sutarties pirmiausia sprendžiami

geranoriškai derybų būdu, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.

Negalint išspręsti ginčo geranoriškai, toks ginčas ar pretenzijos perduodamos ir galutinai

išsprendžiamos Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. Lietuvos

Respublikos įstatymai taikomi visiems ginčams dėl Sutarties.

13.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami

faksu, elektroniniu paštu, ar įteikiant Užsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams asmeniškai ir

pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu

atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama,

tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja

kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu

pristatyti laiškai ir (ar) pranešimai yra laikomi gautais esant normaliai įvykių eigai.

13.3. Pasirašius Sutartį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki jų pabaigos Paslaugų teikimui organizuoti

ir Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

13.3.1. Projektuotojas:  Vitalijus Aleksandrovas, tel. 8 699 61112.

13.3.2. Užsakovas Grigorijus Avinas, tel. 8 387 66368.

13.4. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:

13.4.1. sudarydamos Sutartį, jos nepažeidžia jokių sutarčių ar kitokių įsipareigojimų trečiųjų

asmenų atžvilgiu; šiai Sutarčiai sudaryti nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų sutikimų;

13.4.2. Šalys yra juridiniai (ar fiziniai) asmenys, tinkamai įregistruotos ir teisėtai veikiančios

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios turi visas ir teisės aktų nustatyta tvarka

neapribotas teises disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

13.4.3. asmenys, pasirašantys šią Sutartį, turi visus teisės aktų ir Šalių nustatyta tvarka tam

tikslui išduotus reikalingus įgaliojimus ir patvirtinimus; ši Sutartis buvo tinkamai

patvirtinta visų reikalingų kiekvienos iš Šalies valdymo organų; Šalių valdymo organų

sprendimai atitinka tikrovę, yra teisėtai priimti tam teises ir įgalinimus turinčių Šalių

valdymo organų, kurie buvo sušaukti ir sprendimus priėmė, nepažeisdami teisės aktų ir

Šalių registracijos dokumentų, kurie yra galiojantys, nustatytos tvarkos; visa

informacija, kurią viena iš Šalių pateikė ir (ar) pateikia, vykdant šią Sutartį, kitai Šaliai

yra išsami ir teisinga;

13.4.4. Šalys dės maksimalias pastangas Sutarčiai įvykdyti, t. y. kiekviena Šalis esant reikalui

privalės imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas

asmuo.

13.5. Šios Sutarties Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei

niekieno neverčiamos pasirašė šią Sutartį pirmiau nurodytą dieną 2 (dviem) egzemplioriais
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lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią. Sutarties Šalys turi po vieną šios

Sutarties egzempliorių.

13.6. Sutarties priedai ir aktai yra laikomi neatskiriamomis ir (ar) sudedamosiomis šios Sutarties

dalimis. Prie šios Sutarties yra pridėti šie priedai:

13.6.1. Užsakovo užsakymas kartu su  Projektavimo užduotimi – priedas Nr. 1;

13.6.2. Techninė specifikacija - priedas Nr. 2;

13.6.3. Projektuotojo pasiūlymas - priedas Nr. 3;

13.6.4. Paslaugų atlikimo grafikas - priedas Nr. 4.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Švenčionių rajono savivaldybės administracija,

 įmonės kodas 188766722

Vilniaus g.19, 18116 Švenčionys

 a.s. LT43 4010 0432 0034 7671

Luminor bankas

tel. +370 387 66 372 ,

faks.+ 370 387 66 365

savivaldybe@svencionys.lt

Administracijos direktorė Jovita Rudėnienė

_______________________

(parašas ir antspaudas)

RANGOVAS

UAB „URBAN LINE“,

įmonės kodas 300149157

PVM mok. kodas LT100002751316

Liepkalnio g.85, Vilnius

a.s. LT96 4010 0424 0184 3784 Luminor 

bankas 

tel.+370 69919380                             

info@urbanline.lt

Rinkotyros vadovė Lauryna Morkūnienė

______________________

         (parašas ir antspaudas)

mailto:savivaldybe@svencionys.lt
mailto:info@urbanline.lt


Priedas Nr.4

Paslaugų atlikimo grafikas

savaitės

Projektavimo darbai (etapai) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Inžineriniai topografiniai 

tyrinėjimai    
x x x x x x

2 Inžineriniai geologiniai 

tyrinėjimai
x x x x

3 Kiti tyrinėjimai x x x x x x x x

4 Projektinių pasiūlymų 

parengimas
x x

5 Pagrindinių pasiūlymų 

derinimas, viešinimas
x x x x

6 Bendros dalies rengimas x x x x x x x x
7 Susisiekimo dalies rengimas x x x x x
8 Kitų dalių rengimas x x x x
9 Projekto derinimo stadija x x x x
10  Projekto korekcijų po 

ekspertizės pastabų atlikimas
x x x x



 

 

Suinteresuotomis šalims 
 

 

 

 

 

ĮGALIOJIMAS 
2022 m. sausio 10 d. 

Nr. ĮGA-2022/04 
Vilnius 

  
 

Įgalioju rinkotyros vadovę  LAURYNĄ MORKŪNIENĘ, įmonės UAB ”URBAN LINE”, įm. kodas 

300149157, vardu pasirašyti: 

• sutartis su Užsakovais dėl paslaugų tiekimo; 

• draudimo sutartis dėl Projektavimo paslaugų sutarčių užtikrinimo ir su jomis susijusius 

dokumentus. 

Šis įgaliojimas, išduotas rinkotyros vadovei Laurynai Morkūnienei, galioja nuo 2021 m. sausio 10 

d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai. 

 

 

 

 

 

Įgalioto asmens Laurynos Morkūnienės parašas   

 

 

 

 

  

 
Direktorius                
Vitalijus Aleksandrovas 
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PRoJEKTAVIMo u2ouorls

I. BENDRA INFORMACIJA

Statytojas: Svendionirl rajono savivaldybe, Vilniaus g. 19, LI-18'1'16 Svendionys;

Uisakovas: SvendioniLl rajono savivaldybes administracija, Vilniaus g. 19, LT-181 16 Svendionys;

1.

2.

,,

4.

5.

b.

7.

Projekto pavadinimas: Svendioniq miesto A. Rymo ir Svendioneliq gatviq kapitalinio remonto, sutvarkant sankryZos

eismo reguliavim4 prolektas;

Projekto adresas: A. Rymo g., Svendioneliq ir Vilniaus g. sankryZa, Svendioniq m., Svendioniq r. sav.;

Statinio projekto etapas: Statinio kapitalinio remonto techninis prolektas;

Statinio kategorija: Ypatingasis; neypatingasis; nesudetingasis

Statiniq grupes suddtis: Susisiekimo komunikacijos; InZineriniai tinklai.

It. PRoJEKTAV|M0 DARBU APTMTYS

8, Statinio projekte taikoma teis6 ir normatyviniai dokumentai:
- LR Statybos tstatymas;
- Statybos techninis reglamentas STR 1 ,04.04:2017 ,,statinio projektavimas, projekto ekspertize,,;

- Keliq techninis reglamentas KTR 1 .01 :2008 ,,Automobiliq keliai";

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:20'14 ,,Gatvds ir vietines reik$mes keliai. Bendrieji reikalavimai";
- Keliq Sviesofoq lrengimo taisykles.

L Projektuojamqstatiniqduomenysi
- A. Rymo g., Svendiondliq g, ir Vilniaus g. sankry2a valdoma Sviesoforu;

- Numatyti sankryZos Sviesoforo atnaujinim4 pagal galiojandius teises aktus;

- Atnaujinti dangas;

- Atnaujinti kelio Zenklus ir horizontalqiZenklinim4
- Numatyti kryptinlpere1q ir sankryios apSvietim4
- Numatyti darbq vykdymo zonos sutvarkymq pagal privalomq normatyviniLl dokumentq reikalavimus.

10' Nurodymai statinio projekto dokumentq komplektavimui, iforminimui; dokumentq komplektq skaicius, tame
tarpe kompiuterineje laikmenoje ir t.t.: statinio pro1ektus parengti 3 (trimis) egzemplioriais: 2 (du) egzemplionus
popierinio varianto ir 1 (viena) kompiuterin6s laikmenos su prolekto kopijomis



 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

PASTATŲ, STATINIŲ TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARENGIMO IR PROJEKTŲ 

VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 

Bendra informacija 

Perkančioji organizacija/užsakovas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija  

Juridinio asmens kodas 188766722 

 

1. Paslaugų teikėjas - tiekėjas, su kuriuo, įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, bus 

sudaryta preliminarioji sutartis. 

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, 

ketina sudaryti preliminariąją sutartį dėl ypatingų, neypatingų bei nesudėtingų statinių techninių 

projektų rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. 

Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu konkrečių objektų projektavimo ir statinių 

projektų vykdymo priežiūros paslaugos perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį. 

Numatomas preliminariosios sutarties galiojimo terminas – 48 mėnesiai. 

 

2. Pirkimo tikslai ir uždaviniai 

Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia sumažinti laiko sąnaudas, atliekant ilgai 

trunkančias atskirų viešųjų pirkimų procedūras, numatydama pasirašyti sutartį su tiekėju bendrai visų 

metų projektavimo paslaugoms. 

Šioje techninėje užduotyje aprašomų projektų rengimo ir projektų vykdymo priežiūros 

paslaugų tikslas yra suteikti Perkančiąjai organizacijai profesionalias projektavimo ir statinio projektų 

vykdymo priežiūros paslaugas, kad būtų sėkmingai įgyvendinti projektai. 

Užtikrinti, kad paslaugos, būtų atliktos greitai, kokybiškai ir ekonomine prasme atitiktų rinkos 

tendencijas. 

 

3. Pirkimo objektas 

Perkančioji organizacija perka ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų statinių (statinių 

grupės/pogrupiai nurodyti žemiau šioje specifikacijoje) projektavimo ir statinių projektų vykdymo 

priežiūros paslaugas. Į pirkimo objekto sudėtį įeina taip pat reikalingų inžinerinių geologinių 

tyrinėjimų bei geodezinių tyrinėjimų paslaugos. 

 

Projektavimo paslaugos - architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas parengti statinio 

projektą, t.y. normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose 

pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, 

brėžimai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. Šioje techninėje specifikacijoje 

naudojama sąvoka „projektavimo paslaugos“ apima rekonstravimo projekto, pastato atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto, kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto projekto, supaprastinto 

statybos projekto, supaprastinto rekonstravimo projekto, kapitalinio remonto aprašo, paprastojo 

remonto aprašo, griovimo projekto, griovimo aprašo, supaprastinto griovimo aprašo, pastato 

(patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto, privalomųjų melioracijos 

sistemų ir melioracijos statinių (statinio) projekto rengimo ir kt. parengimą, koregavimą. 

 

 

 

 

Paslaugų teikėjas, kuris teiks šias paslaugas turi pateikti tokius rezultatus: 

       1 lentelė 



Nr. Veikla Laukiamas 

rezultatas 

Paslaugų suteikimo 

terminas 

1.1. Ypatingų ir neypatingų statinių 

techninių projektų parengimo 

paslaugos, laikantis Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo, kitų 

įstatymų, statybos techninio Statybos 

techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, 

kitų teisės aktų reikalavimų bei 

Užsakovo nurodymų. 

Statinių grupės (pagal STR 

1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“) 

• gyvenamieji pastatai; 

• negyvenamieji pastatai: 

• susisiekimo komunikacijos: 

• inžineriniai tinklai: 

• kiti inžineriniai statiniai: 

Parengti ir 

suderinti 

techniniai 

projektai bei 

gauti statybą 

leidžiantys 

dokumentai 

Kiekvieno atskiro 

techninio projekto 

parengimo terminą 

Užsakovas ir Paslaugų 

teikėjas nustato atskirai, 

priklausomai nuo statinio 

kategorijos ir projekto 

sudėtingumo: 

• nesudėtingiems ir 

neypatingiems 

statiniams - nuo 2 

iki 6 mėnesių su 

galimybe dėl 

nenumatytų 

aplinkybių 

nustatytą terminą 

pratęsti 1 

mėnesiui); 

• ypatingiems 

statiniams - nuo 4 

iki 8 mėnesių su 

galimybe dėl 

nenumatytų 

aplinkybių 

nustatytą terminą 

pratęsti 1 

mėnesiui) 

Techninio projekto 

parengimo terminu 

laikoma: 

• ypatingam ir 

neypatingam 

statiniui - statybą 

leidžiančio 

dokumento 

gavimo data; 

• nesudėtingam 

statiniui - 

Užsakovo 

pritarimo projekto 

sprendiniams 

data. 

1.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų 

projektai rengiami vadovaujantis 

Statybos techniniu reglamentu STR 

1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, 

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymu; Paveldo 

tvarkybos reglamentu PTR 

Parengtas 

tvarkomųjų 

paveldosaugos 

darbų 

projektas 

Kiekvieno atskiro 

tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų 

projekto parengimo 

terminą Užsakovas ir 

Paslaugų teikėjas nustato 

atskirai, priklausomai 



3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų 

rūšys“; Paveldo tvarkybos 

reglamentu PTR 3.06.01:2014 

„Kultūros paveldo tvarkybos darbų 

projektų rengimo taisyklės“; Paveldo 

tvarkybos reglamentu PTR 

3.08.01:2013 „Leidimas atlikti 

tvarkybos darbus išdavimo taisyklės” 

Kultūros paveldo objekto apskaitos 

dokumentais, kultūros vertybių 

registro duomenimis, ankstesnių ir 

naujai atliktų tyrimų išvadomis, 

savivaldybės administracijos 

nustatytais specialiaisiais 

reikalavimais, Kultūros paveldo 

departamento išduotais 

specialiaisiais paveldosaugos 

reikalavimais ir kitais galiojančiais 

teisės aktais; Kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais techninės 

dokumentacijos rengimo tvarką 

nuo statinio kategorijos ir 

projekto sudėtingumo 

1.3. Statinio projekto vykdymo priežiūros 

paslaugos, kai jos teisės aktų 

nustatyta tvarka reikalingos, vykdant 

rangos darbus pagal Paslaugų teikėjo 

parengtus techninius projektus. 

Paslaugos teikiamos laikantis 

Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo, kitų įstatymų, STR 

1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 

ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

Atlikta 

statinių 

projektų 

vykdymo 

priežiūra 

Nuo statybos pradžios iki 

statybos užbaigimo akto 

(ar iki deklaracijos apie 

statybos užbaigimą arba 

iki galutinio darbų 

perdavimo priėmimo 

akto, kai statybos 

užbaigimo aktas 

neprivalomas) 

pasirašymo (pagal STR 

1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padariniu 

šalinimas“). 

Pastaba: Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo vadovautis LR Statybos įstatymu, 

kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, 

susijusiais su paslaugų teikimu, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugų teikėjui 

privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomo 

projekto įgyvendinimu. 

 

4. Reikalavimai paslaugoms 

Paslaugų teikėjas paslaugas teikia vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, konkurso 

sąlygomis, sutartyje nurodytais reikalavimais, perkančiosios organizacijos nurodymais. 

Paslaugų teikėjas, rengdamas techninius projektus, privalo taikyti optimaliausius techninius 

sprendimus ir negali dirbtinai didinti statinio statybos kainos. 



Paslaugų teikėjas, pagal poreikį, privalės atlikti projektų korektūras, pataisymus, papildymus 

pagal iš anksto suderintas su Užsakovu projektavimo užduotis. Projekto patikslinimus ir koregavimus 

dėl praleidimų ar kitų priežasčių, kurios priklauso nuo Paslaugų teikėjo, ar pagal projekto ekspertizės 

išvadas, Paslaugų teikėjas atlieka savo sąskaita. Projektų pakeitimo ar patikslinimo dėl Perkančiosios 

organizacijos nurodymų ar kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, paslaugų pirkimai 

vykdomi Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

Paslaugų teikėjas paslaugas teikia nustatytais terminais. 

Paslaugų teikėjas privalės gauti visus privalomus dokumentus techninio projekto rengimui 

(gauti prisijungimo sąlygas, patvirtinti statinių schemas savivaldybėje ar tiesiogiai atsakingai 

institucijai/komisijai). Suderinti projektą su visomis institucijomis (AB ESO, Telia Lietuva AB, 

institucijomis, atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis, kitomis 

institucijomis), pateikti projektą derinti savivaldybei ar tiesiogiai atsakingai institucijai/komisijai, 

gavus iš Perkančiosios organizacijos apmokėjimą už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą 

liudijančius dokumentus ir pagal suteiktą įgaliojimą, atsiimti statybą leidžiančius dokumentus ir 

pateikti juos Perkančiajai organizacijai). 

Perkančioji organizacija organizuoja ir apmoka bendrosios projekto ekspertizės (jei ji 

privaloma) išlaidas. Šios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į projektavimo kainą. 

Paslaugų teikėjas turės atlikti reikalingus inžinerinius geologinius bei topografinius tyrimus. 

Jei bus reikalingi archeologiniai tyrimai, jie bus perkami papildomai. 

Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, glaudžiai bendradarbiauja su Užsakovu, atsižvelgia į 

jos pagrįstas pastabas, derina parengtą dokumentaciją ir kt. 

Paslaugų teikėjas Užsakovui turės pateikti kiekvieno parengto projekto 4 (keturis) 

egzempliorius (popierinį variantą) ir po du egzempliorius kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD ir 

pan.) pdf formatu (tekstinės ir grafinės dalys (brėžiniai) bei darbų kiekių žiniaraščius), taip pat 

parengti darbų technines specifikacijas ir kiekių žiniaraščius rangos darbų viešųjų pirkimų 

procedūroms vykdyti. 

Perkančiajai organizacijai vykdant objektų, kurių techninius projektus parengs Paslaugų 

teikėjas, rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras, Paslaugų teikėjas turės pagal pirkimo procedūrose 

dalyvaujančių tiekėjų paklausimus teikti paaiškinimus dėl projektinės dokumentacijos, taip pat, jeigu 

bus reikahnga, - tikslinti projektinę dokumentaciją. 

Paslaugų teikėjas teikia ir projekto vadovo, projekto dalies vadovo ir statinio architekto 

vykdymo ir konsultavimo paslaugas.  

 

5. Prielaidos, garantuojančios sėkmingą sutarties įgyvendinimą 

Pagrindinės prielaidos, nuo kurių priklauso sėkmingas ir savalaikis šioje techninėje užduotyje 

numatytų užduočių atlikimas, yra tokios: 

Paslaugų teikėjui reikalinga informacija bus suteikiama kaip galima operatyviau; 

Sutartį vykdys kvalifikuota ir patyrusi Paslaugų teikėjo specialistų grupė, ne žemesnės 

kvalifikacijos, nei nurodyta konkurso sąlygose; 

nacionalinėje teisinėje bazėje sutarties vykdymo laikotarpiu nebus esminių pakitimų, susijusių 

su projekto apimtyse vykdomų objektų planavimu, projektavimu; 

sutarties vykdymo laikotarpiu nesikeis projekte dalyvaujančių šalių joms administracine 

tvarka nustatyta atsakomybė ir įgaliojimai bei pagal organizacinę hierarchiją pavestos vykdyti 

pareigos; 

sutarties vykdymo laikotarpiu neįvyks jokių esminių pasikeitimų nacionaliniuose teisės 

aktuose ir projektavimo normose; 

Visos sutartį vykdančios šalys turi imtis visų galimų priemonių, kad minėtos prielaidos 

pasitvirtintų, o joms nepasitvirtinus, dėti pastangas, kad neigiami padariniai sutarties vykdymui būtų 

maksimaliai sušvelninti. 

 

6. Sutarties vykdymo sąlygos ir Preliminarus objektų sąrašas 



Paslaugų teikėjas iš savo lėšų turi numatyti paslaugoms teikti reikalingas biuro (projekto 

vykdymo laikui) išlaidas; transporto išlaidas, vykstant į statybvietę; ryšio/ komunikacijos ir 

kopijavimo paslaugas bei kitas išlaidas būtinoms darbo priemonėms. 

Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad specialistai gautų tinkamą paramą ir būtų aprūpinti 

įranga. Tiekėjas iš užsienio turi užtikrinti specialistų pakankamą aprūpinimą vertėjavimo ir pan. 

paslaugomis, kad jie galėtų susikoncentruoti tik savo pagrindiniam darbui. Tiekėjas privalo turėti 

lėšas, reikalingas jo veiklai pagal sutartį vykdyti, ir užtikrinti, kad darbo užmokestis jo darbuotojams 

būtų mokamas reguliariai ir laiku, taip pat laiku ir pilnai būtų sumokėti visi priklausantys mokesčiai. 

 

Preliminarus objektų sąrašas: 

 

I pirkimo objekto dalis: statinių (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) techninių projektų ir (ar) 

aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 

 
Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 

1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 500 000 EUR be PVM. 
10 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 500 000 EUR 

be PVM. 

9 

3. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 500 000 EUR be PVM. 
6 

4. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 EUR 

be PVM. 

9 

5. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 

000 EUR be PVM. 

3 

6. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 EUR 

be PVM. 

6 

7. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 

EUR be PVM. 

4 

8. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 

EUR be PVM. 

4 

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be 

PVM. 

2 

10. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be 

PVM. 

2 

 

 

 

II pirkimo objekto dalis:statinių (susisiekimo komunikacijos) techninių projektų ir (ar) aprašų 

parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 

 
Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 

1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
5 

 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR 

be PVM. 

12 



3. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 

be PVM. 

9 

4. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 

000 EUR be PVM. 

12 

5. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 

be PVM. 

2 

6. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 

be PVM. 

12 

7. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 

000 EUR be PVM. 

12 

8. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 

be PVM. 

8 

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 

be PVM. 

9 

10. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 

000 EUR be PVM. 

9 

11. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 

be PVM. 

9 

12. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 

be PVM. 

10 

13. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 

000 EUR be PVM. 

3 

14. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 

be PVM. 

10 

15. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 

EUR be PVM. 

12 

16. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 

000 EUR be PVM. 

2 

17. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 

EUR be PVM. 

12 

18. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 

EUR be PVM. 

3 

19. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 

000 000 EUR be PVM. 

1 

20. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 

EUR be PVM. 

3 



21. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be 

PVM. 

1 

22. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be 

PVM. 

1 

 

 

 

III pirkimo objekto dalis: statinių (inžineriniai tinklai) techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo 

ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 

 
Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 

1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
15 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR 

be PVM. 

3 

3. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 

be PVM. 

9 

4. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 

000 EUR be PVM. 

2 

5. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 

be PVM. 

3 

6. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 

be PVM. 

15 

7. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 

000 EUR be PVM. 

2 

8. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 

be PVM. 

6 

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 

be PVM. 

9 

10. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 

be PVM. 

6 

11. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 

be PVM. 

6 

12. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 

be PVM. 

6 

13. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 

EUR be PVM. 

2 

14. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 

EUR be PVM. 

2 



15. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 

EUR be PVM. 

2 

16. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 

EUR be PVM. 

2 

17. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be 

PVM. 

1 

18. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be 

PVM. 

1 

 

 

 

IV pirkimo objekto dalis: statinių (hidrotechnikos statiniai) techninių projektų ir (ar) aprašų 

parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 

 
Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 

1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
2 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR 

be PVM. 

6 

3. Projekto vykdymo priežiūra:  Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
1 

4. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 

be PVM. 

1 

5. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 

000 EUR be PVM. 

1 

6. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 

be PVM. 

1 

7. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 

be PVM. 

1 

8. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 

be PVM. 

1 

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 

be PVM. 

1 

10. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 

be PVM. 

1 

11. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 

be PVM. 

1 

12. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 

be PVM. 

1 

 

 

 



V pirkimo objekto dalis: statinių (kiti inžineriniai statiniai) techninių projektų ir (ar) aprašų 

parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 

 
Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 

1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
4 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR 

be PVM. 

4 

3. Projekto vykdymo priežiūra:  Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
2 

4. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 

be PVM. 

5 

5. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 

000 EUR be PVM. 

1 

6. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 

be PVM. 

3 

7. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 

be PVM. 

3 

8. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 

000 EUR be PVM. 

1 

9. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 

be PVM. 

3 

10. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 

be PVM. 

2 

11. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 

be PVM. 

2 

12. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 

be PVM. 

3 

13. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 

be PVM. 

1 

14. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 

EUR be PVM. 

2 

15. Projekto vykdymo priežiūra.  Statybos 

skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 

EUR be PVM. 

2 

 

 

 

VI: pirkimo objekto dalis: kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų 

rengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 

 
Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 



1. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto parengimas. 

Statybos skaičiuojamoji kaina iki 500 000 

EUR be PVM. 

3 

2. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto vykdymo 

priežiūra. Statybos skaičiuojamoji kaina iki 

500 000 EUR be PVM. 

3 

3. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto parengimas. 

Statybos skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 

000 000 EUR be PVM. 

1 

4. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto vykdymo 

priežiūra. Statybos skaičiuojamoji kaina 500 

000 – 1 000 000 EUR be PVM. 

1 

 

 

 

 

7. Preliminarus numatomų projektuoti statinių aprašymas 

 

7. Statiniai skirstomi į pastatus ir inžinerinius statinius. 

7.1. Pastatai pagal paskirtį skirstomi į dvi grupes: 

7.1.1. gyvenamuosius pastatus; 

7.1.2. negyvenamuosius pastatus. 

Pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui), jeigu jo visas bendrasis 

plotas arba didžiausioji jo dalis naudojama tai paskirčiai.  

Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, suformuotos ar numatomos suformuoti atskirais 

nekilnojamojo turto objektais, pastato paskirtis nustatoma tokia tvarka: pirmiausia nustatoma pastato 

paskirties grupė pagal didžiausią atskirų paskirties grupių patalpų, suformuotų ar numatomų 

suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, suminį bendrąjį plotą. Tada nustatomas paskirties 

grupės pogrupis pagal didžiausią visų tos paskirties grupės pogrupių patalpų, suformuotų ar 

numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, bendrąjį suminį plotą. 

Įvairių paskirčių patalpos, formuojamos ar numatomos suformuoti atskirais nekilnojamaisiais 

daiktais, turi atitikti normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų ir kitų teisės aktų joms nustatytus reikalavimus.  Gyvenamosios paskirties patalpos 

negyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi 

turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) 

inžinerines sistemas.  

7.2. Inžineriniai statiniai pagal paskirtį skirstomi į grupes: 

7.2.1. susisiekimo komunikacijos; 

7.2.2. inžineriniai tinklai; 

7.2.3. hidrotechnikos statiniai; 

7.2.4. kiti inžineriniai statiniai. 

 

 

 

GYVENAMIEJI PASTATAI 

 

1. Gyvenamieji pastatai pagal tipą skirstomi į pogrupius: 

1.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai;  

1.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 



1.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim 

šeimoms ir daugiau. Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose turi 

būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas 

(atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas; 

1.4. gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai – skirti gyventi 

įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos 

namai, vienuolynai ir pan.). Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose 

turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas 

(atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas.  

 

NEGYVENAMIEJI PASTATAI 

 

1. Negyvenamieji pastatai pagal paskirtį skirstomi į pogrupius: 

1.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai 

ir svečių namai);  

1.2. administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, 

valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai 

pastatai); 

1.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, 

degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai); 

1.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam 

aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo 

punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai; 

1.5. maitinimo paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, 

barai ir kiti pastatai; 

1.6. transporto paskirties pastatai – skirti transporto reikmėms – susiję su transportavimu (oro 

uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, 

iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo, švyturių, muitinių pastatai ir kiti pastatai); 

1.7. garažų paskirties pastatai – pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir (ar) 

remontuoti: automobilių garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų 

depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir panašiai);. 

1.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, 

produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir 

gamybos pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinės laboratorijos, 

kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba 

ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita);  

1.9. sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami 

sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami 

produkcijai laikyti ir saugoti; 

1.10. kultūros paskirties pastatai – skirti kultūros reikmėms: kino teatrai, teatrai, kultūros 

namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos 

pastatai ir kiti pastatai; 

1.11. mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio 

tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines 

laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti 

pastatai; 

1.12. gydymo paskirties pastatai – pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama 

medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, 

reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės 

priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita) veterinarijos gydyklų pastatai; 

1.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, 

kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai);  



1.14. sporto paskirties pastatai – pastatai skirti sportuoti: sporto salių, teniso kortų, baseinų, 

čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai; 

1.15. religinės paskirties pastatai – pastatai skirti religiniams tikslams: bažnyčios, cerkvės, 

koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai; 

1.16. specialiosios paskirties pastatai – pastatai skirti specialiesiems tikslams (kareivinių 

pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir 

gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti pastatai) ; 

1.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai 

(tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai 

(malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui; 

1.18. kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti 

(kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita); 

1.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai – žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, 

garažai ir kita); 

1.20. kitos (šiltnamių) paskirties pastatai – augalams auginti skirti pastatai (šiltnamiai, 

oranžerijos, žiemos sodai ir kita); 

1.21. kiti (sodų) paskirties pastatai – sodininkų bendrijose esantys pastatai (sodo namai ir 

kita); 

1.22. kitos paskirties pastatai – kitos paskirties pastatai, nurodant tikslinę paskirtį (lošimų 

namų pastatai ir kita), kurių negalima priskirti prie kitų Reglamente išvardintų pastatų grupių 

(pogrupių). 

 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

 

1. Susisiekimo komunikacijos pagal paskirtį skirstomos į pogrupius: 

1.1. keliai – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio 

elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai 

kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų 

ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio 

juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių 

elementų užimama žeme;  

1.2. gatvės – keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, 

paprastai turintys pavadinimą;  

1.3. geležinkelio kelias – inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio 

konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai), geležinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos, 

iešmai, pervažos, užtveriamieji statiniai, platformos ir kiti inžineriniai statiniai;  

1.4. oro uostų statiniai – oro uostų pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, orlaivių 

stovėjimo ir specialiosios aikštelės, skrydžių valdymo statiniai, radiotechniniai, elektros apšvietimo, 

signalinių žiburių ir kiti įrenginiai;  

1.5. vandens uostų statiniai – vandens uostų krantinės, elingai, dokai, prieplaukų statiniai, 

molai, atitveriamos dambos, šalivagės ir kiti inžineriniai statiniai; 

1.6. kiti transporto statiniai – tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, kelių 

pralaidos, lynų keliai, atraminės sienelės, praginos, triukšmą slopinančios sienelės, gyvūnijos 

atitvarai, platformos, pervažos, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, pridengtos ir požeminės perėjos, 

(išskyrus nurodytus 1.1 ir 1.3 punktuose) ir kiti, kurie nėra pastatai. 

 

INŽINERINIAI TINKLAI 

 

1. Inžineriniai tinklai pagal paskirtį skirstomi į pogrupius: 

1.1. naftos tinklai – magistraliniai naftotiekiai ir produktotiekiai; skirstomieji naftos ir naftos 

produktų vamzdynai (naftai ar naftos produktams perkrauti ir (ar) transportuoti iki technologinių 



įrenginių); naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos, kiti 

inžineriniai statiniai;. 

1.2 dujų tinklai – magistraliniai dujotiekiai, didesnio kaip 5 bar, bet ne didesnio kaip 16 bar 

didžiausiojo darbinio slėgio skirstomieji dujotiekiai ir (ar) vartotojo įvadai, suskystintų gamtinių dujų 

įrenginiai, gamtinių dujų saugyklos, suskystintų naftos dujų sistema, kurią sudaro skirstomieji 

dujotiekiai, ir kiti inžineriniai statiniai; 

1.3. vandentiekio tinklai − magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šaltam ir 

karštam vandeniui tiekti, arteziniai šuliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokštai, giluminiai 

vandentiekio gręžiniai, kurie yra statiniai, kiti inžineriniai statiniai; 

1.4. šilumos tinklai – magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šilumai 

perduoti ir kiti inžineriniai statiniai. Šilumos perdavimo tinklus sudaro statinių ir įrenginių 

kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, 

kontrolės ir matavimo prietaisų ir kitų elementų, kuriais šilumnešis (termofikacinis vanduo, garas ir 

panašiai) iš šilumos šaltinio perduodamas ir skirstomas vartotojams; 

1.5. nuotekų šalinimo tinklai − nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų šalinimo kolektoriai, 

nuotekų rinktuvai, nuotekų tinklų išvadai), nuotekų slėginiai tinklai, drenažo tinklai ir kiti; 

1.6. elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, 

tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai;  

1.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai (elektroninių ryšių tinklai)  – kolektoriai, bokštai, stiebai 

ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai; 

1.8. kiti inžineriniai tinklai – kiti nenurodyti inžineriniai tinklai (technologiniai vamzdynai, 

kolektoriai, apžvalgos kameros ir kiti inžinerinių tinklų statiniai). 

 

HIDROTECHNIKOS STATINIAI 

 

Hidrotechnikos statiniai – statiniai ir įrenginiai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo 

žalingo vandens poveikio saugoti. Užtvankos, dambos, hidroelektrinės, derivacinės elektrinės, 

hidroakumuliacinės elektrinės, siurblinės, vandens ėmyklos, krantinės, dokai, prieplaukos, molai, 

vandens pralaidos, vandenvietės ir vandenruošos statiniai statiniai, nusodintuvai, kanalai ir jų 

statiniai, upių vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, laivininkystės 

statiniai, bangolaužiai, jūros naftos ir dujų gavybos statiniai, akvedukai, diukeriai, bunos, polderiai, 

žuvų pralaidos, melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens 

poveikio saugoti, kiti hidrotechnikos statinių požymius atitinkantys inžineriniai statiniai.  

 

KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

 

1. Sporto paskirties inžineriniai statiniai − sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame 

ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), mašinų, dviračių ar arklių 

lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai. 

2. Kitos paskirties inžineriniai statiniai − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo 

bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo 

elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), 

transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys 

aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui 

(tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, 

lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai). 
 

YPATINGIEJI STATINIAI 

 

Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami statiniai, kaip nustatyta Statybos įstatymo 2 

straipsnio 20 dalyje − statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos (pagal 

nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami 



potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal 7 

lentelėje nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams 

naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 

5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys. 

 

YPATINGŲJŲ STATINIŲ KATEGORIJAI PRISKIRIAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  

 

7 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

 

Statiniai 
 

Statinių požymiai ir techniniai parametrai 

 

Gyvenamieji pastatai 

 

1. 
 

 

 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai 
 

 

 

20 m ir aukštesni 
 

įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės 

paviršiaus vidutinės altitudės 
 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, 

išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m 
 

pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) 

ilgesnės kaip 12 m 
 

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2 

 

Negyvenamieji pastatai 

 

2. 
 

Energetikos pastatai 
 

statiniai, kuriuose vykdoma 5 MW ir (ar) didesnės galios 

elektros ir šilumos gamyba  

 

3. 
 

Degalinės  
 

visi statiniai, išskyrus teisės aktais priskiriamus 

nesudėtingiesiems 

 

Kiti negyvenamieji pastatai nenurodyti 2 ir 3 punktuose 

 

4. 
 

 

 

Negyvenamosios 

paskirties pastatai 
 

 

 

20 m ir aukštesni 
 

įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės 

paviršiaus vidutinės altitudės 
 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, 

išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m 
 

pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) 

ilgesnės kaip 12 m 
 

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2  
 

naudojamos 100 m3 ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų 

talpyklos 

 

Susisiekimo komunikacijos  

   



 

Eil. 

Nr. 

 

Statiniai 
 

Statinių požymiai ir techniniai parametrai 

5. Keliai ir gatvės valstybinės reikšmės keliai ir A, B, C kategorijų gatvės 

 

6. 
 

Geležinkelio keliai 
 

riedmenų greitis 60 km/h ir daugiau arba yra kontaktinis elektros 

tiekimo tinklas 

 

7. 
 

 

 

Kelio statiniai: tiltai, 

viadukai, estakados, 

tuneliai, požeminės ir virš 

žemės esančios pėsčiųjų 

perėjos 

 

kurių konstrukcijos nuo žemės (vandens) paviršiaus konstrukcijų 

įrengimo vietose įgilintos daugiau kaip 7 m 
 

statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) 

ilgesnės kaip 12 m 
 

20 m ir aukštesni  
 

statiniai ypatingiems statiniams priskiriamuose keliuose 

 

8.  
 

 

 

Oro uosto statiniai, 

aerodromai 

 

kilimo, tūpimo, riedėjimo takai su dirbtine danga, peronas su 

dirbtine danga 

 

9. 
 

 

 

Vandens uostų statiniai 

(krantinės, prieplaukos) 

 

aukštis nuo krantinės (prieplaukos) viršaus (kordono) altitudės 

iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis 

kaip 7 m 

 

Inžineriniai tinklai 

 

10. 
 

Šilumos tinklai 
 

magistraliniai šilumos perdavimo tinklai didesnio kaip 16 bar 

slėgio, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm, ir jų 

technologiniai priklausiniai 

 

11. 
 

Dujų, naftos tinklai 
 

magistraliniai dujotiekiai ir jų technologiniai priklausiniai 

(išskyrus kompresorių, dujų skirstymo, dujų apskaitos ir(ar) slėgio 

reguliavimo stočių teritorijoje esančius ryšių įrangos ir apsaugos 

postų pastatus, lauko tualetus, kabelių kanalus, stočių ir 

kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kamerų, uždarymo įtaisų 

teritorijoje esančius vidaus (vietinės reikšmės) kelius, aikšteles, 

tvoras ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius), skirstomieji 

dujotiekiai, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga lygi 

arba didesnė kaip 3500, magistraliniai naftotiekiai 

(produktotiekiai) ir jų technologiniai priklausiniai 

 

12. 
 

Elektros tinklai 
 

110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų 

technologiniai priklausiniai (išskyrus transformatorių pastočių, 

skirstyklų ir srovės keitiklių, teritorijoje esančius kelius, aikšteles, 

tvoras, ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko tualetus, 

kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius) 

 

13. 
 

Vandentiekio, nuotekų 

šalinimo tinklai 

 

vandentiekio tinklai, nuotekų tinklų kolektoriai, kurių vidinis 

skersmuo didesnis kaip 500 mm 



 

Eil. 

Nr. 

 

Statiniai 
 

Statinių požymiai ir techniniai parametrai 

 

Hidrotechnikos statiniai 

 

14. 
 

Užtvankos, dambos 
 

kai patvankos aukštis didesnis kaip 4 m arba vandens tūris 

tvenkinyje daugiau kaip 100 000 m3  

 

15. 
 

Vandenvietės ir 

vandenruošos statiniai 

 

300 m3/d ir didesnio našumo 

 

16. 
 

 

 

Krantinės, prieplaukos 
 

aukštis nuo krantinės (prieplaukos) viršaus (kordono) altitudės 

iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis 

kaip 7 m 

 

Kiti inžineriniai statiniai 

 

17. 
 

Sporto paskirties 

inžineriniai statiniai 

 

kuriuose įrengta daugiau kaip 1000 stacionarių vietų žiūrovams 

 

18. 
 

Nuotekų valyklos 
 

500 m3/d ir didesnio našumo 

 

19. 
 

Sąvartynai 
 

kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau atliekų 

 

Statiniai neatsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį 

 

20. 
 

 

 

Naudingųjų iškasenų 

gavybos, tiekimo ir 

naudojimo požeminiai ir 

antžeminiai statiniai 

 

30 m ir aukštesni 
 

įgilinti daugiau kaip 7 m skaičiuojant nuo vidutinės žemės 

paviršiaus altitudės iki įgilinimo (grindų) paviršiaus 

 

21. 
 

 

 

Bokštai, stiebai, 

radiolokatoriai, skrydžių 

valdymo bokštai, vėjo 

elektrinės, vandentiekio 

bokštai, vandens aušyklos, 

ir kiti panašūs inžineriniai 

statiniai 

 

30 m ir aukštesni  
 

 
 

 
 

 

 

22. 
 

Inžineriniai tinklai 
 

visi vamzdynai, kurių didžioji dalis tiesiama giliau kaip 3 m po 

vandeniu ir visi inžineriniai tinklai, kurių didžioji dalis įgilinama 

daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus 

konkrečiose tiesimo vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo 

konstrukcijos apačios 
 

visi vamzdynai, tiesiami giliau kaip 3 m po vandeniu (išskyrus 

skirstomuosius dujotiekius, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) 

sandauga mažesnė kaip 3500 ir kurie įrengti horizontalaus 

gręžimo būdu) ir visi inžineriniai tinklai, įgilinti daugiau kaip 7 m, 

skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus konkrečiose tiesimo 

vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo konstrukcijos apačios, 



 

Eil. 

Nr. 

 

Statiniai 
 

Statinių požymiai ir techniniai parametrai 

jei didžioji dalis tiesiamo vamzdyno ar inžinerinio tinklo atitinka 

šioje dalyje nustatytus gylio (įgilinimo) kriterijus 

 

23. 
 

 

 

Branduolinės energetikos 

objektų statiniai, naftos ir 

dujų gavybos statiniai 

(sausumoje ir jūroje) 

 

visi statiniai 
 

 

 

 Statinio kategoriją pagal požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto 

vadovas. 

 

NESUDĖTINGIEJI STATINIAI 

 

1. Nesudėtingieji statiniai skirstomi į šias grupes: 

1.1. I grupės nesudėtingieji statiniai; 

1.2. II grupės nesudėtingieji statiniai. 

2. Nesudėtingųjų statinių sąrašas pateikiamas 8 ir 9 lentelėse. Objektai laikomi 

nesudėtingaisiais statiniais, jei jie atitinka Statybos įstatyme įtvirtintą sąvoką. 

3.Nesudėtingieji statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, 

valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose turi atitikti specialiuosius projektavimo ir 

statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose ir 

saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose. 

4.Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi 

nesudėtingaisiais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo reikalavimai. Statinio matmenų 

įvertinimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal 9 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 4 punkte pateiktą 

formulę. 

5. Nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m. 

 

 

NESUDĖTINGŲJŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  

 

8 lentelė 

Eil. 

Nr. 

 

 

Pastatai 

Pastatų požymiai ir techniniai parametrai 

 

 

Pastabos 

Didžiausias aukštis, 

m 

Didžiausias 

plotas, m2 

I grupė II grupė I grupė II grupė 

Gyvenamieji pastatai 



Eil. 

Nr. 

 

 

Pastatai 

Pastatų požymiai ir techniniai parametrai 

 

 

Pastabos 

Didžiausias aukštis, 

m 

Didžiausias 

plotas, m2 

I grupė II grupė I grupė II grupė 

1. 

 

Gyvenamosios paskirties 

(vieno, dviejų butų) 

pastatas 

 

_ 

 

8,5 

 

_ 

 

80 

 

Projektuojami pagal  

STR 2.02.09:2005 

„Vienbučiai ir 

dvibučiai gyvenamieji 

pastatai“ nustatytus 

reikalavimus [3.35] 

Negyvenamieji pastatai 

2. 

 

Pagalbinio ūkio paskirties 

pastatai – be gyvenamųjų 

patalpų  

5 

 

8,5 

 

50 

 

80 

 

 

3. 

 

kitos (šiltnamių) 

paskirties pastatai  

5 

 

_ 

 

80 

 

_ 

 

 

4. Sodo namai  8,5 _ 80 _  

5. 

 

Kiti negyvenamieji 

pastatai nenurodyti 2, 3 ir 

4 punktuose  

5 

 

8,5 

 

50 

 

80 

 

 

 

 8 lentelės 5 punkte nesudėtingiesiems pastatams nepriskiriami pastatai, kuriuose naudojamos 

ar saugomos pavojingos medžiagos, neatsižvelgiant į jų ribinį kiekį yra potencialiai pavojingi 

įrenginiai, neatsižvelgiant į jų parametrus, naudojami atviros liepsnos įrenginiai (išskyrus buitinius). 

8 lentelėje nurodytų pastatų rūsiai negali būti įrengiami už pastatų ribų. 

9 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai 

parametrai 

Pastabos 

I grupė II grupė 

1. Susisiekimo komunikacijos: 

1.1. 

 

gatvės E, F 

kategorijų gatvės 

Ds
* 

kategorijų gatvės 

 

1.2. 

 

keliai IVv kategorijų vietinės 

reikšmės keliai  

 

Iv, IIv ir IIIv 

kategorijos vietinės 

reikšmės keliai 

 

2. Inžineriniai tinklai: 

2.1. 

 
vandentiekio tinklai 

Vandentiekio tinklai, 

kurių išorinis 

Vandentiekio tinklai, 

kurių išorinis vamzdžio 
žiūrėti 



Eil. 

Nr. 

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai 

parametrai 

Pastabos 

I grupė II grupė 

vamzdžio skersmuo ≤ 

50 mm; 

skersmuo  > 50 iki ≤ 

110 mm; 

pastabų 8 

punktą 

 

2.2. 

 
Nuotekų šalinimo tinklai 

nuotekų tinklai, kurių 

išorinis skersmuo 

≤ 160 mm; 

nuotekų tinklai, kurių 

išorinis skersmuo 

> 160 iki ≤ 200 mm; 

 

2.3. 

 

suskystintų naftos dujų 

tinklai 

– 

 

 

mažo slėgio 

suskystintų naftos dujų 

įvadai; 

 

2.4. 

 

šilumos tinklai – 

 

Iki didžiausio 

leidžiamojo 16 barų 

slėgio p(s) šilumos 

perdavimo tinklai, kurių 

išorinis vamzdžio 

skersmuo 

≤ 115 mm. 

 

 

3. Kiti inžineriniai statiniai: 

3.1. 

 

įvairios užtvaros (tvoros, 

aptvarai, diendaržiai, 

voljerai) 

aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m; 

 

aukštis > 2 iki ≤ 5 m  

aukštesnių kaip 2 m 

užtvarų dalių akytumas ≥ 

80 proc. 

žiūrėti 

pastabų 1 

punktą 

 

3.2. 

 

atraminės sienelės 

 

aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

 

aukštis > 1 iki ≤ 2 m; 

 

žiūrėti 

pastabų 2 

punktą 

 

3.3.  

 

įvairios užtvaros ant 

atraminių sienelių 

 

3.1 ir 3.2 punktuose 

nurodytų I grupės 

parametrų 

3.1 ir 3.2 punktuose 

nurodytų II grupės 

parametrų 

žiūrėti 

pastabų 

3 ir 7 

punktus 

 

3.4. 

 

inžineriniai statiniai 

paviršinio vandens 

telkiniuose, išskyrus 

hidrotechninius statinius 

aukštis ≤ 2 m; K< 500 

 

aukštis > 2 m iki 

≤ 4 m; K ≥ 500 

 

Žiūrėti 

pastabų 

4 ir 7 

punktus  

3.5. 

 

mėšlidės ir skystojo 

mėšlo (srutų) kauptuvai: 

 

− aukštis ≤ 4 m;  

plotas ≤ 1500 m2 

žiūrėti 

pastabų 

5 punktą 

 



Eil. 

Nr. 

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai 

parametrai 

Pastabos 

I grupė II grupė 

3.6. 

 

plokščiadugniai grūdų 

saugojimo bokštai 

 

aukštis ≤ 9 m;  

plotas ≤ 80 m2 

 

aukštis > 9 m, ≤ 15 m; 

plotas > 80 m2, ≤ 

200 m2 

 

žiūrėti 

pastabų 

5 ir 7 

punktus 

3.7 

 

siloso ir šienainio 

tranšėjos 

 

aukštis ≤ 2,5 m,  

K ≤ 16000 

 

aukštis > 2,5 m, ≤ 4 m;  

16000 < K ≤ 65000 

 

Žiūrėti 

pastabų 

4 ir 7 

punktą 

3.8.  

 

stacionarios grūdų 

džiovyklos 

 

− aukštis ≤ 15 m; plotas ≤ 

40 m2 

žiūrėti 

pastabų 

5 punktą 

3.9. 

 

žemės ūkio technikos 

lauko plovyklos 

 

− + 

 

 

3.10.  

 

vėjo elektrinės 

 

galingumas ≥ 0,5 kW, 

≤ 10 kW  

 

galingumas > 10 kW,  

≤ 30 kW  

 

 

3.11. 

 

saulės šviesos energijos 

elektrinės, saulės šilumos 

energijos kolektoriai  

− galingumas ≤ 30 kW    

3.12. 

 

žaibosaugos statiniai 

 

− + 

 

Žiūrėti 

pastabų 

6 punktą 

3.13. 

 

šachtiniai šuliniai 

 

+ 

 

−  

3.14. 

 

nuotekų valyklos ir 

nuotekų kaupimo 

rezervuarai 

− 5 m3/per parą ir 

mažesnio našumo 

Žiūrėti 

pastabų 

9 punktą 

4. Kiti šios lentelės 1–3 punktuose nenurodytų paskirčių inžineriniai statiniai: žiūrėti pastabų 6 punktą  

4.1. 

 

plokšti horizontalūs 

inžineriniai statiniai 

(terasos, aikštelės ir kt.) 

plotas ≥ 10 m2, 

≤ 100 m2 

 

plotas > 100 m2, 

≤ 10000 m2 

 

Žiūrėti 

pastabų 

5 punktą 

4.2.  inžineriniai statiniai 

nenurodyti 4.1 

papunktyje, ne aukštesni 

kaip 15 m 

10 ≤ K ≤ 10000 

 

10000 < K ≤ 40000 

 

Žiūrėti 

pastabų 

4 punktą 

 

  Pastabos: 



1. aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių 

skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių 

skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienelės ir taikomos 

lentelės 3.2 papunkčio nuostatos; 

2. aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; 

3. atraminės sienelės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės 

sienelės viršaus; 

4.  K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

K = S × H3, 

čia: 

S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas, 

neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar) 

paviršiaus plotų; 

H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės 

iki statinio aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško (m); 

5. plotas skaičiuojamas pagal 4. nurodytus principus; 

6. įrengiant ant pastato vadovaujamasi STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

reikalavimais; 

7. jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II 

grupės; 

8.  išskyrus vandentiekio tinklus, kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai; 

9. nuotekų valyklos apima ir kaupimo septikus. 

 

Pastaba: Tiekėjai turi įsivertinti, kad bet kuris statinys bet kurioje statinių grupėje gali būti ir 

kultūros paveldo objektas arba objektas esantis kultūros paveldo teritorijoje ir jos apsaugos zonoje. 

 

 

PERKAMŲ PASLAUGŲ DETALIZAVIMAS 

 

PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI 

 

1. Projektas rengiamas vadovaujantis:  

1.1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius 

parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; 

teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio 

saugos ir paskirties dokumentais. Branduolinės energetikos objektą projektuoti galima tik kai 

įvykdytos branduolinės energetikos objekto projektavimo teisinės prielaidos. Projektas turi būti 

rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. 

1.2. Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto 

rengimo dokumentais (tarp jų projektiniais pasiūlymais (kai jie parengti), suderintais su Statybos 

įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis).  

1.3. Projektiniai pasiūlymai rengiami – išreikšti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus 

statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nurodytais atvejais numatomo 

projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją.  Projektinių 

pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato statytojas atsižvelgdamas į 13 priedo nuostatas; 

tipinio statinio projekto rengimo dokumentais. 

1.4 Tipinio statinio projekto technine užduotimi. Techninėje užduotyje nurodoma, kad 

bendruoju atveju tipiniame statinio projekte turi būti šie sprendiniai: gyvenamosios ar 

negyvenamosios paskirties pastatų tipas (toliau – pastatų tipas), kuriam planuojama parengti tipinį 

statinio projektą; efektyvaus energijos vartojimo problemų nustatymas (energinio naudingumo 



įvertinimas; pastatų tipo ir (ar) jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir 

(ar) iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančios ir kitos 

atnaujinim (modernizavimo) priemonės (daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimui 

(modernizavimui) skirtuose tipiniuose statinių projektuose privaloma nurodyti valstybės remiamas 

atnaujinimo (modernizavimo) priemones); planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir 

skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas; ne mažiau kaip trys variantai projektinių 

sprendinių pastatų atitvarų apšiltinimui taikomų konstrukcinių elementų (išorinių termoizoliacinių 

sistemų); ne mažiau kaip trys variantai projektinių sprendinių pastatų fasadų apdailos (gaminių, 

medžiagų) pasirinkimui. 

2. Statytojas teisės aktų nustatytais atvejais projektuotojui pateikia: 

2.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgaliotas savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojo) pritarimo projektiniams pasiūlymams (jeigu jie parengti) kopiją; projektinius 

pasiūlymus (kai jie parengti), kuriems pritarė savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, kai projektinius pasiūlymus rengė kitas 

projektuotojas;  

2.2. Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentą – rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems statiniams; 

2.3. Kaimyniniuose žemės sklypuose esančių pastatų naudotojų rašytinį sutikimą sujungti 

projektuojamą pastatą ir kaimynui (kaimynams) priklausantį (priklausančius) pastatą (pastatus) į 

vieną gaisrinį skyrių;  

2.4. Visuomenės informavimo datą (projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitą su priedais);  

2.5. Kai projektiniai pasiūlymai neparengti, o statinio statyba numatoma kitų statinių apsaugos 

zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų 

statinių – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba statinių valdytojų, naudotojų rašytiniais 

sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus pateikti;  

2.6. Kai projektiniai pasiūlymai neparengti, o statinio statybai pagal teisės aktų reikalavimus 

privalomi žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai (susitarimai) arba besiribojančių žemės 

sklypų savininkų ar valdytojų rašytinai sutikimai, – tokių asmenų rašytinius sutikimus (susitarimus).  

2.7. Projektavimo darbų rangos sutartimi, sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso nuostatomis. Projektavimo darbų rangos sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti 

nustatytas reikalavimas projektuotojo privalomajam civilinės atsakomybės draudimui. 

2.8. Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma viena abiem projekto etapams 

(techniniam projektui ir darbo projektui) arba atskirai kiekvienam statinio projekto etapui (techniniam 

projektui, darbo projektui); vienam etapui – techniniam darbo projektui, supaprastintam projektui 

(naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo projektui, kapitalinio, paprastojo 

remonto ar griovimo aprašui, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo 

projektui.  

2.9. Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma: viena (su vienu projektuotoju) 

abiem projekto etapams (techniniam projektui ir darbo projektui), techniniam darbo projektui, 

supaprastintam projektui, paprastojo remonto ar griovimo aprašui parengti; atskiros sutartys su keliais 

projektuotojais atskiriems projekto etapams, atskiroms projekto dalims ar tam tikrų statinių 

projektams parengti. 

2.10. Tipinis statinio projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais įstatymais, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, 

tipinio statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimais, kitais teisės aktais. 

2.11. Darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs techninį projektą. Kitas projektuotojas gali 

rengti darbo projektą, jei: 

2.11.1. projektuotojas, parengęs techninį projektą: 

2.11.2. nutraukė projektavimo veiklą arba nebeegzistuoja; 

2.11.3. neprieštaravo, kad darbo projektą parengtų kitas projektuotojas, apie tai statytojui 

patvirtindamas raštu ar nurodė techninio projekto projektavimo darbų sutartyje; 

2.11.4. gavęs statytojo sutikimą raštu, pasamdė kitą projektuotoją darbo projektui parengti; 



2.11.5. statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį 

projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. 

2.12. Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, 

įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus,  

darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą 

parengusį projektuotoją apie techninio projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas 

atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Projektas turi atitikti Statybos įstatymo 27 straipsnio 151 dalies nuostatas.  

 

PROJEKTO RENGIMO ETAPAI 

 

1. Statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir pastato atnaujinimo (modernizavimo)  

projektas rengiamas dviem etapais:  

1.1. statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto atveju – techninis projektas ir darbo projektas, 

kai taikant Viešųjų pirkimų įstatymą statybos rangovas parenkamas pagal techninį projektą arba 

statytojui pageidaujant;  

1.2. pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – investicijų planas (ar investicijų projektas) 

ir techninis darbo projektas. 

2. Vienu etapu rengiamas: 

2.1. statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninis darbo projektas – atvejais, 

nenurodytais 1 punkte; 

2.2. supaprastintas projektas (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo 

projektas, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašas, pastato (patalpos, patalpų) ar 

inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas;  

2.3. tipinis statinio projektas (ir kai jo įgyvendinimui statybos rangovas parenkamas taikant 

Viešųjų pirkimų įstatymą, rengiamas vienu etapu – techninis darbo projektas); 

2.4. kelių ir kelio statinių statybos (tiesimo), rekonstravimo ir kapitalinio remonto techninis 

darbo projektas (ir kai jo įgyvendinimui statybos rangovas parenkamas taikant Viešųjų pirkimų 

įstatymą); 

2.5. vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus 

nesudėtinguosius) – techninis darbo projektas, 1 punkte nenurodytais atvejais. 

3. Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu: 

3.1. atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo BEOS projekto derinimas nustatyta tvarka; 

3.2. atliekama projekto ekspertizė  (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas); 

3.3. gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 

3.4. parenkamas statinio statybos rangovas; 

3.5. rengiamas darbo projektas; 

3.6. parenkami statybos produktai, įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, 

vadovaujantis darbo projektu, atliekami statybos darbai; 

3.7. vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio 

normatyvinė kokybė; 

3.8. užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo 

aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio projekto technines specifikacijas 

pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

4. Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines 

specifikacijas: 

4.1. gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas 

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

4.2. vykdomi statybos darbai; 

4.3. užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo 

aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius pažymint žyma 

„Taip pastatyta“. 



5. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio 

projekto ir darbo projekto tikslai. 

6. Supaprastintas projektas (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo 

projektas, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašas, pastato (patalpos, patalpų) ar 

inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas yra dokumentai, kuriais vadovaujantis pasiekiami 

techninio darbo projekto tikslai.  

 

PROJEKTO RENGĖJAI. VADOVAVIMAS PROJEKTUI 

 

1. Projekto rengimui vadovauja projekto vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją. Kai 

projektuojami keli statiniai, gali būti skiriami (samdomi): projekto vadovas visiems statiniams ir 

projekto vadovai atskiriems statiniams. Atskiro statinio projekto vadovas atsako tik už jo 

vadovaujamą projektą. 

2. Projekto vadovą skiria (samdo) statytojas arba jo pavedimu projektuotojas. 

3. Kai sudaromos atskiros sutartys su keliais projektuotojais, sutartyse nurodoma, kuris iš 

projektuotojų yra pagrindinis ir, statytojui pavedus, privalo paskirti (pasamdyti) viso projekto vadovą.  

4.  Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiam 

projektui dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos 

užbaigimą pasirašymo dienos (jeigu kitaip nenumatyta projektavimo darbų rangos sutartyje).  

5. Projekto dalių rengimui vadovauja projekto dalių vadovai, turintys reikiamą kvalifikaciją. 

Atskiro statinio projekto kiekvienos dalies rengimui vadovauja vienas projekto dalies vadovas. 

Projektuojant kelis statinius, gali būti atskirų statinių projekto dalių vadovai. Kai projektą sudaro tik 

viena projekto dalis, projekto dalies vadovas yra ir projekto vadovas. Kai projektą sudaro tik viena 

projekto dalis, bendroji projekto dalis nerengiama.  

6. Projekto dalių vadovai skiriami (samdomi) projekto vadovo pritarimu. Projekto dalies 

vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiai projekto daliai dienos 

ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą 

pasirašymo dienos. Projekto dalies vadovas rengia sąnaudų kiekių žiniaraščius savo projekto daliai. 

7. Projekto vadovo, projekto dalies vadovo ir statinio architekto funkcijos nurodytos 1, 2 ir 3 

prieduose. 

 

PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS 

 

1. Techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, 

projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui 

parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti. Techninio projekto 

sudedamųjų dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės, 

vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos produktų gamintojai, 

importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai. 

2. Bendruoju atveju techninio projekto sudedamosios dalys išdėstytos, tačiau kiekvienu 

konkrečiu atveju techninio projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo 

statinio specifiką. 

3. Gatvių techninio projekto sudedamosios dalys. 

4. Vandens (jūrų) uosto ir laivininkystės statinio projekto sudedamosios dalys. 

5. Tipiniam statinio projektui rengiamos šios techninio darbo projekto dalys: 

5.1. bendroji: bendrieji duomenys ir brėžiniai; 

5.2. architektūrinė;  

5.3. konstrukcijų; 

5.4. technologijos; 

5.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

5.6. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

5.7. elektrotechnikos; 



5.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 

5.9. kitos dalys atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką. 

6. Planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio 

projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, 

pasirašydamas planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu. 

7. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, turi būti parengtos visos tam statiniui pastatyti 

ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio 

architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 

8. Priklausomai nuo atrinkto pastatų tipo, kuriam planuojama parengti tipinį statinio projektą, 

paskirties, statybos rūšies, turi būti parengtos visos būtinos tipinio statinio projekto dalys. Techninio 

darbo projekto dalių sudėtis nustatoma vadovaujantis nuostatomis ir gali būti tikslinama įvertinus 

konkretaus pastatų tipo, kuriam rengiamas tipinis statinio projektas, specifiką, tipinio statinio projekto 

rengimo dokumentų reikalavimus. Tipiniame statinio projekte turi būti numatyti sprendiniai, kuriais 

atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, ir (ar) 

kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos naudojimas. Tipinio 

statinio projekto dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės, 

vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos produktų gamintojai, 

importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai.   

9. I grupės ir (ar) II grupės nesudėtingojo statinio supaprastintą (naujos statybos, rekonstravimo) 

projektą sudaro: 

9.1. antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais  duomenimis; 

9.2. bendrieji duomenys: supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; sąrašas 

dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas; 

9.3. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: projektuojamas statinys (projektuojamų statinių 

sąrašas, kai projektuojami keli statiniai), statybos rūšis, statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, 

projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys bendrieji statinių rodikliai, energinio naudingumo 

rodikliai (kai tai privaloma); inžinerinių tinklų ir (ar) susisiekimo komunikacijų aprašymas (kai šie 

statiniai projektuojami kaip savarankiški statiniai); 

9.4. sklypo planas (kai rengiamas) (parengtas vadovaujantis ne senesniu kaip 5 metų 

topografiniu planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – ne 

senesniu kaip 5 metų kadastrinių matavimų planu) su pažymėtais esamais ir projektuojamais 

statiniais, jų eksplikacija, sutartiniais ženklais, projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis 

plane ir aukščiais, atstumais tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje 

plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, inžinerinių tinklų 

ir (ar) susisiekimo komunikacijų; 

9.5. architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai (pastatams), o Statybos įstatymo 

nustatytais atvejais, – ir kitiems statiniams); 

9.6. statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas; 

9.7. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija (statytojui pageidaujant). 

10. Kai nesudėtingasis statinys projektuojamas vandens telkinio akvatorijoje, vietoje sklypo 

plano arba kadastrinių matavimų plano rengiama topografinio plano schema, kurioje nurodoma: 

vandens telkinys (jo dalis), vandens telkinio (jo dalies) pavadinimas, adresas, koordinatės, 

projektuojamas nesudėtingasis statinys, jo eksplikacija, matmenys plane, aukštis, šiaurės krypties 

rodyklė, 50 m spinduliu nuo projektuojamo nesudėtingojo statinio esantys statiniai ir (ar) objektai, 

kiti supaprastinto projekto parengimui reikalingi duomenys. 

11. Griovimo projektą sudaro: 

11.1. antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis; 

11.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių 

atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų 

panaudojimo būdai; 



11.3. griovimo darbų organizavimo projektas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo 

sprendiniai, rengiami pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto 

dalies rengimo principus. 

12. Griovimo aprašą sudaro: 

12.1. antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis; 

12.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių 

atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų 

panaudojimo būdai; 

12.3. griovimo darbų organizavimo aprašas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo 

sprendiniai, rengiami pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto 

dalies rengimo principus. 

13. Paprastojo remonto projektą sudaro: 

13.1. projekto antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis; 

13.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, kiti 

reikalingi duomenys; statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, 

neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai; 

13.3. paprastojo remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 

13.4. pastato fasadų brėžiniai M1:100–M1:200 (kai keičiama pastato išvaizda). 

14. Kapitalinio remonto aprašą sudaro: 

14.1. antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais  duomenimis; 

14.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statinio kategorija, 

adresas; statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų 

statybinių atliekų panaudojimo būdai; 

14.3. kapitalinio remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 

14.4.pastato fasadų brėžiniai M1:100–M1:200 (kai keičiama pastato išvaizda). 

15. Paprastojo remonto aprašą sudaro: 

15.1. projekto antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis; 

15.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, patalpos (patalpų) 

adresas, pagrindinė naudojimo paskirtis, jei paprastojo remonto darbai bus atliekami atskirose pastato 

dalyse; statinio kategorija, adresas; statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo 

būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai; 

15.3. paprastojo remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 

15.4. pastato fasadų brėžiniai M1:100-1:200 (kai keičiama pastato išvaizda). 

151. rengiant kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto aprašą, kai projektuojamas pastato 

(jo dalies) šildymo, dujų, elektros bendrųjų inžinerinių sistemų įrengimas, pertvarkymas ar 

išmontavimas, 15 ir 16 punktuose nurodyta šių projektų sudėtis papildoma normatyviniuose statinio 

saugos ir paskirties dokumentuose nurodytais reikalavimais. 

16. Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto sudėtis, kai 

nereikia atlikti rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų: 

16.1. projekto antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis;   

16.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma esama ir būsima pastato (patalpos, patalpų) 

naudojimo paskirtis, adresas, pastato (patalpos, patalpų) bendrieji rodikliai;  

16.3. paprastojo remonto darbų (jeigu atliekami) techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių 

žiniaraščiai; 

16.4. pastato (patalpos, patalpų) planai su eksplikacijomis, kuriuose nurodomos šių objektų 

ribos, techniniai rodikliai ir paslaugų teikimo apskaitos prietaisų išdėstymas (jei tokie nekilnojamojo 

turto objektai formuojami); 

16.5. pastato išorinės išvaizdos aprašymas, kai atliekant saugomoje teritorijoje esančio pastato 

paprastąjį remontą keičiama jo išorinė išvaizda; 

16.6. kiti sprendiniai, jei keičiant pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio naudojimo 

paskirtį, naujai paskirčiai teisės aktais nustatyti griežtesni reikalavimai (automobilių saugojimo vietų 

skaičiaus, inžinerinių tinklų, vaikų žaidimų aikštelių, želdynų ir kiti). 



17. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė 

nustatoma taip: 

17.1. techninės specifikacijos; 

17.2. aiškinamieji raštai; 

17.3. brėžiniai; 

17.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

 

PROJEKTO PASIRAŠYMAS, ĮFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS,  

ATIDAVIMAS STATYTOJUI. PROJEKTO KEITIMAI. PROJEKTO ORIGINALŲ 

SAUGOJIMAS 

 

1. Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka.  Projektas 

statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. Projekto ir projekto dalių vertimus – 

tekstinius dokumentus į užsienio šalių kalbas pasirašo vertėjai, brėžinius – ir kiti Statybos įstatymo 

24 straipsnio 19 dalyje nurodyti asmenys. 

2. Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką nustato ir kitus pasirašančius asmenis paskiria 

projektuotojas. Pasirašant projekto dokumentus, nurodomi projektuotojo įmonės pavadinimas, 

projekto vadovo ir projekto dalių vadovų vardai, pavardės, kvalifikacijos atestatų, kai jie neprivalomi, 

– diplomų, teisės pripažinimo pažymų išdavimo datos ir numeriai. 

3. Projektas komplektuojamas ir įforminamas nustatyta tvarka. Antraštiniame lape pateikiama 

išvardinta informacija apie statinio projektą (jo dalį) ir nurodoma statinio kategorija.  

4. Keičiant statinio (jo dalies) naudojimo paskirtį, antraštiniame lape nurodomas esamos ir 

būsimos (projektuojamos) statinio (jo dalies) naudojimo paskirties pavadinimas. Keičiant statinio 

kategoriją, nurodoma esama ir būsima statinio kategorija. 

5. Projekto dalių antraštinių lapų, tekstinių ir grafinių dokumentų pagrindinių įrašų lentelių 

formose nurodoma: statytojo (fizinio asmens) vardo ir pavardės pirmosios raidės;  juridinio asmens 

– pavadinimas.  

6. Projektuotojas statytojui projektą perduoda pagal perdavimo–priėmimo aktą, kai atlikta 

projekto ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (kai 

privaloma) arba projektui pritariama (kai projekto ekspertizė atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui 

perduodamas projekto originalas (-ai) (jei numatyta projektavimo darbų rangos sutartyje), 

projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta 

elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius, projekto dalių sprendinių skaičiavimų, pastato 

energinio naudingumo skaičiavimų, įrašytų į kompiuterinę laikmeną, skaičius. 

7. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas, 

maksimalus rinkmenos dydis, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai, kiti 

reikalavimai, nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“. 

Projekto dalių sprendinių skaičiavimai ir BEOS projekto sprendinių skaičiavimai statytojui 

perduodami įrašyti į kompiuterinę laikmeną. 

8. Statytojas projekto originalą (-us), jei jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopiją (-as) ir 

projektinius pasiūlymus (jeigu parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui. 

9. Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo 

sutikimo projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. 

10. Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos 

papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą 

parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us). 

11. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 

dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą 

leidžiantį dokumentą, turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybą leidžiančio 

dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto 

sprendiniai ir norint tęsti statybą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą neprivaloma, taip pat kai 



keičiami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-

ai).  

12. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus 

esminius statinių reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių statybos techninių 

ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.  

13. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 

dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi būti atlikta 

pakeisto projekto ekspertizė, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas 

statybą leidžiantis dokumentas.  

14. Visais kitais atvejais, nenurodytais 13 punkte, atliktiems projekto sprendinių pakeitimams 

turi pritarti statytojas. 

15. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto 

sprendiniai ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio 

projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto 

sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo 

aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. 

16. Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, 

papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo 

procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.  

17. Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai turi būti suderinti su rangovu ir 

13 ir 14 punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas. 

18. Kai po BEOS projekto suderinimo, nurodyto teisės akte, keičiami, papildomi, taisomi 

BEOS projekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų (toliau – SS KSK) sprendiniai, 

privaloma vadovautis reikalavimais ir Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.8.2-2015 

„Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos 

aprašas“. 

19. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektą ar 

projekto sprendinių dokumentą (-us), šiam projektui ar projekto sprendinių dokumentui (-ams) 

suteikiama nauja laida. Jei projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) keičiami, papildomi ir 

taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą projektui ar projekto sprendinių dokumentui (-ams) suteikiama 

nauja laida. Projekto, projekto sprendinių dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami 

LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos 

laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) pasirašomas nustatyta tvarka.  

20. Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, 

patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

21. Projektuotojas projekto originalą (-us) – projektą su originaliais parašais arba kompiuterines 

laikmenas su įrašytu ir privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais pasirašytu projektu (kai 

jis (jie) lieka pas projektuotoją saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka nuolat. 

22. Statytojas projekto originalą (-us), kai jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopiją (-as) 

ir projektinius pasiūlymus (jeigu jie parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.  

22. Tipinis statinio projektas pasirašomas, įforminamas, komplektuojamas nustatyta tvarka. 

Statytojui (tipinio projekto užsakovui) perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas 

tipinio statinio projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta tipinio statinio kopija skaičius. 

Tipinio statinio projekto originalai saugomi 21 punkte nustatyta tvarka. 

 

PROJEKTO TVIRTINIMO TVARKA 

 

1. Projekto tvirtinimas  – statytojo pritarimas parengtam projektui. Iki gaunant statybą leidžiantį 

dokumentą, projektas (techninis projektas ar techninis darbo projektas) turi būti statytojo patvirtintas 

(kai yra projekto ekspertizės aktas, jei jis privalomas pagal Statybos įstatym 34 straipsnio nuostatas), 



kuriame nurodyta, kad projektą galima tvirtinti). Kitais atvejais statytojas projektą su jame pateiktais 

bendraisiais statinio rodikliais tvirtina (žyma „tvirtinu“ ir parašu ant antraštinio lapo ir šių rodiklių 

lentelės).   

2. Projektas su jame pateiktais statinio rodikliais (8 lentelė) tvirtinamas tvirtinamuoju 

dokumentu, (kai tai privaloma), prie kurio pridedamas tvirtinamų statinio rodiklių sąrašas (sąrašai). 

3. Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio 

specifikos.  

4. Projekto patvirtinimas reiškia statytojo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia 

projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę. 

5. BEOS statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir griovimo projektai tvirtinami atlikus 

jų ekspertizę  ir derinimą. 

6. Darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio projekto 

ir techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas 

pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas 

atitinka techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), atlikta projekto 

ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas 

nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) 

rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

7. Viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai (toliau – agentūra) pastato atnaujinimui 

(modernizavimui) skirto tipinio statinio projekto tvirtinimui teikiami dokumentai: prašymas (kai 

tvirtinamas ne agentūros užsakymu parengtas tipinis statinio projektas), pagal privalomąsias 

ekspertizės pastabas pataisytas tipinis statinio projektas, tipinio statinio projekto ekspertizės aktas, 

kompiuterinė laikmena su tipinio statinio projekto (pasirašyto elektroniniu parašu) įrašu. Agentūra 

tipinį statinio projektą turi patikrinti ir nustatyti, ar: 

7.1. tipinis statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, tipinio statinio projekto rengimo 

dokumentų reikalavimus; 

7.2. atlikta tipinio statinio projekto ekspertizė, tipinis statinio projektas pataisytas pagal 

privalomąsias ekspertizės išvadas ir gautas ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti; 

7.3. projektuotojas, ekspertizės rangovas, projekto vadovas, projekto dalių vadovai, statinio 

projekto (projekto dalies) ekspertizės vadovas turi teisę užsiimti atitinkama veikla patvirtinančius 

dokumentus. 

8. Agentūra privalo per 20 darbo dienų nuo 58 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos 

patikrinti tipinį statinio projektą ir priimti sprendimą dėl tipinio statinio projekto patvirtinimo.  

9. Tipinis statinio projektas, atitinkantis 58 punkto reikalavimus, tvirtinamas agentūros 

direktoriaus įsakymu. Neatitinkantis 58 punkto reikalavimų tipinis statinio projektas netvirtinamas, o 

statytojas (tipinio projekto užsakovas) apie tai informuojamas agentūros raštu (kai tvirtinamas ne 

agentūros užsakymu parengtas tipinis statinio projektas), kuriame nurodomos priežastys, kodėl 

projektas nepatvirtintas. 

 

 

 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) 

PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ 

DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

 

1. Statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) (toliau – šiame skyriuje statytojas) savivaldybės 

administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą 

informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti 

statinio projektą: 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies; Teritorijų planavimo 

įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais koreguoti detaliojo plano sprendinius 4 priede 

nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies statinio projekte; Teritorijų planavimo įstatymo 20 



straipsnyje nustatytais atvejais. Šis reikalavimas  taikomas rengiant naujų statinių, rekonstruojamų 

statinių ar statinių dalių (kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas) projektinius  pasiūlymus, 

taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus. 

2. Prašyme  nurodoma, ar statytojas kartu su pritarimu projektiniams pasiūlymams 

pageidauja   gauti specialiuosius reikalavimus. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną 

įrašyti  projektiniai  pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, 61 

punkte  nurodyti  duomenys apie statinius ar jų dalis, dokumentai,  pagrindžiantys, kad projektiniai 

pasiūlymai suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 

punktuose  nurodytais  asmenimis, statytojo įgaliojimas raštu pateikti prašymą (jeigu prašymą  teikia 

įgaliotas asmuo). Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu, 

pasinaudojant Lietuvos  Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine 

sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt, užpildomi 

atitinkami  laukai, nurodytose  vietose pridedami privalomi  dokumentai juos formuojant 

pagal nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje  docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png 

formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais 

parašais. Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos 

parengusių asmenų  parašais, šias kopijas  informacinėje  sistemoje elektroniniu parašu pasirašo 

statytojas.  

3. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojas) tiesiogiai pateiktą statytojo prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus privalomus 

dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo: paskelbia IS „Infostatyba“; savivaldybės interneto 

svetainės pirmajame puslapyje paskelbia (pateikia nuorodą) projektinius pasiūlymus ir pranešimą. 

Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo dienas privalo 

įrengti žemės sklype ar bet kuriame viename žemės sklype, kai planuojama statyti objektą per kelis 

žemės sklypus, ar teritorijoje, kai žemės sklypas nesuformuotas, stendą su šiame punkte išvardinta 

informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės 

sklypo ar kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų 

bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų 

registre nurodytos buveinės adresais. Stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m), 

kad tilptų visa šiame punkte nurodyta informacija, stendo įrengimo ir išmontavimo datos. Informacija 

stende turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiškiai 

matomoje vietoje, kad būtų  užtikrintas projektinių pasiūlymų viešinimas ir visuomenės 

informavimas. Stendas turi būti pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Stendas 

laikomas ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo įrengimo dienos. Stendo įrengti neprivaloma 

informuojant visuomenę apie parengtus statinių dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus – 

informacija pateikiama matomoje vietoje šalia statinio. 

4. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime, stende ir (ar) registruotuose 

laiškuose bendruoju atveju nurodoma: 

4.1. statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės 

koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas); 

4.2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių 

išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo 

dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija 

privaloma;  

4.3. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;  
4.4. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto 

atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto 

adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) 

(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių 

asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai); 
4.5. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens 

pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); 



4.6. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės 

interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau 

kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;  

4.7. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai 

projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų; 

4.8. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).  

5. Projektiniai pasiūlymai, gavus statytojo prašymą nutraukti visuomenės susipažinimo su 

projektiniais pasiūlymais procedūras, nebeviešinami.  

6. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 

6.1. fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, 

elektroninio pašto adresą;  

6.2. pasiūlymo teikimo datą; 

6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

7. Reikalavimai viešam susirinkimui: 

7.1. prieš paskelbiant informaciją, viešo susirinkimo datą, laiką ir vietą, su savivaldybės 

administracija (seniūnija), kurios teritorijoje numatoma projektuoti statinį, suderina statytojas. Viešas 

susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui ir turi 

vykti savivaldybės administracijos (seniūnijos) patalpose, visuomenei patogiu laiku (ne anksčiau kaip 

15 valandą); 

7.2. iki viešo susirinkimo ar jo metu projektuotojas turi paskirti viešo susirinkimo pirmininką 

ir sekretorių (rekomenduotina, kad jais būtų projektuotojo įgalioti atstovai);   

7.3. viešo susirinkimo dalyviai registruojami. Viešo susirinkimo dalyvių sąrašą (su dalyvių 

vardais, pavardėmis, elektroninio pašto adresais, telefono numeriais ir parašais)  pasirašo viešo 

susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Sąrašas pridedamas prie viešo susirinkimo protokolo (jo 

priedas). Viešame susirinkime privalo dalyvauti statytojas;  

7.4. projektuotojas viešam susirinkimui turi pristatyti statytoją, supažindinti susirinkimo 

dalyvius su projektiniais pasiūlymais, informuoti susirinkimo dalyvius, kiek ir kokių pasiūlymų gauta 

iki viešo susirinkimo pradžios, įvertinti iki susirinkimo pradžios gautus visuomenės atstovų 

pasiūlymus, paaiškinti, kodėl ir kokie pasiūlymai nepriimtini ir atsakyti į viešo susirinkimo dalyvių 

klausimus;  

7.5. viešo susirinkimo metu daromas garso įrašas, kuris pridedamas prie viešo susirinkimo 

protokolo (skaitmeninės laikmenos priedas). Viešo susirinkimo dalyvių raštu pateikti pasiūlymai 

registruojami. Pasiūlymų sąrašas pridedamas prie viešo susirinkimo protokolo (jo priedas). Viešo 

susirinkimo protokolas surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po viešo susirinkimo. Protokolą 

pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 

Protokole nurodoma: 

7.5.1. viešo susirinkimo data, adresas, pristatomų projektinių pasiūlymų pavadinimas; 

7.5.2. viešo susirinkimo pirmininkas, sekretorius, projektinius pasiūlymus parengęs 

projektuotojas ir statytojas; 

7.5.3. viešame susirinkime raštu ir (ar) žodžiu pasiūlymus pateikę dalyviai; 

7.5.4. viešo susirinkimo metu dalyvių žodžiu pateikti pasiūlymai.  

8. Jei per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į jį neatvyksta nė vienas  

visuomenės atstovas, viešo susirinkimo pirmininkas gali konstatuoti, kad viešojo supažindinimo 

procedūra atlikta, o visuomenė nesuinteresuota projektiniais pasiūlymais. Tai įforminama protokolu, 

kurį pasirašo viešo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.  

9. Projektuotojas, po viešo susirinkimo per 5 darbo dienas išnagrinėjęs visus (iki viešo 

susirinkimo ir viešame susirinkime) gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba 

motyvuotai atmeta; parengia projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitą (toliau šiame skyriuje – 

ataskaita), kurioje aprašo projektinių pasiūlymų viešo svarstymo eigą, pateikia motyvuotus 

paaiškinimus, kaip atsižvelgta į visuomenės atstovų pasiūlymus; prideda priedus (stendo nuotrauką 

(kai jis buvo įrengtas), registruotų laiškų kopijas, visuomenės atstovų pateiktų pasiūlymų kopijas, 



viešo susirinkimo protokolą (protokolus) su jo (jų) priedais, kitą su visuomenės informavimu ir 

dalyvavimu susijusią medžiagą); patikslina (jei reikia) projektinius pasiūlymus. Pasiūlymus 

pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo 

susirinkimo atsako raštu. Atmesdamas pasiūlymą, projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo 

motyvus.  

9.1. Projektuotojas, atlikęs 9 punkte nurodytus veiksmus, per 2 darbo dienas:  

9.1.1. Architektūros įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju kompiuterinę laikmeną su 

patikslintų (jei buvo tikslinti) projektinių pasiūlymų, ataskaitos su priedais įrašais kartu su prašymu 

pateikia nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai išvadai gauti. Nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertinimo taryba išvadą parengia per 10 darbo dienų nuo prašymo su šiame papunktyje 

išvardintais dokumentais gavimo dienos ir raštu pateikia projektuotojui. Projektinių pasiūlymų 

derinimo terminas sustabdomas nuo projektuotojo prašymo ir visų šiame punkte nurodytų dokumentų 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pateikimo dienos iki išvados ir kitų 10 punkte 

nurodytų dokumentų pateikimo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, atliekančiam 

savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pateikimo dienos. 

9.1.2. Architektūros įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju kompiuterinę laikmeną su 

patikslintų (jei buvo tikslinti) projektinių pasiūlymų, ataskaitos su priedais įrašais kartu su prašymu 

pateikia Lietuvos architektų rūmams (el. p. info@architekturumai.lt) regioninės architektūros tarybos 

rekomendacijai gauti. Regioninė architektūros taryba rekomendaciją parengia ir raštu pateikia 

projektuotojui per 20 darbo dienų nuo prašymo su visais šiame papunktyje išvardintais dokumentais 

regioninėje architektūros taryboje gavimo dienos. Projektinių pasiūlymų  derinimo terminas 

sustabdomas nuo projektuotojo prašymo ir visų šiame punkte nurodytų dokumentų Lietuvos 

architektų rūmams pateikimo dienos iki regioninės architektūros tarybos rekomendacijos ir kitų 10 

punkte nurodytų dokumentų pateikimo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, 

atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pateikimo dienos.  

9.1.3. Jeigu visuomenės supažindinimui su parengtais projektiniais pasiūlymais 

organizuojamas  ne vienas, o keli susirinkimai, apie kiekvieną kitą viešą susirinkimą  savivaldybės 

administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) 

paskelbia  (pateikia nuorodą)  savivaldybės  interneto svetainės pirmajame puslapyje, o statytojas šią 

informaciją pateikia stende arba apie tai  registruotais laiškais informuoja kaimyninių žemės sklypų 

valdytojus, naudotojus, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo  naudojimo objektų valdytojus. Visi 

vieši susirinkimai organizuojami šiame skyriuje nustatyta tvarka, įskaitant ir visuomenei susipažinti 

su projektiniais pasiūlymais nurodytą terminą.  

10. Projektuotojas, atlikęs 9 punkte nurodytus veiksmus, gavęs 9.1 punkte nurodytus 

dokumentus (kai jie privalomi), prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, kompiuterinę laikmeną 

su patikslintų (jei tikslinti) projektinių pasiūlymų, ataskaitos su priedais, 9.1 punkte nurodytų 

dokumentų įrašais (kai jie gauti), teikia tiesiogiai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, 

atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, arba prašymą su šiame punkte 

išvardintais dokumentais teikia per IS „Infostatyba“, jei 9.1 punkte nurodytas prašymas teiktas per 

šią  sistemą. 

Jeigu 9.1 punkte nurodyti subjektai per nustatytus terminus nepateikė išvados ar 

rekomendacijos (išskyrus, kai pateikiamas motyvuotas atsisakymas pateikti išvadą ar 

rekomendaciją), projektuotojas  turi teisę 9.1.1 papunktyje nurodytu atveju, praėjus 14 darbo dienų, 

9.1.2 papunktyje  nurodytu atveju – 24 darbo dienoms nuo prašymo pateikimo, kompiuterinę 

laikmeną su patikslintų (jei tikslinti) projektinių pasiūlymų, ataskaitos su priedais įrašais, su prašymu 

pritarti projektiniams pasiūlymams teikti tiesiogiai savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojui, atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, arba prašymą su šiame 

punkte išvardintais dokumentais teikti pasinaudojant IS „Infostatyba“, jei 1. punkte nurodytas 

prašymas buvo teiktas per šią informacinę sistemą. Kai 9.1 punkte nurodyti subjektai per nustatytus 

terminus nepateikė išvados ar rekomendacijos ar motyvuoto sprendimo neišduoti išvados ar 

rekomendacijos, kitą dieną, pasibaigus šių dokumentų išdavimo terminui, laikoma, kad jie pritarė 

pateiktiems projektiniams pasiūlymams.   



Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo 

architekto funkcijas, tiesiogiai pateiktą prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, patikslintus (jei 

tikslinti) projektinius pasiūlymus, ataskaitos su priedais, 9.1 punkte nurodytų dokumentų įrašais (kai 

jie gauti) per 3 darbo dienas nuo jų gavimo paskelbia IS „Infostatyba.    

Kai prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams pateiktas per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai 

pateiktas prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams paskelbiamas IS „Infostatyba“, šios 

informacinės sistemos viešinamoje skiltyje paskelbtoje ataskaitoje ir jos prieduose fizinio asmens 

duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo 

data, gimimo vieta), vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu nenurodomi. IS 

„Infostatyba“ viešinamoje skiltyje nurodoma fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, 

juridinio asmens–pavadinimas.  Ataskaita ir jos priedai su asmens duomenimis skelbiami IS 

„Infostatyba“ neviešinamoje skiltyje. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų 

atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba.“. 

11. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo 

architekto funkcijas, per 5 darbo dienas po 10 punkte  nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo 

dienos: pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS 

„Infostatyba“, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir 

informuoja statytoją; projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia IS „Infostatyba“ ir 

paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės  interneto svetainės pirmajame puslapyje.  

Jei 10 punkte nurodytas prašymas pateiktas per IS „Infostatyba“, savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, apie pritarimą 

(nepritarimą) projektiniams pasiūlymams ir projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia šioje 

informacinėje sistemoje, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame 

puslapyje ir  informuoja statytoją.  

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio  savivaldybės vyriausiojo architekto 

funkcijas, priimtas sprendimas gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijai arba 

administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.  

12.1. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant 

telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai 

elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – 

nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant 

transliacijos nuorodą.  

Šiuo atveju statytojas turi sudaryti galimybes asmenims dalyvauti viešame susirinkime 

nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrindamas visiems viešai prieinamą transliaciją ir sudarydamas 

sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti 

atsakymus, pateikdamas prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darydamas ir išsaugodamas 

transliacijos garso ir vaizdo įrašą, pateikdamas visiems viešai prieinamą šios transliacijos įrašo 

nurodą, užtikrinant transliacijos įrašo viešą prieigą, ir įgyvendinti šio nustatytus reikalavimus viešam 

susirinkimui. Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali 

teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos, į kuriuos turi būti 

atsakyta šiame skyriuje nustatyta tvarka. 

Norėdamas nuotoliniu būdu surengti viešą susirinkimą esant jau pradėtoms visuomenės 

informavimo procedūroms, statytojas turi savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) pateikti transliacijos nuorodą, iš naujo paskelbti 

ją stende ar (ir) išsiųsti registruotais laiškais. Administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojas) pranešimą su transliacijos nuoroda kartu su projektiniais 

pasiūlymais iš naujo paskelbia savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje. Savivaldybės 

interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbtame pranešime, stende ar (ir) registruotuose 

laiškuose turi būti nurodyta, kad ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose 

yra keičiamas įprastas viešinimo būdas nuotoliniu ir dėl to viešinimas pratęsiamas mažiausiai tiek 

darbo dienų, kiek buvo viešinamas iki transliacijos nuorodos pateikimo.  



 

PROJEKTO ĮVERTINIMAS 

 

1. Projektas yra tinkamai parengtas, jei atlikus projekto ekspertizę, jo įvertinimas projekto 

ekspertizės akte atitinka 2.1 papunktyje nurodytą įvertinimą. 

2. projektas įvertinamas taip: 

2.1. projektas (jo dalys, kurių ekspertizė atlikta) atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 

nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Pateikiama išvada, kad projektą galima tvirtinti arba projektui pritariama – kai projekto ekspertizė 

atliekama statytojo pageidavimu);  

2.2. projektas (jo dalys, kurių ekspertizė atlikta) neatitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 

nustatytų esminių statinių reikalavimų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

Pateikiama išvada, kad projekto negalima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui nepritariama, kai 

projekto ekspertizė atliekama statytojo pageidavimu). 

3. 2.2 papunktyje nurodytu atveju projektą būtina pataisyti pagal projekto ekspertizės akto 

privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui. Ekspertizės rangovas per 

ekspertizės rangos sutartyje nustatytą terminą patikrina pagal ekspertizės pastabas pataisytą projektą, 

atitinkami pataiso ekspertizės aktą ir jį perduoda Statybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 2 punkte 

išvardintiems asmenims. 

 

 

  



 

 

 

   1 priedas 

 

PROJEKTO VADOVO FUNKCIJOS 

 

1. Projekto vadovas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo 

interesų, privalo užtikrinti, kad projekto sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus 

esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų  reikalavimus, 

nepažeistų valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. Projekto vadovas: 

2.1. statytojui pageidaujant, padeda parengti techninę užduotį ir dokumentus, reikalingus 

prisijungimo sąlygoms gauti; 

2.2. išnagrinėjęs privalomuosius projekto rengimo dokumentus, parengia projekto rengimo 

strategiją ir taktiką, parengia ir patvirtina užduotis projekto dalių vadovams ir subrangovams, kitus 

reikiamus dokumentus ir informaciją; 

2.3. siūlo projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) kandidatūras; 

2.4. organizuoja projekto rengimo dokumentų ir planuojamos projekto rengimo aptarimą su 

projekto dalių vadovais (tarp jų – subrangovais); 

2.5. projekto rengimo metu koordinuoja projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą, 

kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas atliekamas 

pagal sutartyje ir grafike numatytus terminus; 

2.6. sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas su projekto dalių 

vadovais, statytoju, viešojo administravimo subjektais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

2.7. suderina projektinius sprendinius su statytoju; 

2.8. parengia techninio projekto ar techninio darbo projekto bendrąją dalį; 

2.9. projektuotojo ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja 

parengtus projekto dokumentus, juos patikrina, pasirašo, teikia pasirašyti projektuotojui. Kontroliuoja 

projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą įforminant ir komplektuojant projekto 

dokumentus.   

Pasirašydamas projektą nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir taip prisiima 

atsakomybę, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo 

dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas. 

Projektuotojo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai projekte neatleidžia projekto 

vadovo nuo atsakomybės už projekto kokybę ir nesumažina atsakomybės, išskyrus atvejus, kai 

įgalioti asmenys veikdami viršijo jiems suteiktus įgaliojimus; 

2.10. parengia atliktų projektavimo darbų aktus, projekto dokumentų išsiuntimo aprašus ir kitus 

dokumentus, parengia projekto perdavimo–priėmimo aktą; organizuoja projekto dokumentų 

išsiuntimą (įteikimą) statytojui. Rūpinasi, kad būtų laiku apmokėta už atliktus projektavimo darbus;  

2.11. vadovauja projekto vykdymo priežiūrai; 

2.12. pataiso projektą pagal statytojo, jį tikrinusių institucijų, subjektų pastabas, jei jos 

neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos 

ir paskirties dokumentams; 

2.13. atstovauja projektuotojui aptariant projektinius sprendinius statytojo, kontroliuojančiose 

ir ekspertuojančiose organizacijose; 

2.14. teikia paaiškinimus, statybos užbaigimo komisijai;  

2.15. saugo valstybines, statytojo technines ir komercines paslaptis, kurias sužinojo 

vadovaudamas projektui. 

3. Projekto vadovas turi teisę: 



3.1. pagal kompetenciją atstovauti projektuotojo interesams viešojo administravimo 

subjektuose pagal projektavimo darbų rangos sutarties, darbo sutarties nustatytą kompetenciją;  kitais 

klausimais – pagal projektuotojo vadovo įgaliojimą; 

3.2. atsisakyti rengti projektą, jei privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimai 

tarpusavyje prieštarauja, ir grąžinti juos statytojui suderinti; 

3.3. atsisakyti vykdyti statytojo, projektuotojo vadovo ar kolegialaus valdymo organo, kitų 

juridinių ir fizinių asmenų nurodymus ir viešojo administravimo subjektų reikalavimus, jei jie 

neatitinka teisės aktų, tarp jų – normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų; 

3.4. atsisakyti pasirašyti statybos užbaigimo aktą (kai dalyvauja statybos užbaigimo komisijos 

darbe) ar deklaraciją apie statybos užbaigimą, jei statinys pastatytas pažeidžiant projekto sprendinius, 

kol pažeidimai bus pašalinti; 

3.5. darbo eigoje tikrinti projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) projektinius sprendinius, 

jų atlikimo terminus ir projektavimo lėšų naudojimo atitiktį faktiškai atliktiems darbams; 

3.6. reikalauti iš projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) pateikti projektinių sprendinių 

parinkimo motyvus, juos pagrindžiančius palyginamuosius techninius ir ekonominius rodiklius; 

3.7. sustabdyti projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) techniškai nekokybiškai atliekamus 

projektavimo darbus ir reikalauti pakeisti nekokybiškai parengtus projektinius sprendinius; 

3.8. reikalauti iš projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų), kad jie pagal kompetenciją 

atliekamus veiksmus derintų su projekto vadovu, jei tie veiksmai daro  įtaką projektui. 

4. Projekto vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis 

įstatymų nustatyta tvarka. 

____________________ 



  2 priedas 

 

PROJEKTO DALIES VADOVO FUNKCIJOS 

 

1. Projekto dalies vadovas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo 

interesų, privalo užtikrinti, kad projekto dalies sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 

nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo 

dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus, nepažeistų valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. Projekto dalies vadovas: 

2.1. projekto vadovui pageidaujant, padeda paruošti techninę užduotį ir kitus dokumentus, 

reikalingus prisijungimo sąlygoms gauti; 

2.2. išnagrinėjęs gautus projekto rengimo dokumentus, parengia projekto dalies rengimo 

strategiją, taktiką, parengia ir patvirtina darbo užduotis projekto dalies rengėjams, subrangovams, 

kitus reikalingus dokumentus ir informaciją; 

2.3. organizuoja projektavimo duomenų ir projekto parengimo aptarimą su projekto dalies 

rengėjais (tarp jų – subrangovais); 

2.4. projekto rengimo metu vadovauja projekto dalies rengimo darbams, koordinuoja ir 

kontroliuoja projekto dalies rengėjų, tarp jų – subrangovų darbą, kad projektiniai sprendiniai 

tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas atliekamas sutartyje ir grafike numatytais terminais, 

laiku išduotos užduotys kitoms projekto dalims rengti, sukomplektuotos ir vieningai apiformintos 

projekto dalys; rengia projekto dalį;  

2.5. sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas dėl projekto dalies su 

projekto vadovu, kitų projekto dalių vadovais, statytoju, viešojo administravimo subjektais, kitais 

juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

2.6. projektinius sprendinius aptaria ar suderina su projekto vadovu ir kitų projekto dalių 

vadovais (kai reikia), viešojo administravimo subjektais, trečiaisiais asmenimis ir statytoju; 

2.7. užtikrina, kad projekto dalies projektiniai sprendiniai, įgyvendinantys esminius statinių 

reikalavimus, būtų pateikti su konkrečiais techniniais parametrais (ar kita forma išreikštais 

reikalavimais), kad šie ir kiti projektiniai sprendiniai atitiktų susijusių su projekto dalimi, privalomųjų 

projekto rengimo dokumentų, šią dalį normuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, būtų atlikti reikiami skaičiavimai, 

derinimai, parengti būtini brėžiniai, techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai ir kiti reikalingi 

dokumentai; 

2.8. projektuotojo ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja 

parengtus projekto dalies dokumentus, juos patikrina, pasirašo, teikia pasirašyti projekto vadovui ir 

projektuotojo vadovui. 

Pasirašydamas projekto dalį, nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir taip prisiima 

atsakomybę, kad projektas atitinka su projekto dalimi susijusių įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų 

projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto vadovo, projektuotojo vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai projekte neatleidžia 

projekto dalies vadovo nuo atsakomybės už projekto dalies sprendinių kokybę ir nesumažina 

atsakomybės; 

2.9. vykdo prievoles, nustatytas projekto vykdymo priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais;  

2.10. pataiso projekto dalį pagal statytojo, projektų ekspertizės privalomąsias, statinio saugos 

ir paskirties reikalavimų priežiūros institucijų pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams 

statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams; 

2.11. atstovauja projektuotojui aptariant projektinius sprendinius statytojo, kontroliuojančiose 

ir ekspertuojančiose organizacijose; 

2.12. raštu pateikia projekto vadovui išvadą, ar pagal vadovaujamą projekto dalį užbaigtam 

statyti statiniui galima surašyti statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą; 



2.13. saugo valstybines ir statytojo technines ir komercines paslaptis, kurias sužinojo 

vadovaudamas projekto daliai. 

3. Projekto dalies vadovas turi teisę: 

3.1. atstovauti projektuotojo interesams, dėl jo vadovaujamos projekto dalies pas viešojo 

administravimo subjektus pagal šių nuostatų, projektavimo rangos sutarties, darbo sutarties nustatytą 

kompetenciją, o kitais klausimais – pagal projektuotojo vadovo įgaliojimą; 

3.2. atsisakyti vykdyti statytojo, projektuotojo vadovo, projekto vadovo, kitų juridinių ir fizinių 

asmenų nurodymus, viešojo administravimo subjektų reikalavimus, jei jie neatitinka normatyvinių 

statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimų; 

3.3. dalyvauti projekto vadovo organizuojamuose statinio projektavimo metu projekto dalių 

vadovų ir kitų projekto rengėjų ir projekto dalių rengėjų pasitarimuose iškilusiems klausimams 

spręsti; 

3.4. statinio projektavimo metu kontroliuoti projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) 

projektinius sprendinius, jų atlikimo terminus ir projektavimo lėšų naudojimo atitiktį faktiškai 

atliktiems darbams; 

3.5. reikalauti iš projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) pateikti projektinių sprendinių 

parinkimo motyvus, palyginamuosius techninius-ekonominius rodiklius; 

3.6. sustabdyti projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) nekokybiškai atliekamus 

projektavimo darbus ir reikalauti iš jų pakeisti nekokybiškai parengtus projektinius sprendinius; 

3.7. reikalauti iš projekto vadovo nepasirašyti statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos 

apie statybos užbaigimą, jei statinys pastatytas pažeidžiant projekto dalies sprendinius, kol 

pažeidimai nepašalinti; 

3.8. kai projektą sudaro viena projekto dalis – vykdyti projekto vadovo pareigas ir naudotis 

projekto vadovo teisėmis. 

4. Projekto dalies vadovas vykdo jam nustatytas pareigas ir naudojasi suteiktomis teisėmis 

savarankiškai, tačiau derina su projekto vadovu savo veiksmus, kurie gali daryti  įtaką projektui. 

5. Projekto dalies vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą 

jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

____________________ 



    3 priedas 

 

STATINIO ARCHITEKTO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

1. Statinio architektas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo interesų, 

privalo užtikrinti, kad projekto dalies sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius 

statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 

statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, 

integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. Statinio architektas turi užtikrinti, kad projekte būtų įgyvendinti Statybos įstatymo 5 straipsnyje 

įtvirtinti esminiai statinio architektūros reikalavimai ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti statybos 

sklypo tvarkymo ar apsaugos reikalavimai.  

3. Statinio architektas yra konkretaus statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir projekto 

architektūrinės dalies vadovas, kartu gali būti statinio projekto vadovas (jei turi teisę), vykdo projekto dalies 

vadovo ar projekto vadovo funkcijas ir naudojasi jam suteiktomis teisėmis, nustatytomis  1 ir (ar) 2 prieduose. 

____________________ 

 



 

  Techninės specifikacijos 

  1 priedas 

 

TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis priedas reglamentuoja techninio projekto sudedamąsias dalis ir šių dalių sudėtį 

bendruoju atveju projektuojant pastatus, jų reikmėms skirtus inžinerinius tinklus ir susisiekimo 

komunikacijas. Kai rengiamas inžinerinių statinių techninis projektas, šiame priede nurodyta 

techninio projekto sudedamųjų dalių sudėtis yra rekomendacinė ir gali būti tikslinama įvertinus 

konkretaus inžinerinio statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti įstatymai 

ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. Šio priedo nuostatos taip pat gali būti 

taikomos rengiant techninį darbo projektą. 

2. Techninio projekto sudedamosios dalys: 

2.1. bendroji; 

2.2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 

2.3. architektūrinė;  

2.4. konstrukcijų; 

2.5. gamybos (paslaugų) technologijos; 

2.6. susisiekimo; 

2.7. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

2.8. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

2.9. dujotiekio; 

2.10. elektrotechnikos; 

2.11. elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

2.12. apsauginės signalizacijos; 

2.13. gaisro aptikimo ir signalizavimo; 

2.14. procesų valdymo ir automatizacijos; 

2.15. šilumos gamybos ir tiekimo; 

2.16. gaisrinės saugos. Gaisrinės saugos dalį privaloma rengti, kai statiniuose (patalpose):  

2.16.1. vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo 

taisyklėmis, įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; 

2.16.2. statiniuose (patalpose) vienu metu būna 100 ir daugiau žmonių (išskyrus 

gyvenamosios paskirties pastatus); 

2.16.3. statiniams, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 

nuostatų reikalavimai; 

2.16.4. statinio viršutinio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo 

altitudės viršija 26,5 m; 

2.16.5. statinio žemiausio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo 

(nešiojamų gaisrinių  kopėčių pastatymo vietos) yra žemiau nei 9 m; 

2.16.6. vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 7 punktu, rekonstruojant ir 

remontuojant statinius, keičiant jų paskirtį, statinio projekto atitiktis esminiam statinių gaisrinės 

saugos reikalavimui nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimus, 

taikomus iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimų 

taikymo reikalavimus nustato Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 

2.16.7. BEOS. 

2.17. Branduolinės saugos (BEOS); 

2.18. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 

2.19. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

2.20. ekonominė. 

3. Priede vartojamos sąvokos: 



3.1. planas – tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai; 

3.2. tinklų planas – topografiniame plane nubraižytos inžinerinių tinklų trasos; 

3.3. schema – grafiniais simboliais ir sutartiniais ženklais supaprastintai (gali būti ne pagal 

mastelį) pavaizduoti projektiniai sprendiniai; 

4. Statytojui pageidaujant, daugiabučio gyvenamojo namo techninis projektas gali būti 

rengiamas su nebaigta daugiabučio gyvenamojo namo apdaila. Tokiu atveju techniniame projekte 

nurodoma, kad daugiabučiame gyvenamajame name turi būti: įstatyti langai, palangės ir įėjimų į 

patalpas durys; patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršius parengtas 

baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.); patalpose, kuriose 

neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindai grindų dangoms; įrengtos funkcionuojančios ir 

atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos; butuose vartotojo vandentiekio ir nuotekų 

inžinerinėse sistemose įrengta bent po vieną unitazą ir praustuvą ar plautuvę, o kiti vartotojo 

inžinerinių sistemų vamzdynai užaklinti arba prijungti prie įrengimų (prietaisų); užbaigta bendrojo 

naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila. 

 

II SKYRIUS 

TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ SUDĖTIS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Bendrąją dalį sudaro: 

1.1. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys); 

1.2. bendrieji statinio rodikliai; 

1.3. bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama: 

1.3.1. projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai 

normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas; 

1.3.2. projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio 

kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis), kiti reikalingi duomenys; 

1.3.3. trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir 

įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis 

užstatymas ir kt.); 

1.3.4. rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams – esamos būklės 

(technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų 

techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrimų) aprašymas; 

1.3.5. projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės 

charakteristikos, paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos 

programa; 

1.3.6. trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų ir kitų sprendinių 

pagal projekto dalis aprašymas; 

1.3.7. inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, 

nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo apibūdinimas; 

1.3.8. susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; 

išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai; 

1.3.9. informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 

kaimyninėms teritorijoms; 

1.3.10. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos 

apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentą), 

aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių 

principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų poveikį 

aplinkai mažinančių priemonių aprašymas; 

1.3.11. apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas; 



1.3.12. universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių 

sprendinių aprašymas; 

1.3.13. statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas; 

1.3.14. jeigu nagrinėjami keli statinio statybos variantai – jų analizė, išvados ir 

rekomenduojamas variantas; 

1.3.15. trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinimas. Pateikiami duomenys 

ir skaičiavimai apie pastato (jo dalies) atitiktį projekte nurodytai energinio naudingumo klasei, pastato 

energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai: 

1.3.15.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė; 

1.3.15.2. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė; 

1.3.15.3. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K); 

1.3.15.4. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti (vienam 

kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 

1.3.15.5. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti (vienam 

kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 

1.3.15.6. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti 

(vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 

1.3.15.7. skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per metus 

(kWh/(m2×metai)); 

1.3.15.8. skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų 

apšvietimui (kWh/(m2×metai));  

2.3.16 duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą 

taršą (įvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, 

kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos, rekonstravimo ir 

naudojimo etapais), pateikiami motyvai, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis 

kitiems aplinkos komponentams; informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, 

fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiami skaičiavimo duomenys), 

planuojamą atliekų susidarymą; aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą; planuojamo įrengti kurą 

deginančio įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšį; aplinkos oro taršą (numatomų išmesti 

teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis); 

informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar 

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jei atliktas, pateikti priimtą išvadą); 

informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas); 

2.3.16.1 duomenys apie numatomas įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas vadovaujantis 

STR 2.06.04:2014;  

2.3.17. duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams 

ir pagrindžiantys skaičiavimai; 

2.3.18. duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, 

triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, 

apšvietos ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių 

laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape; 

2.3.19. projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita;  

2.3.20. kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis, pateikiami duomenys apie 

statinio atsparumo ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją (kai ją nustatyti būtina), patalpų gaisro 

apkrovą; statinio konstrukcijų atsparumą ugniai; statinio gaisrinių skyrių plotus; statinio suskirstymą 

priešgaisrinėmis užtvaromis; pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijas pagal sprogimo ir 

gaisro pavojų; evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos 

laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimus; angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose 

parinkimą nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas (uždarymo 

mechanizmus, automatinius slenksčius, duris); statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir 

grindų paviršiams įrengti, degumo klases; gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones 

(gaisrinius laiptus, išlipimus ant stogo); kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius.  

2.4. Bendroji techninė specifikacija. Joje pateikiama: 



2.4.1. būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 

reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 

2.4.1.1. teisės aktų laikymasis  ir reikalingi leidimai; 

2.4.1.2. įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį; 

2.4.1.3. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams; 

2.4.1.4. kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams; 

2.4.1.4.1. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai 

statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai,  statinio statybos techninės 

priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis) (kai nerengiama atskira pasirengimo 

statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis);  

2.4.1.5. saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 

statybos metu; 

2.4.1.6. kiti reikalavimai ir nurodymai; 

2.4.2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 

2.4.2.1. ar būtina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto 

konstrukcijų dalies) ekspertizė; 

2.4.2.2. reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio  tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos 

metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.; 

2.4.2.3. būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos 

dokumentai, pvz., darbo projekto brėžiniai, jų atitiktis techninio projekto sprendiniams ir techninėms 

specifikacijoms, apimtis ir detalumas; statybos darbų technologijos projektas; specifinių ir naujų 

konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos; inžinerinių tinklų geodezinės 

nuotraukos; brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir t. t.; 

2.4.2.4. rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka; 

2.4.2.5. nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas) 

apiforminimui, pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir 

komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t.; 

2.4.2.6. projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas; 

2.4.3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 

2.4.3.1. nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos 

atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti 

analogiškais; 

2.4.3.2. nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.); 

2.4.3.3. statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji 

dokumentai; 

2.4.3.4. statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje 

pagal ISO 9001; statybvietėje –kontrolė pasirinktinai; 

2.4.3.5. statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 

2.4.3.6. statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.; 

2.4.3.7. paslėptų darbų priėmimo tvarka; 

2.4.3.8. laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka; 

2.4.4. nurodymai statybos sklypo paruošimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo projekto dalis): 

2.4.4.1. griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas; 

2.4.4.2. medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas; 

2.4.4.3. būtini laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios 

sąlygos jiems; 

2.4.4.4. kiti nurodymai; 

2.4.5. statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo projekto dalis): 



2.4.5.1. statinių statybos eiliškumas; 

2.4.5.2. reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai; 

2.4.5.3. reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms; 

2.4.6. statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą: 

2.4.6.1. rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti; 

2.4.6.2. statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai; 

2.4.6.3. reikiamos procedūros norint pradėti naudoti geležinkelių sistemos posistemius 

Lietuvos Respublikoje; 

2.4.6.4. statybos užbaigimo etapai (BEOS). 

2.5. Pritarimų, suderinimų sąrašas; 

2.6. priedai (projekto vadovo parašu patvirtintos be asmens duomenų dokumentų kopijos), 

išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio  5 dalies 3–17 punktuose nurodytus dokumentus: 

2.6.1. techninė užduotis, statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai; 

2.6.2. teritorijų planavimo dokumento aiškinamasis raštas; teritorijų planavimo dokumento 

pagrindinis brėžinys arba ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento pagrindinio brėžinio su 

pažymėta statybos vieta; teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (kai reikia); 

2.6.3. prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai; 

2.6.4. statinio laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų (statinio 

rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju) atliktų tyrimų ataskaitos kopija;  

2.6.4.1 ypatingųjų statinių projektuose – statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir 

geotechninių tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos 

geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija;  

2.6.5. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio savivaldybės vyriausiojo 

architekto funkcijas, pritarimas projektiniams pasiūlymams (kai juos privaloma viešinti); projektiniai 

pasiūlymai, kuriems pritarta, (kai  privaloma); 

2.6.6. pavojaus analizės ir vertinimo ataskaita, parengta vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 

d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su 

pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 

(OL 2013 L 121, p. 8) (jeigu pavojaus analizę ir vertinimą būtina atlikti) arba dokumentus, kad 

pavojaus analizės ir vertinimo atlikti neprivaloma;   

2.6.7. statytojo ar jo įgalioto atstovo parengta laisvos formos pažyma, kurioje nurodyta 

paskelbtoji įstaiga, atsakinga už Europos Bendrijos patikros procedūrų atlikimą Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka (jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių 

transporto eismo saugos įstatymo nustatyta tvarka Europos Bendrijos patikra privaloma); 

2.6.8. kompiuterinė laikmena, kurioje 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje įrašyti 

projektuojamų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kontūrų charakteringi taškai (shp arba dwg 

formatu), sudarantys statinio kontūro poligoną (-us) ir (arba) liniją (-as), ir (arba) tašką (-us). Ši 

rinkmena pavadinama „GIS brėžinys“; 

2.6.9. projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

pagal techninio projekto sudedamąsias dalis.  

2.7. Brėžiniai: 

2.7.1. situacijos planas (M 1:1000–1:20 000); 

2.7.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį) (M 1:500 

–1:1000); 

2.7.3. sklypo vertikalusis planas (sklypo aukščių planas); 

2.7.4. sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–1:500); 

2.7.5. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–1:500); 

2.7.6. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų už sklypo ribų; 

2.7.7. pamatų schema ar planas, laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo schema (ypatingųjų 

statinių projektuose);  

2.7.8. gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje technologijos, jos ar statinio 

(jo inžinerinių sistemų) reikmes užtikrinančių technologijų (šilumos gamybos, šalčio gamybos, 

vandens ruošimo, nuotekų valymo ir pan.) technologinio proceso schemos (tik ypatingųjų statinių ir 

statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą) projektuose; 



2.7.9.  statinio (-ių) inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, 

oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio, gaisro aptikimo ir signalizavimo, stacionariųjų 

gaisrų gesinimo, dūmų ir šilumos valdymo sistemų, buitinių atliekų šalinimo, liftų, kabamųjų 

platforminių įrenginių, kitų sistemų) funkcinės ir kitos schemos (tik ypatingųjų statinių ir statinių, 

įrašytų į valstybės investicijų programą) projektuose. Atsižvelgiant į statinio specifiką, gali būti 

papildoma kitais brėžiniais arba kai kurie išvardinti brėžiniai neruošiami.  
 

ANTRASIS SKIRSNIS  

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS 

 

1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalį sudaro sklypo, kuriame numatoma pastatyti statinį, 

reljefo formavimo (pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), jo reikmėms skirtų susisiekimo 

komunikacijų ir inžinerinių tinklų tiesimo, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimo, tvorų tvėrimo, 

apželdinimo, želdinių apsaugos, taip pat už sklypo ribų numatomų statyti susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jų reikmėms reikalingų pastatų teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai. 

Želdinių apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos 

darbus, taisykles. 

2. Sklypo sutvarkymo dalies sprendinių dokumentai yra: 

2.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

2.1.1. nurodomi: 

2.1.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis; 

2.1.1.2. pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo 

kryptis ir stiprumas, žemės reljefas, augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai, 

kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto parengimui 

reikalingi duomenys; 

2.1.1.3. sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų 

iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių 

tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt. Kai kurie iš šių darbų gali būti pateikiami pasirengimo 

statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (nurodytais atvejais); 

2.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, 

informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

2.1.2.1. pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype; 

2.1.2.2. pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą; 

2.1.2.3. teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą; 

2.1.2.4. aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, 

eksterjero elementus; 

2.1.2.5. sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 

priemonių įrengimą; 

2.1.2.6. sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones; 

2.1.2.7. lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo 

aikšteles už sklypo ribų; 

2.1.2.8. sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų 

takus (krovininio autotransporto, geležinkelių, kito transporto ir kėlimo priemonių kelių ir stovėjimo 

ar krovos darbams atlikti reikalingų aikštelių su dangomis projektiniai sprendiniai rengiami 

susiekimo dalyje); 

2.1.2.9. atliekų surinkimą ir tvarkymą; 

2.1.2.10. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės 

sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos reikalavimams; 



2.1.2.11. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie 

statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymą; 

2.1.2.12. automobilinių gaisrinių kopėčių ir (ar) gaisrinio keltuvo siekių diagramas, 

skaičiavimus (jei būtina) (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 

2.1.2.13. priemones, užtikrinančias, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių 

privažiavimo keliai ir aikštelės nebūtų užstatytos; privažiavimo prie išorės gaisrų gesinimo priemonių 

ženklinimą (jei tai būtina) (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 

2.1.2.14. žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybes; 

2.1.2.15. kitą informaciją, kuri nepateikta brėžiniuose; 

2.1.3. aiškinamajame rašte pateikiami duomenys apie skaičiavimais pagrįstas ar 

normatyviniais dokumentais nustatytas: 

2.1.3.1. sklypo sanitarinę ar apsauginę zoną; 

2.1.3.2. sklype susidarančias sprogimui ir gaisrui pavojingas zonas; 

2.1.3.3. sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų 

apsauginių zonų dydžius, nustatytus veiklos apribojimus (servitutus); 

2.1.3.4. automobilių ir motociklų stovėjimo vietų poreikį, taip pat žmonių su negalia 

transportui; 

2.1.3.5. kitus specifinius duomenis; 

2.1.4. aiškinamajame rašte arba brėžiniuose nurodomi pagrindiniai techniniai rodikliai: 

2.1.4.1. sklypo plotas; 

2.1.4.2. sklypo užstatymo plotas; 

2.1.4.3. sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas; 

2.1.4.4. apželdintas sklypo plotas; 

2.1.4.5. automobilių stovėjimo vietų skaičius; 

2.1.4.6. sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems 

inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais 

nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas; 

2.1.4.7. sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties 

fasadais ir juos atitinkančios garso klasės, vibracijos rodikliai; 

2.1.4.8. statybos laikotarpiui nuomojamos žemės plotas (kai reikia); 

2.1.4.9. kiti specifiniai sklypo rodikliai. 

2.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, reikalingi sklypo techniniams rodikliams 

nustatyti ir projektiniams sprendiniams pagrįsti. Skaičiavimų rezultatai pateikiami aiškinamajame 

rašte arba brėžiniuose; 

2.3. techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo 

atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. reikalavimai statybos darbams (sklypo paruošimui, žemės kasimui, užpylimui, 

tankinimui, lietaus vandens nuvedimui, privažiavimų ir aikštelių pagrindų ir dangų įrengimui, 

gruntinio vandens apsaugos nuo užteršimo priemonių įrengimui, apželdinimo ir kitiems darbams), 

leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai; 

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: gruntui, 

pagrindų ir dangų medžiagoms, apsauginei plėvelei, kelio bortams, tvoroms, vartams, kelio ženklams, 

aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiams, medžiagoms, želdiniams ir jų priežiūrai; 

2.3.4. nurodymai sklypo naudojimui: teritorijos ir privažiavimo kelių valymui, želdinių 

priežiūrai, tvorų ir kitų sklypo elementų dažymui, aplinkos tvarkymo elementų priežiūrai ir kiti 

nurodymai. 

2.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

2.4.1. situacijos planas (M 1:1000–M 1:20000), kuriame nurodoma: sklypo aplinka, 

gretimybės (apimant ne mažiau kaip 100 m už bet kurios apsaugos ar sanitarinės zonos ribos), 

sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, 

pagrindiniai keliai, vietovės norminė „vėjų rožė“ ir kiti duomenys; 



2.4.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas) (M 1:500–M 1:1000), kuriame 

nurodoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, „vėjų rožė“, projektuojami, rekonstruojami, 

griaunami ir esami pastatai, inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, projektuojamų, 

rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų sąrašas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, 

stovėjimo aikštelės, tvoros, vartai, laiptai, šlaitai, atraminės sienelės, pandusai, bendrieji statinių 

rodikliai, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo 

labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, projektuojamų statinių 

charakteringų taškų koordinatės, sutartiniai ženklai, kiti duomenys;  

2.4.3. sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas) (M 1:200–M 1:1000), kuriame 

nurodoma: statinių ir sklypo reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), projektuojami 

šlaitai, atraminės sienelės, laiptai, keliai, privažiavimai, takai, charakteringi reljefo taškai ir kiti 

planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai; 

2.4.4. sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–M 1:500), kuriame nurodoma: 

keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios 

architektūros elementų vietos ir jų rūšys, želdinių, vejų ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais 

ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti 

duomenys; 

2.4.5. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–M 1:500), kuriame nurodoma: 

inžinerinių tinklų trasos, charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo statinių, tarp atskirų 

tinklų, arba sudėtingomis sąlygomis – skersiniai profiliai su tinklų išdėstymo schema, atstumai tarp 

statinių ir nuo  statinių iki žemės sklypo ribų, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant 

atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo 

ribų, sutartiniai ženklai, kiti duomenys.  

2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

ARCHITEKTŪRINĖ DALIS  

 

1. Architektūrinę dalį sudaro šie sprendinių dokumentai:  

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: 

1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis; 

1.1.2. bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu 

užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas; 

1.1.3. rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės būklės 

įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį; 

1.1.4. projektuojamas statinys, statinių sąrašas (kai projektuojami keli statiniai); 

1.1.5. pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai; 

1.1.6. sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai; 

1.1.7. universalaus dizaino ir neįgaliųjų s poreikių tenkinimo sprendiniai;  

1.1.8. pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai; 

1.1.9. pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų šachtų) tipai, medžiagos 

ir jų parinkimo motyvai; 

1.1.10. patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių 

užtikrinimo sprendiniai;  

1.1.11 numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės); 

1.1.12. prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės; 

1.1.13. projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos reikalavimams; 

1.1.14. statinio techniniai ir paskirties rodikliai. 

Kai kurie aiškinamojo rašto duomenys gali būti pateikiami brėžiniuose. 



1.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Skaičiavimų rezultatai pateikiami 

aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

1.2.1. statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai; 

1.2.2. buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo skaičiavimai; 

1.2.3. pastato (visuomeninės paskirties pastato atveju) paskirties rodiklių (kompiuterizuotų 

darbo vietų, lovų ligoninėse, viešbučiuose, bendrabučiuose, žiūrovų vietų įvairios paskirties salėse, 

mokinių vietų mokslo įstaigose ir kt.) skaičiavimai; 

1.2.4. patalpų natūralaus apšvietimo lygio skaičiavimai; 

1.2.5. kiti reikalingi skaičiavimai, atsižvelgiant į projekto techninę užduotį. 

1.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

1.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, specifiniai reikalavimai kultūros paveldo statinių projekto dalies darbo projektui, gaminių, 

medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka, sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo 

dalyvauti projektuotojo atstovai,  nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 

vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

1.3.2. reikalavimai apdailos darbams: pastatų fasadų apdailai, išorinės reklamos įrengimui, 

architektūrinėms detalėms, pastatų patalpų vidaus apdailai, interjero darbams (kai numatyta sutartyje 

ar užduotyje), jų kokybės kontrolei ( leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); mažiausi 

reikalavimai daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus apdailos darbams:  

1.3.2.1. įstatyti langus, palanges ir įėjimų į patalpas duris; 

1.3.2.2. patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršius parengti 

baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.); 

1.3.2.3. patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindus grindų dangai; 

1.3.2.4. įrengti funkcionuojančias ir atitinkančias nustatytus reikalavimus inžinerines 

sistemas; 

1.3.2.5. užbaigti bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdailą; 

1.3.2.6. užbaigti socialinio būsto butų apdailą; 

1.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): langams, durims, 

vartams, apdailos medžiagoms, grindų dangai (slidumas, dilumas ir kita), stogo dangai, (baldams, 

interjero elementams kai numatyta sutartyje ar užduotyje), kitiems gaminiams ir medžiagoms. 
Reikalavimai statybos produktams pateikiami su nuoroda į tiems produktams reikalavimus keliančius 

normatyvinius dokumentus;  

1.3.4. statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis, statinio elementų, statybos 

produktų ir medžiagų atsparumas ugniai;  

1.3.5. nurodymai restauravimo ir atkūrimo darbų technologijai (kai reikia). 

1.4. Sprendinių brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

1.4.1. statinio aukštų (rūsio, naudojamos ar nenaudojamos pastogės, antstato) planai (M 

1:100–M 1:200). Aukšto planas – horizontalus pastato aukšto pjūvis langų lygyje arba 1/3 aukšto 

aukštyje. Aukšto plane turi būti pavaizduota: 

1.4.1.1. statinio koordinačių ašys ir atstumai tarp jų; 

1.4.1.2. projektuojamų patalpų išdėstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais, 

funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais; 

1.4.1.3. rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems pastatams – išsaugomos, 

nugriaunamos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai; 

1.4.1.4. patalpų pavadinimai, numeriai, žmonių skaičius evakuacijos sprendiniams. Išvardinti 

parametrai gali būti nurodomi patalpų eksplikacijoje;  

1.4.1.5. pagrindiniai patalpų matmenys, patalpų plotai. Gyvenamosios paskirties pastatų 

planuose nurodomi butų numeriai ir jų plotai; 

1.4.1.6. durų, vartų ir langų angos, varstymo kryptys; 

1.4.1.7. laiptai ir pandusai, lipimo kryptys; 

1.4.1.8. grindų nuolydžiai ir vandens nubėgimo trapai, grindų dangos tipai; 

1.4.1.9. aikštelės, antresolės ir kitos konstrukcijos, kurios yra aukščiau vaizduojamos 

plokštumos, bet tame pačiame aukšte. Nurodomi aikštelių, antresolių lygiai; 

1.4.1.10. pakabinamųjų lubų įrengimo vietos; 



1.4.1.10. pagrindiniai (turintys įtakos planiniams pastato sprendiniams) vėdinimo ir dūmų 

kanalai (pagal šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies užduotis); 

1.4.1.11. gaisrinių užtvarų vietos, jų ir angų užpildų (durų, langų, vitrinų ir kt.) atsparumas 

ugniai; 

1.4.1.12. technologinių kranų ir kitų technologinių įrenginių judėjimo zonos (pagal 

technologo užduotį); 

1.4.1.13. pjūvių vietos; 

1.4.1.14. principinis baldų ir įrangos (darbo vietų, lovų, santechnikos ir kt.) išdėstymas 

projektuojamose patalpose atsižvelgiant į pastato  (jo patalpų) paskirtį ir universalaus dizaino 

principus;  

1.4.1.15. atstumai nuo statinių, tarp atskirų tinklų sienų ir pertvarų (jeigu jos kelių tipų), 

sutartiniai pažymėjimai. 

Statinio aukštų planai papildomi angų užpildymo elementų schemomis, jeigu to negalima 

tiksliai aprašyti techninėse specifikacijose. Kai reikia, rengiami grindų, antresolių, pakabinamųjų 

lubų planai ir kitų sudėtingų vietų fragmentai; 

1.4.2. architektūriniai pjūviai (M 1:100–M 1:200) – statinio visumai įvertinti būtini statinio 

pjūviai. Brėžiniuose pateikiami tik architektūriniai pjūviai nedetalizuojant atskirų konstrukcijų. 

Pjūviuose turi būti pavaizduota: 

1.4.2.1. pagrindinės pastato koordinačių ašys (einančios per charakteringas pjūvio vietas – 

išorės ir vidaus sienas,  aukščių perkričius, atstumai tarp ašių ir pastatų dalių;  

1.4.2.2. konstrukcijų kontūrai, rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – 

išsaugomų, atstatomų ir naujų statinio dalių kontūrai; 

1.4.2.3. nulinis lygis 0.000 (dažniausiai tai pirmo aukšto grindų lygis) ir jį atitinkantis 

absoliutus vietovės aukštis; 

1.4.2.4. pagrindiniai charakteringi laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų paviršių lygiai 

(kiekvieno aukšto perdangos, denginio apačios, grindų, langų apačios ir viršaus, durų ir vartų viršaus, 

karnizo, parapeto, pastato kraigo, kaminų ir kt.); 

1.4.3. fasadai (M 1:100–M 1:200). Pateikiami visi pastato fasadai, išreiškiantys pastato vaizdą 

ir architektūrinę idėją. Fasaduose turi būti nurodyta:  

1.4.3.1. pastato charakteringos koordinačių ašys; 

1.4.3.2. svarbių fasadų elementų lygiai; 

1.4.3.3. langų, durų, vartų piešinys; 

1.4.3.4. apdaila ir spalviniai sprendiniai; 

1.4.3.5. rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – išsaugomos, atstatomos ir naujos 

statinio dalys, fragmentai; 

1.4.3.6. išorinės reklamos išdėstymo vietos  ir įrengimo sprendiniai;  

1.4.4. stogo planas (M 1:100–M 1:200). Jame turi būti nurodyta: 

1.4.4.1. koordinačių ašys ir pagrindiniai matmenys; 

1.4.4.2. projektuojamų stoglangių (turinčių įtakos planiniams pastato sprendiniams), 

ventiliacijos kanalų ir šachtų išdėstymas; 

1.4.4.3. stogo nuolydžiai; 

1.4.4.4. stogo aptvėrimas,  gaisrinės kopėčios, liukai, inžinerinės įrangos išdėstymas;  

1.4.4.5. vandens nuo stogo nuvedimo sprendiniai; 

1.4.4.6. charakteringų taškų lygiai (jeigu neparodyta pjūviuose). 

1.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, parengti vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

KONSTRUKCIJŲ DALIS 

 

1. Konstrukcijų dalį sudaro šie dokumentai: 

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

1.1.1. nurodomi: 



1.1.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

1.1.1.2. bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę: geologinės ir hidrogeologinės, klimato 

sąlygos, gamtinė ar technogeninė tarša, greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai; 

1.1.1.3. bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį: naudojimo paskirtis, technologiniai 

procesai (gamybos paskirties atveju), statinio kategorija, statinio matmenys plane ir aukštis, aukštų 

skaičius, rūsys ir mansarda (jei numatyti), komplekso statinių išdėstymas (projektuojamų statinių 

grupės atveju), deformacinių blokų skaičius ir matmenys plane ir kt.; 

1.1.1.4. laikančiųjų ir atitvarų konstrukcijų principinis parinkimas statiniui: pamatai, 

vertikaliųjų (kolonų, sienų ir kt.) ir horizontaliųjų (perdangų, sijų, santvarų ar kt.) konstrukcinių 

elementų tipai, medžiagos ir kt. sprendiniai, stogo konstrukcijos (ilginiai, profiliuotasis paklotas ir 

pan.); 

1.1.1.5. projekto sprendinių dokumentų naujos laidos rengimo atveju – aprašyti esminius ir 

neesminius pakeitimus (gretinant su ankstesne projekto sprendinių dokumentų laida), nurodyti 

dokumentus, kurių pagrindu keičiamas projektas; 

1.1.1.6. rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – projekte numatytų darbų sąrašas, 

esamų statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka normatyvinių 

dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį nurodant esamo statinio statybos metus, kiek metų 

naudojamas, aprašant vykusius rekonstravimus ar kapitalinius remontus; 

1.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, duomenys 

(kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais 

dokumentais) apie: 

1.1.2.1. pagrindų ir statinių skaičiuojamąsias schemas (konstrukcinių elementų matmenys ir 

išdėstymas, apkrovos, įtvirtinimo sąlygos, medžiagos, skaičiavimo metodai), mazgų ir jungčių įtaką 

sprendiniams; 

1.1.2.2. skaičiavimais nustatytas statinio apkrovas: jų tipus (grunto slėgio, sniego, vėjo, 

naudojimo, technologinė, gaisrinio transporto, dinaminė ir kt.), dydį, apkrovų derinius statybos ir 

naudojimo metu, atitinkamus poveikių ir derinių koeficientus (rengiant darbo projektą pateikiama 

privaloma nuoroda jas tikslinti); 

1.1.2.3. statinių ir konstrukcijų svarbumo klases, ilgaamžiškumą, galimų deformacijų (pvz., 

plyšių atsivėrimo pločio betone, pamatų nuosėdžių, sijų įlinkių, bokšto horizontalių poslinkių ir kt.) 

leistiną dydį, atsargos koeficientus; 

1.1.2.4. statinių pagrindų inžinerinius geologinius, hidrogeologinius rodiklius, pamatų tipus 

(juostiniai, seklieji, poliniai ir kt.), jų parinkimo motyvus; 

1.1.2.5. dirbtinius pasluoksnius ir užpildus, konstrukcinių elementų medžiagas, medžiagų 

atsargos koeficientus; 

1.1.2.6. dinaminių apkrovų poveikio konstrukcijoms įvertinimo sprendinius; 

1.1.2.7. konstrukcijų apsaugos priemones nuo klimatologinio, technogeninio, drėgmės, 

radiacijos ar kt. poveikio, temperatūros reikšmes ir drėgmės režimus patalpose; 

1.1.2.8. deformacinių siūlių įrengimo sprendinius; 

1.1.2.9. atitvarų garso izoliavimo sprendinius; 

1.1.2.10. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams. 

1.2. Techninės specifikacijos, kuriose nustatomi: 

1.2.1. bendrieji nurodymai dėl: 

1.2.1.1. reikalingų papildomų geologinių ir kitų tyrimų būtinumo prieš rengiant projekto 

dalies darbo projektą; 

1.2.1.2. darbo projekto dalies ekspertizės atlikimo būtinumo; 

1.2.1.3. atliekamų bandymų (nurodant bandymų metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus); 

1.2.1.4. sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai; 

1.2.1.5. nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

statybos darbus; 

1.2.1.6. kiti bendrieji reikalavimai; 

1.2.2. reikalavimai statybos (paruošimo, gamybos, montavimo) darbams: 



1.2.2.1. statybos paruošimui, žemės darbams ir pamatų pagrindų įrengimui; 

1.2.2.2. mūro, betono ir gelžbetonio, metalo, medžio darbams, surenkamųjų gaminių gamybai 

ir montavimui, gelžbetoninių konstrukcijų armavimui, suvirinimui, įrenginių arba technologinės 

įrangos montavimui, kitiems montavimo darbams, konstrukcijų apsaugai nuo korozijos (apsaugai nuo 

klimatologinio, cheminio, biologinio ir kito poveikio); 

1.2.2.3. hidroizoliacijos ir šiltinimo, garso izoliavimo, grindų pasluoksnio įrengimo darbams; 

1.2.2.4. deformacinių siūlių įrengimui; 

1.2.2.5. statybos darbų kokybės kontrolei (leistini statybos darbų nuokrypiai ir jų įvertinimo 

metodai); 

1.2.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): mūro, gelžbetonio, 

metalo, medienos gaminiams, armatūrai, betonui, skiediniui, jiems gaminti naudojamoms 

medžiagoms, hidroizoliacijos, šiltinimo ir kitiems gaminiams. Reikalavimai statybos produktams 

pateikiami su nuoroda į tiems produktams reikalavimus keliančius normatyvinius dokumentus;  

1.2.4. gaisrinės gebos (išlaikymo gaisro apkrovai) reikalavimai; 

1.2.5. restauravimo ir atkūrimo darbų technologijos (kai reikia). 

1.3. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami pirminiai (patikslinti ir galutiniai 

atliekami rengiant projekto dalies darbo projektą) skaičiavimai, pagal kuriuos rengiami statinio 

konstrukciniai sprendiniai, o jų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose. 

Bendruoju atveju atliekami skaičiavimai: 

1.3.1. statinius ir jų konstrukcijas veikiančios apkrovos ir jų deriniai (taip pat vibracinės, 

seisminės), pamatus veikiančios atraminės reakcijos; 

1.3.2. pagrindų ir pamatų tipų, kitų statinio laikančiųjų konstrukcijų – rėmų ir atskirų elementų 

– kolonų, sijų, išorės ir vidaus sienų, perdangų, denginių konstrukcijų skerspjūvių parinkimo 

pagrindimo; 

1.3.3. konstrukcijų bendrojo statinio pastovumo užtikrinimo, schemos kinematinio 

nekintamumo užtikrinimo; 

1.3.4. konstrukcijų atsparumo ugniai. Nurodomos skaičiavimams naudotos programos, 

metodikos, formulės ir pan. (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 

1.3.5. pastato (patalpų) išorinių ir vidinių atitvarų garso izoliavimo rodiklių; gali būti 

pateikiami konstrukcijų rodikliai, nustatyti akredituotų laboratorijų natūrinių bandymų protokolais, 

arba konstrukcijų galiojantys techniniai liudijimai; 

1.3.6. atitvarų principinių detalių ir mazgų šiluminės varžos skaičiavimai; 

1.3.7. valstybine kalba pateikiamos išvados dėl skaičiavimo rezultatų atitikties projekto 

rengimo dokumentų reikalavimams, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams ir 

dėl konstrukcinių elementų ir jungčių laikomosios galios išnaudojimo; teikiami siūlymai 

racionalizuoti sprendinius; 

1.3.8. projekto vadovo užduotis konstrukcijų daliai rengti (1 priedo 2.2 p.), projekto 

sprendinių derinimo raštai su kitų projekto dalių vadovais arba subrangovais. 

1.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

1.4.1. laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemos (konstrukcinės schemos), 

kuriose pavaizduojama: 

1.4.1.1. statinio požeminės ir antžeminės dalies pagrindiniai laikantys elementai pamatų, 

aukštų, stogo planuose ir pjūviuose per visą statinį (M 1:100–M 1:200): pamatai, atraminės sienos, 

technologiniai kolektoriai, sienos, kolonos, sijos, perdangos, stogo konstrukcijos ir kt.; 

1.4.1.2. elementų sąlyginis žymėjimas, pvz.: K – kolona, SP – sienų plokštė, PS – pamato sija 

ir pan.; 

1.4.1.3. laikančiųjų konstrukcinių elementų tipai, pvz., surenkami, monolitiniai, gamyklos 

gaminys ar įrenginys; 

1.4.1.4. statinio ašys, koordinačių ašys atraminėms reakcijoms ir kt. žymėti, lygiai, altitudės, 

atstumai tarp ašių, statinio bendrieji matmenys ir kt. svarbūs matmenys; 

1.4.1.5. hidroizoliacijos, šilumos izoliacijos detalės ir principiniai mazgai (šiluminė varža 

nustatyta skaičiavimais); 

1.4.1.6. principiniai konstrukcijų atrėmimo, jungimo ir tvirtinimo mazgai (kad galima būtų 

matyti, standus mazgas, paslankus, šarnyrinis ar kt. jungimo būdo); 



1.4.1.7. atskirų konstrukcinių elementų principiniai sprendiniai (bent vienos gelžbetoninės 

kolonos, plieninės kolonos, polio, sijos ir kt.); 

1.4.1.8. svarbūs pjūviai ir junginiai sudėtingų konstrukcijų ir neįprastiems sprendiniams ir kai 

būtina grafiškai paaiškinti techninių specifikacijų reikalavimus; 

1.4.2. patalpų atitvarų (fasadų, vidaus sienų, perdangų), užtikrinančių reikiamus garso 

izoliavimo rodiklius, pjūviai su specifikacijomis (STR 2.01.07:2003 nustatytais atvejais). 

1.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

1.6. Statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita su 

tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre (projekto vadovo parašu patvirtinta dokumento 

kopija be asmens duomenų).  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

TECHNOLOGIJOS DALIS 

 

1. Technologijos dalyje pateikiami produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos 

(elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, įrenginių, reikalingų produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti 

paslaugas ar vykdyti kitą planuojamą ūkinę veiklą parinkimo, suplanavimo ir technologinio proceso 

projektiniai sprendiniai. 

2. Energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, transformavimo ir vandens ėmimo, ruošimo, 

tiekimo ir nuotekų valymo technologijos projektiniai sprendiniai, vadovaujantis šioje dalyje 

išdėstytais reikalavimais ir įvertinus papildomus specifinius projektinių sprendinių sudėties 

reikalavimus, nurodytus kitose projekto dalyse, rengiami technologijos dalyje. 

3. Energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, transformavimo, vandens ėmimo, ruošimo, 

tiekimo ir nuotekų valymo technologijos projektiniai sprendiniai, skirti užtikrinti statinio (statinių) 

naudojimą pagal paskirtį, rengiami šilumos gamybos ir tiekimo, elektrotechnikos, dujotiekio, 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyse. 

4. Gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos technologijos dalį sudaro šie 

sprendinių dokumentai: 

4.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

4.1.1. nurodomi: 

4.1.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; 

4.1.1.2. įmonių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – esamos gamybinės 

programos, paslaugų, kitos planuojamos ūkinės veiklos, produkcijos, technologinio proceso 

aprašymas, rodikliai, išvados apie atskirų pastatų, cechų, barų, įrenginių techninę būklę ir jų tolesnio 

panaudojimo galimybes, esamos technologijos ir įrenginių atitiktį normatyvinių dokumentų 

reikalavimams, gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės atitiktį rinkos sąlygoms, kiti 

duomenys; 

4.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

4.1.2.1. gamybos (paslaugų), kitos planuojamos ūkinės veiklos programą, pajėgumus, 

produkcijos (paslaugų) nomenklatūrą su jos techniniais kokybiniais rodikliais; 

4.1.2.2. gamybai (paslaugoms), kitai planuojamai ūkinei veiklai reikalingas medžiagas, 

žaliavas, energetinių ir vandens resursų poreikį; 

4.1.2.3. projektuojamų pastatų, inžinerinių statinių, cechų, barų technologijos proceso 

sprendinius; 

4.1.2.4. darbo režimą, darbuotojų skaičių ir reikalavimus jų kvalifikacijai (esant reikalui); 

4.1.2.5. gamybinio, pagalbinio, remonto sandėlių patalpų ir įrangos poreikio pagrindimą, jų 

komponavimo ir išdėstymo principą; 

5.1.2.6. krovinių apyvartą, transporto srautus sklype ir pastatuose; 



5.1.2.7. gamybos proceso valdymą, darbo organizavimą, kompiuterizavimą; 

5.1.2.8. statinių, pastatų, gaisrinių skyrių, patalpų ir išorinių įrenginių pavojingumą gaisrui ar 

sprogimui, numatomas prevencines ir apsaugines priemones; 

5.1.2.9. triukšmo, vibracijos lygius darbo zonoje, numatomas prevencines ir apsaugines 

priemones; 

5.1.2.10. darbų saugos užtikrinimo sprendinius dirbant normaliu, avariniu režimu ir 

ekstremaliomis sąlygomis; 

5.1.2.11. oro ir vandens teršalus, jų koncentraciją ir kiekį, numatomas priemones jų 

mažinimui; 

5.1.2.12. gamybos proceso metu susidariusias atliekas, jų kiekį ir charakteristiką, kaupimo, 

utilizavimo, likvidavimo priemones, metodus ir vietas; 

5.1.2.13. gaminamos produkcijos pakuotes, sandėliavimą, transportavimą, kokybės kontrolės 

sistemą (esant reikalui); 

5.1.2.14. kitus gamybos (paslaugų teikimo ar kitos planuojamos ūkinės veiklos vykdymo) 

proceso ir įrangos parengtų projektinių sprendinių ypatumus; 

5.1.2.15. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 

5.1.3. nurodomi pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai, kurie nustatomi įvertinus 

gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos ypatumus ir statytojo techninę užduotį. 

5.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte ar brėžiniuose: 

5.2.1. gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos procesui vykdyti reikalingi 

žaliavų, medžiagų, pusfabrikačių ar gaminių, energinių resursų (šilumos, garo, dujų, elektros, 

atsinaujinančių išteklių energijos) ir vandens poreikiai; 

5.2.2. darbuotojų skaičius; 

5.2.3. krovinių apyvarta (atvežama, išvežama, pervežama, kilnojama ar kitaip tvarkoma 

pastatuose ar sklype) ir reikalingos transporto priemonės; 

5.2.4. gamybinių, pagalbinių, sandėliavimo patalpų plotai; 

5.2.5. gamybiniam procesui reikalingų įrenginių techniniai rodikliai; 

5.2.6. pašalinamo oro ir vandens kiekiai, jų užteršimo sprogiomis, degiomis, nuodingomis ar 

kitokiomis pavojingomis medžiagomis koncentracija; 

5.2.7. triukšmo, vibracijos lygiai darbo zonoje; 

5.2.8. pastato patalpų ir zonų, teritorijos zonų oro užterštumas sprogiomis ir degiomis dujomis 

ir medžiagomis, patalpų ir zonų pavojingumo sprogimui ar gaisrui kategorijos normaliomis darbo 

sąlygomis ir avariniu režimu, sprogiminių zonų nustatymas; 

5.2.9. statinių, pastatų, gaisrinių skyrių ir patalpų, kuriuose naudojamos ar sandėliuojamos 

degios medžiagos, gaisro apkrovos skaičiavimai ir kategorija; 

5.2.10. kiti specifiniai technologinio proceso skaičiavimai. 

Skaičiavimus ar skaičiavimų rezultatus galima pateikti aiškinamojo rašto tekste, lentelėje ar 

kita forma.   

5.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

5.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, atliekamų bandymų (nurodant bandymo metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus), 

paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į 

specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

(montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

5.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių transportavimui į statybvietę, 

saugojimui, montavimui, atskirų įrenginių ir procesų išbandymui, jų kokybės kontrolei (taip pat 

leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

5.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), technologiniams 

įrenginiams, kontrolės, matavimo, apskaitos prietaisams, kėlimo, transportavimo priemonėms, tarai, 

higienos ir darbo saugos priemonėms ir kt., darbo aplinkai, taip pat technologiniams įrenginiams, 

kurie bus naudojami specifinėje aplinkoje (drėgnose, šaltose, karštose, sprogimui ar gaisrui 

pavojingose patalpose ar zonose); 



5.3.4. reikalavimai technologinės įrangos pamatų projektavimui. 

5.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

5.4.1. produkcijos gamybos (paslaugų teikimo, kitos planuojamos ūkinės veiklos vykdymo) 

technologinio proceso schema su pagrindiniais įrenginiais, jų pagrindinėmis charakteristikomis ir 

kitais duomenimis; 

5.4.2. pagrindinių technologinių įrenginių išdėstymo pastatuose planai ir pjūviai (M 1:50–M 

1:200); 

5.4.3. galimų sprogiminių zonų pavaizdavimas technologiniuose brėžiniuose ir jų pjūviuose 

(M 1:50–M 1:200) nurodant išplitimo ribas. 

5.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

SUSISIEKIMO DALIS 

 

1. Susisiekimo dalį sudaro privažiuojamų kelių ir geležinkelių iki sklypo, sklypo vidaus 

transporto, kėlimo, krovos darbų įrenginiams reikalingų kelių, aikštelių ir kitų susisiekimo 

komunikacijų įrengimo projektiniai sprendiniai. 

2. Šios dalies nuostatos gali būti taikomos rengiant magistralinių, valstybinių ir vietinės 

reikšmės kelių, geležinkelių, jūrų, upių ir oro uostų statinių projektus įvertinus šių statinių specifinius 

reikalavimus. 

3. Susisiekimo dalį sudaro: 

3.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

3.1.1. nurodomi: 

3.1.1.1. susisiekimo dalies privalomieji projekto rengimo dokumentai, gauti ar projekto 

rengimo metu atlikti tyrimai, gautos užduotys ir duomenys iš kitų projekto dalių rengėjų, 

normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

3.1.1.2. rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų susisiekimo 

komunikacijų techninę būklę ir jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių 

reikalavimams, kiti duomenys; 

3.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius; informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) statybos 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

3.1.2.1. krovinių apyvartą (atvežama, išvežama, pervežama aikštelėje), transporto priemonių 

ir srautų pagrindimą; 

3.1.2.2. privažiavimo kelius (prijungimo vietas prie esamų kelių, jų technines charakteristikas 

ir kt.); 

3.1.2.3. sklypo kelių, privažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo pagrindimą; 

3.1.2.4. kelio juostų, sankasų, pagrindų, dangų charakteristikas ir jų įrengimo pagrindimą; 

3.1.2.5. judėjimo saugumo užtikrinimą, kelių ženklinimą, eismo reguliavimo ženklus, 

apšvietimą; 

3.1.2.6. lietaus vandens surinkimą, valymą ir nuvedimą; 

3.1.2.7. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 

3.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

3.1.3.1. kelių plotis, eismo juostų skaičius, eismo juostos plotis, kelių ilgis, stovėjimo aikštelių 

automobilių vietų skaičius; 

3.1.3.2. vidaus transporto techniniai duomenys ir skaičius; 

3.1.3.3. kelių, privažiavimų ir stovėjimo aikštelių pagrindų maksimali leistinoji apkrova; 

3.1.3.4. geležinkelių pagrindiniai techniniai rodikliai – atstumas tarp bėgių, leistinas greitis, 

vagonų skaičius, nuolydžiai, kreivės ir kt. 

3.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai: 



3.2.1. autotransporto, geležinkelių srautai, eismo intensyvumas, mašinų stovėjimo aikštelių 

plotai, tiltų, pralaidų ir kitų priklausinių techniniai rodikliai; 

3.2.2. kelių, privažiavimų, transporto stovėjimo ir krovinių saugojimo aikštelių pagrindų ir 

dangos parinkimo pagrindimo. 

3.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

3.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 

vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

3.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems darbams, žemės 

kasimo, pagrindų įrengimo ir tankinimo, dangų, bortų, vandens nuvedimo, pratakų, kelio ženklų, 

dangų ženklinimo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo 

metodai ir rodikliai); 

3.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms) gruntui, pagrindo 

medžiagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui, bortams, pralaidoms, kelio ženklams, kelių, 

geležinkelių priklausiniams, aplinkotvarkos elementams, įrenginiams, želdiniams ir jų priežiūrai. 

3.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

3.4.1. automobilių kelių, geležinkelių planai, išilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais 

pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M 1:500–M 1:1000); 

3.4.2. sklypo kelių ir aikštelių planai, reikalingi profiliai su inžinerinių tinklų ir komunikacijų 

išdėstymu, pagrindiniais pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M 1:200–M 1:500). 

3.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

 

1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių 

sistemų, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemų pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo, lietaus vandens ir drenažo inžinerinių tinklų (sklype ir (ar) už sklypo ribų), 

vandenvietės, vandens ruošimo statinių, nuotekų valyklų, projektiniai sprendiniai. 

2. Ypatingųjų statinių kategorijai priskirtų vandens ėmimo, ruošimo tiekimo, statinių, nuotekų 

valyklų (neskirtų statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį užtikrinimui), technologinio proceso 

projektiniai sprendiniai rengiami technologijos dalyje, įvertinus vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

dalies ypatumus. 

3. Įvadinių vandentiekio ir nuotekų tinklų (iki sklypo ribos) teritorijos, kai keičiamos esamos 

žemės paviršiaus altitudės, sklypo sutvarkymo režimas, tinklų apsauginės zonos, teritorijos 

sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje 

nustatytais sudėties reikalavimais, įvertinant šios dalies ypatumus. 

4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro: 

4.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

4.1.1. nurodomi: 

4.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

4.1.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų 

vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir gaisrų gesinimo sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų 

panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams ir kiti duomenys; 

4.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais 

dokumentais) apie vandentiekį: 

4.1.2.1. vandens vartotojus ir vandens paėmimo šaltinius; 

4.1.2.2. vandentiekio sistemas (geriamojo, gamybinio, gaisrinio ir kt.); 

4.1.2.3. vandens ėmimo, ruošimo ir tiekimo technologinius sprendinius; 



4.1.2.4. įvadinius ir sklypo vandentiekio tinklus; 

4.1.2.5. pakartotinio vandens vartojimo, apvalymo sistemas ir technologinius sprendinius; 

4.1.2.6. suvartoto vandens apskaitą; 

4.1.2.7. statinių (patalpų) gaisro gesinimo sistemas; 

4.1.2.8. teritorijos laistymą; 

4.1.2.9. kitus projektinius sprendinius; 

4.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais 

dokumentais) apie nuotekų šalinimą: 

4.1.3.1. nuotekų rūšis (buitines, gamybines, lietaus, drenažo ir kt.); 

4.1.3.2. nuotekų šaltinius, kiekį ir užterštumą; 

4.1.3.3. nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemas; 

4.1.3.4. nuotekų valyklų technologinius sprendinius; 

4.1.3.5. išleidžiamų valytų nuotekų kiekius ir užterštumą; 

4.1.3.6. nevalytų ir apvalytų nuotekų lauko ir sklypo tinklus; 

4.1.3.7. pastatų nuotekų sistemas; 

4.1.3.8. šalinamų nuotekų apskaitą, jos įrengimo vietą; 

4.1.3.9. kitus projektinius sprendinius; 

4.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais 

dokumentais) apie gaisrų gesinimą;  

4.1.4.1. gesinamų pastatų (patalpų) ir įrenginių charakteristikas (kai nerengiama gaisrinės 

saugos dalis); 

4.1.4.2. vandeniu aušinamus statinius ar statinių konstrukcijas; 

4.1.4.3. gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemas; 

4.1.4.4. vandens tiekimo šaltinius, atsarginius vandens lsikymo statinius ar tvenkinius; 

4.1.5. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

4.1.5.1. vandens ėmyklų ir ruošyklų vandenvietės pajėgumas, artezinių gręžinių kiekis, 

vandens horizonto gylis, sukaupiamo vandens rezervuarų talpa, tiekiamo vandens slėgis, energetiniai 

poreikiai vandenvietės darbui ir kiti rodikliai; 

4.1.5.2. nuotekų valyklų mechaninio, biologinio valymo įrenginių pajėgumas, išvalyto 

vandens liekamosios taršos duomenys, nuotekų valymui reikalingi cheminių medžiagų, energinių 

resursų kiekiai, susidarančios atliekos ir taršos duomenys, kiti rodikliai; 

4.1.5.3. lietaus nuotekų valyklų pajėgumas, išvalyto vandens taršos duomenys; 

4.1.5.4. vandentiekio tinklų (slėgis, debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras); 

4.1.5.5. lietaus vandens tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras); 

4.1.5.6. nuotekų tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras); 

4.1.5.7. gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų (gesinamų, (aušinamų) patalpų plotas ar tūris, 

siurblinių pajėgumas, vandens slėgis, debitas, gaisrinių čiaupų kiekis pastatuose, teritorijoje ir kiti 

rodikliai); 

4.1.5.8. geriamojo vandens poreikis buičiai, gamybai, gaisrų gesinimui; 

4.1.5.9. nuotekų kiekis; 

4.1.5.10. kiti reikalingi duomenys. 

4.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

4.2.1. vandens (buičiai, gamybai, gaisrams gesinti, teritorijai laistyti ir kitiems tikslams) 

poreikių; 

4.2.2. nuotekų (buitinių, gamybinių, švarių, užterštų, apvalytų) kiekio, lietaus vandens ir 

drenažo kiekio; 

4.2.3. hidrauliniai; 

4.2.4. reikalingų technologinių talpų tūrio jei nenumatyta kitose dalyse. 

Skaičiavimų rezultatai gali būti pateikti aiškinamajame rašte, lentelėse ar kita forma.  



4.3. Techninės specifikacijos. Bendruoju atveju jose nustatomi techniniai ir kokybės 

reikalavimai ir nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (vandentiekiui, nuotekoms, lietaus vandens 

nuvedimui, gaisrų gesinimui ir kt.): 

4.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant šios projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 

vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

4.3.2. statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų paruošimo, 

vamzdynų ir įrenginių montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo, hidroizoliavimo, dažymo 

ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir 

rodikliai); 

4.3.3. statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: komplektiniams 

įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, 

hidroizoliacinėms ir antikorozinio padengimo medžiagoms ir t. t.; 

4.3.4. įrenginių naudojimui: vandens ir nuotekų kokybei kontroliuoti, stebėsenai atlikti, 

cheminėms medžiagoms naudoti, higienai ir darbų saugai užtikrinti, technologinei įrangai ir 

vamzdynams prižiūrėti, remontuoti, dažyti, bandymams, praplovimams atlikti; 

4.3.5. kiti specifiniai reikalavimai. 

4.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

4.4.1. vandens ėmimo ir ruošimo, nuotekų valymo, automatinių gaisro gesinimo (aušinimo) 

vandeniu ar putomis sistemų technologinio proceso ir tiekimo funkcinės schemos su pagrindiniais 

techniniais rodikliais; 

4.4.2. pastatų aukštų planai, automatinės gaisrų gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis 

sistemų pagrindinių įrenginių ir tinklų išdėstymu (M 1:100–M 1:200); 

4.4.3. už sklypo ribų nutiestų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, drenažo ir t. t.) planai 

(ilgiai, skersmenys ir kt.) su techninėmis charakteristikomis (M 1:500); 

4.4.4. sklypo inžinerinių tinklų planas su tinklų techninėmis charakteristikomis (ilgiai, 

skersmenys ir kt.) (M 1:500); 

4.4.5. pastatų planai su vandentiekio ir nuotekų inžinerinėmis sistemomis (M 1:100–M 1:200); 

4.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS 

 

1. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį sudaro šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo, užteršto oro valymo sistemų, pastatuose, individualių šilumos punktų, iš kurių 

šilumnešis tiekiamas į viename pastate esančias šildymo, vėdinimo ir kitas šilumą naudojančias 

sistemas, projektiniai sprendiniai. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį sudaro:  

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

1.1.1. nurodomi: 

1.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

1.1.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų 

šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, vamzdynų, ortakių techninę būklę, jų 

panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, sistemų 

techniniai rodikliai, kiti reikalingi duomenys; 

1.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

1.1.2.1. oro lauko parametrus; 



1.1.2.2. patalpas: jų paskirtį, technologinį procesą, gamybos (paslaugų) kategorijas, 

mikroklimato parametrus (oro drėgnį, temperatūrą, oro judrumą darbo zonoje, patalpos oro kokybės 

kategoriją, oro švarumo klasę); 

1.1.2.3. patalpų šilumos ir oro balansų rezultatus (patalpų projektinius šilumos nuostolius, 

vėsinimo galią, oro kiekius); 

1.1.2.4. šildymo sistemas (šilumnešio parametrus, šildymo galią, sistemos bendruosius slėgio 

nuostolius, balansavimo priemones, reguliavimą ir valdymą); 

1.1.2.5. šilumos įvadą (apskaitą, šilumos įvado charakteristikas); natūralias, mechanines 

vėdinimo sistemas (oro kiekį, elektros energijos sąnaudas, įrenginių efektyvumo koeficientus, 

šilumogražą, reguliavimą ir valdymą);  

1.1.2.6. oro šalinimo sistemą (oro kiekį, oro valymo įrenginius, jų efektyvumą, specialiuosius 

reikalavimus, ortakių sandarumo klasę, aplinkosaugos priemones ir stebėseną); 

1.1.2.7. gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų specifinių patalpų vėdinimą; 

1.1.2.8. dūmų ir šilumos valdymo šalinimo sistemas, tiekiamąsias priešdūminio vėdinimo 

sistemas; 

1.1.2.9. priešgaisrines sklendes, ortakių atsparumą ugniai ir degumą; 

1.1.2.10. drėgno režimo, pavojingų cheminių medžiagų laikymo patalpų šildymo, vėdinimo 

sprendinius; 

1.1.2.11. užteršto oro valymo įrenginius, išvalyto oro kokybinius rodiklius; 

1.1.2.12. oro kondicionavimo sistemas oro kondicionavimo procesų vaizdavimą h–x 

diagramoje; 

1.1.2.13. vibracijos ir triukšmo sklidimo mažinimo priemones; 

1.1.2.14. avarines vėdinimo sistemas; 

1.1.2.15. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų valdymą veikiant darbo, nedarbo 

ir avariniu režimu, sprendinių su rezervine įranga pagrindimą; 

1.1.2.16. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 

1.1.2.17. pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, 

atitvarų virš nešildomų rūsių) šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių 

suma, energinio naudingumo klasė;  

1.1.3. pateikiami projektiniai sprendinių techniniai rodikliai: 

1.1.3.1. bendrieji pastato (patalpos) šilumos nuostoliai; 

1.1.3.2. projektinis metinis šilumos poreikis pastatui šildyti; 

1.1.3.3. projektinis metinis šilumos poreikis pastatui vėdinti. 

1.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

1.2.1. šilumos kiekis pastatams (patalpoms) šildyti; 

1.2.2. šilumos, tiekiamos į oro šildymo sistemas, kiekis; 

1.2.3. pastato (patalpos) šilumos nuostoliai; 

1.2.4. oro kiekis, reikalingas pastatui (patalpai) vėdinti (oro kaita), oro valymo ir 

kondicionavimo įrenginiams; 

1.2.5. tiekiamo ir į atmosferą išmetamo oro valymo įrenginiams parinkti reikalingi 

skaičiavimai; 

1.2.6. oro valymo įrenginiuose susidarančių atliekų kiekiai, pašalinamo oro užterštumo 

koncentracija; 

1.2.7. oro kiekis dūmų pašalinimui; 

1.2.8. ortakių aerodinamikos; 

1.2.9. dūmų ir šilumos valdymo sistemos parametrai (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 

1.2.10. tiekiamosios priešdūminės vėdinimo sistemos parametrai.  

1.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, nurodymai 

kiekvienai sistemai atskirai (šildymui, vėdinimui, oro kondicionavimui ir kt.): 

1.3.1. nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant šios projekto dalies darbo projektą, 

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo 



atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

1.3.2. statybos (montavimo) darbams (įrenginių, ortakių, šildymo prietaisų, vamzdynų, 

apsauginės ir uždaromosios armatūros montavimui, triukšmo slopinimo, šiluminio izoliavimo, 

hermetizavimo, dažymo, išbandymo, kitiems darbams), jų kokybės kontrolei (taip pat leistini 

nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

1.3.3. statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams. 

1.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

1.4.1. pastatų (patalpų) aukštų planai ir būdingas pjūvis su šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų, oro valymo, dūmų ir šilumos valdymo sistemų, tiekiamosios priešdūminės 

sistemos  pagrindinių įrenginių išdėstymu ir techniniais rodikliais (M 1:50–M 1:200); 

1.4.2. oro kondicionavimo proceso atvaizdavimo (h–x) diagrama; 

1.4.3. šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, oro valymo, dūmų ir šilumos valdymo 

sistemų, tiekiamosios priešdūminės sistemos, avarinio vėdinimo sistemų funkcinės schemos su jose 

nurodytomis šildymo prietaisų šiluminėmis galiomis ir šilumnešio (vandens ar oro) debitais, 

vamzdynų ar ortakių skersmenimis ir jų pravedimo altitudėmis, vamzdynų nuolydžiais, oro ir vandens 

išleidimo įranga; 

1.4.4. šilumos apskaitos mazgų įrengimo planai (M 1:25) ir schemos. 

1.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

DUJOTIEKIO DALIS 

 

1. Dujotiekio dalį sudaro suskystintųjų ir gamtinių dujų, sprogių, degių, inertinių, nuodingų ir 

kitų pavojingų dujų (vandenilio, deguonies, acetileno, azoto, pentano ir kt.), suspausto oro gamybos, 

sandėliavimo, parametrų pakeitimo, transportavimo, technologinio proceso, įrenginių, dujų tiekimo 

ir naudojimo tinklų, jų funkcionavimui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai. 

2. Dujų gamybos ir transformavimo proceso projektiniai sprendiniai parengiami 

vadovaujantis technologijos dalyje pateiktomis nuostatomis įvertinant šios projekto dalies ypatumus. 

3. Antžeminių ir požeminių dujų tinklų iki sklypo ribų, kai keičiamos esamos žemės 

paviršiaus altitudės, aplinkotvarkos režimas, statomi tinklų priežiūrai reikalingi pastatai, statiniai ar 

susisiekimo komunikacijos, tinklų apsauginės zonos teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai 

rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais, įvertinant 

šios projekto dalies reikalavimus. 

4. Dujotiekio dalį sudaro: 

4.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

4.1.1. nurodomi: 

4.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

4.1.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų dujų 

įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, 

taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

4.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

4.1.2.1. vartotojus, dujų poreikius ir jų parametrus; 

4.1.2.2. dujų šaltinius, prisijungimo prie jų vietas ir sąlygas; 

4.1.2.3. dujų tiekimo tinklus, jų charakteristikas ir techninius rodiklius; 

4.1.2.4. dujų reguliavimo, skirstymo, matavimo ir apskaitos priemones; 

4.1.2.5. vamzdynų izoliaciją, antikorozinę, elektrokorozinę apsaugą; 

4.1.2.6. projektinius sprendinius, užtikrinančius sprogimo, gaisrinę ir darbo saugą, numatytas 

prevencijos priemones; 



4.1.2.7. skaičiavimais pagrįstas ir sprendiniais nustatytas sklypo zonų ir pastatų patalpų 

sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas, zonų dydžius; 

4.1.2.8. darbo saugos ir aplinkosaugines priemones; 

4.1.2.9. projektuojamų slėginių įrenginių darbo laiką, kategorijas, atitikties įvertinimą ir 

registravimą; 

4.1.2.10. pavojų analizę (kai yra potencialiai pavojingų įrenginių); 

4.1.2.11. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 

4.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

4.1.3.1. dujų rūšis, jų kiekis, slėgis; 

4.1.3.2. talpų, rezervuarų tūris, patalpų plotas; 

4.1.3.3. įvadinių tinklų diametras, slėgis, ilgis; 

4.1.3.4. suvartojamų dujų kiekis; 

4.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais 

dokumentais) apie stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas[ 5.45] (dujų gesinimo sistemos). 

4.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

4.2.1. dujų sunaudojimo; 

4.2.2. sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžių; 

4.2.3. oro taršos; 

4.2.4. dujų gesinimo sistemos skaičiavimai. 

4.3. Techninės specifikacijos, kuriose nustatomi: 

4.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 

vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

4.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, 

pagrindų įrengimo, vamzdynų, talpų ir įrenginių montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo, 

izoliavimo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, įvertinimo metodai 

ir rodikliai); 

4.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: 

komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, 

izoliacinėms medžiagoms ir kt. 

4.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

4.4.1. dujų gamybos, sandėliavimo, parametrų keitimo, reguliavimo, paskirstymo sistemų ir 

tinklų technologinio proceso funkcinės schemos; 

4.4.2. pastatų (patalpų) aukštų planai su technologinių įrenginių ir tinklų išdėstymu ir 

techniniais rodikliais (M 1:50–M 1:100); 

4.4.3. iki sklypo ribų nutiestų dujų tinklų planai, sudėtingų sankirtų pjūviai su pagrindiniais 

techniniais rodikliais (M 1:500–M 1:5000); 

4.4.4. sklypo dujų tinklų planai (M 1:500). 

4.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

 

1. Elektrotechnikos dalį sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, 

galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, 

įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, pastatų elektros 

energijos sistemų projektiniai sprendiniai. 

2. Elektrotechnikos dalį sudaro: 



2.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

2.1.1. nurodomi: 

2.1.2.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis;  

2.1.2.2. kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

2.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų elektros 

įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, 

taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ar kitais dokumentais) apie elektros energijos tiekimą: 

2.1.3.1. maitinimo šaltinius (įskaitant atsinaujinančių išteklių energijos), prisijungimo vietas, 

įtampą, pagrindinius elektros energijos vartotojus; 

2.1.3.2. elektros energijos tiekimo, paskirstymo, transformavimo principinius sprendinius; 

2.1.3.3. aukštos įtampos tinklų, aparatų ir įrenginių parinkimo pagrindimą; 

2.1.3.4. tinklų ir įrenginių apsaugą nuo perkrovimų, trumpo jungimo srovių, viršįtampių 

ribojimą, relės apsaugą; 

2.1.3.5. elektros pavarų virš 1kV valdymą, automatinį rezervo įvedimą, sistemų pagrindinius 

ir rezervinius maitinimo šaltinius; 

2.1.3.6. elektros energijos apskaitą, kontrolės prietaisus; 

2.1.3.7. įrenginių, statinių įžeminimą; 

2.1.3.8. įrenginių ir statinių žaibosaugos sistemos parinkimą; 

2.1.3.9. specifinius elektrotechnikos statinių sprendinius (kabelinių estakadų, galerijų, tunelių, 

prožektorių atramų, žaibolaidžių, sudėtingų sankirtų su gamtinėmis kliūtimis ir inžinerinėmis 

komunikacijomis); 

2.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais, kitais dokumentais) apie elektros energijos galios įrenginius: 

2.1.4.1. pagrindinius galios vartotojus, jų įrengtą, vartojamą galią, įtampą, fazes, dažnius, 

vartotojų elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją, pagrindines charakteristikas ir kt.; 

2.1.4.2. elektros energijos tiekimo, paskirstymo, valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatūrą 

ir įrangą; 

2.1.4.3. elektros energijos tiekimo magistralinių ir skirstomųjų tinklų (kabelių, laidų, 

šynolaidžių) įrengimo būdus pastatuose (patalpose); 

2.1.4.3.1. elektromobilių įkrovimo prieigas ir kabelių kanalų infrastruktūrą vadovaujantis STR 

2.06.04:2014;  

2.1.4.4. elektrotechninę įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytas 

prevencines priemones, galimas avarines situacijas, elektros energijos tiekimo rezervavimą; 

2.1.4.5. elektrotechninę įrangą potencialiai pavojingose patalpose (drėgnose, karštose, elektrai 

laidžiose ir kt.); 

2.1.4.6. elektros energijos tinklų ir įrenginių įžeminimą, apsaugą nuo elektrostatinių elektros 

krūvių, potencialų išlyginimą; 

2.1.4.7. specifinius projektinius sprendinius kilnojamiems, judantiems elektros energijos 

vartotojams, kabelinėms estakadoms, kanalams, šynų tinklams, įrangai ir tinklams; 

2.1.4.8. elektrotechninę įrangą ir elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimą 

vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis (gaisrų gesinimui, žmonių evakuacijai, saugos ir 

gelbėjimo tarnybų darbui, avarijų padarinių pašalinimui ir kt.); 

2.1.4.9. reikalavimus elektros instaliacijai (elektros kabelių degumą, gaisrinės saugos 

priemonių elektros kabelių atsparumą ugniai ir kt.), elektros tiekimo patikimumo kategoriją gaisrinės 

saugos priemonėms (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 

2.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais 

dokumentais) apie apšvietimą: 



2.1.5.1. statinių ir patalpų apšvietimo sistemas (darbinio, avarinio, budinčio, evakuacinio, 

pažemintos įtampos ir kt.); 

2.1.5.2. sklypo, zonų, kelių apšvietimą; 

2.1.5.3. apšvietimo įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose arba zonose; 

2.1.5.4. šviesos šaltinių ir šviestuvų parinkimo pagrindimą; 

2.1.5.5. apšvietimo tinklus, jų įrengimo vietas ir būdus, apsaugą, apšvietimo valdymą; 

2.1.5.6. kitus specifinius projektinius sprendinius; 

2.1.6. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

2.1.6.1. transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų galia, įtampa; 

2.1.6.2. generatorinių ir nepriklausomų elektros energijos šaltinių techniniai duomenys (galia, 

įtampa, darbo laikas ar laiko resursai ir kt.); 

2.1.6.3. projektuojamo objekto elektros energijos įrengtoji ir leistinoji naudoti galia; 

2.1.6.4. metinis iš atsinaujinančių energijos išteklių gautos energijos suvartojimas; 

2.1.6.5. metinis elektros energijos suvartojimas. 

2.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

2.2.1. elektros energijos įrenginių įrengtosios ir leistinosios galios (aktyviosios, reaktyviosios, 

bendrosios); 

2.2.2. apšvietimui reikalingos elektros energijos galios; 

2.2.3. trumpojo jungimo srovių, vienfazio trumpo jungimo (didelio ilgio mažo skerspjūvio 

tinkluose); 

2.2.4. įtampos kritimo įvadiniuose, magistraliniuose tinkluose; 

2.2.5. iš atsinaujinančių išteklių suvartojamo energijos kiekio; 

2.2.6. suvartojamo elektros energijos kiekio. 

2.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, nurodymai 

atskirai kiekvienai sistemai (įtampos transformavimo, paskirstymo įrenginiams, įvadiniams tinklams, 

apšvietimui, galios įrenginiams, atsinaujinančių išteklių energijos įrenginiams,  žaibosaugai ir kt.): 

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 

vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. pagrindiniai reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės 

kasimo, pagrindų paruošimo, elektros tinklų tiesimo, elektrotechnikos įrenginių montavimo, 

išbandymo, apsaugos nuo mechaninių pažeidimų, antikorozinio padengimo, izoliavimo, kitiems 

darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: 

transformavimo, paskirstymo, apšvietimo, žaibosaugos, apskaitos, kontrolės prietaisams, kabeliams, 

laidams, vamzdžiams ir kt.; 

2.3.4. bendrieji nurodymai įrenginių naudojimui: sprogimo, gaisro ir darbų saugai užtikrinti, 

potencialiai pavojingų įrenginių naudojimui, apskaitos, matavimo ir apsaugos prietaisų patikrai ir 

bandymams. 

2.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

2.4.1. elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo pagrindinės schemos su 

elektromobilių įkrovimo prieigų (vadovaujantis STR 2.06.04:2014), kitų įrenginių, prietaisų ir tinklų 

pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis;  

2.4.2. generatorinių, akumuliatorinių, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir kt. 

planai su įrenginių išdėstymu (M 1:100–M 1:200); 

2.4.3. elektros tinklų (kabelių, oro linijų) už sklypo ribų planai su pagrindinėmis 

charakteristikomis (ilgis, laidininkų skerspjūvis), sudėtingų sankirtų pjūviai (M 1:200–M 1:1000); 

2.4.4. sklypo elektros tinklų, įžeminimo kontūrų, sklypo, automobilių kelių, gatvių, 

geležinkelių apšvietimo planai su pagrindinėmis charakteristikomis (M 1:200–M 1:500); 

2.4.5. pastatų magistralinių elektros tinklų, estakadų, kabelių kanalų, šynų išdėstymo planai 

(M 1:100–M 1:200); 



2.4.6. pastatų (patalpų) apšvietimo planai arba techninių duomenų lentelės (su patalpų ploto, 

gamybos kategorijos, apšvietos, šviestuvų ir lempų kiekio, paskaičiuotos elektros galios, šviestuvų 

apsaugos laipsnio, įrengimo vietos duomenimis). 

2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS 

 

1. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalį sudaro telefoninio (laidinio, optinio, 

elektroninio) ryšio, radijo (garso priėmimo ir perdavimo, įgarsinimo) ryšio, televizijos (vaizdo 

priėmimo, perdavimo, stebėjimo, įrašymo), geležinkelių ryšių ir signalizacijos, kompiuterizacijos, 

tekstinės, garso ir vaizdo šviesinės elektroninės informacijos, reklamos sistemų, įrenginių ir tinklų 

projektiniai sprendiniai iki tinklo galinių taškų. 

2. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalį sudaro: 

2.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

2.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

2.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų elektroninio ryšio sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, 

atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie telefoninį ryšį: 

2.1.3.1. sistemas (miesto, administracinio-ūkinio, žinybinio, vietinio, laidinio, mobiliojo ir 

kt.); 

2.1.3.2. abonentus ir ryšio aparatūros parinkimo motyvus; 

2.1.3.3. telefono tinklų paskirstymą ir jų įrengimo pastatuose (patalpose) būdus; 

2.1.3.4. projektuojamus sklype ar už sklypo ribų telefono tinklus; 

2.1.3.5. kabelines, laidines linijas, aparatūrą, vietines automatines telefono stoteles; 

2.1.3.6. specifinius projektinius sprendinius gaisrui, sprogimui pavojingose, triukšmingose 

patalpose; 

2.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie radijo ryšį: 

2.1.4.1. sistemas (viešosios informacijos, socialinės pagalbos, miesto, vietinę, dispečerinio, 

įgarsinimo, reklamos, informavimo ir kt.); 

2.1.4.2. projektuojamus sklype ar už sklypo ribų radijo tinklus; 

2.1.4.3. informacijos vartotojus, radijo sistemų ir aparatūros parinkimo motyvus; 

2.1.4.4. radijo priėmimo, stiprinimo, įgarsinimo, perdavimo, įrašymo aparatūrą ir statinius 

(antenas ir kt.); 

2.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie televiziją ir vaizdo stebėjimą: 

2.1.5.1. sistemas (visuomeninę, vietinę, vaizdo stebėjimo, telekonferencijų ir kt.); 

2.1.5.2. vaizdo priėmimo, perdavimo, įrašymo aparatūrą, įrenginius ir antenas; 

2.1.5.3. vartotojus, valdymo ir aptarnavimo personalą; 

2.1.5.4. priėmimo ir perdavimo lauko tinklus ir tinklus pastatuose (patalpose); 

2.1.5.5. kitus specifinius sprendinius; 

2.1.6. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie geležinkelio ryšius ir signalizaciją: 

2.1.6.1. sistemas; 



2.1.6.2. rakinamojo sąryšio įrangą; 

2.1.6.3. elektrinę iešmų ir signalų centralizaciją; 

2.1.6.4. mikroprocesorinę centralizaciją; 

2.1.6.5. vidaus ir lauko įrenginius; 

2.1.6.6. elektros energijos tiekimą ir jo patikimumo užtikrinimą; 

2.1.6.7. telefoninio ir radijo ryšio priemones; 

2.1.7. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie kompiuterizaciją: 

2.1.7.1. administracijos, gamybos proceso, inžinerinių sistemų ir elektroninės informacijos 

kompiuterizacijos sistemas, duomenis ir priemones; 

2.1.7.2. duomenų perdavimo tinklus; 

2.1.7.3. duomenų kaupimo, saugojimo, dauginimo įrangą ir priemones; 

2.1.7.4. programinę įranga ir kitus specifinius sprendinius; 

2.1.8. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie elektroninę informaciją: 

2.1.8.1. rūšis (administracijos, saugos, gelbėjimo, paieškos, reklamos ir kitų tarnybų); 

2.1.8.2. perdavimo būdus (garsinę, šviesinę, elektroninę ir kitus); 

2.1.8.3. informacijos perdavimo priemones ir įrenginius; 

2.1.8.4. informacijos valdytojus ir, jei reikia, apie jų patalpose įrengiamas informacijos 

perdavimo priemones; 

2.1.9. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

2.1.9.1. projektuojamų miesto laidinio ryšio telefonų linijų skaičius; 

2.1.9.2. vietinės telefoninio ryšio stotelės abonentų skaičius; 

2.1.9.3. kompiuterizuotos darbo vietos; 

2.1.9.4. geležinkelių transporto įrenginių (iešmų, šviesoforų ir kitų) signalizacijos. 

2.2. Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai; 

2.3. techninės specifikacijos, kuriose nustatomi techniniai, kokybės reikalavimai ir nurodymai 

atskirai kiekvienai sistemai (telefonizacijos, radiofikacijos, signalizacijos ir kt.): 

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 

vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. statybos (montavimo) darbams: įvadinių ir lauko tinklų paruošiamiesiems, žemės 

kasimo, vamzdynų klojimo, šulinių montavimo, lauko ir pastatų ryšio įrenginių, laidų montavimo, 

izoliavimo, hermetizavimo išbandymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini 

nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

2.3.3. statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai, 

kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt. 

2.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

2.4.1. ryšio sistemų principinės schemos su pagrindinių įrenginių ir tinklų techniniais 

rodikliais; 

2.4.2. jei reikia, ryšio technologinių patalpų (ATS, televizijos, signalizacijos ir kitų) planai su 

pagrindinės įrangos išdėstymu ir techniniais rodikliais (M 1:50–M 1:100); 

2.4.3. už sklypo ribų suprojektuotų ryšio tinklų planas su techninėmis charakteristikomis (M 

1:500–M 1:5000) arba tinklų išdėstymo schema; 

2.4.4. sklypo ryšio tinklų planas su techninėmis charakteristikomis (M 1:500); 

2.4.5. geležinkelio signalizacijos įrenginių sistemos veikimo schema; 

2.4.6. geležinkelio signalizacijos įrenginių išdėstymo planas (M 1:50–M 1:100); 

2.4.7. geležinkelio signalizacijos įrenginių tinklų schemos su techniniais rodikliais. 

2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 



DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 

 

1. Apsauginės signalizacijos dalį sudaro sklypo, pastatų (patalpų) apsaugos nuo įsibrovimo, 

įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo ir registravimo (įrašymo), informacijos apie nesankcionuotą įėjimą 

duomenų perdavimo saugos tarnyboms perdavimo sistemų projektiniai sprendiniai. 

1. Apsauginės signalizacijos dalį sudaro: 

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

1.1.1. nurodomi: 

1.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

1.1.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų 

apsauginės signalizacijos sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, 

atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

1.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

1.1.2.1. sistemas (apsauginę, vaizdo stebėjimo, įrašymo, signalizavimo ir kt.); 

1.1.2.2. saugomus pastatus (patalpų grupes ar patalpas), sklypą ar atskirus statinius; 

1.1.2.3. signalizacijos įrenginius, aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose; 

1.1.2.4. kitus specifinius projektinius sprendinius sprogimui ar gaisrui pavojingose patalpose; 

1.1.2.5. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 

1.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai (jei reikia). 

1.2. Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai. 

1.3. Techninės specifikacijos, kuriose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, 

nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (magistraliniams, skirstomiesiems tinklams ir kt.): 

1.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo 

atstovai, sąrašai, parengtų schemų ir brėžinių slaptumo išsaugojimo, nuorodos į specifinius 

normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti 

bendrieji reikalavimai; 

1.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: vamzdynų klojimo, įrenginių, laidų 

montavimo, izoliavimo, išbandymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini 

nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

1.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, 

įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt. 

1.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

1.4.1. apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų principinė schema su techniniais 

duomenimis; 

1.4.2. pastatų (patalpų) schema (planas) su įrenginių išdėstymu, tinklų pagrindiniais 

sprendiniais ir techniniais rodikliais (M 1:100–M 1:200); 

1.4.3. sklypo planas su vaizdo stebėjimo įranga ir tinklais (M 1:500) (kai reikia). 

1.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS 

 

1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalį sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

kontroliuojamo statinio duomenų ir signalų apie statinyje kilusį gaisrą perdavimo į centralizuotą 

stebėjimo pultą projektiniai sprendiniai.  

2. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalį sudaro: 



2.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami projektinių sprendinių duomenys, pagrindžiami 

ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi: 

2.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

2.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo 

galimybes, atitiktį statybos normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys, jei 

šioms priemonėms daromas poveikis; 

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama 

informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi, 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

2.1.3.1. sistemas; 

2.1.3.2. saugomus pastatus (patalpų grupes ar patalpas), sklypą (teritoriją) ar atskirus statinius; 

2.1.3.3. įrenginius, aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose; 

2.1.3.4. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 

2.1.4. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai (jei reikia). 

2.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemų, įrenginių ir tinklų parinkimui reikalingi skaičiavimai. 

2.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kuriuose privalo dalyvauti projektuotojo 

atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: lauko ir pastatų įrenginių, laidų 

montavimo, izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų 

įvertinimo metodai ir rodikliai); 

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, 

įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt. 

2.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

2.4.1. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų principinė schema su techniniais duomenimis; 

2.4.2. pastato (patalpų) schema (planas) su gaisro aptikimo ir signalizavimo įrenginių ir tinklų 

pagrindiniais sprendiniais (M 1:100–M 1:200). 

2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 

 

1. Procesų valdymo ir automatizacijos dalį sudaro elektros energijos tiekimo įrenginių, 

teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso, pastato 

inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo projektiniai sprendiniai. 

2. Procesų valdymo ir automatizacijos dalį sudaro: 

2.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi: 

2.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto 

dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

2.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų automatizacijos sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį 

normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama 

informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 

normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 



2.1.3.1. atskirų technologinių procesų ir inžinerinių sistemų automatizavimo valdymo, 

reguliavimo, matavimų, kontrolės, signalizavimo sistemas ir jų parinkimo motyvus; 

2.1.3.2. elektros energijos tiekimo įrenginių teleinformatikos ir televaldymo (toliau – TIV) 

sistemas (matavimų, signalizavimo, valdymo, kontrolės, reguliavimo ir kt.); 

2.1.3.3. TIV elektros energijos tiekimo įrenginių informacijos signalų surinkimo, kaupimo, 

perdavimo, priėmimo, registravimo įrenginius ir ryšio priemones; 

2.1.3.4. elektros pavarų valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatūrą ir įrangą; 

2.1.3.5. automatizacijos įrangą, prietaisus, kompiuterinę techniką ir jos išdėstymą; 

2.1.3.6. valdymo, kontrolės, matavimo, signalizavimo centrinius ir vietinius pultus; 

2.1.3.7. kontroliuojamų ir valdomų objektų matavimus ir kontrolės parametrus, jų stebėjimo 

būdus (vietoje, pultuose, ekrane, kompiuterinėje laikmenoje ir t. t.); 

2.1.3.8. aparatūrą ir prietaisus jungiančius tinklus, jų charakteristikas, įrengimo būdus; 

2.1.3.9. specifinius projektinius sprendinius sprogimui, gaisrui pavojingose patalpose ir 

prevencines priemones išvengti avarinių situacijų; 

2.1.3.10. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 

2.1.3.11. gaisrinės saugos sistemų suveikimo matricos; 

2.1.4. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai. 

2.2. Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai. 

2.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 

vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: automatizacijos skydų, matavimų ir 

kontrolės prietaisų, kabelių, laidų montavimo, izoliavimo, hermetizavimo, išbandymo, kitiems 

darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: 

komplektiniams įrenginiams, prietaisams, aparatams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt. 

2.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

2.4.1. pagrindinių technologinių procesų (produkcijos gamybos, šilumos gamybos, nuotekų ir 

vandens valymo įrenginių, kitų procesų) funkcinės automatizavimo (valdymo, reguliavimo, 

matavimų, apskaitos, signalizavimo) schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais; 

2.4.2. atskirų inžinerinių sistemų automatizuojamų procesų, įrenginių (elektros energijos 

tiekimo, šilumos mazgų, oro padavimo ir ištraukimo, dūmų ir šilumos valdymo, gaisrų gesinimų ir 

kitų sistemų) funkcinės automatizavimo schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais; 

2.4.3. signalų lentelės; 

2.4.4. pastato (patalpų) planas (schema) su pagrindiniais automatizavimo sprendiniais (spintų 

išdėstymu ir tinklų pagrindiniais sprendiniais (M 1:50–M 1:200)) 

2.4.5. teleinformatikos ir televaldymo TIV sistemų struktūrinės schemos (signalizavimo, 

matavimo, kontrolės valdymo, reguliavimo ir kt.); 

2.4.6. TIV signalų surinkimo ir perdavimo schema. 

2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS 

 

1. Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį 

užtikrinimui skirto šilumos (karšto vandens ir garo katilinių, šilumos punktų), suspausto oro 

(kompresorinių), šalčio (šaldytuvų, šaldymo kompresorinių) gamybos ir transformavimo 

technologinio proceso, šilumos, šalčio skysčio tiekimo tinklų už sklypo ribų, sklype, pastatuose, taip 

pat šių tinklų darbui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai. 



2. Šilumos ir šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso projektiniai sprendiniai 

rengiami nepažeidžiant esminių statinių reikalavimų, vadovaujantis statytojo parengta užduotimi, 

įrenginių saugos reikalavimais, galiojančiais įstatymais ir norminiais dokumentais. 

3. Antžeminių ir požeminių šilumos tiekimo tinklų iki sklypo ribų, kai keičiamos esamos 

žemės paviršiaus altitudės, aplinkos tvarkymo režimas, statomi tinklų priežiūrai reikalingi pastatai ar 

susisiekimo komunikacijos, teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis 

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais įvertinant šios dalies ypatumus. 

4. Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro: 

4.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi: 

4.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši 

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

4.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų šilumos, šalčio gamybos technologijos įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo 

galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

4.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi, normatyviniais 

ir kitais dokumentais) apie: 

4.1.3.1. šilumos, šalčio gamybos, transformavimo ir tiekimo technologinius sprendinius 

įvertinant duomenis apie šilumos gamybos ir tiekimo perspektyvinį augimą ar mažėjimą; 

4.1.3.2. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo darbo režimą (normalų, avarinį ir 

ekstremaliomis sąlygomis), parametrus ir jų pagrindimą; 

4.1.3.3. darbo režimą, darbuotojų skaičių ir reikalavimus jų kvalifikacijai; 

4.1.3.4. gamybinių, pagalbinių, remonto, sandėlių patalpų ir įrangos poreikio pagrindimą ir jų 

išdėstymą; 

4.1.3.4. transporto tipą, srautus sklype ir pastatuose; 

4.1.3.5. triukšmo, vibracijos lygius darbo zonoje; 

4.1.3.6. vandens, kuro, žaliavų, šalčio skysčio, kitų resursų ir jų rūšių parinkimo motyvus; 

4.1.3.7. vandens, kuro, žaliavų, šalčio skysčio paėmimo, priėmimo, sandėliavimo, paruošimo, 

transportavimo technologinio proceso sprendinius; 

4.1.3.8. vandens, kuro, kitų žaliavų, pagamintos produkcijos apskaitą; 

4.1.3.9. technologinio proceso mechanizavimą, automatizaciją, kompiuterizavimą; 

4.1.3.10. antrinį šilumos resursų, grįžtamojo karšto vandens, kondensato panaudojimą; 

4.1.3.11. oro, vandens užteršimą, numatomas valymo priemones; 

4.1.3.12. darbų saugos užtikrinimo prevencines priemones; 

4.1.3.13. gamybos atliekas, jų sandėliavimą, utilizavimą; 

4.1.3.14. šilumos, šalčio, dūmų ir šilumos valdymo sistemų ir tinklų tipų, trasų įrengimo būdų 

sprendinius ir jų pagrindimą; 

4.1.3.15. pavojų analizę (kai yra potencialiai pavojingų įrenginių); 

4.1.3.16. projektuojamų įrenginių tarnavimo laiką, slėginių įrenginių kategorijas, atitikties 

įvertinimą, sertifikavimą ir registravimą; 

4.1.3.17. tinklų technines charakteristikas (DN, Ps, Ts, terpė); 

4.1.3.18. inžinerinių tinklų įrengimo ypatumus (sankirtas su kitomis komunikacijų linijomis, 

apsaugines zonas, veiklos apribojimus, naudojimą, drenažų poreikį ir kt.); 

4.1.3.19. antikorozinę, elektrokorozinę ar kitą inžinerinių tinklų apsaugą; 

4.1.3.20. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 

4.1.3.21. didelio naudingumo ir (ar) iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos 

naudojimą užtikrinančių sistemų (tokių, kaip decentralizuotų aprūpinimo energija sistemų, 

grindžiamų atsinaujinančių išteklių energija; kogeneracijos; centralizuoto ar grupinio šildymo ar 

vėsinimo sistemų, ypač kai jos visiškai ar iš dalies grindžiamos atsinaujinančių išteklių energija; 

šilumos siurblių ir kt.) naudojimo galimybes; 

4.1.4. pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai: 



4.1.4.1. gaminamos (katilinėje), transformuojamos (šiluminiame punkte) šilumos kiekis 

(t/val., MJ), slėgis (MPa), temperatūra (C); 

4.1.4.2. katilų skaičius ir jų galia (kW); 

4.1.4.3. kuro kaloringumas; 

4.1.4.4. poreikiai šilumos gamybai (vandens (l/s), elektros energijos (kW)); 

4.1.4.5. nuotekų kiekiai (l/s), taršos rodikliai (mg/l); 

4.1.4.6. kuro rūšis (pagrindinio, rezervinio, avarinio) ir jo poreikiai (t/val., nm³/h); 

4.1.4.7. kuro sandėliavimo talpų rodikliai (tonos, m³); 

4.1.4.8. dūmų kiekis (tūkst. m³/val.); 

4.1.4.9. degimui naudojamo oro kiekis (tūkst. m³/val); 

4.1.4.10. šaldymo kompresorinės pajėgumas (kW); 

4.1.4.11. šaldomų patalpų (šaldytuvų) talpa (m³, tonomis), temperatūra. 

4.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

4.2.1. šilumos, šalčio gamybos, transformavimo ir tiekimo parametrų, poreikių, nuostolių ir 

kitų techninių rodiklių; 

4.2.2. kuro, vandens ir kitų gamybai reikalingų resursų, darbuotojų ir prižiūrinčio personalo 

poreikių; 

4.2.3. oro ir vandens taršos; 

4.2.4. įrenginių, talpų, vamzdynų techninių parametrų; 

4.2.5. hidrauliniai; 

4.2.6. pastato patalpų ir zonų, oro užterštumo sprogiomis ir degiomis dujomis ir medžiagomis. 

4.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai, kokybės reikalavimai ir nurodymai 

atskirai kiekvienam technologiniam procesui (katilinei, šiluminiam punktui, kompresorinei, 

šaldytuvui, tiekimo tinklams): 

4.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

statybos (montavimo) darbus, sąrašas dokumentų, kuriuos turi parengti rangovas ir perduoti 

statytojui, kiti reikalavimai; 

4.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių montavimui, kontrolei, 

bandymams, sertifikavimui, atitikties įvertinimui, potencialiai pavojingų įrenginių registravimui, 

šilumos ir hidroizoliavimui, antikoroziniam padengimui, dažymui, suvirinimui ir kitiems darbams, jų 

kokybės kontrolei (tarp jų leistinų defektų lygmenys, leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai), 

medžiagų, gaminių sertifikavimui ir atitikties deklaravimui; 

4.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams nurodant 

įrenginių darbines charakteristikas (Po, Ps, Ts, terpė, apkrovos ir kt.), komplektiniams įrenginiams, 

talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, atramoms, vamzdžiams, 

šilumos, hidroizoliacinėms, antikorozinio padengimo, dažymo medžiagoms ir t. t. ir jų darbo aplinkai. 

4.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

4.4.1. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso, tiekimo funkcinės 

schemos su techninėmis charakteristikomis ir rodikliais; 

4.4.2. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo patalpų planai (nurodant patalpų 

eksplikaciją ir gamybinę kategoriją) su pagrindinių įrenginių (taip pat pagrindinių technologinių 

vamzdynų DN>300) išdėstymu, charakteringi technologiniai pjūviai (M 1:50–M 1:200); 

4.4.3. už sklypo ribų suprojektuotų tinklų planai su techninėmis charakteristikomis (M 1:500); 

4.4.4. sklypo antžeminių ir požeminių tinklų planas su pagrindiniais techniniais rodikliais (M 

1:500). 

4.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis šio nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

 

 

 

 



ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

GAISRINĖS SAUGOS DALIS 

 

1. Gaisrinės saugos dalyje pateikiami: statinių (patalpų) laikančiųjų konstrukcijų gebos 

vykdyti nustatytas funkcijas užtikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybės, ugnies ir dūmų plitimo 

statinyje apribojimo, gaisro išplitimo į gretimus statinius apribojimo, statinyje esančių žmonių 

saugaus išėjimo ar jų gelbėjimo kitomis priemonėmis užtikrinimo, žmonių įspėjimo ir gaisro 

gesinimo, ugniagesių saugaus darbo užtikrinimo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai ir 

projekto gaisrinės saugos dalies vadovo parengtos užduotys (specifikacijos) kitų projekto dalių 

projektiniams sprendiniams rengti. 

2. Gaisrinės saugos dalį sudaro: 

2.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: 

2.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto 

dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

2.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami duomenys apie esamų 

gaisrinės saugos priemonių techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių 

dokumentų, taisyklių reikalavimams; kiti reikalingi duomenys, jei šioms priemonėms daromas 

poveikis; 

2.1.3. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami esamų gaisrinės 

saugos sprendinių (evakuacijos kelių, pastatų atsparumo ugniai, gaisrinės saugos priemonių ir t. t.), 

kurie bus naudojami esminiam statinių gaisrinės saugos reikalavimui įgyvendinti, inžineriniai 

tyrimai; 

2.1.4. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie: 

2.1.4.1. statinių (patalpų) ir įrenginių gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičių, 

statinių (patalpų) tūrį, plotą, aukštį, išsidėstymą, atstumą iki artimiausios PGT, paskirtį, medžiagas, 

technologijas ir pan.); 

2.1.4.2. gaisrinės technikos įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (jei 

reikia) aikšteles; 

2.1.4.3. lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius) 

gaisrui gesinti; 

2.1.4.4. saugius atstumus tarp statinių; 

2.1.4.5. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas; 

2.1.4.6. atsparumo ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją, patalpų gaisro apkrovas; 

2.1.4.7. konstrukcijų ir medžiagų degumo klases; 

2.1.4.8. statinyje (patalpose) numatomus gaisrinius skyrius, priešgaisrines užtvaras;  

2.1.4.9. stacionariąsias gaisrų gesinimo [5.45] (aušinimo) sistemas (nurodant gesinimo 

medžiagą, sistemos tipą, gesinimo trukmę, gesinimo medžiagos tiekimo užtikrinimą). Detalesni 

sprendiniai pateikiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, kai gesinimo medžiaga – vanduo; 

dujotiekio dalyje, kai gesinimo medžiaga – dujos; elektrotechnikos dalyje, – kai numatomos 

deguonies kontrolės sistemos; 

2.1.4.10. statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas (nurodant sistemos tipą, čiurkšlių 

skaičių, vandens tiekimo užtikrinimą, gesinimo trukmę, vandens debitą. Detalesni sprendiniai 

pateikiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje;  

2.1.4.11. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas nurodant sistemos tipą, daviklių tipą. 

Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje); 

2.1.4.12. perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemas (nurodant sistemos tipą, 

valdymą. Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje); 

2.1.4.13. dūmų ir šilumos valdymo sistemas, teikiamo priešdūminio vėdinimo sistemas ir jų 

tipų parinkimą (nurodant sistemos tipą ir parametrus). Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro 

aptikimo ir signalizacijos dalyje; 

2.1.4.14. žmonių evakuaciją, evakuacijos kelių ir išėjimų ilgius, pločius;   

2.1.4.15. gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendinius, statinio 

suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis, priešgaisrinių sklendžių, tambūrų – šliuzų įrengimą 

nurodant jų atsparumą ugniai; 



2.1.4.16. angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą nurodant jų atsparumą ugniai ir 

pagrindines technines charakteristikas (uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius, duris ir 

kt.); 

2.1.4.17. sprogimo prevencines priemones (nurodant lengvai numetamų konstrukcijų plotus);  

2.1.4.18. numatomas gaisrų (avarijų) likvidavimo priemones; 

2.1.4.19. žaibosaugos sistemų įrengimo gaisrinės saugos sprendinius (nurodant ėmiklių, 

įžemiklių atstumus iki degiųjų medžiagų ir kt.); 

2.1.4.20. fasadų apdailai, stogo dangai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo 

klases; 

2.1.4.21. vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo 

klases; 

2.1.4.22. gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones (gaisrinius laiptus, 

išlipimus ant stogo, sausvamzdžius, gaisrinius liftus ir kt.); 

2.1.4.23. reikalavimus elektros instaliacijai (elektros kabelių degumą, gaisrinės saugos 

priemonių elektros kabelių atsparumą ugniai ir kt.), elektros tiekimo patikimumo kategoriją gaisrinės 

saugos priemonėms; 

2.1.4.24. šildymo sistemų gaisrinės saugos sprendinius (atstumus iki degiųjų medžiagų ir kt.); 

2.1.4.25. projektinius sprendinius, jei tokie patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka; 

2.1.4.26. gaisro plitimo scenarijų taikymą ir jų vertinimo kriterijus; 

2.1.4.27. kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius; 

2.1.5. pagrindiniai projektinių sprendinių techniniai rodikliai. 

2.2. Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurie 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

2.2.1. gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai; 

2.2.2. gaisro apkrovos (gaisro apkrovos kategorijos) skaičiavimai; 

2.2.3. konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai; 

2.2.4. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai; 

2.2.5. dūmų ir šilumos valdymo sistemų  parametrų skaičiavimai; 

2.2.6. evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos 

laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai; 

2.2.7. žmonių gelbėjimo kitomis priemonėmis (automobilinių gaisrinių kopėčių privažiavimo 

keliai, jų pastatymo vietos, siekių diagramos) galimybės ir skaičiavimai; 

2.2.8. gaisro plitimo skaičiavimai, nustatantys poveikį konstrukcijoms, žmonėms ar 

ugniagesiams gaisro metu. 

2.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai statybos 

produktams ir statybos (montavimo) darbams. Šiais reikalavimais papildomos atitinkamų projekto 

dalių techninės specifikacijos; 

2.4. brėžiniai. Pateikiami šie brėžiniai: 

2.4.1. projektuojamų patalpų išdėstymas (M 1:100–M 1:200) vadovaujantis paskirties, 

technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais (nurodant patalpų 

pavadinimus, paskirtį, numerius, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijas, pagrindinius patalpų 

matmenis, patalpų plotus, durų, vartų ir langų angas, varstymo kryptis, laiptus ir pandusus, lipimo 

kryptis); 

2.4.2. gaisrinių skyrių išdėstymas (M 1:100–M 1:200) (nurodant konstrukcijų atsparumo 

ugniai klasę, priešgaisrinių užtvarų atsparumo ugniai klasę, užpildų atsparumo ugniai klasę, kitų 

gaisrinės saugos priemonių planas (nurodant stogo aptvėrimus, gaisrines kopėčias, liukus ir pan.); 

2.4.3. žmonių evakuacijos kelių ir krypčių planas (M 1:100–M 1:200) (nurodant evakuacijos 

ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, darbo vietų, lovų, sėdimų vietų ir kt., išdėstymą atsižvelgiant į 

statinio paskirtį); 

2.4.4. gesinimo darbams skirtų priemonių išdėstymo planas (M 1:100–M 1:500) (nurodant 

vandens ėmimo vietas, technikos išdėstymo aikšteles ir (ar) privažiavimo kelius, kitas gesinimo ir 

gelbėjimo darbų galimybes ir priemones); 

2.4.5. statinio gaisrinių skyrių ir priešgaisrinių užtvarų išdėstymo pjūviai (M 1:100–M 1:500) 

nurodant konstrukcijų atsparumą ugniai, priešgaisrinių užtvarų atsparumą ugniai, statinio altitudes, 



reikalingas gaisrinio skyriaus dydžio įvertinimui, ugniagesių patekimui ant statinio ir gaisrinės 

technikos privažiavimui ir evakuacijos sprendiniams parinkti.  

2.5. Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų baigtiniai kiekiai (atitinkamais matavimo 

vienetais), numatyti gaisrinės saugos dalies projektiniuose sprendiniuose, kai šie sprendiniai 

detalizuojami kitose atitinkamose projekto dalyse, įtraukiami į šių projekto dalių sąnaudų kiekių 

žiniaraščius. 

2.6. 2.4 punkte nurodyti brėžiniai gali būti apjungiami. 

3. Kai rengiama projekto gaisrinės saugos dalis, kitų projekto dalių gaisrinę saugą  

užtikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis projekto gaisrinės saugos dalies  vadovo 

paruoštomis užduotimis  (specifikacijomis).  

4. Užduotis (specifikacijas) pasirašo projekto gaisrinės saugos dalies vadovas, vizuoja 

projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies vadovas. Užduočių (specifikacijų) kopijos 

pridedamos projekto gaisrinės saugos dalyje ir atitinkamose kitose projekto dalyse.  

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 

BRANDUOLINĖS SAUGOS DALIS 

 

1. Branduolinės saugos dalyje turi būti pateikiami: SS KSK klasifikavimas pagal jų atliekamas 

funkcijas ir svarbą saugai, branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių 

projektiniai sprendiniai ir užduotys (specifikacijos) kitų projekto dalių projektiniams sprendiniams 

parengti. 

Branduolinės saugos dalį sudaro: 

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomi: 

1.1.1. branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai, kiti dokumentai ir 

duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

1.1.2. BEOS rekonstravimo, kapitalinio remonto, griovimo atvejais – duomenys apie esamų 

SS KSK techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių techninių dokumentų 

reikalavimams, kiti reikalingi duomenys; 

1.1.3. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių 

duomenys (kurie gali būti patvirtinti skaičiavimų rezultatais, technine užduotimi, BEOS aikštelės 

(statybos vietos) vertinimo ataskaita, su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija suderinta 

atitinkamo BEOS technine specifikacija ir kitais dokumentais) apie: 

1.1.3.1. SS KSK saugos klasifikavimo pagrindimą; 

1.1.3.2. SS KSK veikimo režimus, eksploatavimo ribas ir sąlygas; 

1.1.3.3. sprendinius, kuriais užtikrinama prieiga prie SS KSK statybos ir eksploatavimo metu; 

1.1.3.4. techninius sprendinius ir priemones, kuriais užtikrinamas SS KSK nustatytų saugos 

funkcijų atlikimas BEOS pripažinimo tinkamu eksploatuoti, projekte numatytų normalios 

eksploatacijos ir avarijų metu; 

1.1.3.5. pradinių įvykių (pavyzdžiui, KSK gedimas, BEOS darbuotojų klaidingas veiksmas, 

žmogaus tyčinis veiksmas, žmogaus veiklos sukeltas ar gamtinis įvykis bet kokiu BEOS veikimo 

režimu), galinčių sukelti SS KSK gedimus ar projekte numatytą avariją, sąrašas; 

1.1.3.6. pirminiais skaičiavimais nustatytas projekte numatytų nuolatinių, kintamųjų, 

ypatingųjų poveikių SS KSK veikiančios apkrovas: jų tipus (pavyzdžiui, savasis konstrukcijų svoris, 

įranga, sniego, žemės drebėjimo, vėjo, sprogimo, užtvindymo, konstrukcijų griūties, krentančių 

daiktų, vamzdžių plakimo, įtrūkimo ir pratekėjimų, skysčių ir dujų nuotėkių, elektromagnetinių 

trukdžių, lėktuvo sudužimo), dydį, skaičiavimams taikomus koeficientus, nuolatinių, kintamųjų, 

ypatingųjų poveikių SS KSK veikiančių apkrovų derinius BEO statybos, pripažinimo tinkamu 

eksploatuoti ir eksploatavimo metu. Pateikiama privaloma nuoroda jas tikslinti rengiant darbo 

projektą;  

1.1.3.7. branduolinių ir radiologinių avarijų, branduolinių incidentų, SS KSK gedimų ir 

apsaugos nuo gaisro prevencines priemones; 

1.1.3.8. branduolinių ir radiologinių avarijų, branduolinių incidentų padarinius švelninančias 

priemones;  

1.1.3.9. SS KSK atsparumą ugniai ir jo užtikrinimo būdus; 



1.1.3.10. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, darbuotojų ir gyventojų radiacinės saugos 

užtikrinimo priemones;  

1.1.3.11. projektuojamų patalpų suskirstymo į stebimą ir kontroliuojamąsias zonas, 

kontroliuojamosios zonos suskirstymo į kategorijas pagal radiacinę būklę jose pagrindimus; 

1.1.3.12. žmonių evakuaciją projekte numatytų avarijų metu, evakuacijos kelių ilgius, pločius, 

evakuacinių išėjimų skaičių, evakuacijos kelių apšvietimą; vėdinimą, ryšio priemones. 

1.2. Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai, kurių 

rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

1.2.1. evakuacijos iš projekte numatytų avarijų metu kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų 

skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai; 

1.2.2. skaičiavimai, pagrindžiantys BEOS konstrukcinių elementų ir įrenginių savybių 

tinkamumą fizinės ir darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimui; 

1.2.3. kiti skaičiavimai, pagrindžiantys SS KSK projektinius sprendinius. 

1.3. Techninės specifikacijos. Jose nurodomi SS KSK saugos klasės ir seisminės kategorijos, 

ilgaamžiškumas, techniniai ir kokybės reikalavimai SS KSK, jų statybos produktams ir statybos 

(montavimo) darbams, bandymams ir techninei priežiūrai BEOS statybos, užbaigimo ir 

eksploatavimo metu. Šia informacija papildomos atitinkamų projekto dalių techninės specifikacijos; 

1.4. brėžiniai. Pateikiami šie brėžiniai: 

1.4.1. SS KSK išdėstymas patalpose (M 1:100–M 1:200) (nurodant patalpų pavadinimus, 

numerius); 

1.4.2. žmonių evakuacijos projekte numatytų avarijų metu kelių ir krypčių planas (M 1:100–

M 1:200) (nurodant evakuacijos ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, apšvietimo, vėdinimo, ryšio 

sistemas ir pan.); 

1.4.3. projektuojamų patalpų suskirstymo į stebimą ir kontroliuojamąsias zonas, 

kontroliuojamosios zonos suskirstymas į kategorijas atsižvelgiant į planuojamą radiacinę būklę 

patalpose. 

1.5. Užduotys (specifikacijos) kitoms projekto dalims. Kitose projekto dalyse SS KSK 

projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis branduolinės saugos dalyje paruoštomis užduotimis 

(specifikacijomis). Paruoštas užduotis (specifikacijas) pasirašo projekto vadovas ir atitinkamos 

projekto dalies vadovas. Užduočių (specifikacijų) kopijos pridedamos projekto branduolinės saugos 

dalyje ir atitinkamose kitose projekto dalyse.  

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS 

 

1. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį privaloma rengti projektuojant 

ypatinguosius statinius. Projektuojant neypatinguosius statinius privaloma rengti, kai: 

1.1. numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams sandėliuoti, 

statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikinoms susisiekimo komunikacijoms ir 

laikiniems inžineriniams tinklams nutiesti; 

1.2. numatoma statyti urbanizuotose teritorijose, išskyrus vienbučius ir dvibučius 

gyvenamuosius namus, pagalbinio ūkio pastatus, sodo namus ir įvadus į šiuos statinius; 

1.3. numatoma griauti esamus statinius, iškelti inžinerinius tinklus, laikinai uždaryti 

autotransporto eismą keliuose ar gatvėse, apriboti ar sustabdyti gamybinę, ūkinę ar kt. veiklą 

(rekonstruojant ar remontuojant) ir pan.; 

1.4. būtina parengti statybai sklypą, pasižymintį neįprastomis geologinėmis ar 

hidrogeologinėmis sąlygomis (karstiniai regionai, supilti, vandeningi, užpelkėję ar durpiniai gruntai, 

aukštas gruntinis vanduo ir pan.). 

2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendiniuose nurodoma: 

2.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto 

dalis; 

2.2. bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį – funkcinė paskirtis, technologiniai procesai 

(gamybos atveju), ypatingumo kategorija ir pan. Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka, 

ataskaitos);  



2.3. geografinė vieta, vietovės gamtinės sąlygos, pastato 0,000 atitinkama absoliutinė altitudė, 

geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos, atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių 

tinklų, archeologijos ar kt. tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas rekonstrukcijos ar remonto darbų 

metu, rekonstravimo ar remonto atvejais aprašyti esamų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų būklę 

(nustatytą archyvinių dokumentų ir esamo statinio tyrimo pagrindu); 

2.4. klimato sąlygos (sezonų temperatūros, vėjo vyraujančios kryptys, sniego susikaupimai ir 

pan.), paviršinio vandens šalinimo ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas, laikino (statybos 

metu) ir nuolatinio drenažo projekto sprendinių trumpas aprašymas; 

2.5. medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo 

sąlygos; 

2.6. griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai; 

2.7. susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais), jų 

tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos; 

2.8. gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos 

rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius; 

2.9. autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir 

sąlygos; 

 

2.10. papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, 

statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams 

nutiesti galimybės ir sąlygos; 

2.11. aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo 

ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu;  

2.12. reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis mechanizmų 

sąrašas nurodant techninius rodiklius;  

2.13. bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

(statybvietės ribos ir jos aptvėrimas; pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai; 

kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos; buities, sanitarinių ir 

higienos patalpų galimos įrengimo zonos; medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos 

atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą; darbuotojų aprūpinimas 

geriamuoju vandeniu; atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos; saugos reikalavimai 

ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos; nurodymai ar sprendiniai įvykus 

avarijai ar gaisrui statybvietėje; būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės); 

2.14. aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai; 

2.15. statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; statybos skirstymas etapais, darbų 

sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės 

pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.; 

2.16. specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai;  

2.16.1. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai 

statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės 

priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, nurodytą valandomis);  

2.17. statybvietės planas su individualiais tam tikro statinio statybos darbų organizavimo 

sprendiniais (statybos etapai, pastato bendrieji rodikliai, aptvertos teritorijos matmenys, grunto 

paviršiaus nuolydžiai, esami keliai, atstumai nuo pastato iki tvoros, pirminių gaisro gesinimo 

priemonių išdėstymas, laikinų buitinių patalpų išdėstymas ir pan.), kurių privaloma laikytis, 

atsižvelgiant į projekto dalių sprendinių reikalavimus;  

2.18. privalomos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo. Nuoroda dėl 

specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo. 

 

 

 

 

 

 



DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 

STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS 

 

1. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – projekto dalis, kurioje 

apskaičiuojama sumanyto statyti statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas. Statinio 

statybos skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių 

statybos darbų kiekius, jiems atlikti reikalingų statybos resursų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. 

Darbų skaičiuojamasis įkainis – baigtinio statybos darbo vieneto visų išlaidų suma (be PVM). 

Statiniams, statomiems Lietuvos Respublikos (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšas) biudžeto lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba 

valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis 

ar finansuojančių institucijų nustatytais atvejais, taip pat statytojo pageidavimu nustatant statinio 

statybos skaičiuojamąją kainą, taikomi kainų ir normatyvų rinkiniai, parengti vadovaujantis 

vidutinėmis rinkos kainomis. Ši projekto dalis pateikiama tik statytojui, yra komercinė paslaptis ir 

rengiama šiais atvejais: 

1.1. kai projekto įgyvendinimui taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o rangovas parenkamas 

pagal techninį projektą; 

1.2. statytojui pageidaujant ir tai nurodyta techninėje užduotyje. 

 

DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS 

EKONOMINĖ DALIS 

 

1. Projekto ekonominė dalis (ekonominiai skaičiavimai) – investicijų įvertinimas sąnaudų 

efektyvumo požiūriu. Šis įvertinimas atliekamas projekto dalių sprendinių ir iš statytojo gautų 

duomenų pagrindu. Ekonominė dalis pateikiama tik statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama 

šio priedo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytais atvejais. 

____________________ 



  4 priedas 

 

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas 

 

1. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

nustato pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau šiame apraše – projektas) rengimo 

bendruosius reikalavimus. Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymo , aprašo, Statybos 

techninio reglamento reikalavimais (jei aprašas nenustato kitaip) ir kitais teisės aktais. Daugiabučio 

gyvenamojo namo atnaujinimo projekto specialieji techniniai reikalavimai nustatyti Daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priede. 

2. Projektą gali rengti projektuotojas Statybos įstatymo  ir normatyvinių statybos techninių 

dokumentų nustatyta tvarka įgijęs šią teisę. Projekto (projekto dalių) rengimui vadovauja Statybos 

techninio reglamento nustatyta tvarka paskirti ir turintys reikiamą kvalifikaciją  projekto vadovas ir 

projekto dalių vadovai. Daugiabučio gyvenamojo namo atveju kvalifikaciniai reikalavimai projekto, 

jo dalies rengėjams nustatomi vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinamu Daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės 

atlikimo, statybos techninės priežiūros ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu.  

3. Projekto vadovas, projekto dalių vadovai skiriami (samdomi) Statybos techninio reglamento 

nustatyta tvarka. Projekto vadovo, projekto dalies vadovo funkcijos nurodytos 1, 2 ir 3 prieduose. 

4. Projektas rengiamas dviem etapais: investicijų planas (ar investicijų projektas) ir techninis 

darbo projektas. 

5. Investicijų planas (ar investicijų projektas), kuriame pateikiamas pastato atnaujinimo 

(modernizavimo) pagrindimas, rengiamas pagal specialiuosius architektūros reikalavimus, valstybės 

ir savivaldybių finansuojamų programų specialiuosius techninius reikalavimus ir atitinkamais teisės 

aktais patvirtintas šių planų (ar projektų) rengimo tvarkas ar metodikas. 

6. Techninis darbo projektas rengiamas, kai statytojas (daugiabučiam gyvenamajam namui – 

butų ir kitų patalpų savininkai) patvirtina investicijų planą (ar investicijų projektą) ir gauna 

preliminarų finansuotojo pritarimą dėl projekto finansavimo. Techninio darbo projekto rengimo 

dokumentai: 

6.1. investicijų plano (ar investicijų projekto) kopija (išskyrus jo finansinę dalį); 

6.2. techninė užduotis, rengiama vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 102 dalies 

nuostatomis ir specialiaisiais techniniais reikalavimais, nustatomais valstybės ar savivaldybių 

finansuojamose programose.  

6.3. specialieji architektūros reikalavimai; 

6.4. tipinis statinio projektas arba tipiniai konstrukciniai elementai, jeigu jie gali būti pritaikomi 

rengiamam projekte; 

6.5. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai. Nurodytų dokumentų nereikia statiniams (pastatams), kurie negali būti suformuoti 

atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės arba 

kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, kadastriniai matavimai, pastato planai, 

brėžiniai, schemos ir kita; 

6.6. pastato laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės 

įvertinimo dokumentai, pastato energinio audito ataskaita ir (ar) pastato energinio naudingumo 

sertifikatas. 

7. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis: 

7.1. Statybos įstatymu , kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus, teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais 

statinio saugos ir paskirties dokumentais; 

7.2. aprašo 6 punkte išvardintais dokumentais; 

7.3. projektavimo darbų rangos sutartimi (kai projektavimas atliekamas rangos būdu). 

8. Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma vadovaujantis Statybos techninio reglamento 

7.3 papunkčio nuostatomis ir specialiaisiais reikalavimais, kurie nustatomi pastatų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektams, įgyvendinamiems pagal valstybės ir savivaldybių finansuojamas 

programas. 



9. Techninio darbo projekto sudėtį nustato statytojas kartu su projektuotoju įvertinę konkretaus 

atnaujinamo pastato specifiką, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo dokumentų 

reikalavimus.  

10. Techninio darbo projekto sudėtis bendruoju atveju: 

10.1. bendroji dalis (1 priedą); 

10.2. projekto dalių sprendiniai (pagal investicijų plane ar investicijų projekte numatytas  

pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemones ir 1 priedą): 

10.2.1. sprendinių aiškinamieji raštai; 

10.2.2. sprendinių detalūs skaičiavimai; 

10.2.3. sprendinių techninės specifikacijos; 

10.2.4. sprendinių brėžiniai;  

10.3. pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas (1 priedas); 

10.4. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas; 

10.5. kitos dalys atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką. 

11. Techninio darbo projekto dalių sudėtis nustatoma vadovaujantis 1 priedu. Gali būti 

tikslinama įvertinus konkretaus atnaujinamo (modernizuojamo) pastato specifiką, projekto rengimo 

dokumentų reikalavimus. 

12. Parengtas techninis darbo projektas pasirašomas Statybos techninio reglamento nustatyta 

tvarka. 

13. Projektas įforminamas, komplektuojamas LST 1516:2015 ir projektavimo darbų rangos 

sutarties nustatyta tvarka. Statytojui perduodamos trys projekto kopijos ir viena kompiuterinė 

laikmena su projektu. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos projekto bendroji, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys. Daugiau statytojui perduodamų projekto kopijų gali būti 

numatyta projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai statytojui 

neteikiami. 

14. Pritaikant agentūros patvirtintą tipinį statinio projektą, jo dalių sprendinių dokumentus 

(technines specifikacijas, brėžinius, schemas ir kita), kuriuose nėra pakeitimų, atitinkamos projekto 

dalies vadovas pažymi žyma „Pritaikyta“. Šalia žymos turi būti projekto dalies vadovo parašas, 

vardas, pavardė ir data. Pritaikomo tipinio statinio projekto dalių sprendinių dokumentų keitimai, 

papildymai atliekami Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka. 

15. Pritaikomo tipinio statinio projekto sprendinių dokumentų keitimai, papildymai įforminami 

ir pasirašomi Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka. Nepritaikytus tipinio statinio projekto 

dalių sprendinių dokumentus atitinkamos projekto dalies vadovas pažymimi žyma „Nenaudojama“. 

Šalia žymos turi būti projekto dalies vadovo parašas, vardas, pavardė ir data. 

16. Projektui pritaikant Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius 

konstrukcinius elementus, projekto sprendinių dokumentuose rašomas tipinių konstrukcinių elementų 

katalogo ar kito atitinkamo dokumento pavadinimas, Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos 

institucijos tvirtinamojo dokumento numeris ir data, kuriuo patvirtintas tipinių konstrukcinių 

elementų katalogas ar kitas dokumentas. 

17. Projektas turi būti patvirtintas Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka prieš gaunant 

statybą leidžiantį dokumentą. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) atveju 

projektas turi būti viešai aptartas su daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkais 

prieš patvirtinant  projektą. Aptarimą organizuoja statytojas (projekto užsakovas), apie aptarimo laiką 

ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki aptarimo dienos raštu pranešdamas butų ir kitų patalpų 

savininkams. Projektą pristato projekto vadovas. Po aptarimo prireikus statytojo (projekto užsakovo) 

ir projekto vadovo bendru sutarimu projektas patikslinamas ir tvirtinamas Statybos techninio 

reglamento nustatyta tvarka. 

____________________ 



GATVIŲ TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis priedas reglamentuoja techninio projekto dalių sudėtį projektuojant susisiekimo 

komunikacijas – miestų gatves (toliau – gatvės).  

Projektuojant kitų statinių susisiekimo dalį, jei prisijungimo sąlygose ir techninėje užduotyje 

nurodyta suprojektuoti gatvę, susisiekimo dalies sudėtis nustatoma pagal šį priedą. Inžinerinių tinklų, 

reikalingų gatvės funkcionavimui (apšvietimas, šviesoforų reguliavimas, lietaus vandens nuvedimas 

ir kt.) dalys rengiamos pagal to statinio prisijungimo sąlygas. 

Šio priedo nuostatos taip pat gali būti taikomos rengiant techninį darbo projektą. 

2. Priede nurodyta šių projekto dalių sudėtis: 

2.1. bendrosios; 

2.2. susisiekimo. 

3. Jeigu gatvė projektuojama kito statinio sklype, sklypo dalies, neįeinančios į gatvės raudonųjų 

linijų plotą, sprendiniai atliekami pagal sklypo plano dalį. 

4. Gatvės projekte važiuojamosios dalies, šaligatvių, dviračių takų dangų konstrukcijų, 

sankasos, šlaitų stabilumo ir konstrukcijų sprendiniai pateikiami susisiekimo dalyje. Konstrukcijų 

dalyje pateikiami atraminių sienelių, laiptų ir kitų konstrukcijų sprendiniai. 

5. 12 priede vartojamos sąvokos: 

5.1. planas – tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai; 

5.2. tinklų planas – topografiniame plane nubraižytos inžinerinių tinklų trasos; 

5.3. schema – grafiniais simboliais ir sutartiniais ženklais supaprastintai (gali būti ne masteliu) 

pavaizduoti projektiniai sprendiniai. 

 

II SKYRIUS 

GATVIŲ TECHNINIO PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Bendrąją dalį sudaro: 

1.1. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys); 

1.2. bendrieji statinio rodikliai; 

1.3. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama ši informacija: 

1.3.1. projektuojamos gatvės tiesimo vieta (geografinė vieta), statybos rūšis, statinio paskirtis, 

statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas), gatvės kategorija, plotis raudonųjų 

linijų ribose, važiuojamosios dalies plotis, ilgis, kiti būtini duomenys; 

1.3.2. privalomieji projekto rengimo dokumentai ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai, 

kuriais vadovaujantis parengtas projektas; 

1.3.3. trumpas gatvės trasos apibūdinimas; 

1.3.4. projektuojamos gatvės trasoje ir už jos ribų projektuojamų tinklų zonoje esamų pastatų, 

inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas; 

1.3.5. rekonstruojamos ar kapitališkai remontuojamos gatvės – esamos padėties įvertinimas; 

1.3.6. projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); 

1.3.7. trumpas visų projekto dalių projektinių sprendinių aprašymas; 

1.3.8. trumpas projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas;  

1.3.9. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos 

apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), 

aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių 

principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės ir sanitarinės zonos (kai jos yra); 

1.3.10. aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia projektinių sprendinių aprašymas. 

1.4. Techninė specifikacija. Joje pateikiama: 



1.4.1. būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, nurodymai ir reikalavimai, kurių 

privalu laikytis įgyvendinant projektą; 

1.4.2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 

1.4.2.1. reikalingi (rengiant darbo projektą ar statybos metu) statybiniai tyrimai; 

1.4.2.2. būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos 

dokumentai. 

1.4.3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka; 

1.4.4. pagrindiniai nurodymai statybos sklypo paruošimui: 

1.4.4.1. griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas; 

1.4.4.2. medžių, krūmų kirtimas, kelmų rovimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir 

panaudojimas; 

1.4.4.3. būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos 

jiems. 

1.4.5. Statybos darbų organizavimas ir metodai: 

1.4.5.1. statinių statybos eiliškumas; 

1.4.5.2. specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai; 

1.4.5.3. reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms; 

1.4.5.4. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai 

statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės 

priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis). 

1.4.4 ir 1.4.5 papunkčiai taikomi, kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo projekto dalis. 

1.5. Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas; 

1.6. priedai (projekto vadovo parašu patvirtintos dokumentų kopijos): 

1.6.1. techninė užduotis, statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai; 

1.6.2. teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (jei reikia); 

1.6.3. prisijungimo sąlygos; 

1.6.4. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų (kai reikia) patvirtinimo dokumentai; 

1.6.5. aktai, pritarimų, suderinimų ir kiti dokumentai; 

1.6.6. projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 

1.6.7. projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 

1.6.8. projekto vadovo paskyrimo dokumentas; 

1.6.9. laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų, esamų gatvės 

važiuojamosios dalies, šaligatvių ir dviračių takų dangų (rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju) 

atliktų tyrimų, inžinerinių, geologinių tyrinėjimų ataskaitos. 

1.7. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

1.7.1. situacijos planas su sanitarine ir kitomis apsaugos zonomis; 

1.7.2. aukščių planas; 

1.7.3. dangų planas; 

1.7.4. suvestinis inžinerinių tinklų planas; 

1.7.5. gatvės skersinis pjūvis (-iai); 

1.7.6. nedidelės apimties projektams galima sutapdinti atskirus brėžinius išlaikant reikalavimą, 

kad brėžiniai būtų įskaitomi. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

SUSISIEKIMO DALIS 

 

1. Gatvės projekto susisiekimo dalį sudaro gatvės projektiniai sprendiniai. 

Šios dalies nuostatos taikomos statinio, kurio projektavimo užduotyje nurodyta suprojektuoti 

gatvę, projekto susisiekimo daliai rengti. 

2. Susisiekimo dalį sudaro: 

2.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodoma: 



2.1.1. rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų susisiekimo 

komunikacijų techninę būklę ir jų panaudojimo galimybes, esamų dangų konstrukcijų tyrimų 

rezultatai ir jų įvertinimas pagal atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, transporto 

srautai, jų pasiskirstymas sankryžose, kiti duomenys; 

2.1.2. aprašomi pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius; 

2.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: gatvės kategorija, važiuojamosios 

dalies plotis, eismo juostų skaičius, eismo juostos plotis, gatvės ilgis, plotis raudonosiose linijose, 

stovėjimo aikštelių automobilių vietų skaičius (ir statomų važiuojamojoje dalyje). 

2.2. Susisiekimo dalies dokumentai (techninė užduotis, prisijungimo sąlygos susisiekimo 

komunikacijų projektavimui, inžinerinių geologinių, geodezinių tyrinėjimų ataskaitos arba jų išvados, 

kiti dokumentai), gautų ar projekto rengimo metu atliktų tyrimų rezultatai, normatyviniai ir kiti 

dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši dalis (pateikiamas sąrašas); 

2.3. pateikiami sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai: 

2.3.1. numatomi transporto srautai ir jų pasiskirstymas sankryžose (miesto bendrojo plano, 

specialaus plano, detalaus plano, šiame projekte parengtais skaičiavimo duomenimis), pateikiamos 

perspektyvinės eismo kartogramos; 

2.3.2. sankryžos pralaidumo skaičiavimai; 

2.3.1 ir 2.3.2 papunkčių galima netaikyti rengiant D kategorijos gatvių projektus; 

2.3.3. dangų konstrukcijos klasės nustatymas (Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07). 

2.4. Aprašomi sprendiniai: 

2.4.1. planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas: 

2.4.2. projekto sprendinių poveikis aplinkai: 

2.4.3. sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams: 

2.4.4. paruošiamieji gatvės tiesybos darbai; 

2.4.5. pagrindiniai ir baigiamieji gatvės tiesybos darbai. 

3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

3.1. bendrieji nurodymai dėl būtinų papildomų tyrimų atlikimo prieš rengiant projekto dalies 

darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 

vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

3.2. reikalavimai statybos darbams, statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), kontrolei 

ir priėmimui. 

4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

4.1. nužymėjimo planas (M 1:500–M 1:1000); 

4.2. esamų dangų ardymo (paruošiamųjų darbų) planas (M 1:500–M 1:1000); 

4.3. dangų planas (M 1:500–M 1:1000); 

4.4. aukščių planas (M 1:500–M 1:1000) su horizontalių laiptu kas 0,1–0,5 m; 

4.5. eismo organizavimo planas (M 1:500–M 1:1000); 

4.6. inžinerinių tinklų suvestinis planas (M 1:500–M 1:1000); 

4.7. želdinių planas (M 1:500–M 1:1000); 

4.8. išilginis profilis (-iai), (horizontalusis mastelis – M 1:500, vertikalusis – M 1:100); 

4.9. skersinis (-iai) profilis (-iai); 

4.10. kiti brėžiniai, reikalingi statytojo sumanymui suprasti, statybos skaičiuojamajai kainai 

nustatyti, suderinimams ar projekto ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybą 

leidžiančiam dokumentui gauti, darbo projektui parengti; 

4.11. nedidelės apimties projektams galima sutapdinti atskirus brėžinius išlaikant reikalavimą, 

kad brėžiniai būtų įskaitomi. 

5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 

____________________ 



13 priedas 

 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 13 priedas nustato projektinių pasiūlymų paskirtį, sudėtį, projektinių pasiūlymų rengimo 

užduoties reikalavimus bendruoju atveju.  

2. 13 priedo nuostatos taikomos rengiant projektinius pasiūlymus 1 punkte nurodytais atvejais. 

Rengiant projektinius pasiūlymus minėtame punkte nenurodytais atvejais, 13 priedo reikalavimai yra 

rekomendacinio pobūdžio.  

3. Projektinių pasiūlymų paskirtis: 

3.1. išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų 

pagrindinių sprendinių idėją; 

3.2. informuoti visuomenę apie: visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų 

planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatomą 

projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies 

numatomą projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais 

rengiant statinio ar jo dalies projektą bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai;  
3.3. specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo 

ir apsaugos ir paveldosaugos ) nustatyti; 

3.4. naudoti kaip medžiagą projektuotojo parinkimo konkursui; 

3.5. nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų 

planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir 

statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama. 

4. Projektiniai pasiūlymai (kai jie rengiami) yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis 

rengiamas techninis projektas, techninis darbo projektas arba pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio 

statinio paskirties keitimo projektas.  

5. Projektinius pasiūlymus gali rengti projektuotojas, turintis atitinkamą kvalifikaciją. Tais 

atvejais kai pagal Statybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatas rengiant statinio projektą 

privaloma architektūros dalis, rengiant projektinius pasiūlymus dalyvauja statinio architektas. 

6. Projektuotojas turi visų jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises. Statytojas be 

projektuotojo sutikimo projektinius pasiūlymus gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirti projektiniai 

pasiūlymai. 

7. Projektinių pasiūlymų sudėtis konkrečiam statiniui ar atvejui (situacijai), vadovaujantis šiuo 

priedu,  nustatoma Projektinių pasiūlymo rengimo užduotyje (13 priedo IV skyrius).  

 

II SKYRIUS 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS  

 

1. Projektinius pasiūlymus sudaro: 

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo 

dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis, 

nurodoma esama ir būsima paskirtys), žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai (kai 

Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo 

dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama), nurodoma, ar Teritorijų planavimo 

įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais numatomo visuomenei svarbaus statinio ar jo 

dalies projekto rengimo metu bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai (aprašomi koreguojami 

sprendiniai), statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.), statinio  statybos rūšis, projektuojamų 

statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų 

sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu 

numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte aprašomi gamybos ar kitos 



veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinis procesas (schema), nuotekų tvarkymo 

pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, 

geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai;  

1.2. grafinė dalis: 

1.2.1. žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 metų 

topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai 

tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype), pavaizduojami 

Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais numatomo visuomenei 

svarbaus statinio ar jo dalies projekto rengimo metu numatomi koreguoti detaliojo plano sprendiniai 

ir kita;  

1.2.2. pastato (-ų), jo dalies aukštų planų schemos; 

1.2.3. pastato (-ų) jo dalies charakteringų pjūvių schemos; 

1.2.4. pastato (-ų) jo (-ų) dalių fasadai.  

1.3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka 

vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas); 

1.4. teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) aiškinamasis raštas ir pagrindinis 

brėžinys arba ištrauka iš pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta, teritorijų planavimo 

dokumento patvirtinimo dokumentai. 

 

III SKYRIUS 

STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI  

 

1. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys (bendruoju atveju): 

1.1. žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijos;  

1.2. esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija; 

1.3. duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir 

įrenginius; 

1.4. kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje nurodoma: 

1.1. informacija apie sumanytą projektuoti statinį ar jo dalį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio 

kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) 

rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 

aptarnaujamų žmonių  skaičius); statinio ar jo dalies naudojimo paskirties keitimo atveju nurodoma 

esama ir būsima paskirtys; 

1.2. ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies projektą numatoma koreguoti 

Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nurodytus detaliojo plano sprendinius (nurodomi 

koreguojami sprendiniai); 

1.3. projektinių pasiūlymų paskirtis; 

1.4. projektinių pasiūlymų sudėtis; 

1.5.statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys; 

1.6. projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija; 

1.7. kiti duomenys (projektinių pasiūlymų parengimo terminai, Statytojui pateikiamų 

projektinių pasiūlymų kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija 

kiekis ir kita).  

2. Statytojas parengtą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį teikia derinti savivaldybės 

administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). 

3. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojas), gavęs projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, įvertina projektinių pasiūlymų sudėtį ir 

ar statinio ar jo dalies statyba (nauja statyba, statinio rekonstravimas ir (ar) naudojimo paskirties 



keitimas) pagal teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) galiojančius teisės aktus konkrečiu atveju 

galima.  

4. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojas), atsižvelgdamas į konkretų atvejį (situaciją), statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų 

teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje gali nustatyti statinių ir žemės sklypo 

teritorijos naudojimo reglamento parametrus (pastatų aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, galimą 

užstatymo tipą ir kita), projektinių pasiūlymų sudėtį.  

5. Jeigu statyba galima, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojas), vadovaudamasis Statybos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės 

aktų, teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais, įvertina projektinių pasiūlymų 

rengimo užduotį, jei reikia, nustato statinių ir žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento 

parametrus (pastatų aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, galimą užstatymo tipą ir kita), projektinių 

pasiūlymų sudėtį ir per 5 darbo dienas jai pritaria (žyma „pritariu“, parašu ir data ant pirmojo lapo) 

arba per 5 darbo dienas raštu praneša statytojui motyvus, kodėl nepritaria.



Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas. Statinio projekto vykdymo priežiūros 

privalomumas 

 

1. Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma , kai statomas naujas, rekonstruojamas ar 

kapitališkai remontuojamas: 

1.1. ypatingasis statinys ; 

1.2. statinys (ypatingasis, neypatingasis, I ir II kategorijos nesudėtingasis saugomoje 

teritorijoje. 

2. Statant 74 punkte nurodytus statinius, privaloma visų statinio projekto dalių sprendinių 

vykdymo priežiūra. 

3. Statant 74 punkte nenurodytus statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus pagal 

Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus 

konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, statinio projekto vykdymo priežiūra 

yra neprivaloma ir gali būti atliekama statytojo (užsakovo) iniciatyva. 

 

Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarka 

 

1. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio 

projektas rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka 

statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio 

projekto vykdymo priežiūros sutartį.  

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti 

statinio projekto vykdymo priežiūrą, nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės, 

atsižvelgiant į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto 

vykdymo priežiūros sutartį. 

Rengiant kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto aprašą, griovimo aprašą, aplinkos 

ministro nustatytais atvejais aprašo vykdymo priežiūra neprivaloma, tačiau galima pagal statytojo 

(užsakovo) ir aprašo rengėjo – projektuotojo pasirašytą aprašo vykdymo priežiūros sutartį. 

2. Statytojas (užsakovas) turi teisę  pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo priežiūrą 

ir statinio statybos techninę priežiūrą. 

3. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo 

statinio), turintį teisę  užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo 

priežiūros sutartį, šiais atvejais : 

3.1. gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą; 

3.2. statinio projektuotojo nebėra (nebeveikia statinio projektą parengusi projektavimo įmonė) 

arba joje nebedirba statinio projekto priežiūros vadovas, turintis teisę vadovauti atitinkamai veiklai; 

3.3. statinio projektuotojas fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, neturi šios veiklos 

verslo liudijimo ir atestato / ar teisės vadovauti atitinkamai veiklai arba yra miręs. 

4. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statytojas (užsakovas) arba 

statinio projektuotojas (tas, kas pasamdė ar skyrė statinio projekto vadovą). Statinio projekto dalies 

vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio projektuotojas. 

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovo paskyrimas (samda) turi būti įformintas įsakymu arba statinio projekto vykdymo priežiūros 

sutartimi. Paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto 

dalies vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės ir dokumentų, suteikiančių teisę eiti sutartyje 

nurodytas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai įrašomi Statybos darbų žurnale arba 

Dujotiekio statybos techniniame pase. 

6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio projekto sprendinių keitimai 

įregistruojami Statybos darbų žurnale. 



7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad 

visais atvejais atlikti statinio projekto (projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių 

statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

8. Kartu su pasiūlymu pateikti organizacijoje projektų valdymo sistemos įrankio panaudojimo 

aprašymą atliekant kiekvienos statinių grupės projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 

 

Statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis 

 

1. Statytojas (užsakovas) ir statinio projektuotojas, vadovaudamiesi įstatymais ir reikalavimais, 

statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (toliau šiame skyriuje – Sutartis) sudaro ir pasirašo iki 

statinio statybos ir / ar statinio griovimo pradžios. 

2. Prie Sutarties pridedamos dokumentų kopijos, kuriose pateikiama ši informacija: 

2.1. statinio projekto vykdymo priežiūros grupės (jei statinio projekto vykdymo priežiūrą atliks 

statinio projekto vykdymo priežiūros grupė) sudėtis (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, 

pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir 

numeriai); 

2.2. kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas. 

3. 85.1 ir 85.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos yra neatskiriama Sutarties dalis. 

 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo 

Ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir teisės 

 

1. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas yra statinio projekto vykdymo priežiūros 

organizatorius ir techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis statinio projekto sprendinių 

įgyvendinimą. 

2. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas yra atitinkamos statinio dalies projekto 

vykdymo priežiūros techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis tos statinio projekto dalies 

sprendinių įgyvendinimą. 

3. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo (pasamdymo) į šias pareigas dienos ir trunka iki statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. 

4. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovo nurodymai pagal nustatytą kompetenciją yra privalomi statinio statybos bendrųjų ir 

specialiųjų statybos darbų vadovams. 

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: 

5.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo 

priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti; 

5.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto 

sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; 

5.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie 

tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; 

5.4. organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą; 

5.5. į Statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio projekto 

sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 

5.6. reikalauti iš rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba 

vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą ir 

raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, kai: 



5.6.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, 

įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, 

pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 

5.6.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

5.6.3. statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytų pagrindinių 

statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia 

statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

5.6.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai 

esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija; 

5.7. tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, 

inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 

6. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo: 

6.1. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo 

nurodymu lankytis statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių 

įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie 

priimtus sprendimus; 

6.2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius 

ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo 

išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti; 

6.3. pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių 

tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo 

tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio 

projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje); 

6.4. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir 

įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos 

techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į 

Statybos darbų žurnalą; 

6.5. suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies 

sprendinių pakeitimus; 

6.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai 

informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą; 

6.7. reikalauti iš rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba 

vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą ir 

raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai: 

6.7.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies 

sprendinius, įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros 

reikalavimus, ir pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 

6.7.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

6.7.3. statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytų 

pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų 

keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

6.7.4. paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar 

gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko 

avarija. 

7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovas turi teisę: 

7.1. patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai; 



7.2. reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos 

produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją raštu apie šių produktų ir 

įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į Statybos darbų žurnalą reikalavimus ir nurodymus 

dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų 

pašalinimo; 

7.3. kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, jei 

nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų interesai. 

 

Paveldo tvarkybos darbų projektų rengimas ir vykdymo priežiūra 

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų 

projektų rengimo taisyklės“ (toliau – Reglamentas) nustato:  

1.1. kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių (toliau – Paveldo objektai) 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų (toliau – tvarkybos darbai) projektų rengimo, tikrinimo ir tvirtinimo 

bei šių projektų keitimo ir saugojimo reikalavimus; 

1.2. Paveldo objektuose, jų teritorijose planuojamų tvarkybos darbų projektinių 

pasiūlymų (toliau – projektiniai pasiūlymai) rengimo, jų tikrinimo ir saugojimo reikalavimus. Kai 

projektiniai pasiūlymai planuojant tvarkomuosius statybos darbus privalomi pagal Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnį ir statybos techninį reglamentą STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio Statybos 

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 

jie rengiami šio statybos techninio Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka.  

2. Tvarkybos darbų rūšys parenkamos ir nurodomos tvarkybos darbų projekte 

vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo 

tvarkybos Statybos techninio reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“ 

(toliau – PTR „Tvarkybos darbų rūšys“). 

3. Tvarkybos darbų projektas rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip sudėtinė 

statinio projekto dalis, kai statinio projektas yra privalomas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

nustatytais atvejais. Gali būti rengiamas vienas tvarkybos darbų projektas apjungiantis kelias 

tvarkybos darbų rūšis. 

4. Archeologijos Paveldo objektų tvarkybos darbų projekto rengimas detalizuotas 

paveldo tvarkybos reglamente PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl paveldo 

tvarkybos Statybos techninio reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 

patvirtinimo“.  

5. Tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės privalomumas ir 

atlikimo tvarka yra nustatyti paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų 

projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 „Dėl paveldo tvarkybos 

Statybos techninio reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio 

tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos 

(specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ patvirtinimo“. 

6. Statinio projekto ekspertizės privalomumas ir atlikimo tvarka yra nustatyti Kultūros 

paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-271/ĮV-233 

„Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo“ ir statybos 

techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 



patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 

„Dėl statybos techninio Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.  

7. Kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios yra viena iš Paveldo objekto vertingųjų savybių 

(dailės kūrinių) ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (toliau – Dailės vertybės) tvarkybos 

planavimą ir projektavimą reglamentuoja Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir 

restauravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2001 m. birželio 

30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

8. Reglamentu nustatyti reikalavimai privalomi tvarkybos darbų projektų rengėjams bei 

visiems viešojo administravimo subjektams, fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems 

veiksmus, susijusius su Paveldo objektų tvarkybos planavimu ir projektavimu. 

9. Statybos techninio reglamento sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų 

sąvokas. 

 

Tvarkybos darbų projektų rengimas 

 

1. Tvarkybos darbų projektai rengiami pagal tvarkybos darbų projektavimo sąlygas 

išduotas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu, nustatančiu tvarkybos darbų projektavimo 

sąlygų išdavimo taisykles.  

2.Tvarkybos darbų projektus turi teisę rengti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

specialistų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. 

balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų 

atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atestuoti specialistai (toliau – atestuoti 

specialistai), taip pat juridiniai asmenys, kuriuose darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba 

atestuoti specialistai. Atestuotas specialistas gali tvarkybos darbų projektų parengimo techninius 

darbus pavesti atlikti neatestuotiems pagalbininkams, vadovaujamiems atestuoto specialisto, 

atsakančio už tokius pavestus darbus.  

3. Tvarkybos darbų projekto sprendiniais turi būti išsaugomas Paveldo objekto 

autentiškumas ir vertingosios savybės. Tvarkybos darbų projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi 

užtikrinti užsakovo poreikius ir duomenų apimtis, kurių užtektų: 

3.1 tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti, kai tokia 

ekspertizė yra privaloma; 

3.2. statinio projekto ekspertizei atlikti, kai tokia ekspertizė yra privaloma; 

3.3. tvarkybos darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti;  

3.4. tvarkybos darbų rangovui parinkti; 

3.5. gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.  

4. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai gali būti detalizuojami darbo brėžiniais 

(neviršijant tvarkybos darbų projekte numatytų apimčių), techninėmis specifikacijomis, Dailės 

vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa ar kitais reikalingais dokumentais. 

Darbo brėžinių privalomumas priklausomai nuo Paveldo objekto būklės ir atliekamų 

tvarkybos darbų sudėtingumo numatomas tvarkybos darbų projekte. Tokiu atveju prieš pradedant 

tvarkybos darbus turi būti sudaroma projektavimo darbų rangos sutartis dėl darbo brėžinių parengimo. 

Darbo brėžiniai, patvirtinti tvarkybos darbų projekto vadovo parašu, kartu su 

aiškinamuoju raštu bei kitais reikalingais dokumentais komplektuojami atskira, tvarkybos darbų 

projektą papildančia byla, kuri teikiama už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai tikrinti. 

5. Paveldo objekto tvarkybos darbų projektą sudaro:  

5.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma: 

5.1.1. duomenys apie projektuotoją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, 



buveinė, telefonas, ir/arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, teisės 

rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo dokumentų išdavimo datos bei numeriai); 

5.1.2. projektuojamo Paveldo objekto duomenys (pavadinimas, adresas, unikalus 

Kultūros vertybių registro kodas ir šio objekto bei jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalūs 

numeriai, nurodyti Nekilnojamojo turto registre); 

5.1.3. projekto pavadinimas (nurodant visas tvarkybos darbų projekte numatomas 

tvarkybos darbų rūšis). Kai projektas rengiamas kaip sudėtinė statinio projekto dalis, projekto 

tituliniame lape nurodomas ir statinio projekto pavadinimas;  

5.1.4. statytojo (užsakovo) duomenys (juridinio asmens pavadinimas, adresas ir/arba 

fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas); 

5.1.5. projekto parengimo data (metai). 

5.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma, kokios planuojamos tvarkybos darbų rūšys 

ir jų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti 

projektuojamo Paveldo objekto vertingąsias savybes ir autentiškumą, nurodomos medinių 

konstrukcijų apsaugos nuo gaisro priemonės, kaip atsižvelgiama į privalomų atlikti taikomųjų tyrimų 

išvadas ir Projektavimo sąlygose nurodytų dokumentų duomenis bei reikalavimus, 5 ir 6 punktuose 

nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, pastabas ar rekomendacijas;  

5.3. projekto vadovo ir projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos; 

5.4. Paveldo objekto nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos; 

5.5. žemės sklypo plano kopija (jeigu žemės sklypas yra suformuotas ir jeigu tvarkybos 

darbai atliekami objekto išorėje); 

5.6. Paveldo objekto apmatavimai (fotogrametriniai ir pan.), esamos padėties aukštų 

planai, pjūviai, fasadai, objekto, jo dalių ar elementų fotofiksacija, fotografijos Paveldo objekto 

kraštovaizdyje (pateikiamos priklausomai nuo objekto aplinkos ir joje planuojamų atlikti tvarkybos 

darbų rūšių bei apimties); 

5.7. Paveldo objekto bendraturčių sutikimą rengti projektą patvirtinančių dokumentų 

kopijos (kai projektuojamas bendrosios nuosavybės teise valdomas objektas); 

5.8. tvarkybos darbų projekto sprendiniai (statinio(-ių) aukštų planai, pjūviai, pastatų 

fasadai, laikančiųjų ar kitų konstrukcijų planai arba schemos, kurie rengiami priklausomai nuo 

planuojamų tvarkybos darbų apimties); 

5.9. brėžiniai, kuriuose pažymėtos tyrinėjimų vietos, taip pat projektuojamo Paveldo 

objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos darbų metu numatoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti, 

nurodant numatomus atlikti darbus ir jų apimtį (rengiami atskirai, kai nėra galimybės to pažymėti 

pagrindiniuose projekto brėžiniuose); 

5.10. pasirengimo Paveldo objekto tvarkybai organizavimo schemos, kai būtina įvertinti 

ir trečiųjų asmenų interesus bei šių asmenų sutikimą patvirtinantys dokumentai, jeigu kitą žemės 

sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti tvarkybos darbų metu; 

5.11. kiti sprendiniai (kuriais įgyvendinami esminiai statinio reikalavimai, architektūros, 

kraštovaizdžio, aplinkos, kultūros paveldo apsaugos reikalavimai); 

5.12. Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa (kai 

tvarkybos darbų projekte numatomi Dailės vertybių tyrimai, konservavimas ir/ar restauravimas); 

5.13. darbų organizavimo schema (kai tvarkybos darbai Paveldo objekte atliekami kartu 

su Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbais arba kartu su statinio projekte 

numatytais darbais). Šioje schemoje nurodomos Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir 

restauravimo darbų atlikimo sąlygos (šių darbų zonos ar erdvės apsauga nuo dulkių, drėgmės, 

skersvėjų ir kitos apsaugos nuo neigiamo poveikio priemonės), pateikiamos Dailės vertybių tyrimo, 

konservavimo ir restauravimo darbų ir šiuos darbus įtakojančių Paveldo objekto tvarkybos darbų 

vykdymo laiko (darbų grafikas ar pan.) bei kitos sąlygos; 

5.14. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai (pateikiami pagal atskiras tvarkybos darbų 

projekte numatytas tvarkybos darbų rūšis); 



5.15. tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina (rengiama pagal PTR „Tvarkybos darbų 

rūšys“ nuostatas ir pateikiama pagal tvarkybos darbų projekte numatytas tvarkybos darbų rūšis); 

5.16. tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų, techninės ir kokybės 

charakteristikos, kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiųjų technologijų aprašymai; 

5.17. 5 ir 6 punktuose nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, atlikimo aktai; 

5.18. kiti projektuotojo nuožiūra pateikiami dokumentai, reikalingi pagrįsti tvarkybos 

darbų projekto sprendinius. 

6. Neatidėliotiniems saugojimo bei apsaugos techninių priemonių įrengimo darbams, 

nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl 

Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, 5.4 

ir 6.2 papunkčiuose, nesudėtingiems remonto darbams ir PTR „Tvarkybos darbų rūšys 16 punkte 

nurodytu atveju, avarijos grėsmės pašalinimo darbams gali būti rengiamas supaprastintos sudėties 

tvarkybos darbų projektas, susidedantis iš:  

6.1. nurodyto titulinio lapo;  

6.2. planuojamų darbų aprašo ir, esant būtinybei, darbų schemos, kurioje pažymimos 

Paveldo objekto vietos, kuriose planuojami neatidėliotini saugojimo darbai ir darbų apimtys;  

6.3. darbų kiekių žiniaraščių (pagal atskiras planuojamas tvarkybos darbų rūšis);  

6.4. darbų atlikimui naudojamų medžiagų techninės ir kokybės charakteristikų, darbų 

specialiųjų technologijų aprašymų (jeigu jos taikomos);  

6.5. darbų skaičiuojamosios kainos. 

Šiame Statybos techninio reglamento punkte nurodytiems nesudėtingiems remonto 

darbams priskiriami stogo dangos pakeitimo darbai (kai neliečiamos stogo konstrukcijos ir 

nekeičiamas esamos stogo dangos medžiagiškumas) ir fasadų dažymas.  

7. Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, 

sprendinių viršenybė nustatoma pagal (pateikiama mažėjančio prioriteto tvarka): 

7.1. tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų technines ir kokybės 

charakteristikas, kitus reikalavimus bei rodiklius ar specialiųjų technologijų aprašymus; 

7.2. aiškinamajame rašte nurodytus duomenis; 

7.3. brėžinius (priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų pobūdžio, jų derinio bei jų 

apimties); 

7.4. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščius.  

 

Tvarkybos darbų projektų tikrinimas, tvirtinimas, jų keitimas ir saugojimas 

 

1. Tvarkybos darbų projektai turi būti pateikti patikrinti (derinti) už kultūros paveldo 

apsaugą atsakingai institucijai, kuri per 15 darbo dienų (supaprastintos sudėties tvarkybos darbų 

projekto atveju – per 7 darbo dienas) šių projektų sprendiniams pritaria raštu ir institucijos spaudu 

„Suderinta“ bei šį projektą tikrinusio (derinusio) specialisto parašu. Priėmus sprendimą nepritarti 

pateiktam tvarkybos darbų projektui, per šiame punkte nurodytą terminą projektą pateikęs asmuo 

raštu informuojamas apie nepritarimo motyvus, nurodant konkrečias pastabas ir sprendimo 

apskundimo tvarką.  

2. Tvarkybos darbų projektui nepritariama, jei neįvykdyta bent viena iš šių sąlygų:  

2.1. tvarkybos darbų projekto sprendiniai neužtikrina Paveldo objekto autentiškumo ir 

vertingųjų savybių išsaugojimo;  

2.2. tvarkybos darbų projektas neatitinka Projektavimo sąlygų ir/ar reikalavimų; 

2.3. Statybos techninio 5 ir 6 punktuose nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, išvados 

yra neigiamos; 

2.4. atliktų tyrimų duomenys yra nepakankami tvarkybos darbų projekto sprendiniams 

pagrįsti; 



2.5. tvarkybos darbų projekto sudėtis neatitinka nustatytų reikalavimų arba 

supaprastintos sudėties tvarkybos darbų projekto sudėtis neatitinka nustatytų reikalavimų. 

3. Tvarkybos darbų projektą tvirtina statytojas (užsakovas) tvarkomuoju dokumentu (kai 

statytojas (užsakovas) yra juridinis asmuo) arba projekto titulinio lapo viršutiniame dešiniajame 

kampe statytojo (užsakovo) tvirtinimo žyma ir atsakingo asmens parašu (kai statytojas (užsakovas) 

yra fizinis asmuo), gavęs 5 ir 6 punktuose nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, teigiamas išvadas. 

Kai tvarkybos darbų projekto rengimas finansuojamas iš Kultūros paveldo departamentui prie 

Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) skirtų valstybės biudžeto lėšų, projektas tvirtinamas 

gavus raštišką Departamento pritarimą. 

4. Tvarkybos darbų projekto keitimai (papildymai ir taisymai) atliekami parengiant naują 

tvarkybos darbų projektą, suteikus šiam dokumentui naują laidą. Tvarkybos darbų projekto 

sprendiniai keičiami:  

4.1. projektuotojo lėšomis, kai projekto sprendiniai turi būti pataisyti pagal Statybos 

techninio 5 ir 6 punktuose nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, pastabas arba, derinant projektą, 

nustatomos jo klaidos ir/ar neatitikimas nurodytoms sąlygoms. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi 

pateikti finansų valdymo planą atsiradus būtinybei keisti projekto sprendinius savo lėšomis. 

4.2. statytojo (užsakovo) lėšomis, jeigu įgyvendinant tvarkybos darbų projektą darbų 

metu aptinkamos tvarkomo Paveldo objekto naujos vertingosios savybės; 

4.3. Paveldo objekto valdytojo arba statytojo (užsakovo) lėšomis, kai jie inicijuoja 

projekto sprendinių pakeitimą kitais sprendiniais, atitinkančiais paveldosaugos reikalavimus  

5. Tvarkybos darbų projektų pakeitimai turi būti patikrinti (suderinti) už kultūros paveldo 

apsaugą atsakingoje institucijoje, nustatyta tvarka. Pakeistas naujos laidos tvarkybos darbų projektas 

statytojo (užsakovo) patvirtinamas 2 punkte nustatyta tvarka. 

6. Patikrinto (suderinto) tvarkybos darbų projekto vienas egzempliorius turi būti 

perduotas už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, patikrinusiai (suderinusiai) šį projektą, 

kur jis saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

Projektinių pasiūlymų rengimas, jų tikrinimas ir saugojimas 

 

1. Statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo (toliau – statytojas (užsakovas)) 

projektiniais pasiūlymais išreiškia, kaip numato atlikti tvarkybos darbus Paveldo objekte, šio objekto 

teritorijoje. Projektiniai pasiūlymai yra privalomi tik rengiant Paveldo objekto restauravimo projektą. 

2. Projektinius pasiūlymus rengia Statybos techninio 2 punkte nurodyti rengėjai. 

3. Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymu, individualiais ar tipiniais apsaugos reglamentais, kitais kultūros 

ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

specialiojo teritorijų planavimo ir kitais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, veiklą 

saugomose teritorijose reglamentuojančiais dokumentais (jeigu jie neprieštarauja nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantiems dokumentams), specialiosiomis žemės ir miško 

naudojimo sąlygomis bei remiantis Kultūros vertybių registre registruotais tyrimų duomenimis, prieš 

projektavimą privalomų atlikti taikomųjų bei kitų tyrimų išvadomis.  

4. Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti patikrinti (suderinti) už kultūros paveldo 

apsaugą atsakingai institucijai, kuri per mėnesį nuo projektinių pasiūlymo gavimo toje institucijoje 

dienos jiems pritaria raštu ir institucijos spaudu „Suderinta“ bei projektinius pasiūlymus tikrinusio 

specialisto parašu. Priėmus sprendimą nepritarti pateiktiems projektiniams pasiūlymams, per šiame 

punkte nurodytą terminą projektinius pasiūlymus pateikęs asmuo raštu informuojamas apie 

nepritarimo motyvus, nurodant konkrečias pastabas ir sprendimo apskundimo tvarką.  

5. Projektiniams pasiūlymams nepritariama, jei yra neįvykdyta bent viena iš šių sąlygų:  

5.1. projektiniuose pasiūlymuose nėra numatyta išsaugoti Paveldo objekto autentiškumą 

ir vertingąsias savybes;  



5.2. projektiniai pasiūlymai neatitinka 3 punkte nurodytų sąlygų; 

5.3. atliktų tyrimų duomenys yra nepakankami projektiniams pasiūlymams pagrįsti; 

5.4. projektinių pasiūlymų sudėtis neatitinka 5 punkte nustatytų reikalavimų. 

6. Projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė už kultūros paveldo apsaugą atsakinga 

institucija, yra pagrindas išduoti Projektavimo sąlygas tvarkybos darbų projektui rengti. 

7. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama: 

7.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma: 

7.1.1. duomenys apie projektinių pasiūlymų rengėją (juridinio asmens pavadinimas, 

teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas ir/arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, 

kvalifikacijos atestatų, teisės rengti statinių projektus pripažinimo dokumentų išdavimo datos bei 

numeriai); 

7.1.2. statinio, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai duomenys (Paveldo objekto 

pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, ir jo užimamo ar jam naudoti 

priskirto žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre); 

7.1.3. duomenys apie užsakovą (juridinio asmens pavadinimas, adresas arba fizinio 

asmens vardas, pavardė ir telefonas); 

7.1.4. projektinių pasiūlymų parengimo (metai). 

7.2 aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: Paveldo objekto arba Paveldo objekto, kurio 

teritorijoje esančiam statiniui, rengiami projektiniai pasiūlymai, Kultūros vertybių registro duomenys, 

projektuojamų tvarkybos darbų vieta (-os), tvarkybos darbų rūšis (-ys), paaiškinami ir pagrindžiami 

projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodant kaip planuojama veikla paveiks Paveldo objekto 

vertingąsias savybes bei kraštovaizdį;  

7.3. statinio nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos; 

7.4. eskizai ar brėžiniai, išreiškiantys statytojo (užsakovo) sumanymą: 

7.4.1. esamos padėties fiksavimo dokumentai (situacijos schema, žemės sklypo planas 

su statinių, infrastruktūros ir kitų teritorijos elementų išdėstymu, statinio(-ių) aukštų planai, jo fasadų, 

gatvės išklotinės ar gretimų sklypų užstatymo bei kraštovaizdžio fotofiksacija); 

7.4.2. planuojamos veiklos pavaizdavimas eskizais, fotomontažu ir pan. (planuojamo 

statinio vieta sklype, jo aukštų planai bei fasadai ir/arba vieta kraštovaizdyje ir pan.). 

7.5. kiti projektuotojo nuožiūra pateikiami duomenys ar dokumentai, pagrindžiantys 

planuojamos veiklos atitiktį kultūros paveldo apsaugos reikalavimams. 

8. Patikrintų (suderintų) projektinių pasiūlymų  vienas egzempliorius turi būti perduotas 

jiems pritarusiai institucijai, atsakingai už kultūros paveldo apsaugą, kur jis saugomas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra 

 

1. Statytojas (užsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darbų projekto vykdymo 

priežiūrą, susidedančią iš tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir techninės 

priežiūros, kuriomis užtikrinama, kad tvarkybos darbai būtų atliekami pagal projektą, paveldo 

tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiškai. Kai tvarkybos darbų projektas yra 

sudėtinė statinio projekto dalis, tokio bendro projekto vykdymo priežiūra ir techninė priežiūra 

vykdoma Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis statybos 

techniniuose reglamentuose ir paveldo tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais. Tvarkybos 

darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą vykdo ir šio projekto pakeitimus, parengiant naują 

laidą, atlieka projekto rengėjas. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą projektuotoją, turintį teisę 

rengti tvarkybos darbų projektus ir atlikti tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo 

priežiūrą, jeigu: gauna tvarkybos darbų projektą rengusio projektuotojo rašytinį sutikimą; 



projektuotojas nevykdo ar pažeidžia tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros 

sutarties sąlygas ir sutartis nutraukiama; projektuotojas neteko teisės rengti tvarkybos darbų projektus 

ir atlikti tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūrą; šio projektuotojo nebėra arba 

jis nebesiverčia šia veikla. Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra fiksuojama darbų žurnale, 

jame nurodant: tvarkybos darbų vadovui teikiamus reikalavimus; projekto sprendinių klaidų 

taisymus; kitus paveldo tvarkybos reglamentais numatytus/leistinus projekto sprendinių pakeitimus 

darbo brėžiniais ar atskirų detalių eskizais. Rekomenduojama naudoti statybos darbų žurnalą, kurio 

forma ir turinys nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 

2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“. 

2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Statybos techninio reglamento reikalavimus, 

atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 



ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722

UAB „Urban Line“ 

el. p.info@urbanline.lt

2022-08- Nr.

Į Nr.

 DĖL UŽSAKYMO PATEIKIMO

Vadovaujantis 2021-09-13 preliminariąja sutartimi Nr. J-478 „Dėl statinių (susisiekimo

komunikacijos) techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros

paslaugų pirkimo“ Švenčionių rajono savivaldybės administracija teikia užsakymą dėl

Švenčionių rajono savivaldybės, Švenčionių m. Rymo g. (Nr. 11.44) eismo reguliavimo

šviesoforo kapitalinio remonto projekto parengimo bei prašo UAB „Urban Line“ ne ilgiau kaip

per 3 darbo dienas nuo šio rašto išsiuntimo dienos elektroniniu paštu pateikti patvirtinimą, kad

suteiks Paslaugas pagal Projektuotojo pasiūlyme II pirkimo dalies 9 eilutėje „Techninio projekto

parengimas. Statybos skaičiuojamoji kaina 200 000-300 000 EUR be PVM“ pateiktą techninio

projekto parengimo paslaugos kainos procentinę išraišką nuo statybų skaičiuojamosios kainos,

t.y. 3,9 proc. Projektuotojo pateiktas užsakymo patvirtinimas turi galioti ne trumpiau kaip 1

mėnesį.

Švenčionių miesto A.Rymo ir Vilniaus gatvių sankryžoje numatyti esamo transporto

priemonių ir pėsčiųjų eismo reguliavimo šviesoforo kapitalinį remontą, vadovaujantis aktualiais

norminiais dokumentais, reglamentuojančiais šviesoforų įrengimą. Esant poreikiui atlikti

geodezinius tyrinėjimus, numatyti dangų remontą ir žymėjimą sankryžos ribose. Gauti reikalingas

prisijungimo sąlygas, leidimą darbams.

Techninio projekto parengimo ir perdavimo Švenčionių rajono savivaldybės administracijai

terminas – ne vėliau nei 12 savaičių nuo pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.

Administracijos direktorė                                             Jovita Rudėnienė

Irina Golovackaja, (8 387) 66368, el. paštas: irina.golovackaja@svencionys.lt
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