

RANGOS SUTARTIS NR. 2022-08-12/GS02

2022 m. rugpjūčio mėn. 12 d.



UAB „Gensera“, juridinio asmens kodas 300584533, buveinės adresas Naujoji Losto g. 11, LT-92121 Klaipėda, toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama direktoriaus Daliaus Grimalio, veikiančio pagal įstatus, ir UAB „Pasvalio vandenys“, juridinio asmens kodas 169236961, buveinės adresas Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktoriaus Algimanto Mataičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarė šia rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti horizontalaus kryptinio grežimo darbus (toliau vadinama „Darbais“) **Žemaitės g., atkarpoje tarp Svalios ir Sodų g., Pasvalio m.** (toliau vadinama „Objektu“), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties objekto kaina

2.1. Preliminari sutarties kaina **35.805,00 Eur be PVM (trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai penki Eur, 00 ct.)**. Darbų kiekiai ir kainos detalizuojamos sutarties priede Nr.1 „Sąmata“.

2.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti **PE100 PN10 DN315** vamzdžių įrengimą betranšėjiniu, kryptiniu gręžimo būdu.

2.3. Rangovas atlieka tik priede Nr.1 „Sąmata“ nurodytus darbus. Visus kitus darbus įskaitant paruošiamuosius darbus Rangovo vykdomiems darbams atlieka Užsakovas.

2.4. Šalys geranoriškai sutaria, kad pagal pasirinkta darbu technologija (t. y. horizontalų valdoma gręžimą) projektinis klojamo vamzdžio nuolydis gali svyruoti, išlaikant bendrą projektinį nuolydį, atkarpoje tarp galinių šulinių, bet neviršijant leistiną normu. Suderinus su Rangovu, esami nurodyti šuliniai, perkirtimai gali būti koreguojami (mažinami) taip padidinant bendrą projektinį nuolydį ir sumažinant riziką dėl minimalaus savitakinės kanalizacijos nuolydžio. Nustatius, kad vamzdžio paklojimas neatitinka minimalių kokybės rodikliu, Rangovas įsipareigoja nedelsiant savo sąskaita ištaisyti nurodytus trūkumus, jei šiuos trūkumus fiziškai įmanoma ištaisyti naudojant betranšėjinę tinklu klojimo įrangą arba nepretenduoti į apmokėjimą už nekokybiškai paklotas vamzdžio atkarpas.

3. Atsiskaitymas ir mokėjimai

3.1. Už atliktus darbus sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo Darbu priėmimo - perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros gavimo.

4. Terminai

4.1. Šalys susitaria dėl šių Darbų atlikimo terminų:

4.1.1. darbų atlikimo pradžia – Po sutarties pasirašymo;

4.1.2. darbų atlikimo pabaiga – Per įmanomai trumpiausią terminą.

4.2. Darbų pabaiga gali būti pratęsta įvykus stichinėms nelaimėms ir (arba) esant kitoms force majeure aplinkybėms (kaip kad darbų sustabdymas valstybinių institucijų, kai darbai sustabdomi ne dėl Rangovo kaltės) ir (arba) Užsakovui padarius atitinkamus projekto ar kito dokumento, kuriuo vadovaujantis Darbai yra vykdomi, pakeitimus, turinčius įtakos Darbų atlikimui.

4.3. Darbų užbaigimo terminas Rangovo rašytiniu reikalavimu gali būti nukeliamas tokiam terminui, kuri Užsakovas atitinkamai vėlavo sumokėti šioje Sutartyje nustatyto dydžio avansą, jeigu avansinis mokėjimas buvo numatytas.

5. Užsakovas įsipareigoja

5.1. Vykdyti visas jam priskiriamas pareigas LR įstatymų numatyta tvarka.

5.2. Pateikti **Rangovui** visus reikiamus leidimus, suderinimus, projektinę dokumentaciją, reikalingus sutartyje numatytiems darbams atlikti.

5.3. Vykdyti kelio apribojimo darbus.

5.4. Organizuoti, jei to reikalaujama, valstybinių institucijų bei kitų suinteresuotų asmenų dalyvavimą vykdomu darbų tikrinimo procedūrose.

5.5. Atlikti visus žemės darbus, reikalingus darbams vykdyti. Darbo duobiu šlaitai turi atitikti Saugos ir sveikatos reikalavimus.

5.6. Užtikrinti Rangovo technikos privažiavimą (laikinus kelius) į darbų atlikimo vietą.

5.7. Esant reikalui, užtikrinti gruntimų, bei paviršinių vandenių nuvedimą iš darbinio iškasų.

5.8. Nurodyti Rangovui visas darbo zonoje esančias komunikacijas (esant reikalui jas atkasti), informant tai aktu, atlikti trasos nužymėjimo darbus.

5.9. Aprūpinti Rangovą vandeniu.

5.10. Surinkti perteklinį betonitą.

5.12. Į darbų atlikimo vietą laiku tiekti kokybiškas ir su Techniniu prižiūrėtoju suderintas, jei toks suderinimas yra reikalingas, medžiagas tinkančias betonuojamam vamzdžių klojimui.

5.13. Iki darbų vykdymo pradžios priduoti Rangovui darbų frontą.

5.14. Priimti iš **Rangovo** tinkamai atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios sutarties 3 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Už kiekvieną paskelbtą dieną mokėti 0,02 % delspinigių nuo bendros darbu vertės. Darbus priimti pasirašant atliktu darbu priėmimo-perdavimo aktus 5 darbo dienu laikotarpyje po jų gavimo.

6. Rangovas įsipareigoja

6.1. Nustatytu laiku, pagal darbų atlikimo terminus kokybiškai atlikti visus sutartyje numatytus darbus, nepagrįstai uždelęs objekto statybą ir pridavimą, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, delspinigius skaičiuojant nuo visu darbu sutartinės vertės.

6.2. Vykdyti visas jam priskirtas pareigas LR įstatymu ir normatyvinių aktu numatyta tvarka.

6.3. Apsirūpinti reikiamais įrenginiais ir mechanizmais sutartyje numatytiems darbams atlikti.

6.4. Vykdamas darbus užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą statybvietėje vadovaujantis LR statybos įstatymu, statybos normomis ir taisyklėmis, "Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu" 2003-07-01 Nr. IX-1672 ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais, Garantuoti priešgaisrinę, aplinkos apsaugą ir saugą nuo statybos darbų sukeliama pavojų.

6.5. Savo lėšomis atstatyti visus darbu metu, dėl Rangovo kaltės sugadintus Užsakovo ar trečiųjų asmenų įrengimus bei materialines gėrybes.

6.6. Vykdamas darbus naudoti tik techniškai tvarkingą ir saugią, reikiamai išbandytą, atestuotą ir užregistruotą įrangą bei mechanizmus.

6.7. Atliekant darbus ir pabaigus darbus išvežti iš objekto visas savo gamybos atliekas be papildomo apmokejimo.

6.8. Suvirinti Užsakovo pateiktą vamzdį.

7. Priėmimas

7.1. Atliktus darbus Rangovas perduoda Užsakovui pasirašant atliktu darbu aktą. Tolimesnį darbų pridavimą reikiamams institucijoms, Statytojai organizuoja, bei vykdo Užsakovas.

7.2. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą atliktu darbu akta per 5 (penkis) darbo dienas nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis.

7.3. Darbu priėmimu ir kokybės patvirtinimu yra laikomi ir tie atvejai, kai Užsakovas perduoda Rangovo atliktus darbus savo užsakovui ir kai Užsakovas ar jo užsakovas ir (ar) trečiosios šalys pradeda faktiškai naudotis Rangovo darbu rezultatais iki perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

8. Garantijos

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo statinio statybos užbaigimo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir yra:

8.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviras konstrukcijas ir kitiems darbams, nenumintiems 7.1.2-7.1.3 punktuose;

8.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir pan.);

8.1.3. 20 (dvidešimt) – esant tyčia paslėptu defektu.

9. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš terminą nutraukti šią Sutartį, raštu įsėjus Rangovą prieš 5 (penkis) darbo dienas, jeigu:

9.2.1 Rangovas, nepaisydamas raštiško Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad

baigti darbus Sutartyje (kalendoriniame darbu vykdymo grafike) nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma:

9.2.2 Rangovas daugiau negu vieną savaitę atsilieka nuo Sutartyje nustatytų darbų atlikimo terminų;

9.2.3 Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbo kokybės: netinkamai atlieka darbą, nepaiso Ušakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;

9.2.4 Rangovas, nepaisydamas raštiško Ušakovo įspėjimo, nevykdo ar netinkamai vykdo kitas šios Sutarties nuostatas.

9.3. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš terminą nutraukti šią Sutartį, raštu įspėjus Ušakova prieš 5 (penkis) darbo dienas, jeigu:

9.3.1 Ušakovas daugiau negu 1 (vieną) savaitę vėluoja atsiskaityti su Rangovu šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

9.3.2 Ušakovas, nepaisydamas raštiško Rangovo įspėjimo, nevykdo ar netinkamai vykdo kitas šios Sutarties nuostatas;

9.3.3 Jei darbų negalima fiziškai atlikti dėl valdomo kryptinio gręžimo vietoje atsiradusių nenumatytų fizinių aplinkybių (rieduliai, grunto tankio ar sudėties pasikeitimai, gruntiniai vandens ir t.t.).

9.4. Tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis paskelbta bankrutuojančia, restruktūrizuojama arba tampa nemoki, dėl ko negali vykdyti šia Sutartimi prisiimtą įsipareigojimų.

9.5. Nutraukus Sutartį, Ušakovas sumoka Rangovui už visus iki Sutarties nutraukimo faktiškai tinkamai atliktus ir Ušakovui perduotus Darbus.

10. Nenugalima jėga

10.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

10.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant raštu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam atnėtu aplinkybių buvimui laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindus nevykdyti įsipareigojimą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos, atsiskaityti viena su kita ir vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11. Patvirtinimai

11.1. Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad:

11.1.1. Tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus;

11.1.2. Jis turi visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikiančius teisę Rangovui teisėtai vykdyti šioje Sutartyje nurodytus Darbus;

11.1.3. Neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

11.2. Ušakovas pareiškia ir patvirtina, kad:

11.2.1. Tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Ušakovo įsipareigojimus;

11.2.2. Ušakovui yra žinoma, kad darbam atlikti yra didelė rizika dėl valdomo kryptinio gręžimo vietoje reikiamame, vamzdžio klojimo, gilyje atsiradusių nenumatytų kliūčių (rieduliai, grunto tankio ar sudėties pasikeitimai, gruntiniai vandens ir t.t.) ir šias vietas Ušakovui bus reikalinga atkasti ir darbus atlikti atvira būdu arba esant galimybei tą pačią dieną, bet neilgiau kaip per 8 darbo valandas priimti sprendimą darbus atlikti kitoje vietoje ar kitame gilyje. Taip pat Ušakovas supranta, kad technologiškai kryptinis valdomas gręžimas negalimas stačiais kampais (kaip tai numatyta darbo brėžiniuose, klojant komunikacijas atviro būdu).

11.2.3. Neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

12. Kitos sąlygos

12.1. Ši sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais.

12.2. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios sutarties sąlygomis.

12.3. Sutartis yra konfidenciali. Ne viena Šalis neturi teisės skelbti tretiesiems asmenims informacijos, kurią sužinojo sudarydama ir vykdydama Sutartį, išskyrus visiemis žinomą informaciją bei informacijos paskelbimą įstatymų numatytais atvejais.

12.4. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

12.5. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavyje susitarimu arba Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienetais juridine galia turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

13. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

UAB "Pasvalio vandenys"
Įmonės kodas 169236961
PVM mokėtojo kodas LT692369610
Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys
Tel./faksas (8-451) 34 358
A/S: LT077300010002555880
AB „Swedbank“, kodas 73000

UAB „Pasvalio vandenys“
Direktorius
Algimantas Matulis

A. V.

Rangovas:

UAB „Gensera“
Įmonės kodas 300584533
PVM mokėtojo kodas LT10005452311
Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda
Tel. faks.: 8 (46) 416188
A/S: LT42 7180 5000 1946 7501
AB Šiaulių bankas, kodas 71805

UAB „Gensera“
Direktorius
Dailas Grimalis

A. V.

**PRIEDAS NR. 1 PRIE 2022-08-12 RANGOS SUTARTIES NR. 2022-08-12/GS02
ATLIEKAMŲ DARBŲ ŠĄMATA**


HORIZONTALAUS KRYPTINIO GRĘŽIMO BŪDU ATLIEKAMŲ DARBŲ ŠĄMATA

El. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt	Kiekis	Kauna Eur be PVM	
				Vieneto	Viso
1.	PE100 PN10 DN315 paklojimas horizontalaus kryptinio gręžimo būdu Žemaitės g., atkarpoje tarp Svalios ir Sodų g., Pasvalio m.	m	217	165,00	35.805,00
Iš viso be PVM:					35.805,00 Eur
PVM 21 %:					7.519,05 Eur
Suma su PVM:					43.324,05 Eur

Užsakovas:

UAB "Pasvalio vandenys"
Įmonės kodas 169236961
PVM mokesčio kodas LT692369610
Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys
Tel./faksas (+8 451) 34 358
A/S: LT077300010002555880
AB „Swedbank“, kodas 73000

UAB „Pasvalio vandenys“
Direktorius
Algimantas Mataitis


A.V.

Rangovas:

UAB „Gensera“
Įmonės kodas 300584533
PVM mokesčio kodas LT10005452311
Naujojo Vosto g. 11, LT-92121 Klaipėda
Tel./faksas (+8 46) 416188
A/S: LT42 7180 5000 1946 7501
AB Šiaulių bankas, kodas 71805

UAB „Gensera“
Direktorius
Dainius Grimalis

A.V.