

**RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-P-107-705**
2022 m. liepos 25 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS	Juridinio asmens pavadinimas	AB „Kauno energija“
	Juridinio asmens kodas	235014830
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT350148314
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT607044060002866144, AB SEB bankas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. 8 800 11011 el. p. info@kaunoenergija.lt
RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu)	Juridinio asmens pavadinimas	UAB „Elektrėnų energetikos remontas“
	Juridinio asmens kodas	302248093
	Registracijos adresas	Savanorių pr. 109, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT100004451711
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT20 7044 0600 0797 5175
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. Nr. +370 37 407481 el. p. eer@eer.lt
1. Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Z-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo darbų	
2. Sutarties įsigaliojimo data:	Sutartis įsigalioja pasirašius ją abiem Šalims (vėliausio Šalies parašo datos) ir Rangovui Sutarties bendrojoje dalyje nurodyta tvarka ir terminais pateikus Užtikrinimą (Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.6 punktą) Užsakovui.	
3. Sutarties galiojimo terminas:	Sutarties galiojimo terminas 18 (aštuoniolika) mėnesių. Abiejų Šalių sutikimu, pagal Sutartyje nurodytas sąlygas, Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą 6 (šešiams) mėnesiams.	

4. Sutarties kaina			
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur	827495,00	(aštuoni šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 00 ct)	
PVM, Eur	173773,95	(vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 95 ct)	
Bendra sutarties kaina su PVM, Eur	1001268,95	(vienas milijonas dvylika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 95 ct)	
5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys be PVM (skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)			
Tarpinis etapas - Parengiamieji darbai, Eur	3%	Viso:	24824,85
Tarpinis etapas - Šilumos tiekimo tinklų tiesimas, Eur	80%	Viso:	661996,00
Tarpinis etapas - Gerbūvio atstatymo darbai, Eur	15%	Viso:	124124,25
Tarpinis etapas - Paleidimas derinimas ir pridavimas užsakovui, Eur	1%	Viso:	8274,95
Darbų pabaiga - Objekto pridavimas valstybinėms institucijoms, Eur	1%	Viso:	8274,95
6. Užtikrinimai	1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.6 p.		Dydis 100 126,90 Eur (vienas šimtas tūkstančių vienas šimtas dvidešimt šeši eurai ir 90 ct)
	2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.34 p.		Dydis 50 063,45 Eur (penkiasdešimt tūkstančių šešiasdešimt trys eurai ir 45 ct)
7. Darbų atlikimo terminas	8 (aštuoni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų montavimo darbus (įskaitant galutinį vamzdynų įjungimą darbui) numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) darbo dienų ir užbaigti iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Dėl nenumatytų aplinkybių (užtruko statybą leidžiančio dokumento gavimas, užtruko Techninio darbo projekto derinimas, ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės užtruko pirkimų procedūros ir kitos su trečiaisiais asmenimis susijusios aplinkybės) Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo susitarimu Darbai gali būti perkelti į 2023 metus, bet iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. turi būti užbaigtos visos Projekto veiklos ir atlikti visi Darbai, įskaitant ir dokumentacijos pridavimą.		
8. Delspinigių dydis	Delspinigiai skaičiuojami vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.2 p. 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM. 2. Už Darbų tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc. nuo tarpinio etapo darbų vertės su PVM.		
9. Subrangovas (-ai)	UAB "Vakarų centrinė laboratorija"; juridinio asmens kodas, 142175174 registracijos adresas: Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda korespondencijos adresas: sutampa su registracijos adresu PVM mokėtojo kodas; LT421751716 atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT927300010138841581 Swedbank tel. Nr.: +370 46 483666 el. paštas Jurgis.Brazinskas@wsy.lt		
10. Jungtinės veiklos sutartis	NĖRA		
11. Projektuotojas (Užsakovo parinktas)	Juridinio asmens pavadinimas	UAB „Energetikos in žinerija“	
	Juridinio asmens kodas	303031057	
	Registracijos adresas	Perspektyvos g. 10, LT-52119 Kaunas	
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	+370 614 12579	

12. Sutarties priedai:	1.1. Techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo projektas“ techninė specifikacija, su priedais: 1.1.1. Techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo projektas“ projekto Nr. 21006STT - Bendroji dalis, 139 lapai; 1.1.2. Techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo projektas“ projekto Nr. 21006STT - Statinio konstrukcijos dalis, 120 lapų; 1.1.3. Techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo projektas“ projekto Nr. 21006STT - Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas, 30 lapų; 1.1.4. Techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo projektas“ projekto Nr. 21006STT - Šilumos gamyba ir tiekimas, 77 lapai. (Techniniai darbo projektai atskirai nepridedami, originalai saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) 1.2. 2022-06-27 Pasiūlymas Nr. K-164, 5 lapai; 1.3. Ataskaitos forma, 1 lapas; 1.4. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; 1.5. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; 1.6. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas;
13. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:	Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas:
14. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai:	2022-07-12 komisijos protokolai Nr. P-106-291
15. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra):	NĖRA
16. Sutarties pasirašymo būdas:	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamosi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB „Kauno energija“

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Rangovas
UAB „Elektrėnų energetikos remontas“

Direktorius
Arūnas Juozaitis