
Pirkimo sąlygų 3-4 priedo
1 priedėlis

PASIŪLYMO PRIEDAS

[Pastaba: prieš pateikiant Pasiūlymą būtina įrašyti trūkstamą informaciją] 

	Pavadinimas
	Punktas
	Įrašas 

	Užsakovo pavadinimas ir adresas 
	1.1.2.2 & 1.3
	LITGRID AB
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, Lietuva 
Tel.: + 370 70702171
El. paštas: info@litgrid.eu

	Užsakovo atstovas
	1.15
	LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį


	Rangovo pavadinimas ir adresas*
	1.1.2.3 & 1.3

	Įrašyti:
[pavadinimas]
[pašto adresas]
[Tel., el. paštas]

	Rangovo atstovas 
	1.1.2.5 & 4.3
	Įrašyti:
[vardas, pavardė]
[pašto adresas]
[Tel., el. paštas]

	Inžinieriaus pavadinimas ir adresas 
	1.1.2.4 & 1.3

	LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį


	Baigimo laikas
	1.1.3.3
	Baigimo laikas – 2025 m. lapkričio  3 d. 
I ir II etapo Baigimo laikai nurodyti šio Pasiūlymo priedo pabaigoje.

	Pranešimo apie defektus laikas
	1.1.3.7
	Nustatomi tokie Pranešimo apie defektus laikai (garantiniai terminai), kurie yra skaičiuojami nuo Garantinio termino pradžios datos:
(a) darbams – (įrašyti iš Pasiūlymo formos 2 lentelės) _________ metai.	 
(b)pagrindiniams įrenginiams (laidinei  armatūrai, cinko dangai, izoliatoriams) – (įrašyti iš Pasiūlymo formos 3 lentelės) ________ mėn.

	Taikoma teisė  
	1.4
	Lietuvos Respublikos teisė

	Pagrindinė kalba 
	1.4
	Lietuvių

	Bendravimo kalba 
	1.4
	Lietuvių 

	Patekimo į Statybvietę laikas
	2.1
	Nuo Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento 

	Atlikimo užtikrinimo suma
	4.2
	10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą, išreikšta ir mokėtina eurais

	Bauda už reikalavimų, susijusių su privažiavimo keliais, nesilaikymą
	4.15
	1 000 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį

	Baudos už vėlavimą pateikti Darbų eigos ataskaitą
	4.21
	100 Eur bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti Darbų eigos ataskaitą/galutinę ataskaitą ar papildomą Darbų eigos ataskaitą
Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti Darbų eigos ataskaitas negali viršyti 10 000 Eur.

	Pranešimo apie nenumatytas Užsakovo reikalavimų klaidas, trūkumus ir defektus pateikimo terminas 
	5.1
	6 mėnesiai

	Bauda už Rangovo dokumentų, būtinų Objekto statybą leidžiančių dokumentų gavimui, nesuderinimą ne daugiau kaip per 3 kartus
	5.2
	400 Eur už kiekvieną pakartotinį dokumentų derinimą, viršijantį 3 kartų derinimo ribą

	Įprastos darbo valandos 
	6.5
	Nuo 7.30 iki 16.30 val.

	Bauda už reikalavimų, susijusių su alkoholiniais gėrimais ir narkotikais, nesilaikymą
	6.12
	1 500 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį

	Darbo pradžia
	8.1
	Sutarties sudarymo diena

	Baudos už vėlavimą pateikti programą
	8.3
	100 Eur bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti programą ar atnaujintą programą.
Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą negali viršyti 10 000 Eur.

	Kompensacija už uždelsimą
	8.7
	Už I etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais.
Už II etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais.


	Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma
	8.7
	10% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą.

	Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus
	10.5
	1 000 Eur bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį.

	Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką
	11.4
	1 000 Eur bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį.

	Bendra išankstinio mokėjimo suma ir valiuta
	14.2
	10 % nuo  Priimtos Sutarties (be PVM) sumos už visą Projektą, mokama eurais.

	Mokėjimo dalių skaičius 
	14.2
	1 mokėjimas

	Išankstinio mokėjimo grąžinimo procentas
	14.2
	10%

	Bauda už išankstinio mokėjimo panaudojimą ne Sutarties vykdymo tikslu arba Rangovui nepateikus dokumentų apie išankstinio mokėjimo panaudojimą
	14.2
	10 000 Eur ir viso išankstinio mokėjimo grąžinimas

	Sulaikymo procentas
	14.3
	10%

	Sulaikomų pinigų suma
	14.3
	10% Priimtos Sutarties sumos (be PVM)

	Mažiausia Tarpinių mokėjimo pažymų suma
	14.6
	Netaikoma.

	Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus
	14.8
	0,04% nuo vėluojamos sumos

	Draudimo dokumentų pateikimo terminai:
	
	

	(a) draudimo įrodymų
	18.1
	Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietėje.

	(b) atitinkamų draudimų liudijimų nuorašų
	18.1
	Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietėje.

	Maksimali išskaitos (frančizės) suma statybos darbų privalomajam draudimui
	18.2
	0,10% nuo Darbų kainos, bet ne mažiau kaip 500 Eur


	Minimali Rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma
	18.3
	5% Priimtos Sutarties sumos, bet ne mažiau kaip 43.400 Eur vienam draudžiamam įvykiui 

	Maksimali išskaitos (frančizės) suma Rangovo privalomam civilinės  atsakomybės draudimui
	18.5
	2900 Eur

	Grupių apibrėžimas:
	
	

	Aprašymas
(1.1.5.6 punktas)
	Baigimo laikas
(1.1.3.3 punktas)
	Kompensacija už uždelsimą (8.7 punktas)

	I etapas
	10 mėnesių nuo Sutarties sudarymo 
	0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais.

	II etapas
	2025-11-03
	0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais.


* Tuo atveju, jeigu Rangovas veiks kaip Tiekėjų grupė, turi būti nurodoma, kuris iš jų turės įgaliojimus įpareigoti kitus asmenis atlikti Rangovo prievoles.



Rangovo vardu:
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