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110/10 KV VANDŽIOGALOS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS 
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS  

[Publish Date], Vilnius, Nr. 

 

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra  Karlo Gustavo  Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 
Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 
atstovaujama ________________________, iš vienos pusės, ir 

UAB „APS grupė“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, 
juridinio asmens kodas 302498905, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 27, 03150 Vilnius, duomenys apie 
bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 
___________________, iš kitos pusės, 

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas 
laimėjo pirkėjo skelbtą „110/10 kV Vandžiogalos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ darbų pirkimą, 
atviro konkurso būdu, (paskelbimo data 2022-05-12 ir numeris 602036) pirkimą, sudarė šią projektavimo ir 
statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks „110/10 kV Vandžiogalos 
TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ projektavimo ir statybos ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o 
Užsakovas už atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą. 

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir LITGRID AB 
generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties 
bendrosiomis sąlygomis PSDPS:2021 (toliau – Bendrosios sąlygos). 

 
 

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiąja 
raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai 
ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi. 

 

Pagrindinės 
sąlygos 

1. Objektas [Sąvoka k]: 

110/10 kV Vandžiogalos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (Kauno r. sav., Vandžiogalos 
mstl.) 

2. Techninė užduotis [Sąvoka u]: 

3. Projektavimo užduotis (Sutarties 1.2 priedas). 

4. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]: 

23 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. 

Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 
mėn. dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

5. Darbų etapai [1.2.3 punktas]: 

Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 1.1 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais. 

 
 

Darbai 
6. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka l]: 
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1. Projektavimo užduotis Sutarties 1.2 priedas; 

      2. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius 

reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-

pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-

reikalavimus-sarasas/3881 

 

7. Užsakovo įrenginiai [3.9.8 punktas]: 

 

Darbų atlikimui Užsakovas pateikia šiuos Įrenginius ir Medžiagas:  
 
Elektros skaitikliai, 2 vnt. 
Bandymo gnybtynai, 2 vnt.  
Sukonfigūruotas komercinių duomenų valdiklis (KDV), 1 kompl. 
Sukonfigūruotas momentinių duomenų valdiklis (MDV), 1 kompl. 
 
Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos adresu Pastotės g. 9, 
Biruliškių k., Kauno rajonas. 
 
Kontaktinis asmuo — ____________________.  

 

8. Fizinė sauga [3.3.5 punktas]: 

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.  

9. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2 punktas]: 

Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir 
medžiagas turi pristatyti, Pastotės g. 9, Biruliškių k., Kauno r. (Kauno TP). Pristatymo 
laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. Demontuojamų įrenginių sąrašas 
pateiktas projektavimo užduoties (Sutarties 1.2 priedas) 19 priede. 

 

Darbų 
organizavimas 

10. Šalių atstovai [4.1 skyrius] 

Užsakovo atstovas:   Rangovo atstovas: 

 

 

Užsakovo atstovas, atsakingas už  

Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: 

 

 

 

 

Kaina ir 
apmokėjimas 

11. Sutarties kaina [Sąvoka r]: 

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):  1 316 500,00 Eur  (vienas 
milijonas trys šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai eurų,00 ct).  

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):  276 465,00 Eur  (du šimtai 
septyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai, 00 ct) 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
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Sutarties kaina:   1 592 965,00 Eur (vienas 
milijonas penki šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki 
eurai, 00 ct). 

 
Taikomas kainos apskaičiavimo būdas — fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros 

tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3. punkte.  

 

12. Apmokėjimas [6.3.1 punktas]: 

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (išskyrus už inžinerinių 
tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus), Rangovui pateikus, su Užsakovu 
suderinus ir abiem šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę 
(tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties 14 priedas) ir mėnesio ataskaitą 
(tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 12 priedas). 

Už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus bus mokama 
Bendrųjų sąlygų 6.3.6 punkte nustatyta tvarka.  

 

13. Sąskaita apmokėjimui: 

A.s. LT73 2140 0300 0380 0054 

AB Luminor Bank 

Banko kodas 40100 

PVM mokėtojo kodas LT100005360013. 

 

14. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.9.1 punktas]: 

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. 

 

Atsakomybė 
15. Netesybos: 

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 1.1. 

 

16. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: 

Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 1.4 ir 1.5 
prieduose. 

 

Baigiamos 
nuostatos 

17. Projektas [10.7.2 punktas]: 

„110/10 kV Vandžiogalos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“  

Nr. PPRK2185. 

18. Šalių kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]: 

Užsakovo:    Rangovo: 

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,  Eigulių g. 27, 

LT-05131 Vilnius;   LT-03150 Vilnius; 
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Tel. +370 707 02171;   Tel. +370 5 2157699; 

E. paštas info@litgrid.eu                                             E. paštas administracija@apsgrupe.lt 

A. s. LT242150051000021766 

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  

banko kodas 21500 

 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 

 

Papildomos 
sąlygos 

19. Bendrųjų sąlygų dalį „Sąvokos“ papildyti šia sąvoka: 

x. Draudžiama kilmė – Rangovo, subrangovo ar subjektų, kurių pajėgumais yra remiamasi, 
ar juos kontroliuojančių asmenų, taip pat Įrenginių, Medžiagų, prekių (įskaitant jų 
sudedamąsias dalis), paslaugų ar darbų kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 
14ir (arba) 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 
 
20. Bendrųjų sąlygų 1.3.2 punktas papildomas taip: 

Grafikas pildomas ant pridedamo grafiko šablono (Sutarties 10 priedas).  

 

21. Bendrųjų sąlygų 3.1.2 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip: 

k) Rangovas Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) 
pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų 
pasamdymą ar paskyrimą.  

22. Bendrųjų sąlygų 3.3 skyrių „Statybvietė“ 3.3.10 punktu ir jį išdėstyti taip: 

3.3.10. Rangovas privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad visi statybvietėje Darbus 
atliekantys asmenys turėtų galiojantį Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens 
identifikavimo kodą (toliau - Kodas), o kai jiems Kodas negali būti suformuotas, Kode 
užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba Rangovo identifikavimo 
priemonę, ir jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.  

Statybvietėje gali būti asmenys, kurie: 

a) turi Kodą arba, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, Kode užšifruojamus 
duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba 

b) Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir 
priežastį ir turi Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę. 
 

23. Bendrųjų sąlygų 4.10.1 punktas išdėstomas taip: 

4.10.1. Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / 

dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra 

perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir 

įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft SharePoint platformoje pagal Užsakovo suteiktas 

instrukcijas. Visos techninio ir/ar darbo projekto parengimui reikalingos techninės 

dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo 

nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu 

datą ir laiką. 

mailto:info@litgrid.eu
mailto:administracija@apsgrupe.lt
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24. Bendrųjų sąlygų 7.3.1 punktas išdėstomas taip:  

7.3.1. Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo 

mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Visi statiniai“ (toliau „Indeksas“) reikšmė per 

3 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo 

paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo 

perskaičiuojama pakinta 1,25 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti 

perskaičiuojama Sutarties kaina.  

 

25. Netaikomas Bendrųjų sąlygų 8.4.1 punktas (jeigu delspinigiai skaičiuojami už 

darbų etapų vėlavimą). 
 

26. Bendrųjų sąlygų 8.4.3 punktas g) papunktis išdėstomas taip: 

g) Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, nurodytą Sutarties specialiosiose 

sąlygose, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 220 EUR be PVM bauda 

už kiekvieną pavėluotą dieną. 

27. Bendrųjų sąlygų 8.4.3 punktą papildyti i) papunkčiu ir išdėstyti taip: 

i) kuomet nustatomas Sąlygų 10.1.3 punkte numatytas pažeidimas, tačiau Rangovui 
toliau leidžiama vykdyti Sutartį nurodytomis sąlygomis, Rangovas moka 5000 eurų baudą 
už kiekvieną atvejį. 
 

28. Bendrųjų sąlygų 9.1.1 punktas papildomas taip:  

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė: 

a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją, atitinkančią Sąlygų 8.7.1 ir 8.7.2 

punktus bei Sąlygų 10.12 skyriaus reikalavimus; 

b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) 

patvirtintą kopiją;  

 

Jei dokumentų pateikimo terminas praleidžiamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė 

sudaryti Sutartį ir Sutartis nebus sudaroma. 

 

29. Bendrųjų sąlygų 9.3.2 punkto d) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

d) Darbų atlikimui naudojamos Medžiagos, Įrenginiai, prekės ir kiti Darbų komponentai 
neatitinka su Užsakovu suderintų reikalavimų arba jie yra Draudžiamos kilmės. 

 
30. Bendrųjų sąlygų 10.1 skyrių „Nacionalinio saugumo interesų užtikrinimas“  

išdėstyti nauja redakcija: 
10.1.1. Visi Įrenginiai,  ir medžiagos bei prekės turi atitikti Užsakovo nurodytus 
reikalavimus, negali būti Draudžiamos kilmės bei importuojami ir negali būti 
importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos 
Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės 
sankcijos. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 
Užsakovo nustatytą terminą įsipareigoja pateikti Užsakovui informaciją ir/ar dokumentus 
apie Įrenginių, Medžiagų, prekių kilmės šalį, gamintoją ir jo kontroliuojantį asmenį1. 

 
1   Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba įgyjantis ūkio subjekto kontrolės teisę. Kontroliuojančiu 

asmeniu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis ar asmuo be pilietybės arba ūkio subjektas, taip pat viešojo 
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10.1.2. Per Užsakovo nustatytą terminą Rangovui nepateikus prašomos informacijos ir/ar 
dokumentų apie Įrenginių, Medžiagų ir prekių kilmės šalį, gamintoją ir jo kontroliuojantį 
asmenį, Užsakovas pakartotinai kreipiasi į Rangovą dėl nurodytų duomenų pateikimo 
nustatydamas šio reikalavimo įvykdymui 10 dienų terminą. Rangovui atsisakius pateikti 
Užsakovo prašomą informaciją ar jos nepateikus per šiame punkte numatytą terminą, 
Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vadovaudamasis Sąlygų 9.3.2 punkto d) papunkčiu.  
10.1.3. Tuo atveju, kai nustatoma, kad Rangovo siūlomi Įrenginiai, Medžiagos bei prekės 
neatitinka Sąlygų 10.1.1 punkte nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti 
Sutartį vadovaudamasis Sąlygų 9.3.2 punkto d) papunkčiu. Atsižvelgiant į atliktų Darbų 
apimtį bei siekiant išsaugoti Sutartį, Užsakovas gali leisti Rangovui per Užsakovo nustatytą 
terminą siūlomus Įrenginius, Medžiagas bei prekes pakeisti kito gamintojo prekėmis, 
kurios visiškai atitinka Užsakovo keliamus techninius reikalavimus ir dėl to nesikeičia 
Sutarties pobūdis. Atitinkamai už šiame punkte nustatytą pažeidimą Rangovui taikoma 
Sąlygų 8.4.3 punkto i) papunktyje nurodyta bauda. 

10.1.4. Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie Rangovo, subrangovo, 
subjekto, kurio pajėgumais yra remiamasi ar juos kontroliuojančių asmenų ir/arba 
Įrenginių, Medžiagų ir prekių gamintojo registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta 
patenka į Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sąraše 
nurodytas valstybes ar teritorijas. 

10.1.5. Rangovas įsipareigoja, kad jo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės 
nacionaliniam saugumui, t. y.: 

a) nebus sutrikdytas Užsakovo valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra 
reikšmingos Užsakovo veiklai, funkcionavimas;  

b) nebus sutrikdyta Užsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla; 

c) nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą 
(Perkančiojo subjekto konfidencialią) informaciją; 

d) nebus Draudžiamos kilmės. 

10.1.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos įstatymo (toliau – Nacionaliniam  Respublikos  nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas) 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, 
Užsakovas inicijuoja Rangovo ir Subrangovų šiame punkte nurodytų darbuotojų patikros 
procedūrą, kuri turi būti atlikta iki Statybvietės perdavimo. Vykdant šią procedūrą, 
Rangovas įsipareigoja per 14 dienų nuo Užsakovo rašto ir Sutarties specialiųjų sąlygų 
priede nurodyto Pareigų sąrašo, kuriame nurodytos tikrinamų darbuotojų 
funkcijos/pavestas darbas, gavimo pateikti Užsakovui visus duomenis, dokumentus ir 
sutikimus, patvirtinančius Rangovo ir Subrangovų darbuotojų, kuriems dėl jiems priskirtų 
funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie Užsakovo valdomų 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, įskaitant Rangovo vadovų 
sąraše nurodytus vadovus (sąrašas pateikiamas kaip Sutarties priedas), atitiktį 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimams 
pagrindžiančius dokumentus, t. y. dokumentus, patvirtinančius, kad: 

a) asmuo nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam  
nėra taikomos priverčiamosios medicinos priemonės; 

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą 
dėl alkoholizmo ar narkomanijos; 

 
administravimo subjektas. Sutuoktiniai, tėvai ir jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikomi vienu kontroliuojančiu asmeniu. 
Jeigu du ar daugiau juridinių ar fizinių asmenų, veikdami susitarimo pagrindu, įsigyja koncentruojamo ūkio subjekto 
kontrolę, tai kiekvienas iš šių juridinių ar fizinių asmenų yra laikomas kontroliuojančiu asmeniu. Tais atvejais, kai kontrolė 
įgyjama ne tiesiogiai, o per kitą asmenį, kontroliuojančiu asmeniu laikomas ne tas tarpininkas, o galutinis kontrolės 
turėtojas. 
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c) atitinkamas asmuo sutinka būti tikrinamas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir apimtimi. 

10.1.7  Sąlygų 10.1.6 punkto (a) - (c) papunkčiuose nurodytus dokumentus Užsakovui 
pristato pats asmuo, apie kurį teikiama informacija, užklijuotame voke, ant kurio 
užrašytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens vardas bei pavardė, tiesiogiai adresu: 
LITGRID AB, Karlo Gustavo  Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus Rangovas gali 
pateikti ir kitais nurodytais būdais, tačiau jis prisiima visišką atsakomybę už tokio 
pateikimo visišką atitikimą asmens duomenų apsaugos reikalavimams. 

10.1.8. Jeigu Rangovo ir (ar) Subrangovo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies 
reikalavimais, negali pateikti Sąlygų 10.1.6 punkto (a) - (c) papunkčiuose nurodytų 
dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje 
išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, šie dokumentai gali būti pakeisti: 

- priesaikos deklaracija;  

arba 

- oficialia deklaracija, jeigu toje šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali 
deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Rangovo kilmės šalies arba šalies, 
kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro 
arba kompetentingos profesinės arba prekybos organizacijos. 

Šiame punkte nustatytas patikrai atlikti reikalingų dokumentų pateikimo terminas gali 
būti pratęstas Šalių susitarimu. 

10.1.9. Sutarties nutraukimo sąlygos, kai Sutartis ar Rangovas neatitinka nacionalinio 
saugumo interesų, nurodytos Sąlygų 9.3.2 punkto n) ir o) papunkčiuose. 

 

31. Bendrųjų sąlygų 10.9.2 punktas išdėstomas taip:  

Visuose Atliktų darbų aktuose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose 

būtina įrašyti Sutarties numerį ir datą, „110/10 kV Vandžiogalos TP 110 kV skirstyklos 

rekonstravimas“ — projektavimo ir statybos darbai Nr. PPRK2185. 

 

32. Bendrųjų sąlygų 10.10.1 punktas papildomas taip: 

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: 

 

OFICIALUS PRANEŠIMAS 

Projektas: „110/10 kV Vandžiogalos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ — projektavimo 

ir statybos darbai Nr. PPRK2185 

Sutartis: [data] Nr. [numeris] 

Kam: [adresato vardas, pavardė] 

[adresato elektroninio pašto adresas] 

 

33. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo 

informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, 

kad būtų laikomasi Sutarties 1.2 priedo 5 priedo (PU priedai, Bendrieji reikalavimai) 

„Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir Sutarties 1.2 priedo 6 

priedo (PU priedai, Bendrieji reikalavimai) „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai 

projektavimui ir diegimui“ reikalavimų.  

 

34. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą  aplinkos 

apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos 

aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos 
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standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra 

patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba 

tarptautinius sertifikavimo standartus), ar  kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais 

įrodymais. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą ir atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus 

dėl bet kurio aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo, padaryto Rangovo arba Rangovo 

personalo, arba Rangovo tiekėjų ar kitų asmenų, už kuriuos atsakomybė prieš Užsakovą 

yra priskirtina Rangovui. 

 

 
SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI: 

 
Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami 
kaip neatskiriama Sutarties dalis:  

1. Šios Projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais: 
1.1. Projektavimo ir statybos darbų etapai; 

1.2. Techninė užduotis/projektavimo užduotis; 

1.3. Darbų žiniaraštis; 

1.4. Užsakovui priimtinų bankų sąrašas; 

1.5. Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas. 

2. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2021; 
3. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija; 
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija; 
5. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus; 
6. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas.  

7. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas; 

8. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 

9. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB Perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas; 

10. Rangos darbų grafiko šablonai (pdf ir mpp); 
11. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius; 

12. Mėnesinė rangos darbų ataskaitos forma; 

13. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas; 

14. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; 

15. Darbų žiniaraščio  po  techninio projekto parengimo pildoma forma. 

16. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai (Pirkimo dokumentai, paaiškinimai ir 

patikslinimai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys, kurie viešai buvo skelbti CVP IS); 

17. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai; 

18. Rizikų valdymo planas.  

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal 
jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. 
 
 
Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem 
originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

Užsakovo vardu: 
 
  

 Rangovo vardu: 
 
 
 

 

(parašas) 

 

 

 (parašas) 

 

 



 

 

Sutarties specialiųjų sąlygų 
1.1 priedas 

 
 

110/10 kV Vandžiogalos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas 
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI 

 
 

Etapas Perduodami darbai 

(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui 
užbaigus etapą) 

Perdavimo terminas 

(dienos nuo Sutarties 
sudarymo dienos) 

Delspinigių dydis 

(pasirinktinai procentinė 
dalis nuo pradinės Sutarties 
kainos be PVM ar Darbų 
etapo kainos be PVM už 
kiekvieną pradelstą dieną) 

I etapas Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) Per 8 mėn. 0,02 % 

II etapas Rangos darbų etapas (pasirašytas techninio įvertinimo 
komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“) 

Per 22 mėn. 0,02 % 

III etapas Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai) Per 23 mėn. 220 (EUR be PVM pagal 
bendrųjų sąlygų 8.4.3 
punkto g papunkčio 
reikalavimą) 

 
 

_____________________ 
 

 
 


