
RADVILIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO
 I IR II AUKŠTŲ DALIES VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ 

IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO
IR ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2022 m.   rugsėjo     d. Nr. 40-ST2- 
Šiauliai

Šiaulių  apskrities  vyriausiasis  policijos  komisariatas,  įmonės  kodas  190521648,
atstovaujamas viršininko Ramūno Sarapo, veikiančio pagal Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato  nuostatus,  patvirtintus  Lietuvos  policijos  generalinio  komisaro  2021 m. liepos  9 d.
įsakymu Nr. 5-V-525 „Dėl apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų patvirtinimo (toliau
– Užsakovas), ir 

UAB  „Stitis“,  įmonės  kodas  275830930,  atstovaujamas  direktoriaus  Arvydo  Pilipausko,
veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau  kartu  vadinami  Šalimis,  o  kiekvienas  atskirai  –  Šalimis,  sudarė  šią  Darbų pirkimo
sutartį (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi „Administracinio pastato I ir II a. dalies vidaus patalpu
paprastojo  remonto  darbai  ir  apsaugines  signalizacijos  techninio  darbo  projekto  parengimas  ir
irengimo darbai“ supaprastinto atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo Nr. 617067 sąlygomis,
sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra Šiaulių aps. VPK Radviliškio r. PK administracinio pastato I ir
II  aukštų  dalies  vidaus  patalpų  paprastojo  remonto  darbai  ir  pastato  apsauginės  signalizacijos
techninio darbo projekto parengimo ir įrengimo darbai (toliau – Darbai). Reikalavimai Darbams yra
apibrėžti  techninėje  specifikacijoje,  kurią  sudaro  „Šiaulių  aps.  VPK  Radviliškio  r.  PK
administracinio pastato (1 ir 2 aukštų), adresu Gedimino g. 36, Radviliškyje paprastojo remonto
aprašas“ (4 tomai) ir techninė specifikacija „Šiaulių aps. VPK Radviliškio r. PK administracinio
pastato, adresu Gedimino g. 36, Radviliškis, apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės ir vaizdo
stebėjimo sistemos projektavimo ir įrengimo darbų įsigijimas“ (Sutarties 1 priedas).

1.2.  Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  ne  vėliau  kaip  per  7  mėnesius  nuo Statybvietės
perdavimo  Rangovui  akto  pasirašymo  dienos  Užsakovui  atlikti  Darbus,  numatytus  Sutarties  1
priede. Darbai atliekami adresu: Radviliškio r. PK, adresu Gedimino g.36, Radviliškis.

1.3.  Užsakovas  pagal  šią  Sutartį  įsipareigoja  priimti  atliktus  Darbus  ir  už  juos  sumokėti
Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

Rangovo  prievolių  įvykdymo terminas  gali  būti  pratęstas  Užsakovo  ir  Rangovo rašytiniu
susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia
teisinis reglamentavimas ir tai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminui ir (arba) 2) esant
išskirtinai  nepalankioms  gamtinėms  sąlygoms  ir  (arba)  3)  Užsakovo  Rangovui  pateikiami
nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uždelsimas,
kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie
sukelti ir priskirtini Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5)
pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir
apdairi, negalėjo numatyti. 

1.4. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Rangovas
Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikoma) ir Darbų įgyvendinimo grafiką.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.
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2.2.  Sutarties  kaina,  nustatyta  remiantis  Rangovo  pasiūlymu  (Sutarties  2  priedas)  yra
320 650,00 (trys šimtai dvidešimt tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų) su PVM.  

2.3. Sutarties 2.2. p. ir (ar) Sutarties 2 priede nurodyta Sutarties kaina apima:
2.3.1.  visus  Rangovui  privalomus mokėti  mokesčius  ir  visas su Darbų atlikimu susijusias

išlaidas, įskaitant Darbo jėgos, mechanizmų Darbo ir medžiagų kainą, visas su dokumentų, kurių
reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais
Darbams atlikti, išlaidas;

2.3.2.  tuos  Darbus,  kurie  nors  ir  nebuvo  tiesiogiai  nustatyti  pirkimo  dokumentuose  ir
Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

2.4  jeigu,  siekiant  laiku  ir  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  reikia  atlikti  Darbus  ir  (arba)  pirkti
papildomas medžiagas,  kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį,  bet turėjo ir galėjo juos
numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba)
perka papildomas medžiagas savo pastangomis ir savo išteklių (piniginių, materialinių ir (ar) kitų)
sąskaita;

2.5. Rangovas prisiima visą Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina,
kad yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui;

2.6. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties 2.2 papunktyje ir
(ar) Sutarties 2 priede nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose ir Sutartyje Užsakovo
nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės;

2.7.  Jei  reikia  atsisakyti  ir  (ar)  įsigyti  daugiau  kaip  15  proc.,  skaičiuojant  nuo  pradinės
Sutarties  vertės,  pirkimo  dokumentuose  ir  Sutartyje  nurodytų  Darbų  apimties,  visų  Darbų,
viršijančių 15 proc. ribą, turi būti atsisakoma ir (ar) įsigyjama papildomų (keičiamų) Darbų kainą
apskaičiuojant  šiais  būdais,  nustatant  pirmiau nurodyto būdo taikymo prioritetą,  t.  y.  tik  nesant
galimybės taikyti pirmesnį būdą, gali būti taikomas vienas iš toliau nurodytų būdų:

2.7.1. pagal Rangovo pasiūlyme pateiktuose Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius;
2.7.2. pagal Rangovo pasiūlyme pateiktuose Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius,

jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
2.7.3.  pagal  Sutartyje  numatyto  įkainio  sudėtines  dalis,  remiamasi  Sutartyje  numatytais

įkainiais arba įkainių išskaidymu;
2.7.4.  vadovaujantis  sąmatų  skaičiavimo  programos  „Sistela“  arba  analogiškos  programos

duomenų  bazėje  nurodytomis  Darbų kainomis,  patvirtintomis  laikotarpiu,  kada  buvo nustatytas
papildomų Darbų poreikis;

2.7.5. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas,
kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio
subjektų Darbų kainas, išskyrus tuo atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų
ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių
išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginių išlaidų.

2.8. Su Rangovu atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų  nuo  Darbų  perdavimo–priėmimo  akto  pasirašymo  ir  PVM  sąskaitos  faktūros  pateikimo
dienos.

2.9. Atliktų Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo–priėmimo aktu,
kuris pasirašomas Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų; detali Darbų perdavimo–priėmimo tvarka
aprašyta šios Sutarties III skyriuje. 

2.10.  Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros,
atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda paskelbta  2017 m.
spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo  sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos
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Rangovo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto
neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  faktūros  gali  būti  teikiamos  tik  naudojantis  informacinės
sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (žr.  www.esaskaita.lt).  Paslauga  yra  apmokama  Lietuvos
Respublikos  finansų  ministro  nustatyta  tvarka.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros  priimamos  ir
apdorojamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;  

2.11.  Numatoma atlikti  tarpinius  mokėjimus.  Tarpiniai  mokėjimai  atliekami  vadovaujantis
Šalių suderintu tarpiniu – Atliktų darbų aktu (forma F2 ir F3), kuriame nurodoma faktiškai Rangovo
įvykdytų  Darbų  dalis,  ir  Rangovo  pateikta  PVM  sąskaita  faktūra.  Tarpinio  mokėjimo  suma
nustatoma pagal faktiškai atliktų Darbų kiekį ir jų vertę.

2.12. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais  galimybę, vadovaudamasis
šiame papunktyje nustatyta tvarka. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu per 3
darbo dienas pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo
sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, numatoma teisė Rangovui
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

III. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

3.1. Darbai  laikomi  užbaigti,  kai  tinkamai  įvykdyti  visi  Darbai,  pašalinti  visi  nustatyti
defektai, užpildytas statybos Darbų žurnalas, pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir priežiūros
instrukcijos,  pateikti  medžiagų  ir  įrengimų  sertifikatai  ir  atitikties  deklaracijos  (jei  tokių
reikalaujama) ir  pateikti  tai  patvirtinantys  dokumentai,  statinio statybos užbaigimo procedūroms
reikalingos pažymos bei gautas statinio statybos užbaigimo aktas teisės aktų nustatyta tvarka;

3.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, bei,  su prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo privalo
kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą;

3.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio
statybos techninės  priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame
nurodydamas,  kad  Darbai  buvo  baigti  pagal  Sutartį.  Darbų  perdavimo–priėmimo  aktą  pasirašo
Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas; 

3.3.  Užsakovas,  atsižvelgdamas  į  trūkumų  pobūdį,  apimtis  bei  sudėtingumą,  Darbų
perdavimo–priėmimo  akte  nurodo  Rangovui  protingą  terminą  pašalinti  Darbų  neatitikimus
(defektus)  nuo  raštiškų  pastabų  pateikimo  dienos.  Rangovui  pašalinus  per  Užsakovo  nurodytą
protingą  terminą  Darbų  neatitikimus  (defektus),  numatytus  perdavimo–priėmimo  akte,  Šalys
pasirašo naują Darbų perdavimo–priėmimo aktą.

3.4. Darbų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais
egzemplioriais.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas turi teisę
4.1.1. laikydamasis  saugos  bei  visų  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimų,  patekti  į

statybvietę,  iškrauti,  priimti  ir  sandėliuoti  Darbams reikalingas  statybines  medžiagas,  gaminius,
įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką (jeigu reikia);

4.1.2.  gauti  Darbų kainą su sąlyga,  kad jis  tinkamai  ir  laiku  įvykdo visus  šioje  Sutartyje
numatytus įsipareigojimus;

4.1.3. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 2.12 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subteikėjais galimybe, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjams;

4.1.4. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos  galiojančių teisės aktų
numatytas teises.

4.2. Rangovas įsipareigoja:
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4.2.1.  iki  Darbų  pradžios  aptverti  objekto  aikštelę  pagal  teisės  aktuose  numatytus
reikalavimus;

4.2.2.  Sutartyje  nustatytu  laiku  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  Sutartyje  nustatyta
tvarka  perduoti  Užsakovui  visus  Sutartyje  nurodytus  Darbus  ir  savo sąskaita  ištaisyti  defektus,
nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.2.3. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų grafike numatytomis Darbo
dienomis  sutartinius  įsipareigojimus nepertraukiamai  vykdytų pakankamai  Rangovo kvalifikuotų
Darbuotojų;

4.2.4. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje dirbsiančius subrangovus. Tokiu
atveju  Rangovas  tampa  generaliniu  rangovu  ir  atsako  Užsakovui  už  subrangovų  prievolių
neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos padarė vykdydami
Sutartį subrangovai;

4.2.5. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktą techninę užduotį (projektinę dokumentaciją) ir
Lietuvos Respublikos  teisės aktuose nurodytus reikalavimus;

4.2.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą
apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose (techninėje užduotyje)
bei nurodymuose ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti;

4.2.7.  savo sąskaita užsisakyti  ir  atsivežti  visas medžiagas,  mechanizmus ar kitą techniką,
reikalingus Darbams pagal Sutartį nustatytu laiku atlikti;

4.2.8.  nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  visus  vykdant  Sutartį  patiriamus  arba
gresiančius  sunkumus, Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir  priežastis),  kurie  galėtų
lemti  tai,  jog  Rangovas  nespės  iki  galutinio  Darbų  atlikimo  termino  įvykdyti  savo  Sutartinių
prievolių arba iš esmės atsiliks nuo tarpinių Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų;

4.2.9. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius techninėje
užduotyje (projektinėje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos  teisės aktuose jiems nustatytus
reikalavimus;

4.2.10. savo sąskaita ištaisyti  Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti  ir
neatitinkantys Sutarties sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų;

4.2.11. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų Darbą, priešgaisrinę
ir aplinkos apsaugą bei Darbo higieną statybos teritorijoje, savo Darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos  apsaugą  ir  greta  statybos  teritorijos  gyvenančių,  dirbančių,  poilsiaujančių  ir  judančių
žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų.  Rangovas  užtikrina,  kad jo pasamdyti
Darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų
apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.2.12. užbaigus Darbus, per 5 (penkias) Darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų
priėmimo–perdavimo  akto  pasirašymo,  savo  lėšomis  sutvarkyti  objekto  aplinką,  pašalinti  savo
Darbų  atliekas  bei  statybos  šiukšles,  išgabenti  nepanaudotas  medžiagas,  priemones,  įrengimus,
pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu suardytas statybų aikštelės vietas
bei greta esančius Rangovo naudotus statinius (objektus);

4.2.13.  tinkamai  bendradarbiauti  su  Užsakovu,  jo  atstovais,  kitais  Užsakovo  ar  trečiųjų
asmenų paskirtais rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos techninės priežiūros
vadovu, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

4.2.14.  vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  Užsakovo
nurodymus. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi
ir jis turi juos įvykdyti;

4.2.15. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų
vykdomų Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti
visas naudojamas medžiagas;

4.2.16.  užtikrinti  iš  Užsakovo  Sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  Sutarties  vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
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4.2.17.  vykdant  Sutartį,  pridėtinės  vertės  mokesčio  sąskaitas  faktūras,  sąskaitas  faktūras,
kreditinius  ir  debetinius  dokumentus  bei  avansines  sąskaitas  (jei  sutartyje  numatyti  avansiniai
mokėjimai) teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės
sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali
pateikti reikalingą informaciją raštu;

4.2.18. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos  teisės aktuose;

4.3. Užsakovas turi teisę: 
4.3.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą

ir kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę. 
4.3.2 paskirti teisės aktų nustatyta tvarka statinio techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys

Darbų techninę priežiūrą.
4.3.3. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus ir nurodymus dėl Darbų atlikimo

tvarkos;
4.3.5. Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikos  galiojančių teisės aktų

numatytas teises;
4.4. Užsakovas įsipareigoja:
4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją,

būtiną tam, kad Rangovas galėtų tinkamai įvykdyti šiame nustatytą įsipareigojimą;
4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
4.4.3.  Sutartyje  nustatyta  tvarka  sumokėti  Rangovui  Sutartyje  nurodytą  kainą  už tinkamai

atliktus ir perduotus Darbus;
4.4.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui

statybos objektą visam Darbų vykdymo laikotarpiui, pasirašant statybvietės priėmimo – perdavimo
aktą (sutarties 4 priedas);

4.4.5. nedelsiant pranešti Rangovui  apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas
yra nustatomas;

4.4.6. patikrinti  pašalinimo pagrindų nebuvimą ir  kvalifikacijos  reikalavimų atitikimą (jei
tokie buvo keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekėjų; 

4.4.7. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai
vykdyti.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 10 proc. bauda nuo Sutarties
kainos be PVM. 

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama,  kad Užsakovui bus atlyginti  nuostoliai,
atsiradę  Rangovui   dėl  jo  kaltės  pažeidus  Sutartį  ir  (ar)  ją  nutraukus.  Rangovas,  teikdamas
pasiūlymą  pirkimui  ir  vykdydamas  Sutartį,  atsako  ir  už  dėl  gamintojo  kaltės  atsiradusius  šios
Sutarties pažeidimus.

5.3.  Jei  Rangovas  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai,
Užsakovas  pareikalauja  sumokėti  Sutarties  5.1  papunktyje  numatyto  dydžio  baudą.  Prieš
pateikdamas reikalavimą sumokėti  baudą, Užsakovas įspėja apie tai  Rangovą, nurodydamas, dėl
kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei
nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti. 

5.4.  Jei  reikalavimas  pateikiamas  dėl  Sutarties  dalyko  sudėtinės  dalies,  jame  nurodoma
konkreti Sutarties dalyko sudėtinė dalis pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) arba
Rangovo Pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) pateiktą Darbų detalizavimą.

5.5.  Netesybų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų
jos patirtus  tiesioginius  nuostolius.  Kiekviena  iš  Šalių  turi  teisę  gauti  iš  kitos  Šalies  tiesioginių
nuostolių,  atsiradusių  dėl  kitos  Šalies  netinkamo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  vykdymo  ar
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nevykdymo,  Rangovas   privalo  kompensuoti  Užsakovo   patirtus  tiesioginius  nuostolius,  kurių
nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

VI. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1.  Rangovas  garantuoja  Darbų  kokybę  bei  paslėptų  trūkumų/defektų  nebuvimą.  Darbų
kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia, atitinkamiems Darbams,  medžiagoms,
įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti
nuo galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.  Garantinis  terminas  statybos
Darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms,
vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose
paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų, įrengimų
ir mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip 2 (dveji)
metai. Rangovas už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus atsako įstatymų
nustatyta tvarka.

6.3 Rangovas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu
pastebėtus defektus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės.

6.4. Jei defektai išaiškėja garantinio laikotarpio metu,  Užsakovas raštu informuoja apie tai
Rangovą,  nurodydamas,  kad  Užsakovas  privalo  per  techninėje  užduotyje  (Sutarties  1  priedas)
numatytą terminą arba per Užsakovo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje užduotyje,
pašalinti defektą. 

VII. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
Užsakovas taip pat reikalauja,  kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

7.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs
Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo rašytinį sutikimą.  Subteikėjas gali būti keičiamas
tik šiais atvejais:

7.2.1. kai subteikėjas  bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;
7.2.2. kai subteikėjas dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju,

subteikėjui  atsisakius teikti Darbus, išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali
teikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Darbų.

7.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties 2 priede,
pakeitimą, prieš tai raštu informavus Užsakovą nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4.  Jei  subtiekėjui  pirkimo dokumentuose  buvo  keliami  kvalifikaciniai  reikalavimai  arba
subtiekėjas  buvo  pasitelktas  pagrindžiant  tiekėjo  pasiūlymo  atitiktį  pirkimo  dokumentuose
nustatytiems  kvalifikaciniams  reikalavimams,  keičiamas  subtiekėjas  turi  atitikti  pirkimo
dokumentuose  nustatytus  kvalifikacinius  reikalavimus  ir  neturi  būti  Viešųjų  pirkimų  įstatyme
numatytų  pašalinimo pagrindų.  Tokiu  atveju,  jeigu  subtiekėjo  padėtis  atitinka  bent  vieną  pagal
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį  nustatytą  pašalinimo pagrindą,  Užsakovas reikalauja,  kad
Rangovas  per  Užsakovo  nustatytą  terminą  pakeistų  minėtą  subtiekėją  reikalavimus  atitinkančiu
subtiekėju.

7.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro
susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, šį susitarimą pasirašo abi Šalys. Susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

7.6.  Subtiekėjo  keitimo tvarkos,  numatytos  Sutarties  7.5 papunktyje,  pažeidimas  laikomas
esminiu Sutarties pažeidimu.
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VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir
šią Sutartį.  Šalys įsipareigoja  tinkamai  vykdyti  savo įsipareigojimus,  prisiimtus  šia Sutartimi,  ir
susilaikyti  nuo bet  kokių veiksmų,  kuriais  galėtų  padaryti  žalos  viena  kitai  ar  apsunkintų  kitos
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, įsipareigoja,
Rangovui   pareikalavus,  sumokėti  Tiekėjui  0,03  proc.  nuo  neapmokėtos  sąskaitos  dydžio
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3.  Jei  Rangovas  vėluoja  vykdyti  savo  įsipareigojimus  šioje  Sutartyje  ir  jos  prieduose
nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo
būdų  gali  pradėti skaičiuoti  0,03  proc.  dydžio  delspinigius  nuo  Rangovo  laiku  neįvykdytų
įsipareigojimų dalies  už kiekvieną termino praleidimo dieną,  neviršijant  180 kalendorinių  dienų
termino. 

8.4. Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:
8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų arba;
8.4.2. reikalauja sumokėti baudą ir (arba);
8.4.3. nutraukia Sutartį.
8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus

įsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar
dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti
dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti.

9.2.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  Civilinio  kodekso
6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos  teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms,
Šalys Lietuvos Respublikos  teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už
Sutartyje  numatytų  sutartinių  įsipareigojimų  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.3.  Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo  raštu  pranešti  kitai  Šaliai  apie
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokių
aplinkybių  atsiradimo  ar  paaiškėjimo,  pateikdama  dokumentus,  patvirtinančius  šių  aplinkybių
buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad
sumažintų  išlaidas  ar  neigiamas  pasekmes,  o  taip  pat  pranešti  galimą  įsipareigojimų  įvykdymo
terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.4.  Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių
atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo  pranešimo  pateikimo
momento.  Jeigu Šalis  laiku  neišsiunčia  pranešimo arba  neinformuoja  ir  nepateikia  nenugalimos
jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI IR DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus
informaciją,  kurios  atskleidimas  prieštarautų  informacijos  ir  duomenų apsaugą  reguliuojantiems
teisės  aktams  arba  visuomenės  interesams,  pažeistų  teisėtus  konkretaus  Tiekėjo  komercinius
interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.
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10.2.  Konfidencialumo  įsipareigojimai  Sutarties  Šalims  nustatomi  vadovaujantis  Viešųjų
pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

10.3. Vykdydamos Sutartį  Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai  –
laikydamosi  2016 m.  balandžio  27  d.  priimto  Europos Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)
2016/679  dėl  fizinių  asmenų  apsaugos  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  asmens  duomenų
tvarkymą.  Šalių  atstovų,  Darbuotojų  ar  kitų  fizinių  asmenų  duomenų  tvarkymo  teisėtumas
grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis
(Darbuotojus, savo subtiekėjų Darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti,
apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad
fiziniai  asmenys,  kurie  yra  pasitelkti  Sutarčiai  su  Šalimis  vykdyti  ir  išvardyti  Sutartyje,  yra
supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis ir Šalies nustatyta tvarka tam davė
savo sutikimą.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBĖS

11.1.  Sutarties  sąlygos Sutarties  galiojimo laikotarpiu gali  būti  keičiamos Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. 

11.2.  Sutarties  sąlygų  keitimą  gali  inicijuoti  kiekviena  Šalis,  pateikdama  kitai  Šaliai
atitinkamą  prašymą  ir  jį  pagrindžiančius  dokumentus.  Šalis,  gavusi  tokį  prašymą,  privalo  jį
išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

11.3.  Sutarties  sąlygų  pakeitimas  turi  būti  įformintas  papildomu  susitarimu  ir  pasirašytas
abiejų Šalių. 

11.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
11.4.1. kai  Projekte  nurodyti  Darbai  dėl  atliktų  techninio  projekto  korekcijų  tampa

nebereikalingi;
11.4.2. kai techniniame projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl techninio

projekto klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
11.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas sumokėti už Darbus;
11.4.4. kai  dėl  paaiškėjusių  techninių  priežasčių  ir  aplinkybių  tam tikrus  Darbus  vykdyti

tampa neracionalu;
11.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo
nebuvo  pakeistas  Sutarties  pobūdis  ir  būtina  pasikeitusių  teisės  aktų  reikalavimus  įgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

11.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu,
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar)
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

11.4.7. kai  atsiranda  būtinybė  įsigyti  papildomų  Darbų  ar  Darbų  neatlikti  dėl  aplinkybių,
kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis,
arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės.

11.5. Atskirų  neatliekamų  ir  reikalingų  atlikti  Darbų  vertė  negali  viršyti  50  procentų
pradinės  Sutarties  vertės,  o bendra atskirų pakeitimų vertė  negali  viršyti  100 procentų  pradinės
Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų Darbų suma.

11.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus Darbus, kurių
Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą
techninę  specifikaciją,  objekto  vizualinę  apžiūrą,  pirkimo  ir  kitus  dokumentus,  projektinę
dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai
įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

11.7. Papildomų Darbų, o esant reikalui ir neatliekamų Darbų, būtinumas turi būti pagrįstas
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų, o esant
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reikalui, taip pat ir dėl neatliekamų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar  kitam kompetentingam Užsakovo atstovui)
raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų gali inicijuoti
statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo
pateikti  motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų pagrįstumo, ar nebuvo
įmanoma  numatyti  tokių  Darbų  būtinybės,  nurodant  priežastis.  Užsakovo  atstovas,  išnagrinėjęs
pateiktus  papildomų  ir  (ar)  neatliekamų  Darbų  būtinybę  pagrindžiančius  dokumentus,  įformina
papildomus  ir  (ar)  neatliekamus  Darbus  ir  nurodo  papildomų  ir  (ar)  neatliekamų  Darbų
pavadinimus,  vienetus,  kiekius,  taip  pat  pateikia  argumentus,  pagrindžiančius  papildomų ir  (ar)
neatliekamų Darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita)
su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis
šios Sutarties nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir
(ar) klaidų, grąžina juos tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

11.8.  Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų kainos  apskaičiuojamos  Sutarties  11.9
papunktyje. nustatyta tvarka.

11.9. Jei  Sutartyje  numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį)  būtina (tikslinga) keisti  kitu Darbu,
Rangovas  pateikia  nevykdytinų  Darbų lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo įkainius  pagal  pateiktus
pasiūlyme  (Sutarties  2  priedas)  ir  siūlymą  dėl  keistinų  Darbų,  t.  y.  vietoje  nevykdomų Darbų
siūlomų  atlikti  Darbų  lokalinę  sąmatą,  sudarytą  pagal  2.5  papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų
nustatymo būdus;

11.10. Rangovo pasiūlyme įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte,  gali  būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų
raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai nelaikomi pakeitimu. 

11.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie techninio projekto
klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo
pateikti  Rangovui  trūkstamą  informaciją,  tinkamus  paaiškinimus  bei  (jeigu  reikia)  įforminti
pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą
rengusio projektuotojo. 

11.12. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu
prašymu.  Peržiūros momentas  yra Šalies  prašymo kitai  Šaliai  peržiūrėti  Sutarties  kainą gavimo
diena.

11.13. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už
kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti
perskaičiuojamos.

11.14. Rangovui  mokėtinos  sumos  už  Statybos  darbus  gali  būti  perskaičiuojamos,  jeigu
Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:

11.14.1.  pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,1
per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju,  kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto
darbai; arba

11.14.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio paprastojo remonto
darbų rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,1 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais
atvejais, negu nurodytasis 11.14.1 punkte.

11.15. Indeksai, nurodyti 11.14 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
11.16. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos

darbų  vertę  padauginant  iš  Indekso  pokyčio  koeficiento,  kuris  apskaičiuojamas  pagal  toliau
nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:
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K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis  yra  bet  koks  laikotarpis,  kurio  pradžia  yra  ne  ankstesnė,  negu  pasiūlymų

pateikimo Pirkime termino pabaigos diena,  pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų
akto pagal Sutartį sudarymo diena.

11.17. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti
Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje
ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant
Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę,
perskaičiuotą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  sumą  (jeigu  ji  turi  būti  didinama),  perskaičiuotą
Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti
padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

11.18. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo,  perskaičiuotoji  kaina
taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį
atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.
Jeigu  dėl  Susitarimo  sudarymui  reikalingo  laiko  gali  vėluoti  Atliktų  darbų  aktų  pateikimas,
Rangovas  turi  teisę  arba  (a)  pateikti  Atliktų  darbų  aktą  su  neperskaičiuotomis  kainomis  ir
perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki
bus perskaičiuotos kainos.

11.19.  Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo
atliktas perskaičiavimas. 

11.20. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties
įsigaliojimo.

11.21.  Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo. Visais atvejais, Įstatymais
pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti
taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas
sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be
PVM nekeičiama.

XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1.  Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdytas  esant  svarbioms  aplinkybėms,
nepriklausančiomis  nuo  Užsakovo  valios,  dėl  kurių  Rangovas,  negali  vykdyti  savo  sutartinių
įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms

12.2.  Atsiradus aplinkybėms,  dėl  kurių Rangovas negali  vykdyti  sutartinių  įsipareigojimų,
Rangovas  apie  tai  nedelsdamas  privalo  informuoti  Užsakovą,  pateikdamas  informaciją  ir
dokumentus,  įrodančius  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  negalimumą  dėl  aplinkybių,
nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius
įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas. 

12.3.  Jei  Rangovo sutartinių  įsipareigojimų vykdymas dėl  priežasčių,  nepriklausančių  nuo
Rangovo, buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui,
praėjus  60  (šešiasdešimt)  kalendorinių  dienų  Rangovas  gali  rašytiniu  pranešimu  pareikalauti
Užsakovo  atnaujinti  Sutarties  vykdymą  per  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų  arba  nutraukti
Sutartį.

12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs
iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. 
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12.5.  Tais  atvejais,  kai  Sutarties  vykdymo  sustabdymas  truko  trumpiau  nei  Sutarties
sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos,
Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis
buvo sustabdytas. 

12.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi
būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą ir pridedant dokumentus, patvirtinančius
sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). 

XIII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

13.1.  Jei  kuri  nors  Sutarties  Šalis  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  kokius  nors  savo
įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;
13.2.4. reikalauti sumokėti Sutarties V skyriuje nustatytą baudą.
13.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Rangovo įsipareigojimų

dalimi;
13.2.6. nutraukti Sutartį;
13.2.7. reikalauti Šalies grąžinti sumokėtą avansą (jei Sutartyje buvo numatytas) tuo atveju,

kai Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus;
13.2.8. taikyti kitus Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus;
13.3.  Rangovas  negali  perleisti  visų  ar  dalies  savo  įsipareigojimų  pagal  šią  Sutartį  be

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
13.4.  Rangovas  turi  nedelsdamas  pranešti  Užsakovui  apie  bet  kokius  esminius  Rangovo

asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti;
13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:
13.5.1. Sutarties dalykas;
13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;
13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;
13.5.4. tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);
13.5.5. subtiekėjo (-ų),  keitimo tvarka;
13.5.6. reikalavimai, susiję su avanso grąžinimo garantijos pateikimu (jei taikoma);
13.5.7. visi pasiūlymo vertinimo kriterijai,  už kuriuos Rangovui pasiūlymų vertinimo metu

buvo skirti papildomi balai (jei pasiūlymas buvo vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį);
13.5.8. darbų kokybės atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams.
13.5.9. kitos sąlygos, kurias Užsakovas nusimato kaip esmines.

XIV. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis įsigalioja,  kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių
įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia,
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.3.  Sutartis  gali  būti  nutraukiama  Lietuvos  Respublikos  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  90
straipsnyje numatytais atvejais.

14.4. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
14.5.  Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą prieš 14 (keturiolika)  kalendorinių  dienų, gali  nutraukti

Sutartį šiais atvejais:
14.5.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; 
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14.5.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

14.5.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo žinios; 
14.5.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
14.5.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų
keičiama Sutartis; 

14.5.6. kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo.
14.6. Rangovas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti

sutartį, jei Užsakovas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
14.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos
kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.8.  Jei  Sutartis  nutraukiama  Užsakovo  iniciatyva  dėl  Rangovo  kaltės,  Užsakovo  patirti
nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas
įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi
Lietuvos  Respublikos   įstatymai  bei  kiti  norminiai  teisės  aktai.  Sutartis  sudaryta  ir  turi  būti
aiškinama pagal Lietuvos Respublikos  teisę.

15.2.  Bet  kokie  nesutarimai  ar  ginčai,  kylantys  tarp  Šalių  dėl  šios  Sutarties,  sprendžiami
abipusiu susitarimu.  Nepavykus ginčo išspręsti  derybomis  per 30 (trisdešimt)  dienų nuo derybų
pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos  teisme.
Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su
siūlymu pradėti derybas. 

XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, IR KITOS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:
16.1.1. Užsakovo atstovai (Šiaulių aps. VPK Aptarnavimo skyriaus patarėja Jolanta Šimkienė,

tel.  8~700 64 511 Mob.: 8~610 08 199,  el.p.  jolanta.simkiene@policija.lt ir  PD  Informacinių
technologijų valdybos Telekomunikacijos ir techninės priežiūros skyriaus patarėjas Gintauras Kėra,
tel. 8~700 61 290 Mob.: 8~687 25 974 , el.p. gintautas.keras@policija.lt);

16.1.2.  Rangovo  atstovai  (direktorius  Arvydas  Pilipauskas,  mob.  8-698-35237,
direktorius  @stitis.lt  ).

16.2. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – (Vardas, pavardė, pareigos,
telefonas, el. paštas).

16.3.  Jei  pasikeičia  Šalies  adresas ir  (ar)  kiti  duomenys,  ta  Šalis  turi  informuoti  kitą  Šalį
pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) Darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų,
ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei  kitos Šalies veiksmai, atlikti  remiantis  paskutiniais
žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto
pagal tuos duomenis.

16.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių
tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

mailto:direktorius@stitis.lt
mailto:jolanta.simkiene@policija.lt
tel:+37061008199
tel:+37070064511
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16.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę
galią – po vieną kiekvienai Šaliai.  Elektroninės sutarties sudarymo atveju, Sutartis sudaryta lietuvių
kalba ir pasirašyta saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

16.6. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties  priedai
pateikiami pirmumo tvarka:

16.6.1 Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija (griovimo aprašas);
16.6.2. Sutarties 2 priedas – Rangovo pasiūlymas;
16.6.3. Sutarties 3 priedas – Darbų priėmimo–perdavimo aktas; 
16.6.4. Sutarties 4 priedas – Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas;
16.6.5. Sutarties 5 priedas – Darbų įgyvendinimo grafikas.

XVII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas
Aušros alėja 19, LT-76299 Šiauliai
Tel. 8 700 60 000
El. p. info@policija.lt
Įstaigos kodas 190521648
A. s. Nr. LT87 7044 0600 0783 1864
AB SEB bankas

Viršininkas

Ramūnas Sarapas                                           
                   

RANGOVAS

UAB „Stitis“
Ragainės g. 82G, LT-78109 Šiauliai
Tel. 8-41 520864, 8-698-35237
Įmonės kodas 275830930
El. p. direktorius@stitis.lt
PVM kodas    LT758309314
A/s LT61 7044 0600 0223 9506
AB SEB bankas Šiaulių filialas

Direktorius

Arvydas Pilipauskas


