


AVARINĖS GRĖSMĖS ŠALINIMO DARBŲ SUTARTIS 
2022 m. rugsėjo 23 d. Nr. 278
Vilnius

Lietuvos nacionalinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 190756849, buveinės adresas yra Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilniuje , atstovaujama direktorės Rūtos Kačkutės (toliau – Užsakovas), 
UAB „Rekreacinė statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 120932575, kurios registruota buveinė yra Žirnių g. 12, LT-02120 Vilnius, buveinė - Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aido Žeimio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią  darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas yra Gedimino kalno šlaitų neatidėliotinų avarinės grėsmės šalinimo darbų vykdymas (toliau  „Darbai“) ir Darbų rezultato Užsakovui perdavimas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
1.2. Tvarkybos darbai turi būti atlikti taip, kad atitiktų visus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentus, standartus ir normas, įprastus kokybės reikalavimus, pirkimo sąlygų reikalavimus.
1.3. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad Rangovas ir jo vardu veikiantys ar jo pasamdyti šios Sutarties vykdymo tikslais asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus, suderinimus ir susitikimus šioje Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti. 
2. Darbų atlikimo terminai
2.1. Darbai turi būti pradėti vykdyti operatyviai, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo avarijos ar avarinės grėsmės objekte ar šalia objekto ir užbaigti per su Užsakovu iš anksto suderintą terminą.
3. Sutarties kainodara ir atsiskaitymo tvarka
3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Už laiku atliktus Darbus ir visų kitų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą Užsakovas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą, kuri nustatoma pagal faktiškai atliktų Darbų apimtį (kiekį) ir pritaikius Rangovo pasiūlyme numatytus Darbų įkainius, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Bet kokiu atveju, maksimali Sutarties vertė, įskaitant darbus, visas medžiagas ir paslaugas negali viršyti 250 000 (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių eurų) EUR be PVM.
3.2. Šalys susitaria, jog Užsakovas neprivalo užsakyti visų Darbų (tiek kiekybine, tiek rūšine išraiška), numatytų techninėse specifikacijose ir Pirkimo dokumentuose. 
3.3. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos Užsakovui iš anksto užsakius ir nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus (Atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą) privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) numatytus Darbų įkainius.
3.4. Darbų įkainiams gali būti  taikoma peržiūra dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainius gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Darbus, o už kitas paslaugas (pvz. darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
3.5. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (Visos statybos sąnaudos) reikšmė pakinta (padidėja arba sumažėja) daugiau kaip 3 punktais per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 
3.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius. Vėlesnis Darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
3.7. Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami Darbų įkainius padauginant iš indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb - Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
3.8. Šalys turi sudaryti rašytinį Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
3.9. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus, Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. 
3.10. PVM sąskaita-faktūra yra pateikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Užsakovas pasirašys Darbų perdavimo-priėmimo aktą. PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taip pat papildomai joje privalo būti nurodytas Sutarties numeris.
3.11. Apmokėjimas vykdomas pagal Užsakovo pasirašytą perdavimo-priėmimo aktą bei pateiktą sąskaitą - faktūrą, apmokama per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
3.12. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui mokamą atlyginimą, jeigu Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Užsakovas taip pat turi teisę sulaikyti mokamą atlyginimą, kol Rangovas taisys Darbų trūkumus. Jeigu Rangovas trūkumų neištaiso per Šalių bendru sutarimu nustatytą protingą terminą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.
4. Šalių įsipareigojimai
4.1. Rangovas, atlikdamas Darbus pagal šią Sutartį, įsipareigoja:
4.1.1. esant poreikiui parengti Gedimino kalno šlaitų avarinės grėsmės pašalinimo darbų aprašą ir suderinti jį su Užsakovu;
4.1.2. Rangovas apie avarijos grėsmės pašalinimo Darbų vykdymą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jų pradžios privalo pranešti ir pateikti šių darbų aprašą ir, jeigu parengta, schemą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam padaliniui, nedelsiant ištaisyti valstybės institucijos pateiktas pastabas. 
4.1.3. nustatytus defektus šalinti savo sąskaita, nedelsiant per kiek įmanoma trumpiausią laiką (protingas terminas), priešingu atveju, Užsakovas turi teisę pasamdyti savo nuožiūra kitą asmenį, kuris pašalins defektus Rangovo sąskaita;
4.1.4. [bookmark: _Ref496872106][bookmark: _Ref503780396][bookmark: _Hlk504403267]prisiimti atsakomybę už blogą medžiagų, kurios bus naudojamos atliekant Darbus, kokybę. Prieš Darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki bet kokių Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų naudojimo momento, Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų Rangovo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų atitikties dokumentus. Užsakovas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo iš Rangovo momento juos išnagrinėjęs raštiškai (vizuojant) patvirtins arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs Užsakovo arba jo įgalioto asmens suderinimą (vizavimą). 
4.1.5. atlikdamas Darbus ir derindamas techninius dokumentus bendradarbiauti su Užsakovu, atsižvelgti į Užsakovo pasiūlymus ir pastabas;
4.1.6. numatant samdyti kitus (papildomus) subrangovus, Rangovas privalo gauti Užsakovo leidimą raštu. Rangovo samdomi Subrangovai privalo turėti Lietuvos Respublikos institucijų išduotus atestatus (leidimus) konkretiems tvarkybos darbams vykdyti ir atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams keliamus kvalifikacinius reikalavimus;
4.1.7. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie tvarkybos darbų eigą, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei jo nurodytiems asmenims lankytis objekte, kuriame atliekami Darbai bei, jei reikalinga, susipažinti su visa tvarkybos darbų dokumentacija;
4.1.8. prieš derindamas parengtus dokumentus su atitinkamomis valdžios institucijomis, juos suderinti su Užsakovu; taip pat su Užsakovu suderinti visus veiksmus, kurie pagal šią Sutartį bus atliekami Užsakovo vardu;
4.1.9. itin operatyviai reaguoti į naują Gedimino kalno šlaitų avarijos grėsmę, kai vykdant Darbus paaiškėja arba Užsakovas praneša apie galimą grėsmę;
4.1.10. nedelsiant vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus ir juos įvykdyti per protingai trumpą laiką, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines  dienas, jeigu tokie nurodymai prieštarauja teisės aktams, nedelsiant raštu nurodyti, kurie nurodymai prieštarauja teisės aktams, pateikiant nuorodas į konkrečius teisės aktus;
4.1.11. atliktus darbus perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais, kartu pateikiant Užsakovui atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą; 
4.1.12. visos iškasenos, monetos, vertingi dirbiniai arba senienos, pastatų dalys ir kiti geologinę arba archeologinę vertę turintys daiktai, rasti atliekant Darbus, privalo būti perduoti saugoti Užsakovui arba jo nurodytam asmeniui. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokių radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos. Rangovas, sužinojęs apie tokius radinius, privalo nedelsdamas pranešti techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui, o šis turi nedelsiant duoti nurodymus raštu, ką su jais daryti.
4.2. Užsakovas, vykdydamas šią Sutartį, įsipareigoja:
4.2.1. Rangovui teikti Užsakovo turimą informaciją, būtiną Darbams atlikti. Užsakovas per protingus terminus įsipareigoja suteikti Rangovui visus reikalingus sutikimus ar kitus dokumentus, kurių išdavimas išimtinai priklauso nuo Užsakovo valios bei reikalingus numatytų Rangovo įsipareigojimų vykdymui.
4.2.2. Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis sumokėti Rangovui atlyginimą už faktiškai atliktus Darbus.
4.2.3. Gavęs atliktus Darbus ar jų dalį, juos išnagrinėti ir pateikti rašytines pastabas Rangovui. Tuo atveju, jei Užsakovas pateikia motyvuotas rašytines pastabas, Šalys pasirašo dvišalį aktą, kuriame fiksuojami Darbų trūkumai ir jų ištaisymo terminai.
5. Darbų pakeitimai ir papildymai
5.1. Darbų pakeitimai (dalies darbų neatlikimas ir (ar) papildomų darbų poreikis), kurie yra būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių:
5.1.1. 	aptiktų archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių taip kaip numatyta LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnyje;
5.1.2. 	Sutarties objekte ar šalia jo įvykusios avarijos, kurios padarinių pašalinimą būtina derinti su tvarkybos darbais;
5.1.3. 	nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, atsiradus Užsakovo poreikiui pakeisti projektinę dokumentaciją. Nuo Šalių nepriklausančiomis aplinkybėmis yra laikomos tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.
5.2. Užsakovas gali atlikti darbų pakeitimus ir (arba) įsigyti papildomų Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbų, kurių vertė ne didesnė kaip 15 (penkiolika) procentų Sutarties vertės.
5.3. Papildomų tvarkybos darbų kainos apskaičiuojamos, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
5.3.1.	pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius, o jei tokių įkainių nėra;
5.3.2.	vadovaujantis Sutarties pasirašymo dieną galiojusiose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, ir/ar atitinkamame tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (ar lygiavertėje duomenų bazėje ar taikytiname teisės akte) nurodytais įkainiais, taikant ne didesnį nei 5 (penki) procentai pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra;
5.3.3. 	įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų tvarkybos darbų kainas, išskyrus tuo atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginių išlaidų.
5.4. Sutartis gali būti keičiama ir kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. 
6. Darbų stabdymas
6.1. Užsakovas gali nurodyti Rangovui stabdyti darbus ar jų dalį atsiradus šioms aplinkybėms:
6.1.1.	 dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims, nesklandaus/nepakankamo statybos darbų finansavimo, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
6.1.2. 	atsiradus archeologinių tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikiui;
6.1.3. 	esant kitoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdžiui, subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai;
6.2. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su aplinkybėmis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų arbų jų dalies, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos priima sprendimą ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą Rangovą.
6.3. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų Darbų arba jų dalies vykdymas atnaujinamas apie tai pranešus raštu Užsakovui. Tokiu atveju, Darbų ar jų dalies terminas pratęsimas tiek, kiek buvo likę laiko Darbų atlikimui.
7. Atsakomybė
7.1. Užsakovui pažeidus mokėjimo terminus Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,08 (aštuonių šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti Darbų kainos dalies.
7.2. Rangovui pažeidus šioje Sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,08 (aštuonių šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo Darbų kainos. Jeigu Rangovas delsia vykdyti Darbus ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 500 EUR (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Netesybos gali būti išskaičiuotos iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM).
7.3. Išaiškėjus darbų defektams ar trūkumams, Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie pastebėtus Rangovo atliktų darbų trūkumus, privalo nedelsiant neatlygintinai pašalinti pastebėtus defektus ir trūkumus arba, jei Užsakovas pageidauja, atlyginti Užsakovo patirtas su tokių trūkumų pašalinimu susijusias išlaidas. Defektų pašalinimo ir su tokių trūkumų pašalinimu susijusių išlaidų vertė gali būti išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
7.4. [bookmark: _Hlk504403720]Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
7.5. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.
7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 (penkerius) metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 (dešimt) metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
7.7. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.
7.8. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).
8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius arba tol, kol bus pasiekta maksimali Sutarties vertė, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė kils anksčiau.
8.2. Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį įspėdamas apie tai Rangovą prieš 5 (penkias) dienas, jei Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą Sutartį. Be kitų dalykų, esminiu pažeidimu yra laikomas vėlavimas vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai Rangovo atliktus darbus, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų) baudą ir atlyginti Užsakovo nuostolius, kiek to nepadengia bauda. Šalių susitarimu bauda, yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio įrodinėti nereikia.
8.3. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, raštu pranešdamas apie tai Rangovui ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir sumokėdamas už iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus darbus. 
8.4. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu rašytiniu susitarimu. 
8.5. Nutraukus Sutartį dėl bet kokių pagrindų, Rangovas privalo per 2 (dvi) darbo dienas perduoti Užsakovui visus darbų rezultatus (įskaitant nebaigtus darbus), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus  darbus.
9. Informacija ir korespondencija
9.1. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku, faksimiliniu ryšiu, adresais, nurodytais šioje Sutartyje.
9.2. Pasirašius Sutartį, nuo tvarkybos darbų pradžios iki jų pabaigos, darbo organizavimui bei Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:
Užsakovas – Vaidas Petrokas, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, tel. +370 60572795, el. paštas vaidas.petrokas@lnm.lt.
Rangovas – Aidas Žeimys, direktorius tel. 8 (5) 274 27 77 , el. paštas vilnius@rekstata.lt.
9.3. Pasikeitus Šalių juridiniams adresams, banko sąskaitų numeriams ir (ar) kitiems rekvizitams, Šalys privalo nedelsiant apie tai informuoti viena kitą. Šalis nepateikusi informacijos prisiima kaltę už dėl to atsiradusius nuostolius.
10. Force majeure
10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tai sukėlė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės (kaip nustatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose). Apie nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių negalima tinkamai įvykdyti Sutarties, Šalys nedelsiant (ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų turi raštu informuoti viena kitą. Nepranešusi Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo kitai Šaliai atsiradusius nuostolius. Jei šios aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį.
11. Informacijos konfidencialumas
11.1. Šalys įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Šalies Sutarties vykdymui gautos informacijos, kuri nurodyta kaip konfidenciali, ją saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti šią informaciją tiktai vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį, dauginti šią informaciją tiktai tiek, kiek to reikia vykdyti įsipareigojimams pagal Sutartį. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai, kuri yra ar Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo vieša, arba be apribojimų atskleista Šalies trečiojo asmens, arba turi būti atskleista pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Šalis, atskleidusi konfidencialią informaciją, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius dėl tokio konfidencialios informacijos atskleidimo.
12. Taikytina teisė
12.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13. Ginčų sprendimas
13.1. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
14. Kitos nuostatos
14.1. Bet koks šios Sutarties pakeitimas, papildymas ar patikslinimas turi būti sudarytas raštu ir tinkamai pasirašytas Šalių.
14.2. Ši Sutartis ir bet kokia kita su Sutarties vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir nė viena iš Šalių vienašaliu sprendimu neturi teisės šios informacijos, dokumentų ar jų kopijų perduoti trečiosioms šalims, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. 
14.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. 
15. Pridedama
15.1. Priedas Nr. 1, techninė specifikacija, viešojo pirkimo (Nr. 620622) sąlygų dalis;
15.2. Priedas Nr. 2, tiekėjo pasiūlymas, pateiktas viešojo pirkimo (Nr. 620622) metu.







16. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai
Šalys pareiškia, kad ši Sutartis atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. Patvirtindamos aukščiau išdėstytą, Šalys pasirašė šią Sutartį aukščiau nurodytą dieną:

	Lietuvos nacionalinis muziejus
	UAB „Rekreacinė statyba“

	Arsenalo g. 1, LT-01143, Vilnius
	Žirnių g. 12, LT-02120, Vilnius, buveinė:

	Tel. 8 (5) 262 77 74, faks. 8 (5) 261 10 23
	Laisvės pr. 60, 14a., LT-05120 Vilnius
Tel/faks. 8 (5) 274 27 77

	PVM mokėtojo kodas  LT907568414
	PVM mokėtojo kodas LT209325716

	a.s. LT227044060000257140, SEB bankas
	a.s. LT407044060001790677, SEB bankas
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