Salygy priedas Nr.3

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
Sutartis sudaryta 2021 m. liepos mén. 16 d. Nr.2021/07/D-09
Klaipéda
V3] Klaipédos miesto poliklinika (toliau vadinama Uzsakovu), atstovaujama vyriausios gydytojos

Loretos Venckienés ,veikian¢ios pagal jstaigos jstatus , ir UAB ,,Anva* (toliau vadinama Rangovu)
atstovaujama direktoriaus Andriaus Senkaus , veikian¢io pagal bendrovés jstatus, sudaré $ig sutarti:

b

1. Sutarties objektas: vieSosios jstaigos Klaipédos miesto poliklinika Vaidaugy Seimos
gydytojo ambulatorijos paprastojo remonto darbai, jrengiant iforinj keltuva nejgaliesiems ir vaiku
veziméliams prie esamo tambiiro Vaidaugy g. 7-40 Klaipédos m.. vadovaujantis paprasto remonto
darby supaprastintu projektu bei orientaciniu darby kiekiu Ziniara§é¢iu (2 priedas).

Darbai pagal 3ig sutartj finansuojami i§ ES fondy pagal sutartj Nr.08.1.3-CPVA-R-609-31-0006.

2. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos ,vykusios 2021-06-29 bidu, yra 50 448,04
Eur be PVM, 61 042,13 ( Se$iasdeSimt vienas tiikstantis keturiasde$imt du eurai ir 13 cnt. Eur (kaina
Zodziais) su PVM.

3.Taikomas kainodaros biidas — fiksuota kaina su perZilira. Bet koks kiekis, kuris gali biti
nustatytas orientacinio darby kiekio Ziniara$¢io sarae ar paprastojo remonto aprase su priedais — yra
orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

4. Visi mokejimai ir atsiskaitymai pagal sutartj vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline
valiuta — eurais.

5. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokes¢iais bei sutarties vykdymo islaidomis.
Sutarties kaina nekinta per visa pirkimo sutarties galiojimo laika, i§skyrus atvejus:

5.1. kai pirkimo kainai jtaka daro pasikeitgs PVM mokestis. Tokiu atveju padidéjus/sumazéjus
PVM mokes€iui, poky€io skirtumu neatlikty darby kaina gali biiti perskai¢iuojama, atitinkamai ja
padidinant ar sumazinant, Salims pasirafant papildoma susitarima. Sutarties perskaiiavimas po
pasikeitusio PVM mokes¢io — per 1 darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
Istatymo, kuriuo kei¢iasi mokes¢io tarifas, jsigaliojimo dienos. Perskai¢iavimo formulé — pasikeitus
PVM dydZiui neatlikty darby kainos kei¢iamos (mazinamos ar didinamos) proporcingai PVM
pasikeitimo dydziui. Momentas, nuo kurio jsigalioja perskai¢iuotos kainos — perskaidiuotos kainos
pradedamos taikyti kitg dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo, kuriuo
keiciasi mokesCio tarifas, jsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokes¢iams ar dél kainy lygio
pasikeitimo, sutarties kaina perskai¢iuojama nebus.

5.2 kai reikalingi darby pakeitimai, butini darbams uZbaigti (darby pakeitimai gali biti
atlickami tik del iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties 3aliy nepriklausanéiy, aplinkybiy
ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakyma arba darbo apimties sumazinima, taip pat bet kurio
atskiro darbo savybiy, darbo dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus; nuo sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos
Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo juy protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas
Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly) ir pagal Sutarties 22 punkts jforminus pakeitima, Sutarties kaina gali biti
koreguojama nevykdytiny darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
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Nevykdytiny darby ir Sutartyje nenumatyty darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
biidais:

a) pritaikant Sutartyje numatyty darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos (Sistela ar analogi¥kos) duomeny bazéje
nurodytomis darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy darby
poreikis, o nevykdomy darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skai¢iavimo programos
duomeny bazeje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty
skai¢iavimo programa, nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uZmokescio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) ilaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos
kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tkio subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje
nera tiek Ukio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i§laidy.

6. Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo
atsiskaitymo dokumenty (paZymos apie atlikty darby verte, atlikty darby akty, saskaitos-faktiiros)
pateikimo UZsakovui dienos;

6.1.Rangovas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas ,,E-saskaita® sistema.
Uzsakovas turi teis¢ neapmokéti ne per ,,E-sgskaita® gauty sgskaity-faktiiry.

7. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pazyma apie atlikty
darby vertg (tris egzempliorius) ir atlikty darby akta (tris egzempliorius) ir PVM saskaitg faktiira.
UZzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

7.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokéjimo suma tokio netinkamo darbo istaisymo islaidy dydZziu; ir (arba)

7.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to
darbo arba jsipareigojimo verte.

8. Jeigu UZsakovas per 7 punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi bati laikoma, kad Rangovo praioma apmoketi
suma yra teisinga.

9. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraio darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus darby perdavimo-priémimo metu,
UzZsakovui radtiSkai patvirtinus tokj defekty idtaisyma.

10. Statybos ir griovimo atliekas, Siuksles rangovas privalés pristatyti atlieky tvarkytojui. Uz
i§veZtas statybos ir griovimo atliekas, $iuksles ir pan. bus apmokama uZ tuos kiekius, uz kuriuos bus
pateiktos paZymos i§ atlieky tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

11. Darby atlikimo terminai:

11.1. Darby pradzia — sutarties sudarymo diena.

11.2. Darby atlikimas — paprastojo remonto darbus atlikti per 2 (du) ménesius nuo sutarties
sudarymo dienos.

12. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje
numatyti garantiniai terminai: penki metai - statiniams, de$imt mety - pasléptiems statinio elementams,
dvidesimt mety — jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty&ia paslépty defekty. Sie terminai
pradedami skai¢iuoti nuo visy rangovo atlikty statybos darby rezultaty perdavimo uZsakovui dienos.

13. Vykdydamos $ig sutartj, $alys vadovaujasi Viesyjy pirkimy jstatymu ir kitais teisés aktais,
reglamentuojanCiais vieSuosius pirkimus, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekty
ekspertize®, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“, STR 1.05.01:2017
,»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
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padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duota statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas*
ir kitais teisés aktais, pirkimo dokumentacija ir $ios sutarties sglygomis.

14. Rangovas jsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

14.1 atlikti paprastojo remonto darbus, grieztai laikantis parengto ir UZsakovo patvirtinto
paprastojo remonto aprado reikalavimy, esamy normy ir taisykliy, Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iy
jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty;

14.2. ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 d. pateikti UZzsakovui atlikty darby aktus ir
paZymas apie atlikty darby verte;

14.3. ne véliau kaip prie§ 5 dienas raitu pranedti apie objekto uZbaigima, prasydamas
organizuoti jo priémima;

14.4. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti uz darby sauguma, prieSgaisrine, ekologine ir
gamtos apsaugg bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbanéiy ir
judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby sukeliamy pavojy ir nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

14.5. savarankiSkai apsirlipinti darbams atlikti reikalingais materialiniais itekliais, atsakyti
uz tinkama medziagy kokybe;

14.6. savo léSomis pasalinti defektus per 10 dieny nuo defekto nustatymo momento statybos
bei garantiniu laikotarpiu;

14.7. visg darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutart] privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus darby dokumentus,
kita dokumentacijg ir medZiaga. Rangovas atsako uZ parengtuose (uZpildytuose) dokumentuose
pateikiamy dokumenty teisingumg ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas, prarades, sunaikines,
sugadings ar padargs kitokig Zalg tokiai dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir
atlyginti tuo padarytus nuostolius;

14.8. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybviete vadovaujantis ,,Darbovieéiy jrengimo
statybvietése nuostatais®, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (i§valyti) ir isvezti i§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauzas, paliekant darbo
teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

14.9. pateikti pazymas i§ atlicky tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekuy,
Siuksliy ir pan., kiekius;

14.10. uZtikrinti, kad statybos darby vadovu butu paskirtas [jrasyti pagal pasiiilymq]. Jeigu
nurodytas asmuo negali biiti paskirtas ar atlikti jam numatyty pareigy dél ligos, isé¢jimo i§ darbo ar kity
lygiaver¢iy aplinkybiy, jis, rastu i§ anksto suderinus su Uzsakovu, gali bati pakeistas kitu nemaZesnés
kvalifikacijos specialistu. Rangovas privalo uZtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai biity pakankamos
kvalifikacijos ir turéty visus vykdoma veiklg leidzian¢ius dokumentus.

14.11. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses
techninés prieZidros vadovui, tai, techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

14.12. uZbaigti darbus sutarties 11 punkte nurodytu terminu;

14.13. Rangovas jsipareigoja, jog sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15. Uzsakovas jsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

15.1. organizuoti ir finansuoti reguliarig technine priezifira;

15.2. pasiraSyti kokybiskai atlikty darby aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
Rangovo pradymo gavimo dienos.

16. Saliy atsakomybé uz netinkamag sutarties salygy jvykdyma arba uZ kitokius sutarties
pazeidimus:

UzZsakovas:

16.1. neatsiskaites su Rangovu $ios sutarties 6 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo

neapmoketos sumos dydZio delspinigius uz kiekvieng praterminuotg diena.
Rangovas:
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16.2. nurodytu laiku nepasSalings defekty, nustatyty per garantinj laika, UZsakovo reikalavimu
moka 1000 (vienas tikstantis) Eur dydZio bauda. Rangovas atlygina UZzsakovui i$laidas, susijusias su
defekty Salinimu ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

16.3. nutraukus sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, atlygina UZsakovo patirtus nuostolius,
susijusius su sutarties nutraukimu, ir sumoka UZsakovui 1000,00 (vienas tikstantis) eury dydZio bauda;

16.4. uZdelsus darbus, tai yra nejvykdZius darby nustatytais darby atlikimo terminais, moka
0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekviena uZdelsta dieng nuo neatlikty darby vertés. Bendra
delspinigiy suma negali vir§yti 20 proc. sutartinés objekto kainos;

17. Rangovui neatlyginama uz nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko statinio naudotojo,
techninio priZiirétojo pageidavimu, nesuderinus jy nustatyta tvarka su Uzsakovu. UZsakovui
pareikalavus, rangovas per atitinkamg laikg juos pa3alina savo saskaita;

18. UZsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jspéjes Rangova pried 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny:

18.1. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartj, sustabdo ar
apriboja 1king veikla, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus tampa tokia pati
ar panali; Rangovui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros
arba jam vykdomos analogiskos procedurros pagal 3alies, kurioje jis registruotas, jstatymus.

19. UzZsakovas raStu nurodydamas priezastj (finansavimo sustabdymas, aplinkybés,
trukdancios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darby arba jy dalies
vykdyma. Toks darby sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (3esiasdesimt) dieny. Darby (jy dalies),
kuriy vykdymas buvo sustabdytas, terminas, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy darby (ju dalies) vykdymas
buvo sustabdytas, pratgsiamas tam darby (jy dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartj buvo likes
Rangovo darby (jy dalies) vykdymui iki kol darby (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

20. Uzsakovas be atskiro jsp¢jimo turi teise i§skai¢iuoti §ios sutarties 16.2.- 16.4. punktuose
nurodytus delspinigius ir baudas i§ bet kokiy Rangovui atliekamy mokéjimy;

21. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali biti kei¢iamos Vie§yjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka.

22. Keiciant Sutarties kaing Sutarties 5.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte
nurodyta kaina negali biiti kei¢iama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 5.2 punkte
forminami tokia tvarka:

22.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas 1é3as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar
butina/tikslinga maZinti darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojanéios biitinybe atlikti
darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiCiuotas pagal 5.2 punkte nurodytus darbo kainy nustatymo biidus, ir kurios
pagrindu pagal 5.2 punktg koreguojama Sutarties kaina;

22.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanc¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1ésas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, t.y. MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés,
sglygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaitiuotas pagal 5.2 punkte nurodytus darby
kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti
darby lokaling sgmaty, sudaryta pagal 5.2 punkte nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atlikty Darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

23. Jeigu yra papildomy nenumatyty darby, bitiny norint saugiai, patikimai ir tinkamai
uzbaigti darbus, jie turi biiti uZsakomi pakei¢iant §ig sutartj ar jsigyjami papildomai Viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyta tvarka.

24. Sutarties vykdymo metu, kai kiti Gkio subjektai (subrangovai) (toliau — subrangovai)
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netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, subteikéjai Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje
numatytg darby dal, siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti sutartj biitina padidinti darby spartg dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy, atsiradus nenumatytiems
papildomiems darbams, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy dél
jiems iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
subrangovus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis;

b) jei Rangovas kei¢ia subrangova, kurio pajégumais buvo remiamasi jrodinéjant
kvalifikacijos atitiktj, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinandius pirkimo
dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamg pavesti darby atlikimg ar
paslaugy teikima). UZsakovas, patikrings naujo subrangovo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams,
parengia susitarimg dél subrangovo pakeitimo arba rastu nurodo priezastis, dél kuriy pakeitimas néra
galimas.

25. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: (surasyti pasialyme nurodytus
subrangovus, jeigu tokiy néra, parasyti Zodj ,, néra"):

Eil Subrangovo(y) Pirkimo sutarties dalis, kuriai
Nr- pavadinimas, kodas ir | Numatomi atlikti darbai ketinama pasitelkti subrangovus
" | adresas %

Subrangovai ir tkio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Viso:
Kiti Zinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

26. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus
gavimo. Subrangovui rastu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui tridaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

27. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, numatyty Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-
07-15 nutarime Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®, kiekviena Salis, rastu informavus kita Salj apie tai ne véliau ne
per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pazZyma, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997-03-
13 nutarime Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy isdavimo
tvarkos patvirtinimo®, atleidZiama nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo teisés akty nustatyta tvarka.

28. Bet kokiy sankcijy pagal $ig sutartj taikymas, neatleidZia Saliy nuo jsipareigojimy
vykdymo ir/arba pareigos pasalinti paZeidimus bei atlyginti dél jy UZsakovo patirtus nuostolius.

29. I8kilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Salys susitaria spresti
tarpusavio ratiSku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsizvelgiant j reikalavimo suma, pagal sutartinio
teismingumo taisykles sprendzia Plunges apylinkeés teismo Kretingos riimai arba Klaipédos apygardos
teismas.
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30. Salys susitaria ir supranta, kad $i Sutartis yra nekonfidenciali ir gali biiti skelbiama vie3ai,
kaip tai numatyta Viesyjy pirkimy jstatyme.
31. Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visidko 1sipareigojimy pagal ja

ivykdymo. Ji sudaryta dviem vienods juridine galig turindiais egzemplioriais, po vieng UZsakovui ir
Rangovui.

32. Sutarties priedai:

32.1. Gydymo paskirties patalpy (vaiky poliklinikos), Vaidaugy g. 1, Klaipédos m.,

paprastojo remonto, jrengiant keltuvg nejgaliesiems ir vaiky veZiméliams supaprastintas projektas
(1 priedas);

32.2. Orientaciné lokaliné samata (2 priedas).
33. Saliy adresai, telefony numeriai, atsiskaitomosios saskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UZSAKOVO RANGOVO
V3] Klaipédos miesto poliklinika UAB ,,ANVA*
Taikos pr.76 Klaipéda

Im.kodas 141574462;
Tel.8 46 496 700;8 46 496 703;
El.pastas:info@klaipedospoliklinika.lt;
A.S.: LT134010042300608318

Banko kodas :40100; i (A
Luminor,AB ) {'{ U C
(V

f

4 \/(/ (/
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) / Wniausioji gydytoja
:"-\-_-_' =/

7 s=xLoreta Venckiene
//:» ) ’
I'L’ﬁ f_ -_«E? DOS
PO I rl [

wIN '.f'i" A

Luzy g. 5-12, LT-95239 Klaipéda
Im.kodas: 304711978

Tel.: 865022289

El.pa$tas: andrius@anva.lt

A.s.: LT407300010153617460
Banko kodas:407300
Swedbank ,AB

Direktorius
Andrius Senkus
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UZSAKUVAS. e toton T AIDEDOS SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRAS
[K 141574462, adr.: Taikos pr.76, LT-93200 Klaipeda

OBJEKTAS: VAIDAUGY SEIMOS GYDYTOWN) AMBULATORHOS jéjimo tamburo remonto,
jrengiant iSorinj keltuva nejgaliesiems ir vaiky veziméliams prastojo remonto
projektas

STADIJA: Supaprastintas projektas

DALIS: Bendroji dalis

PROJEKTO

(OBJEKTO) NR. BD-13/11/18

ADRESAS: Vaidaugy g.7-40, Klaipeda

PROJEKTUOTOJAS: VS| KORYBOS NAMAI [.K. 302791281

PROJEKTO VADOVAS: Egidijus Balsys

LAIDA: 0

2018
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. PRIVALOMUJU DOKUMENTU IR PAGRINDINI[y NORMATY VINIU
DOKUMENTU, KURIU PAGRINDU PARENGTAS SUPAPRASTINTAS

PROJEKTAS, SARAgAS:
Aktuali redakcija Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Statybos techninis reglamentas STR .Kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy
1.01.01:2005 statybos darby reglamentai
Statybos  techninis reglamentas STR »,Normatyviniai statybos techniniai
1.01.02:2016 dokumentai“
Statybos techninis reglamentas STR »Statiniy klasifikavimas*”
1.01.03:2017
Statybos techninis reglamentas STR »Statybos produkty, neturinciy darniyjy
1.01.04:2015 techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”
Statybos techninis reglamentas STR »Statinio statybos risys”
1.01.08:2002
Statybos techninis reglamentas STR LStatybos dalyviy atestavimo ir teisés
1.02.01:2017 pripaZinimo tvarkos aprasas”
Statybos techninis reglamentas STR JTeises  atlikti  pastaty  energinio
1.02.09:2011 naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos
aprasas”
Statybos techninis reglamentas STR »Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”
1.03.01:2016
Statybos techninis reglamentas STR LStatiniy  techninés ir  naudojimo
1.03.07:2017 priefitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka
Statybos techninis reglamentas STR »InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
1.04.02:2011 tyrimai“
Statybos techninis reglamentas STR JInZineriniai geologiniai ir geotechniniai
1.04.03:2012 tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame rajone”
Statybos techninis reglamentas STR »Statinio projektavimas, projekto
1.04.04:2017 ekspertize”
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Statybos techninis reglamentas STR

»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos

1.05.01:2017 uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalidkos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy alinimas”
Statybos  techninis reglamentas STR ~Statybos  darbai. Statinio  statybos
1.06.01:2016 prieZiara”
Statybos techninis reglamentas STR »Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo
1.12.06:2002 trukme”
Statybos techninis reglamentas STR »Esminis statinio reikalavimas

2.01.01(1):2005

»Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

Statybos techniniy
reglamentas STR 2.01.01(2):1999

reikalavimy

»Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné
sauga“

Statybos  techninis
2.01.01(3):1999

reglamentas STR

»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“

Statybos  techninis
2.01.01(4):2008

reglamentas STR

»Esminis statinio reikalavimas

».Naudojimo sauga”

Statybos  techninis
2.01.01(5):2008

reglamentas STR

»Esminis statinio reikalavimas , Apsauga
nuo triuksmo”

Statybos  techninis
2.01.01(6):2008

reglamentas STR

»Esminis statinio reikalavimas ,Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas”

Statybos techninis reglamentas STR »Pastaty energinio naudingumo
2.01.02:2016 projektavimas ir sertifikavimas”

Statybos techninis reglamentas STR »Civilineé  sauga. Zmoniy sanitarinio
2.01.05:2003 Svarinimo punkty projektavimo reikalavimai”

Statybos techninis reglamentas STR »Statiniy apsauga nuo Zaibo. Iorine
2.01.06:2009 statiniy apsauga nuo Zaibo”

Statybos  techninis reglamentas STR »Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga
2.01.07:2003 nuo triuk§mo“

Statybos techninis reglamentas STR »Lauko saglygomis naudojamos jrangos j
2.01.08:2003 aplinka skleidZziamo triukimo valdymas*

Statybos techninis reglamentas STR »l50rinés tinkuojamos sudétinés
2.01.10:2007 termoizoliacinés sistemos”

Statybos techninis reglamentas STR »l3orinés  védinamos termoizoliacines
2.01.11:2012 sistemos”

Statybos techninis reglamentas STR »Gyvenamieji pastatai”
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2.02.01:2004

Statybos techninis reglamentas STR »Visuomeninés paskirties statiniai“
2.02,02:2004

Statybos techninis reglamentas STR »Vienbudiai ir dvibudiai gyvenamieji
2.02.09:2005 pastatai”

Statybos techninis reglamentas STR »Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
2.03.01:2001 Zmoniy su negalia reikméms”

Statybos techninis reglamentas STR »Statiniy konstrukcijos. Stogai”
2.05.02:2008

Statybos techninis reglamentas STR »Statybiniy  konstrukcijy projektavimo
2.05.03:2003 pagrindai”

Statybos techninis reglamentas STR ,Poveikiai ir apkrovos”
2.05.04:2003

Statybos techninis reglamentas STR »Betoniniy ir gelibetoniy konstrukcijy
2.05.05:2005 projektavimas*

Statybos techninis reglamentas STR ~Aliumininiy konstrukcijy projektavimas”
2.05.06:2005

Statybos techninis reglamentas STR »Mediniy konstrukcijy projektavimas*
2.05.07:2005

Statybos techninis reglamentas STR »Plieniniy  konstrukcijy projektavimas.
2.05.08:2005 Pagrindinés nuostatos”

Statybos techninis reglamentas STR »Mriniy konstrukcijy projektavimas”
2.05.09:2005

Statybos techninis reglamentas STR »Armocementiniy konstrukcijy
2.05.10:2005 projektavimas”

Statybos techninis reglamentas STR »Gaisro temperatiiry veikiamy
2.05.11:2005 gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas”

Statybos techninis reglamentas STR »Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i&
2.05.12:2005 tankiojo silikatbetonio projektavimas”

Statybos techninis reglamentas STR »Statiniy konstrukcijos. Grindys*
2.05.13:2004

Statybos techninis reglamentas STR »Betoninés ir gelZbetoninés uitvankos ir
2.05.18:2005 ju konstrukcijos”

Statybos techninis reglamentas STR »Langai ir iSorinés jéjimo durys*”
2.05.20:2006
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Statybos techninis reglamentas STR »Gatvés ir vietinés reikimés keliai.
2.06.04:2014 Bendrieji reikalavimai®
Statybos techninis reglamentas STR ,vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
2.07.01:2003 Pastato  inZinerinés  sistemos.  Lauko
inZineriniai tinklai”
Statybos techninis reglamentas STR ,Sildymas, védinimas ir oro
2.09.02:2005 kondicionavimas”

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir
darbo ministro 2016 m. birzelio 14 d. jsakymu
Nr. A1-287 aktuali redakcija

Masininés pavaros vertikaliojo kélimo
nejgaliyjy keltuvy naudojimo ir priezitiros
taisyklés

RSN 156-94 »Statybiné klimatologija“;

LST EN 12207:2004 sLangai ir durys. Oro skverbtis.
Klasifikavimas*

LST EN 13829:2002 ~Siluminés  statiniy  charakteristikos.
Pastaty pralaidumo orui nustatymas. Slégiy
skirtumo  metodas  (modifikuotas  ISO

9972:1996)"

LST EN ISO 12569:2002

»Statiniy §ilumos izoliacija. Oro apykaitos
pastatuose  nustatymas. Zymétyjy  dujy
praskiedimo metodas (ISO 12569:2000)"

RSN 121-91 »Papildomi reikalavimai pajurio kraste statomy
pastaty sienoms ir stogams”

RSN 139-92 »Pastaty ir statiniy Zaibosauga”

HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé
aplinka darbo patalpose. Parametry norminés
vertés ir matavimo reikalavimai“

HN 42:2009 »Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas‘

HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai“

HN 35:2007 »QGyvenamosios aplinkos org ter§ian¢iy medZiagy
koncentraciju ribinés vertés*

HN 36:2009 »DraudZiamos ir ribojamos medZiagos*;

HN 50:2003 »»Visg Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi
leidZziami dydZiai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose”

HN 80:2011 »Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir
gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos
vertés ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz
dazniy juostose*

HN 33:2011 » I'riukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*
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DT 5-00 »5augos ir sveikatos taisyklés statyboje Nr.A1-
22/d1-34 /VZ 2008 Nr.10-362/
LR AM jsk.Nr.D1-637 2006-12-29 LR atlieky jstatymas

Aktuali redakcija Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

1.2. PROJEKTAVIMO DUOMENYS

1. Uzsakovo pateikta ir patvirtinta projektavimo uzduotimi;

2. LR statybos jstatymu;

3. Galiojan¢iomis statybos normomis ir taisyklémis, naujy statybiniy medZiagy bei technologijy
panaudojimo rekomendacijomis.

1.3. ESAMA PADETIS

Nekilnojamas daiktas negyvenamoji patalpa — vaiky poliklinika (unik. Nr. 2198-9006-5010-0059),
daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — negyvenamoji (zr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny
banko iSra3a). Ambulatorijos patalapos unikalus numeris ir paZymjimas plane (unik. Nr. 2198-9006-5010,
1A9b) yra jrengta daugiabucio gyvenamojo namo pirmame aukste, o ambulatorijos tamburas iSoréje yra
jrengtas nuosavybés teisé priklauso Klaipédos miesto Savivaldybés administracijai ir sudaryta panaudos
sutartis su VieSojajg jstaiga Klaipédos sveikatos prieZiiiros centru.

Bendras plotas 89,50 m?, pagrindinis plotas 57,33 m>.

Projektuojamas pastatas néra kultiiros vertybes teritorijoje.

Statiniy grupés pavadinimas. Daugiabutis gyvenamasis namas adresu Vaidaugy g.7, Klaipéda.
1.4. PROJEKTUOJAMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKA

Statinys: Daugiabutis gyvenamasis namas Vaidaugy g.7, Klaipéda.
Projektuojama iSorinis keltuvas nejgaliesiems ir vaiky veZiméliams prie esamo tambiiro.

Statytojas (uZsakovas). Suprastinto projekto uZsakovas yra VieSoji jstaiga Klaipédos sveikatos
prieZidiros centras.

Projektuotojas. Paprastojo remonto supaprastinta projekta parengé VSJ ,.Kirybos namai*, projekto
vadovas Egidijus Balsys (Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto statybos inZinieriaus magistro
diplomas Nr. MG006063, isdavimo data 2006 m);

Statybos ir projektavimo finansavimo 3altiniai: Europos Sgjungos struktarinés paramos fondai ir
valstybés biudzZeto 1é3os;

Projektavimo etapai (stadijos): Projektas rengiamas vienu etapu — supaprastintas projektas;
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Statybes riiSis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos riSys* p.7.3.2, statybos riisis yra
statinio paprastasis remontas;

Statinio Kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® projektuojamas
keltuvas prie pastato, kuris priskiriamas prie ypatingy statiniy grupes;

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby projekto ar
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo pagal LR
Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo str. 17; 19; 23 nuorodas specialioji paveldosaugos
ekspertizé neatlickama, nes pastatas néra jtrauktas j kultdros vertybiy sarasa, vertingujy savybiy neturintis
pastatas;

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riigys skyrius VIII. Statinio paprastasis remontas
p.12 statinio paprastojo remonto tikslas — atnaujinti esama statinj, jo nerekonstruojant ir kapitali¥kai
neremontuojant. Konkre€iu atveju numatomi atlikti darbai: prie esamo statinio pristatomas i$orinis
keltuvas nejgaliesiems ir vaiky veziméliams, ir atliekami kiti statybos darbai (ju tarpe apdailos darbai),
atliekami nekeiciant, nesalinant, nejrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikangiyjy konstrukcijy kas
nepriestarauja statinio paprastojo remonto savokai;

Statinio nukrypimai nuo supaprastinto projekto statinio techniniy rodikliy galimi nepazeidzZiant
bendrojo plano sprendiniy. Galimi tam tikri vidaus igplanavimo pakeitimai;

Projekto sprendiniai nepaZeidZia tre¢iyjy asmeny interesy. Projektuojamas iorinis keltuvas
nejgaliesiems ir vaiky veZiméliams esamiems kaimyniniams pastatams ir patalpoms neigiamos jtakos
neturés, kaimyniniy pastaty ir patalpy langai neuZstatomi, insoliacija nepaZeidZiama, péséiyjy ir
automobiliy srautai nekei¢iami. Tregiyjy asmeny interesai nebus paZeisti;

Sklypo sutvarkymas, apZeldinimas paliekamas esamas;

Specialiosios (higienos, Zmoniy su negalia ir kt.) ekspertizés néra atliktos;

2. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Statinio  bendroji projekto ekspertizé yra neprivaloma pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®; Statytojas (uZsakovas) pasirenka statybos rangova konkurso bidu
arba darbus vykdo tikio biidy;

Medziagy ir jrenginiy kokybés reikalavimai:

1. Prie§ atveZant medZiagas ir jrengimus j statyba, techninei prieZilirai turi bti pateikiami konkreéiy
medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir
irengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkanias techniniy specifikacijy reikalavimus.

2. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Europoje ir turéti CE Zenklinima.

3. Visos atveZamos | statybg medZiagos turi biiti tokiame ipakavime, kokiame jas parduoda gamintojas - su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinangiais jy tapatybe.

4. Statybinés medZiagos turi buti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. MedZiagos sandéliuojamos
aiksteléje, turi bati tinkamai isdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, ildomos ir tinkamai
vedinamos, taip pat, kad kiekviena medziaga biity skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apZitiréjimui.

5. Medziagy tiekimas turi biti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

6. AtveZtos | statyba medZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apZitirimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uZsakymams - pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.
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3. NURODYMAI IRENGINIO EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai reikalavimai iSorinio keltuvo priezitrai eksploatavimo metu yra nurodyti ,,MaS$ininés
pavaros vertikaliojo kélimo nejgaliyjy keltuvy naudojimo ir priezitros taisyklese ™.

Taisyklés nustato reikalavimus, kaip turi biiti pradedami naudoti, naudojami ir priZiirimi magininés
pavaros vertikaliojo kelimo nejgaliyjy keltuvai (toliau — nejgaliyjy keltuvai):

Nejgaliyjy keltuvo savininkas uztikrina jo saugy naudojima ir nuolating priezitira, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiros jstatymo, Taisykliy reikalavimais ir
nejgaliyjy keltuvo naudojimo dokumentais.

Nejgaliyjy keltuvo savininkas turi teise pasirinkti nejgaliyjy keltuvo nuolatinés prieziliros
organizavimo biidg — atlikti nuolating prieZilirg savo jégomis (kai turi tinkamos kvalifikacijos personalg)
arba nuolatinés priezitiros vykdyma perduoti jmonei, turindiai nuolatinés potencialiai pavojingy jrenginiy
prieZidros licencija vykdyti lifty arba nejgaliyjy keltuvy nuolatine priezilira, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatymo 101 straipsnyje (toliau — licencijuota
imoné), pagal tiesiogiai (be tarpininky) nejgaliyjy keltuvo savininko ir licencijuotos jmonés sudarytag
sutartj del nejgaliyjy keltuvo nuolatinés priezidiros vykdymo, kurioje nurodomos perduodamos pareigos
pagal Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezidiros jstatymo 10 straipsnio 3 dalies
nuostatas.

Nejgaliyjy keltuvo savininkas arba licencijuota jmoné, pagal sutartj vykdanti nejgaliyjy keltuvo
nuolating prieZiira.

Nejgaliyjy keltuvo techning buklg turi patikrinti jgaliotos jstaigos ekspertas ir pateikti i§vada, ar
nejgaliyjy keltuvas yra saugus naudoti iki kito techninés biiklés patikrinimo. Jgaliotos jstaigos ekspertas
techninés buklés tikrinima atlieka pagal jgaliotos jstaigos patvirtintas nejgaliujy keltuvy techninés biklés
tikrinimo procediras, parengtas vadovaujantis Taisyklémis, techninio reglamento ,Masiny sauga‘“
reikalavimais ir nejgaliujy keltuvo gamintojo pateiktais naudojimo dokumentais.

eae

Asmeniniam naudojimui skirti nejgaliyjy keltuvai naudojami ir priziGrimi jy savininky nustatyta
tvarka, vadovaujantis gamintojy ir jrengéjy nustatytais reikalavimais. Siy nejgaliyjy keltuvy savininkai taip
pat gali vadovautis Taisykliy nuostatomis, iSskyrus reikalavimg nejgaliyjy keltuvus registruoti Potencialiai
pavojingy jrenginiy valstybés registre

Bitina nuolat priZitiréti, kad biity techni$kai tvarkinga elektros ir kita inZineriné jranga.

4. ARCHITEKTUROS DALIS

KELTUVO NEJGALIESIEMS TECHNINE SPECIFIKACIJA*

Keltuvas Vertikalus keltuvas nejgaliesiems skardinés arba
grudinto stiklo panelés 3achtoje

Keltuvo keliamoji galia iki 400 Kg

Kélimo greitis iki 0,15 m/s

Keélimo aukstis iki 2000 mm.

Sustojimai 2

Dury skaicius 2, daZytas iStisinis plieno lakStas su langeliu,

gaisringumas EI45

Dury atidarymo kryptis Desininés
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Platforma Dazytas plienas, grindys — neslidi danga

Pavara Elektrine

Valdymas I$ valdymo paneliy sustojimuose ir i§ platformos.
Myzgtukai su Brailio rastu

Maitinimas 220-230 V IF

Avarinis  platformos nuleidimas ir keleivio | Batinas
iSlaisvinimas dingus jtampai

Platformos matmenys AxB 900x1 400

* Pastaba keltuvo specifikacija yra standartiné, todél keltuvo charektaristikas galima keisti pagal
uZsakovo pageidavimus ir pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

. |
-

i
T

i

Projekto tikslas aplinkos pritaikymas, naudojant mobilumg palengvinangias priemones, keleivinius
lifto tipo keltuvus, padedant specializuotam personalui ar pagalbininkui, suteikia palankias transportavimo
salygas nejgaliesiems, pagyvenusiems asmenims ir vaiky veZiméliams.

Asmeniui, kuriam nustatyti ry&kiis judéjimo sutrikimai, o Ji slaugan¢iajam neuztenka fizinés jégos,
kad laisvai ir saugiai jj transportuoty veziméliu, aplinka reikia pritaikyti pagal poreikj judéti pageidaujama
kryptimi. Ambulatorijoje projektuojamas keleivinio lifto tipo vertikalusis keltuvas, kuris privalo biti
gaminamas pagal masiny direktyva 2006/42/EB ir atitikti Europos vertikaliyjy keltuvy standarta LST EN
81-41:2010. Pagal $iuos reikalavimus, minimalus kabinos dydis, tenkinantis nejgaliyjy poreikius, — 1 100 x
1 600 mm, o keliamoji galia — ne maZesneé kaip 385 kg.

Esamoje ambulatorijoje keltuva patogiausia jrengti lauke, jo atskirg metalo karkaso S3achta
priglaudZiant prie tambiiro iorinés pastato sienos. Taip irengtas keltuvas nesumaZins esamy vidaus patalpy
ploto. Pastato iSoréje jrengto keltuvo kabinos apdaila rekomenduojama gaminti i§ neridijangiojo plieno,
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Sachty dengti termoizoliacinémis plok3témis, o Sachtos duris rinktis pritaikytas iSlaikyti pastato vidaus
Siluma. Toks gaminys bus apsaugotas nuo i¥orés aplinkos poveikio ir galés biiti naudojamas gerokai ilgiau.

Kadangi ambulatorija yra jrengta daugiabutiame gyvenamajame name labai svarbu, kad buty kuo

maZiau aplinkinio triukSmo, todél keltuvas turéty buti varomas hidrauline cilindrine pavara. Tinkamai
Irengtas toks veiks beveik be garso. Kad vaZiuojant nereikéty nuolat laikyti nuspaudus auksto mygtuko,
komfortui ir patogumui kabinoje rekomenduojama jrengti automatines kabinos duris.

[rengimo metu keltuvui reikia i3kasti 15 cm gylio duobe.
Reikalavimai keltuvui:

Keltuvas turi bty pagamintas ir sumontuotas vadovaujantis nurodytais standartais, nes po
sumontavimo reikia, kad keltuvg jvertinty valstybés jgaliotas potencialiai pavojingy jrenginiy techninés
buklés tikrinimo jstaigos ekspertas, ir uZregistruoti jj ,Potencialiai pavojingy jrenginiy registre®.
Neregistruotus keltuvus naudoti draudZiama. Kartu su keltuvu turi biiti pateikiamas pagal reikalavimus
sukomplektuotas keltuvo pasas, kuriame privalo biti sudéti visy saugos mazgy sertifikatai, deklaracijos bei
kiti reikalingi dokumentai. Pase turi biiti pateikta gaminio atitikties deklaracija, keltuvas paZenklintas CE
zenklu.

Keleiviai keliami 3achtoje esanfia uZdara keltuvo kabina, kuri pagaminta i§ tvirty ir estetikos
i8vaizdos medZiagy. Ji apiviesta lubose sumontuotais $viesos diody (LED) Sviestuvais, o patogus valdymo
skydas ir jo mygtukai pritaikyti naudotis bet kokios kategorijos keleiviams (jskaitant nejgalivosius su
veZiméliais, sutrikusio regéjimo asmenis).

Techniné saugos jranga:
Apsauginis kradtas aplink platforma, avarinio stabdymo mygtukai platformos viduje ir Sachtoje,

avarinio stabdymo jungikliai, elektroninis greigio valdymas, perkrovos detektoriai, dury atidarymo ir
uZrakty kontrolé, sraigto amortizacijos jutikliai, variklio darbo elektroninis valdymas

5. SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI

Statytojas (uZsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uztikrinti, kad visuose statinio
projektavimo ir projekto rengimo etapuose biity jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy
prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimai, jvertinant tokiy
darby arba darby etapy atlikimo trukme, turi biiti atsizvelgiama j dokumentus, nurodytus Darbovietiy
jrengimo statybvietése nuostaty (Zin., 2008, Nr. 10-362) 13.2 ir 13.3 punktuose, arba, jei reikia, jie turi
biiti koreguojami, atsizvelgiant j statybos darby eiga, vadovaujantis iy Nuostaty 14.3 punktu.

6. PREVENCINES PRIEMONES APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO

I3orinése duryse jstatyti patikimus uZraktus.
[rengtas keltuvo budinti ap3vietimg tamsiu paros metu.

7. TRECIUJU ASMENY GYVENIMO IR VEIKLOS SALYGU UZTIKRINIMAS

Treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos nesuvarzon

Projekto vadovas//

T
Vilniaus Gedimino technikos unix€rsiteto W?iniinicﬁaus magistro diplomas Nr. MG006063, isdavimo data 2006 m.

i
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