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RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR.
2022 m.  _________ d.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120, juridinio asmens kodas

232112130, atstovaujama Kėdainių KT vadovo Tomo Glebavičiaus, veikiančio (-ios) pagal 2021 m.

gruodžio 22 d. AB „Kelių priežiūra“ generalinio direktoriaus Rolando Rutėno įgaliojimą Nr. GG-315,

(toliau – Rangovas),

ir

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, buveinės adresas Aušros a. 10, Radviliškis, juridinio

asmens kodas 188726247, atstovaujamas (-a) Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės,

veikiančio (-ios) pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos

aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444,

(toliau – Užsakovas),

toliau sutartyje Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią

rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Maniežo g. Šeduvos m. Radviliškio r. sav. paviršinio

(lietaus) vandens įrenginių remonto darbus (toliau – Darbai) pagal lokalinę sąmatą (Priedas Nr. 1), o

Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už jo tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus šioje

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

1.2. Darbų atlikimo vieta – Maniežo g. RD 7636, Šeduvos m. Radviliškio r. sav..

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Preliminari Sutarties 2478,06 (du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 6 ct) Eur be

PVM. Preliminari Sutarties vertė su PVM 2998,45 (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt

aštuoni eurai 45 ct) Eur.

2.2. Į Darbų kainą įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.

2.3. Sutarties Darbų kaina Šalių papildomu sutarimu gali keistis dėl:

2.3.1. Užsakovo nurodymų atlikti papildomus darbus;

2.3.2. pasikeitus Darbų apimčiai.

2.4. Avansinis apmokėjimas netaikomas.

2.5. Galutinis atsiskaitymas atliekamas už faktiškai atliktus Darbus, o kai Darbai atliekami etapais –

pasibaigus atitinkamam Darbų atlikimo etapui. Bet kuriuo atveju Darbų atlikimas įforminamas

Užsakovo ir Rangovo pasirašomu Darbų perdavimo-priėmimo aktu (Priedas Nr. 2). Darbų

perdavimo-priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas

asmuo, o iš Užsakovo pusės – Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo.

2.6. Rangovas, atlikęs Darbus, parengia 2 (du) Darbų perdavimo-priėmimo aktų egzempliorius ir pateikia

juos Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus peržiūrėti ir per 3

(tris) darbo dienas nuo jų gavimo pasirašyti arba pareikšti raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas

pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo.

2.7. Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.8. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Rangovu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.9. Tuo atveju jei Darbai atliekami etapais ir Užsakovas laiku neatsiskaito už atliktus Darbus, Rangovas,

informavęs Užsakovą, gali stabdyti Darbų atlikimą tol, kol Užsakovas atsiskaitys už atliktus Darbus.

3.  ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

3.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų

reikalavimų;

3.1.3. atsisakyti priimti nekokybiškai atliktus Darbus ar jų dalį;

3.1.4. reikalauti neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktų Darbų trūkumus per Šalių susitartą

protingą terminą.

3.2.  Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, būtinas tinkamam Darbų atlikimui;

3.2.2. perduoti statybvietę pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr. 3);

3.2.3. informuoti Rangovą apie teritorijoje esančių požeminių įrenginių apsaugos zonas, jeigu tokios

yra. Užsakovui neįvykdžius šios pareigos, Rangovas neatsako dėl atsiradusios žalos;

3.2.4. sumokėti Rangovui avansą (jei taikoma);

3.2.5. priimti ir laiku sumokėti Rangovui už tinkamai faktiškai atliktus Darbus;

3.2.6. laikytis nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimo ir nevykdyti veiksmų, kurie

prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai bei geriems papročiams, kai tokie veiksmai

gali pakenkti kitos Šalies galimybėms konkuruoti, įskaitant siūlymą Rangovo darbuotojams

nutraukti darbo sutartį ar nevykdyti visų ar dalies savo darbo pareigų siekiant naudos sau ar

padarant žalą Rangovui.

3.3.   Rangovas turi teisę:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis;

3.3.2. Rangovas, nustatydamas prioritetus dėl kelių priežiūros, pasilieka teisę šioje Sutartyje

nurodytus Darbus atlikti tik pabaigęs privalomuosius kelių priežiūros darbus valstybinės

reikšmės keliuose. Esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, Šalys raštu susitaria dėl

Darbų atlikimo terminų pratęsimo. 

3.4.  Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Darbus;

3.4.2. Darbų vykdymui naudoti kokybiškas medžiagas;

3.4.3. vadovautis Darbų atlikimo metu galiojančiais Darbų atlikimą reglamentuojančiais teisės

aktais; 

3.4.4. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą Darbų atlikimo vietoje.

4.  DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

Darbų pradžia – 2022-09-19 .

Darbų pabaiga – iki  2022-10-28                                    

4.2. Rangovui suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

4.2.1. Užsakovas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl 

Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams,

arba
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4.2.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba

4.2.4. Užsakovo nurodymu pasikeičia Darbų apimtis, arba

4.2.5. atsiranda kitos svarbios aplinkybės, kurias nurodo Rangovas.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti Darbų

atlikimo termino pratęsimą, Rangovas privalo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba

aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas, ir Rangovas įgyja teisę į:

4.3.1. Darbų atlikimo termino pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų pabaigos datą, ir

4.3.2. sumą, pridedamą prie Darbų kainos, jeigu Rangovas patiria arba patirs išlaidas dėl Darbų

termino pratęsimo.

4.4.  Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo

bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti

sutartinius įsipareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius.

5.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,05 proc. dydžio

delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Rangovas, nepagrįstai uždelsęs atlikti Sutartyje nurodytus Darbus, moka Užsakovui 0,05 proc. dydžio

delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.

6.  NENUGALIMA JĖGA

6.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad

įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Šalis, negalinti įvykdyti

sutartinių įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių

atsiradimo dienos pranešti kitai Sutarties Šaliai. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių

nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško abiejų Šalių tinkamo sutartinių

įsipareigojimo įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

7.2. Sutartis gali būti pratęsta, nutraukta abipusiu Šalių sutarimu pasirašant priedą prie šios Sutarties.

7.3. Bet kuri Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, pranešusi kitai Sutarties Šaliai

prieš 5 (penkias) dienas, nutraukti Sutartį, jei buvo padarytas esminis Sutarties pažeidimas (Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. 2 d.). Nutraukus Sutartį šiame punkte nustatytais pagrindais,

sumokama už faktiškai atliktus Darbus. Kaltoji Šalis privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius.

7.4. Šalys susitaria, kad ši Sutartis pasibaigia be jokio atskiro viena kitai pranešimo tuo atveju, jei

Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų neatlieka išankstinio apmokėjimo už Darbus ir

nepateikia Rangovui tai patvirtinančio dokumento. Šis punktas galioja tik taikant avansinį

apmokėjimą pagal Sutarties 2.4 punkto sąlygas.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar

negaliojimu, sprendžiami šalių derybose. 

8.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų derybų būdu per 10 (dešimt) kalendorinių dienų

nuo pirmo raštiško Šalies kreipimosi į kitą Šalį dienos, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos

teismuose pagal Rangovo buveinės registracijos vietą. 
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9. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista

informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti

laikoma konfidencialia, įskaitant asmens duomenis, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi

ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos

jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui.

9.2. Šalių įsipareigojimai, susiję su asmens duomenų apsauga:

9.2.1.Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojai, kurie tvarko savo darbuotojų asmens duomenis

teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu.

9.2.2.Tvarkydamos asmens duomenis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos

sąjungos teisės aktais bei Sutartyje nurodytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

9.2.3.Šalys susitaria, jog Sutartimi perduodami Šalių atstovų (vadovų, įgaliotų asmenų ar darbuotojų)

asmens duomenys ir (ar) kiti asmens duomenys, kurie bet kuriai iš Šalių tampa žinomi vykdant

sutartinius įsipareigojimus, yra naudojami tik tam, kad būtų galima sudaryti ir vykdyti Sutartį,

išskyrus atvejus kai asmens duomenys reikalingi teisėtiems Šalių tikslams ir (ar) taikomos teisinės

prievolės vykdymui. Šalys negali tvarkyti asmens duomenų bet kokiais kitais nei Sutartyje nurodytais

tikslais.

9.2.4.Šalys įsipareigoja taikyti technines ir organizacines priemones užtikrinančias tvarkomų asmens

duomenų apsaugą.

9.2.5.Turėti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Šalių darbuotojai arba atstovai,

kuriems prieiga prie asmens duomenų būtina, siekiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir kurie yra

įsipareigoję užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

9.2.6.Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie asmens duomenų saugumo pažeidimus

bei užtikrinti duomenų subjektų teises.

9.2.7.Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju ar Šaliai pagrįstai įtariant tokį pažeidimą, tokia

Šalis nedelsiant, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau nei per 24 val. po to, kai sužinojo apie tai, raštu

informuos kitą Šalį ir pateiks informaciją apie galimo pažeidimo pobūdį, Šalies atstovo kontaktinius

duomenis, aprašytas pažeidimo pasekmes ir priemonių sąrašą kurių ėmėsi, kad būtų pašalintas

pažeidimas. 

9.2.8. Jei Šaliai kyla nuostoliai dėl kitos Šalies kaltų veiksmų ir (ar) neveikimo tvarkant asmens

duomenis, kaltoji Šalis privalo atlyginti kitos Šalies ir duomenų subjektų patirtus nuostolius.

9.2.9.Šalys pasilieka teisę bet kuriuo metu sudaryti atskirą rašytinį susitarimą dėl asmens duomenų

tvarkymo siekiant užtikrinti atitiktį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. 

10. GARANTIJOS

10.1. Atliktiems Darbams suteikiama teisės aktais nustatyta kokybės garantija.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3

(tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl

nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.

11.2. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti

siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba

įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. 

11.3. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Visi su Sutarties

vykdymu susiję pranešimai siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:
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11.3.1. Rangovo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – darbų vadovas Ernestas Dapšys,

868779619, ernestas.dapsys@keliuprieziura.lt;

11.3.2. Užsakovo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus

vedėjas Gintautas Vičas, 8-610 01012, gintautas.vicas@radviliskis.lt.

11.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties

Šaliai.

11.5. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata.

Priedas Nr. 2 – Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Pasirinkite elementą.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Rangovas: Užsakovas:

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 232112130 Juridinio asmens kodas 188726247

PVM mokėtojo kodas LT321121314 PVM mokėtojo kodas -

Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120 Aušros a. 10, Radviliškis

Tel.: (8-37) 202293 Tel.: (8-42) 269003

El. paštas: info@keliuprieziura.lt El. paštas: informacija@radviliskis.lt

A.s. LT617044060003560452 A.s. LT137181400000142862

AB SEB bankas, b.k. 70440

Rangovo vardu: Užsakovo vardu:

____________________________ ____________________________

Pasirašymo data:

Rangovas antspaudo nenaudoja

Pasirašymo data:
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