

### ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

**Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo rangos darbai pagal techninį projektą „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233\_TP**

Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)	Darbo (etapo) kaina, (valiuta) be PVM (Pildo rangovas)	Pastabos (Pildo rangovas)
<i>Darbai numatomi finansuoti Savivaldybės biudžeto, valstybės kapitalo investicijų lėšomis ar kitais finansavimo šaltiniais:</i>				
1.	Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, rekonstravimo rangos darbai, iš jų:	1 komplektas* (A+B+C+D+E+F+G+H+I+Y)	22 018 506,44	
1.1.	Darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_BD; HEIMA_A233_TP_SP; HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T; HEIMA_A233_TP_SK; HEIMA_A233_TP_SDO.	(A)	17 681 759,43	
1.2.	Gaisrinės saugos ir gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_GS; HEIMA_A233_TP_GSS.	(B)	36 261,74	
1.3.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠVOK.	(C)	2 363 699,70	
1.4.	Šilumos punkto / tiekimo darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_ŠP; HEIMA_A233_TP_ŠT.	(D)	515 922,87	
1.5.	Vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_VN; HEIMA_A233_TP_LVN.	(E)	819 415,86	
1.6.	Elektrotechnika. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_E	(F)	439 510,14	
1.7.	Apsauginė signalizacija. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_AS	(G)	78 205,34	
1.8.	Ryšiai. Darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo):	(H)	39 077,18	



	HEIMA_A233_TP_LER; HEIMA_A233_TP_ER.			
1.9.	Procesų valdymas ir automatizavimas. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_PVA	(I)	30 675,25	
1.10.	Ilgarsinio sistemos. Darbai numatyti techninio projekto dalyje (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_IS.	(Y)	13 978,93	
2.	Darbo projektas		777 800,00	
3.	Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas		2 500,00	
4.	Pastato energinio naudingumo sertifikato parengimas		3 500,00	
5.	Žemės sklypų kadastro duomenų atnaujinimas, statinių kadastrinių matavimų bylų atnaujinimas / parengimas		15 000,00	
	Suma (be PVM)**:		22 817 306,44	
	PVM [%] suma**:		4 791 634,35	
	Bendra suma**:		27 608 940,79	

\* - komplektas, tai visi darbai reikalingi įvykdyti Darbų veiklą pagal techninį projektą „Panevėžio daugiavilkinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, rekonstravimo projektas“ Nr. A233\_TP.

\*\* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba:

- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti visą pateiktą projektinę dokumentaciją (t. y. technines specifikacijas, aiškinamuosius raštus ir brėžinius) ir apžiūrėti objektą/teritoriją vietoje;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Suprantame, kad pateikti kiekių žiniaraščiai nurodo tik orientacinius kiekius ir jais negalima remtis formuojant pasiūlymą.

AB „Panevėžio statybos trestas“  
Pardavimų direktorius



