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GARGŽDŲ M. 130 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVIŲ BE DANGOS) ĮRENGIMO RANGOS DARBAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rangos darbų pavadinimas:. Gargždų m. 130 individualių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo komunikacijų (gatvių be dangos) įrengimo rangos darbai.
Statybos rūšis: nauja statyba
Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Kodas 188773688.
Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė. Kodas 111103732.
Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos.
	



DARBŲ VYKDYMAS

Gargždų miesto 130 individualių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo komunikacijų (gatvių be dangos) įrengimo rangos darbai (Marių g., Marių skg., Pavasarininkų g., Lietuvininkų g., Vilties g., Ateitininkų g., Akligatvis III, Akligatvis II, Poilsio g., Miško g., Vaidilutės g., Naujakurių g., Akligatvis IV, Akligatvis V).
Visi darbai turi būti atliekami pagal UAB „Patvanka“ parengtą techninį darbo projektą „Gargždų miesto 130 individualių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos projektas“(I etapas) Nr. 1513.
Rangovas vieną viešinimo stendą ties statybos objektu privalės įrengti savo sąnaudomis. Stende nurodyti objekto, užsakovo, rangovo, projektuotojo, techninės priežiūros pavadinimus, statybos darbų laikotarpį, kontaktus (Stendo pavyzdys pridedamas).
Leidimus nukreipti, riboti eismą, perkelti inžinerinius tinklus, kirsti medžius ir t.t. iš atitinkamų įstaigų turi gauti savo lėšomis Rangovas. Joks svarbus darbas statybvietėje, ypač kelių uždarymas, nebus galimas be raštiško techninio prižiūrėtojo sutikimo ir Užsakovo (Saugaus eismo komisijos) suderinimo.
Tiriamieji kasinėjimai, siekiant identifikuoti tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami rangovo sąskaita. Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, sutarties galiojimo laikotarpiu vadovautis galiojančiais bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.
Visi technologiniai, statybinių medžiagų ir gaminių pakeitimai turi būti suderinti su projekto vadovu, techninės priežiūros vadovu ir su Užsakovu raštu.
Vykdant darbus Rangovas privalo iš anksto (ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas) informuoti Užsakovą, techninės priežiūros vadovą apie planuojamus darbų etapų pridavimus. Atlikti savikontrolę. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje galės būti tik tie darbuotojai, kurie turės skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą arba bus užregistravęs savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turės identifikavimo priemonę.
Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose dokumentuose, projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose, taip pat sutartyje. Kai atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi.
Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.
Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas. Išpildomosios geodezinės nuotraukos bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą būtų galima įregistruoti VĮ Registrų centre. 
Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“, organizuoti statybos užbaigimo komisiją, teikti bei gauti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.
Rangovas turės užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:
1. Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu; 
2. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-18 įsakymu Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ XXVIII skyriaus „Kelių tiesimas ir kelio ženklai“ 61.2 punktą taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA IR ATSISKAITYMAS

Užsakovas rangovui pateikia: techninį darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą (jeigu yra), statybos darbų žurnalą, statybvietės perdavimo - priėmimo aktą. 
Prieš pradedant rangos darbus Rangovas turės pateikti Užsakovui: įkainotos veiklos planą, kalendorinį darbų grafiką. Atlikus darbus pateikti Užsakovui su statybos techninio prižiūrėtojo ir rangovo elektroniniu parašu atliktų darbų aktus, (formos F-2, F-3). Dokumentai teikiami einamąjį mėnesį iki 21 d.(pavyzdinės formos pridedamos). Užbaigus statybą pateikti darbų priėmimo-perdavimo aktą. Statybos techninės priežiūros vadovui techninį darbo projektą patvirtinimui „PRITARIU STATYTI“.
Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu.
Galutinis mokėjimas po Sutartyje numatyto Darbų perdavimo-priėmimo akto ir statybos užbaigimo akto (deklaracijos apie statybos užbaigimą) pasirašymo ir įregistravus turtą Nekilnojamojo turto registre dienos, bei rangovui pateikus banko, ar draudimo įmonės, statinio draudimą 2 metams garantiniam laikotarpiui nuo visų rizikų, draudžiamo turto atkuriamosios vertės.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

Sutartis galioja 36 mėn. Sutartis nebus pratęsiama. Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus ir parengtą techninį darbo projektą, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui.
Papildomas apmokėjimas už darbus, kurie numatyti projekte nebus galimas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita. Rangovas taip pat įsipareigoja 5 metus vykdyti atsiradusių defektų šalinimą. Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, defektai ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, defektus ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas.

PERKAMŲ DARBŲ/PASLAUGŲ IR SU JAIS SUSIJUSIOS PASLAUGOS

· Perkamų darbų apimtys pagal techninį darbo projektą „Gargždų miesto 130 individualių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos projektas“(I etapas) Nr. 1513. 
Susijusių paslaugų apimtys: 
· Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas visam statybos laikotarpiui, sutarties įvykdymo užtikrinimas;
· Statybos darbų žurnalų įsigijimas;
· Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/ patikslinimas/ papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra;
· Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atsakovui) ataskaitas;
-	Visos statybos užbaigimui reikiamos dokumentacijos pagal STR1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui;
-	Apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“;
-	Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui, įregistravimui NTR registre.
-	Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užtikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu;
-	Informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu, gerai matomoje vietoje;
-	Leidimų eismo nukreipimui, medžių kirtimui ir kt. gavimas;
-	Tiriamųjų darbų atlikimas siekiant identifikuoti inžinerinius tinklus;
-	Statinio geodezinių nuotraukų atlikimas;
-	Eismo organizavimo schemų parengimas, suderinimas su reikalingomis institucijomis, teikimas saugaus eismo komisijai pritarimo gavimui;
-	Derinti tarpusavio statybos darbus su AB ESO elektros tinklų statybos rangovu;
-	Organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras;

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

· Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą, projekto vykdymo, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus;
· Tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius susirinkimus;
· Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
Darbų vykdymo eigoje susidarius atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų.



Situacijos schema:
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GARGŽDŲ M. 130 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVIŲ BE DANGOS) ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Iš viso
	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM
	Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM)

	
	
	
	I mėnuo
	...mėnuo
	

	1.
	Susisiekimo dalis Marių g. 
	
	
	
	

	2.
	Susisiekimo dalis Marių skg.
	
	
	
	

	3.
	Susisiekimo dalis Pavasarininkų g.
	
	
	
	

	4.
	Susisiekimo dalis Lietuvininkų g.
	
	
	
	

	5.
	Susisiekimo dalis Vilties g.
	
	
	
	

	6.
	Susisiekimo dalis Ateitininkų g.
	
	
	
	

	7.
	Susisiekimo dalis Akligatvis III
	
	
	
	

	8.
	Susisiekimo dalis Akligatvis II
	
	
	
	

	9.
	Susisiekimo dalis Poilsio g.
	
	
	
	

	10.
	Susisiekimo dalis Miško g.
	
	
	
	

	11.
	Susisiekimo dalis Vaidilutės g.
	
	
	
	

	12.
	Susisiekimo dalis Naujakurių g.
	
	
	
	

	13.
	Susisiekimo dalis Akligatvis IV
	
	
	
	

	14.
	Susisiekimo dalis Akligatvis V
	
	
	
	

	15.
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas
	
	
	
	

	16.
	Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas 
	
	
	
	

	17.
	Stendo įrengimas
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur be PVM:
	
	
	
	

	
	PVM [ 21 %] suma:
	
	
	
	

	
	BENDRA KAINA, Eur  su PVM:
	
	
	
	







Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas		Vytautas Valantinas









E. Zaveckienė, tel. 8 659 85432





PERKAMI DARBAI

	Eil. Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	MARIŲ G.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	1132,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa)  įrengimas
	
m2
	
3536,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	3536,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	1134,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinimas
	m3
	866,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	618,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	4697,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	9660,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm
storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	4990,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	1433,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens atramų pastatymas
	vnt
	4
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų	montavimas prie vienstiebių
atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	4
	
	
	

	3.5
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	16,0
	
	
	





	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	MARIŲ SKG.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	262,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	695,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	695,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	256,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	193,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	270,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	973,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	2031,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	1080,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	298,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	2
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	2
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	2
	
	
	

	3.5
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	9,0
	
	
	









	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	PAVASARININKŲ G.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	295,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	1195,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	1195,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	274,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	202,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	335,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	1673,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	2571,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	1102,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	404,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	1
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.5
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	4,0
	
	
	





	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	LIETUVININKŲ G.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	2146,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	6928,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	6928,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	2030,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	2808,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	387,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	9699,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	34346,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	25388,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	4330,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	13
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	3
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	10
	
	
	

	3.5
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	52
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	VILTIES G.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	1242,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	3875,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	3875,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	1152,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	1182,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	1018,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	5425,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	12111,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	7084,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	1714,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	11
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	9
	
	
	

	3.5
	□, kurių kraštinės ilgis 600 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.6
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	44,0
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	ATEITININKŲ G.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	385,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	1290,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	1290,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	368,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	444,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	416,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	1806,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	4956,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	3298,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	661,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	3
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	3
	
	
	

	3.5
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	12,0
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	AKLIGATVIS III

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	150,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	458,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	458,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	132,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	122,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	172,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	641,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	924,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	334,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	151,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	2
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 600 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.5
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	8,0
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	AKLIGATVIS II

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	150,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	322,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	322,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	110,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	102,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	128,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	451,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	828,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	396,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	126,0
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	POILSIO G.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	335,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	965,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	965,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	292,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	223,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	178,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	1351,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	2069,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	812,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	333,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	1
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.5
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	4,0
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	MIŠKO G.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	490,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	1486,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	1486,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	374,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	361,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	193,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	2080,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	3785,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	1925,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	564,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	1
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.5
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	4,0
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	VAIDILUTĖS G.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	448,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	1362,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	1362,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	354,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	338,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	377,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	1907,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	2858,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	1142,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	458,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	1
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.5
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	4,0
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	NAUJAKURIŲ G.

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	902,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	2763,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	2763,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	836,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	677,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	533,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	3868,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	6152,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	2553,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	975,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	4
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	2
	
	
	

	3.4
	□, kurių kraštinės ilgis 300x600 mm;
	vnt
	2
	
	
	

	3.5
	□, kurių kraštinės ilgis 600 mm;
	vnt
	2
	
	
	

	3.6
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	17,0
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	AKLIGATVIS IV

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	230,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	647,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	647,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	198,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	155,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	249,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	906,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	1085,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	240,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	193,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	1
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	4,0
	
	
	




	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	Vnt.
	PVM
	Viso

	AKLIGATVIS V

	1.
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS

	1.1
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (filtracijos k≥1,0.10-5m/s, Ev2≥100 MPa)
	m3
	150,0
	
	
	

	1.2
	15 cm storio žvyro pagrindo iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) įrengimas
	m2
	402,0
	
	
	

	1.3
	5 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš mišinio 0/16
granuliometrinės sudėties įrengimas
	m2
	402,0
	
	
	

	1.4
	10 cm kelkraščių viršutinio sluoksnio sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga iš mišinio 0/32
	m2
	124,0
	
	
	

	2.
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	
	
	

	2.1
	Grunto kasimas ir perstūmimas, paskleidimas ir sutankinmas
	m3
	90,0
	
	
	

	2.2
	Grunto kasimas, perkrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą
	m3
	128,0
	
	
	

	2.3
	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas
	m2
	563,0
	
	
	

	2.4
	Augalinio sluoksnio (h-20cm) pašalinimas iš darbo zonos, sustumiant į krūvas
	m2
	645,0
	
	
	

	2.5
	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu ir apsėjant žole
	m2
	119,0
	
	
	

	2.6
	Perteklinio augalinio sluoksnio išvežimas
	m3
	117,0
	
	
	

	3.
	KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

	3.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76 mm skersmens
atramų pastatymas
	vnt
	1
	
	
	

	3.2
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, iš jų:
	
	
	
	
	

	3.3
	∆, kurių kraštinės ilgis 700 mm;
	vnt
	1
	
	
	

	3.4
	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76 mm
	m
	4,0
	
	
	



Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti:
· pateikiami darbų žiniaraščiai preliminarūs, įsivertinti visus darbus numatytus techniniame darbo projekte,
· medžiagų, mechanizmų ir darbų sąnaudas.





STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS



Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų    	





punkto nuostatomis šiuo

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1.
2.



Priedai:
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.



Užsakovo atstovas  	

Parašas: 	

Rangovo atstovas  	

Parašas: 	



Data


Data

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m.	d.


[Rangovo   pavadinimas],   atstovaujama	..............................................,   veikiančio   pagal
........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir
[Užsakovo	pavadinimas],	atstovaujama	...........................................,	veikiančio	pagal
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.	, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus	[Darbų
pavadinimas, sutampantis su Sutarties	punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią	Eur
(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]
[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas	Užsakovas
[Pavadinimas]	[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]	[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]	[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]		[Įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas]	[PVM mokėtojo kodas]


	

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas
Vardas, Pavardė] [Atestato numeris]


		
[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat	                        Parašas
nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui
 ir įkainotą defektų vertę]	


[image: ]

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
UAB „ 	
ĮGALIOJIMAS
2022 m.	d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688, esanti adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r. sav., atstovaujama Administracijos direktoriaus	, vadovaudamasi		rangos darbų pirkimo sutartimi Nr. AS-         , šiuo raštu įgalioja UAB „	“, įmonės kodas		, esanti adresu J		, LT-	, atstovaujama	(pagal
 	įgaliojimą Nr.	), atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai visose valstybinėse ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose ir/ar privačiose įstaigose, bendrovėse, kitose valstybinės valdžios įstaigose ir organizacijose bei kitose įmonėse klausimais, susijusiais su statybos darbų vykdymu ir užbaigimu, parengiant, pasirašant, tikslinant bei pateikiant prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt (toliau – LEIP) priemonėmis užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (*.dwg arba *. shp formatu) arba    įbraižyti planuojamas tiesti (rekonstruoti) susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti  jiems funkcionuoti būtinus statinius ar gauti bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis sąlygomis, susitarimais bei kitais projektų Nr. SR2020-021-TDP-B; įgyvendinimui reikalingais dokumentais, VĮ Registrų centrui pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su kelių transporto statinių paskirties – Gargždų miesto 130 individualių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo komunikacijų (gatvių be dangos) statyba.
Šis įgaliojimas nedaro įtakos ir neriboja bet kurių kitų asmenų teisių ir atlikti teisinius veiksmus Klaipėdos rajono savivaldybės vardu.
Šis įgaliojimas yra išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galioja iki  kol bus išduotas statybos užbaigimo aktas (statybos užbaigimo deklaracija).


Direktorius


V. Valantinas

E. Zaveckienė, tel. 8 659 85432, edita.zaveckiene@klaipedos-r.lt
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