
STADIONE ŽIŪROVŲ TRIBŪNOS STOGINĖS ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ 

PIRKIMO SUTARTIS NR.  

 

SPECIALIOJI DALIS 

 

2022 m. rugsėjo 28 d. 

Naujoji Akmenė 

 

Akmenės rajono sporto centras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Manto Mačiaus, veikiančio pagal 

įstaigos nuostatus ir 

Uždaroji akcinė bendrovė „LB BALTIC“  (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus 

Sabaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, 

toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, Užsakovo supaprastintame mažos vertės viešajame 

pirkime skelbiamos apklausos būdu „Stadione žiūrovų tribūnos stoginės įrengimas“, pirkimo Nr. 624927 (toliau – Apklausa), 

nustačius laimėtoju Užsakovą, sudarė šią darbų viešojo pirkimo sutartį (toliau – Sutartis): 

 

I. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA 

1.1. Šalių tarpusavio santykiai yra reguliuojami Sutarties Specialiosios ir Bendrosios dalių nuostatomis. Jeigu yra 

prieštaravimas tarp Specialiosios ir Bendrosios dalių Sutarties nuostatų – taikoma Sutarties Specialioji dalis. 

1.2. Šios Sutarties dalykas – Sutartyje nustatytomis sąlygomis (terminais ir tvarka) Rangovas įsipareigoja atlikti 

Naujosios Akmenės miesto stadiono, esančio adresu, V. Kudirkos g. 29A, Naujoji Akmenė, žiūrovų tribūnos stoginės 

įregimo rangos darbai (toliau – Darbai). 

1.3. Darbai detalizuojami Sutarties prieduose, kurie yra neatskiriamos Sutarties Specialiosios dalies dalys: (i) Apklausos 

sąlygos; (ii) Rangovo pasiūlymas Apklausoje (paviešintas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje). 

1.4. Pradinė Sutarties (Darbų) vertė 28 099,00 € (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai, 00 ct) be 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), PVM tarifas 21 %, kuris sudaro 5 900,79 €, o su PVM – 33 999,79 €, į kurią įeina 

visi mokesčiai ir Rangovo išlaidos, medžiagų kainos bei sąnaudos. 

1.5. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina negali būti keičiama dėl bendro kainų lygio ir (ar) 

mokesčių pasikeitimo, papildomų Rangovo išlaidų, išskyrus šiame Sutarties punkte nustatytais atvejais, t. y. kai pasikeičia 

(padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, kuris turi tiesioginės įtakos Sutarties kainai ar jos dalims. Sutarties kainos 

perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris būtų neatsiejama Sutarties dalis, kuriame užfiksuojama 

perskaičiuota Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. 

 

II. MOKĖJIMŲ TVARKA 

2.1. Užsakovas, po Sutarties įsigaliojimo, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apmoka Rangovo pateiktą avansinę 

sąskaitą, kurios suma neturi būti didesnė nei 30 % (trisdešimt procentų) Sutarties vertės (Darbų kainos). 

2.2. Po atliktų Darbų užbaigimo akto (ir paskutinio atliktų darbų akto) suderinimo Rangovas kartu pateikia Užsakovui ir 

PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Užsakovui pareiga atsiskaityti pagal tokį aktą kyla nuo Darbų, nurodytų 

atliktų darbų akte, priėmimo dienos pagal Sutarties Bendrojoje ir Specialiojoje dalyse numatytus terminus bei sąlygas. 

2.3. PVM sąskaitoje faktūroje Rangovas privalo nurodyti Sutarties numerį ir datą. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios 

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 

sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartas), teikiamos Užsakovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 

neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis 

(svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 

2.4. Užsakovo gauta Rangovo elektroninė PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių, bankiniu 

pavedimu, į Rangovo sutartyje nurodytą banko atsiskaitomąją sąskaitą. 

2.5. Už Sutartyje nenurodytus, tačiau Rangovo dėl kokių nors priežasčių atliktus arbus (jeigu taip įvyktų), Užsakovas 

neapmoka. 

 

 III. DARBŲ TERMINAI IR PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja atlikti ir priduoti Darbus Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui laikydamasis šių sąlygų: 

3.1.1. Darbų pradžia – nuo Sutarties su Užsakovu pasirašymo dienos, per 7 (septynias) kalendorines dienas, Darbų 

pradžios terminas gali būti koreguojamas Rangovo iniciatyva, ne ilgesniam nei 7 (septynių) kalendorinių dienų terminui, 

atsižvelgiant į Rangovo raštišką pranešimą Užsakovui dėl Darbų pradžios termino (jeigu meteorologinės sąlygos Rangovui 

neleistų laiku pradėti darbų, Rangovas turi teisę nukelti Darbų pradžios terminą). 

3.1.2. Darbų atlikimo terminas iki 2022 m. lapkričio 30 d., be galimybės papildomai pratęsti šio termino. 

3.2. Atliktų Darbų aktas už einamąjį mėnesį atliktus darbus išrašomas iki einamojo mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos 

pagal faktiškai atliktus Darbų kiekius pagal Sutarties prieduose nurodytus darbų, medžiagų ir mechanizmų įkainius. 

3.3. Rangovas suteikia atliktiems Darbams 5 (penkerių) metų garantiją. 



3.4. Už Sutarties vykdymą bei už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (toliau – VPĮ) 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Užsakove atsakingas direktorius Matas Mačius, o Rangove už 

Sutarties vykdymą atsakinga inžinierė Nastė Jaksebogaitė. 

 

IV. DRAUDIMAS 

4.1. Rangovas, iki Darbų pradžios, privalo apsidrausti statinio draudimu., kurio suma negali būti mažesnė kaip 1 000 € 

(vienas tūkstantis eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui. Draudimo polisas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui šio draudimo liudijimo (poliso) originalą. 

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

5.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

5.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu ne gali būti keičiamos. 

5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

5.3.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

5.3.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – teisinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos 

tinkamam Sutarties įvykdymui; 

5.3.3. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, 

arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti 

Darbų be esminių trūkumų Užsakovui; 

5.3.4. Rangovas per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų; 

5.3.5. Rangovui vėluojant atlikti ir perduoti Darbus per Sutartyje nustatytą terminą daugiau negu 1 (vieną) mėnesį; 

5.3.6. VPĮ 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir sąlygomis; 

5.3.7. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas 

vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas (VPĮ 91 straipsnis); 

5.3.8. Rangovas Darbus paveda vykdyti subrangovui, kuris Apklausos metu buvo Apklausos dalyvis ar pasiūlymą 

Apklausoje teikusios ūkio subjektų grupės partneris; 

5.3.9. Rangovas siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją; 

5.3.11. Rangovas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą; 

5.3.12. kitais teisės aktų numatytais atvejais. 

5.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

5.4.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas 

vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas (vėlavimas laiku atsiskaitytu su Rangovu yra laikoma esmine Sutarties 

sąlyga); 

5.4.2. kai Užsakovas yra likviduojamas. 

5.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus 

ir nustato ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per 

pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 

5.6. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo kompensacija už nutrauktą Sutartį. 

5.7. Paaiškėjus, kad Darbų finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp 

Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties Specialiosios dalies II skyriuje „Mokėjimo“ nustatyta tvarka. 

5.8. Šalys taip pat gali nutraukti Sutartį abiejų Šalių susitarimu, tarpusavyje susitariant Sutarties nutraukimo terminus ir 

Darbų perdavimo-priėmimo bei apmokėjimo sąlygas. 

 

VI. SUBRANGOVAI IR KEITIMO TVARKA 

6.1. Sutarčiai vykdyti nepasitelkiami ketinai įsidarbinti specialistą, subteikėjai, subrangovai ar kiti ūkio subjektai. 

6.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) 

Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas 

arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą. 

6.3. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Darbų 

dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, pasitelkti papildomus subrangovus, atsisakyti Sutartyje 

numatytų subrangovų, Rangovo kartu su subrangovais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama Apklausos 

sąlygose. 

6.4. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali būti Apklausos dalyvis ar pasiūlymą Apklausoje teikusios ūkio subjektų 

grupės partneris. 

6.7. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo suderinta, 

kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus subrangovus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Darbus, 

tik Rangovui suderinus Darbų grafiką Užsakovo atstovu. 

6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais negalimas. 



 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

UŽSAKOVAS 

Akmenės rajono sporto centras 

RANGOVAS 

Uždaroji akcinė bendrovė „LB BALTIC“ 

Juridinio asmens kodas 295220870 

Ne PVM mokėtojas 

LT074010043300070042 

Žemaitijos g. 2, 85138 Naujoji Akmenė 

 

 

Mob. (8 604) 88 698 

El. p. info@akmenesc.lt 

www.akmenesc.lt 

 

Direktoriaus 

Matas Mačius 

 

 

___________________ 
      (elektronnis parašas) 

Juridinio asmens kodas 302310118 

PVM mokėtojo kodas LT100005647419 

LT557300010114063888 

Registracijos adresas: V. Pietario g. 3, 03122 Vilnius 

Buveinės adresas: Savanorių pr. 151, 03150 Vilnius 

Tel. (8 5) 203 0795 

Mob. (8 674) 72 001 

El. p. info@lbbaltic.lt 

www.lbbaltic.lt 

 

Generalinis direktorius 

Darius Sabaitis 

 

 

____________________ 
        (elektroninis parašas) 
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