

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2022-07-07/1

Vilnius,

2022 m. liepos 7 d.

Vilniaus lopšelis – darželis “Jurginėlis”, įstaigos kodas 190029045, atstovaujamas **direktoriaus Sergejaus Neifacho**, toliau vadinamas „Užsakovu“, ir **UAB “Vilprim”**, įmonės kodas 121483375, atstovaujama **generalinio direktoriaus Gintauto Gražio**, toliau vadinama „Rangovu“, abu kartu vadinami „Šalimis“, sudarė šią Sutartį.

1. Sutarties objektas.

Vilniaus lopšelio – darželio “Jurginėlis” Justiniškių g. 47, Vilniuje, grupių „Drugeliai“ ir „Viščiukai“ miegamojo patalpų sienų remonto darbai pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį. Darbų sąmata pateikta 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina.

2.1. Sutarties objekto kaina yra **9468,02 Eur (devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 02 ct) su PVM**.

2.2. Sutarties objekto kaina yra paskaičiuota pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai atlikti darbus, būtina atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas negalėjo numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, ar dėl svarbių priežasčių Rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, Rangovas, sužinojęs apie minėtas aplinkybes, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja Užsakovą, ir Šalys atskiru susitarimu turi suderinti papildomų darbų kainą bei atlikimo terminus.

2.4. Atsiradus papildomiems darbams dėl Užsakovo nurodymų, keičiančių projekcinės dokumentacijos sprendimus, Šalys atskiru susitarimu turi suderinti Užsakovo nurodytų papildomų darbų kainą bei atlikimo terminus.

3. **Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka.** Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito po pateikto atliktų darbų akto (F-2 ir F-3 forma) pasirašymo, per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

4. Darbų atlikimo terminai.

4.1. Rangovas darbus pradeda 2022 m. liepos 11 d. ir baigia iki 2022 m. rugpjūčio 30 d.

4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

4.2.1 pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 2.4 ir 2.5 punkto nuostatomis;

4.2.2 bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

5. Sutarties garantijos.

Sutarties objektui nustatomas garantinis laikotarpis pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus terminus. Už defektus, garantinio laikotarpio metu atsiradusius ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas neatsako. Įrengimų garantinį laikotarpį nustato įrengimų gamintojas.

6. Šalių įsipareigojimai

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Pateikti visus reikalingus leidimus darbams atlikti, jeigu tokie leidimai reikalingi pagal galiojančius norminius aktus;

6.1.2. Pateikti Rangovui dokumentaciją, reikalingą Sutarčiai vykdyti;

6.1.3. Suteikti Rangovui darbų frontą;

6.1.4. Leisti Rangovui prisijungti prie darželio elektros ir vandentiekio tinklų;

6.1.5. Organizuoti statybos darbų techninės priežiūros vykdymą;

6.1.6. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktus bei sumokėti Rangovui už atliktus darbus kaip tai numatyta šioje Sutartyje.”

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Nustatytuju laiku pradėti, atlikti, pabaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus;

6.2.2. Atlikti sutartyje numatytus darbus savo darbo jėga, darbo priemonėmis ir medžiagomis;

6.2.3. Paskirti atsakingą statybos darbų vadovą, kuris prižiūrėtų atliekamus darbus;

- 6.2.4. Remonto darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis Lietuvoje galiojančių statybos normų ir taisyklių, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;
- 6.2.5. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 6.2.6. Iki galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto dienos ištaisyti visus Užsakovo pagrįstai nurodytus atliktų darbų trūkumus;
- 6.2.7. Ne vėliau kaip prieš 3 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

7. Šalių atsakomybė.

7.1. Užsakovas:

- 7.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
- 7.1.2. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

7.2. Rangovas:

- 7.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties sumos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
- 7.2.2. Nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;
- 7.2.3. Uždelsęs darbus, moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties sumos ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8. Nenugalima jėga (force majeure). Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal LR civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant praneša kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Surtartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 kalendorinių jėgų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

9. Ginčų sprendimas. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia derybomis, o nesusitarus, LR įstatymų nustatyta tvarka.

10. Sutarties galiojimas. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos įvykdymo. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

11. Sutarties priedai :

11.1. Priedas Nr. 1 – lokalinė sąmata (1 lapas).

12. Šalių rekvizitai:

Užsakovo: Vilniaus lopšelis – darželis „Jurginėlis“, Justiniškių g. 47, LT-06125 Vilnius, įstaigos kodas 190029045, tel. (8~5) 241 0212, el. p. rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt

Rangovo: UAB „Vilprim“, Riovonių g. 2A, LT-03154 Vilnius, įmonės kodas 121483375, A/s LT11 7044 0600 0167 7224, AB SEB bankas, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT214833716, tel. (8 698) 46170, el.p. info@vilprim.lt.

Užsakovas

Direktorius


Dr. Sergejus Neifachas



Rangovas

Generalinis direktorius

Gintautas Gražys



SUDERINTA: 946802 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M.

SAMATA

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

2022-23 Vilniaus lopšelis-darželis "Jurginėlis" Justiniškių g. 47, Vilnius

TVIRTINU: 9.468.02 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M.



3 Grupių "Drugeliai" ir "Viščiukai" miegamųjų patalpų sienų remonto darbai

1 Grupių miegamųjų patalpų sienų remonto darbai

Suma žiniaraščiui 9468.02 EUR

Lapas 1

Sam. eil.		Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
						Vieneto kaina	Iš viso
1 Grupės "Drugeliai" miegamojo patalpos sienų remonto darbai							
1	R15-34		Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0.851	407.46	346.75
2	N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.851	298.89	254.36
3	N15P-0501		sukibimą gerinančiais gruntais voleliu				
3	N15P-0501		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas	100m2	0.766	1099.39	842.13
			rankiniu būdu, ruošiant skiedinius				
4	N60-16		(sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)				
4	N60-16		Horizontalių ir vertikalių briaunų	m	12.000	3.86	46.32
			aptaisymas apsauginiais kampiniais				
			profiliais				
5	R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko	m2	8.500	27.89	237.07
			remontas cemento-kalkių skiediniu				
6	N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.851	156.33	133.04
			giliai įsigeriančiais gruntais voleliu				
7	N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir	100m2	0.851	1311.32	1115.93
			šlifavimas 2 kartus				
8	N15-135		Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens	100m2	0.851	1100.81	936.79
			emulsiniais dažais				
Skyriuje 1							3912.39
2 Grupės "Viščiukai" miegamojo patalpos sienų remonto darbai							
1	R15-34		Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0.851	407.46	346.75
2	N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.851	298.89	254.36
			sukibimą gerinančiais gruntais voleliu				
3	N15P-0501		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas	100m2	0.766	1099.39	842.13
			rankiniu būdu, ruošiant skiedinius				
			(sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)				
4	N60-16		Horizontalių ir vertikalių briaunų	m	12.000	3.86	46.32
			aptaisymas apsauginiais kampiniais				
			profiliais				
5	R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko	m2	8.500	27.89	237.07
			remontas cemento-kalkių skiediniu				
6	N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0.851	156.33	133.04
			giliai įsigeriančiais gruntais voleliu				
7	N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir	100m2	0.851	1311.35	1115.96
			šlifavimas 2 kartus				
8	N15-135		Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens	100m2	0.851	1100.81	936.79
			emulsiniais dažais				
Skyriuje 2							3912.42
Žiniaraštyje 1							7824.81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1643.21
Iš viso žiniaraštyje 1							9468.02

10. 59 m.
Vytautas Ališius