Elektroninio dokumento nuorasas

INZINERINIU TINKLU PASKIRTIES STATINIU (PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU) TARP
SVIESOS G. IR A. BARANAUSKO G., UKMERGES MIESTE STATYBOS DARBU ATLIKIMO
SUTARTIS

2022 m. spalio ...... d.
Ukmergé

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios
registruota buveiné¢ yra Kestucio a. 3, 20114 Ukmergé, atstovaujama savivaldybés administracijos
direktoriaus Dariaus Varno, veikian¢io pagal Ukmergés rajono savivaldybés administracijos nuostatus
(toliau - UzZsakovas),

ir UAB ,,Ukmergés vandenys®, juridinio asmens kodas 182743364, kurios registruota buveiné
yra Géliy g. 18, 20115 Ukmergé, atstovaujama jmonés direktoriaus Rimo Arlinsko, veikian¢io pagal
imones jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré¢ $ig darby atlikimo sutartj
(toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis sudaroma remiantis Inzineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirsiniy nuoteky tinkly)
tarp Sviesos g. ir A. Baranausko g., Ukmergés mieste statybos darby vieSojo pirkimo skelbiamos
apklausos dokumentais (pirkimo Nr. 625582).

1.2. Pirkimo objektas — InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirSiniy nuoteky tinkly) tarp
Sviesos g. ir A. Baranausko g., Ukmergés mieste statybos darbai (toliau — Darbai). Pirkimo objekta
sudaro Techninio darbo projekto parengimo paslaugos pagal Projektavimo uzduot] (sutarties 1 priedas) ir
statybos darbai pagal Techning specifikacija (sutarties 2 priedas) ir parengta Techninj darbo projekta.

1.3. Darby atlikimo vietos — Sviesos g. ir A. Baranausko g., Ukmergés mieste.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRIEVOLIU IVYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

2.1. Darby atlikimo terminas — 8 meénesiai.

2.2. Darby pradzia — sutarties jsigaliojimo data.

2.3. Sutartis jsigalioja po to, kai Sutarties Salys pasira$o Sutartj ir Rangovas pateikia tinkama
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji nutraukiama
Sutartyje nustatytais atvejais.

2.4. Rangovas iki Darby pradzios pateikia Kalendorinj darby vykdymo grafika. Grafika suderina
ir patvirtina Sutarties Saliy jgalioti atstovai.

2.5. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad:

- Projektuotojas yra apdraudgs savo civiling atsakomybe;

- Rangovas yra apdraudgs Darbus ir savo civiling atsakomybe.

Reikalavimai draudimo dokumentams nustatyti Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
Darby pradZios datos iki Darby pabaigos.

2.6. Visi Darbai gali bati atlikti ir anks¢iau Sutarties 2.1. punkte nustatyto termino.

3. SUTARTIES VERTE, KAINODARA, ATSISKAITYMU TVARKA



3.1. Pradiné Sutarties verte pagal Rangovo pirkimo metu pateikta pasitilyma (Sutarties 3 priedas) -
41 068,81 Eur (keturiasdesimt vienas tiikstantis SeSiasdeSimt astuoni eurai, 81 ct) be PVM. PVM 21 %
sudaro 8 624,45 Eur. Bendra kaina - 49 693,26 Eur (keturiasdeSimt devyni tikstanciai Se$i Simtai
devyniasdeSimt trys eurai, 26 ct) su PVM.

3.2. ] Darby kaing jskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kiti mokesciai ir visos
Rangovo iSlaidos (jskaitant, bet neapsiribojant, sandéliavimo, transportavimo, pristatymo, iskrovimo,
garantinio remonto ir kt. i8laidas) bei visos kitos i8laidos, galin€ios turéti jtakos kainai ir atsirandancios
vykdant Sutartj.

3.3. Rangovas prisiima visa rizika dél to, kad del ne nuo UZsakovo priklausanc¢iy aplinkybiy
padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps
sudétingesnis. Rangovo jsipareigojimy pagal 8ig sutartj vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui
teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties $iuo pagrindu.

3.4. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Taikomos
Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 (vadovaujamasi aktualia
dokumento redakcija) patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika)
nuostatos. Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasiilyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo
nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria (nemazesnis ir nedidesnis) daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés;

3.5. Padid¢jus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems Darbams
kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties
kaina pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines verteés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo
kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos. Sutarties kaina perskai¢iuojami pagal
formulg: Kb+M=Kn (Kb — kaina be PVM; M-PVM dydis; Kn - nauja kaina). PVM sumos perskai¢iavimas
jforminamas papildomu susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

3.6. Sutarties Darby kainos perzitira dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy
teisés akty, keic¢ianciy kity mokesc¢iy dydj nebus atlickama.

3.7. Sutarties Darby kainos perskai¢iavimas d¢l kainy lygio kitimo nebus atliekamas.

3.8. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus vykdomas tris kartus:

- parengus Techninj darbo projekta ir iStaisius privalomasias ekspertizés iSvadas;

- uz atliktus darbus iki 2022 m. gruodzio 15 d;

- pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akta.

Atsiskaitymui Rangovas pateikia Uzsakovui Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas (F-3) (2 egz.),
patvirtintas statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir atlikty Darby aktus (F-2) (2 egz.), patvirtintus
statinio statybos techninés priezitiros vadovo.

3.9. Rangovas PVM saskaita-faktiirg gali pateikti Uzsakovui tik tada kai Uzsakovas patvirtina
Sutarties 3.8 punkte jvardintus dokumentus.

3.10. Rangovas PVM saskaitas faktiiras teikia tik elektroniniu bidu. Saskaitos fakttiros priitmamos
ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinés apskaitos jstatymo 6 straipsnio 4 dalimi,
18skyrus $io straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos
elektroniniy sgskaity faktiry standarta, teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos fakttiros gali biiti teikiamos
tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Siame straipsnyje elektroniné saskaita
faktura suprantama kaip sgskaita faktiira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris
sudaro galimybg ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu btidu.

3.11. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros,
Sutarties Saliy tinkamai patvirtinty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy (F-3) bei atlikty Darby akty (F-
2) pateikimo dienos;

3.12. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaita. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka ; Rangovo Sutartyje nurodyta
sgskaita;



3.13. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio raSytinio Uzsakovo
sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sia
Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

3.14. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
UZzsakovas raStu informuoja subrangova per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisale
sutartis tarp UZzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir darby subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui triSaléje sutartyje
nustatyta tvarka.

4. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

4.1. Uzsakovas perima Darbus:

4.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

4.1.2. kai pasiraSomas galutinis atlikty Darby perdavimo-priémimo aktas.

4.2. Rangovas, uzbaiggs Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis
1 Uzsakova. Uzsakovas uztikrina, kad gaves Rangovo praSyma per 5 dienas privalo:

4.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrag Darby apzitirg ir patikrinimg, po kurio Rangovas privalo
parengti galutinj atlikty Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj, kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty Darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sagrasa. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biiti pasalinti. Galutinj atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Statinio statybos
darby vadovas ir Rangovo atsakingas asmuo,

arba

4.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas atlikty Darby perdavimo-priémimo aktas.

4.3. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo
UZzsakovui tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia
aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus
defektus.

4.4. Pasira$ius Darby perdavimo-priemimo akta UZsakovas privalo kreiptis | Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procedaros pradéjimo.

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas (Rangovas turi teis¢ pateikti motyvuota prasyma
terming pratgsti) nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg —
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg arba Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruotos draudimo bendrovés laidavima. Uztikrinimo verté - 5 proc. nuo pradinés sutarties vertés be
PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas ir turi jsigalioti jo iSdavimo
dieng ir galioti ne trumpiau kaip 30 dieny po pirkimo sutartyje numatyto Darby atlikimo termino pabaigos,
t.y. galioti 9 (devynis) ménesius. Jei Darby terminas pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi arba
Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas - bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

5.2. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti



nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart;.

5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinime privalo buti nurodyta, kad sutarties jvykdymo uZztikrinima
iSdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumoketi Uzsakovui uztikrinimo suma, gaves Uzsakovo
pirma rastiSka pareikalavima. UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau privalo nurodyti,
kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos.

5.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, veluoja
daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny atlikti Darbus Kalendoriniame darbu grafike nurodytais tarpiniais
terminais, UZzsakovas pareikalauja sumokeéti visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties
dalies vertés, kurig uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumoketi. Pries
pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZzsakovas jspe¢ja apie tai
Rangova, nurodydamas, dé¢l kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis pac¢iomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

5.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiSkg prasSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo
uztikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, taciau
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas grazina bankui garantinio rasto
originala su prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad
UZzsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir
UZzsakovas jam neturi pretenzijy.

6. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

6.1. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas nustatytu laiku pradéty vykdyti Darbus.

6.2. Uzsakovas skiria statinio statybos techninés priezitiros vadova — asmenj, kuris organizuoja
statinio statybos techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar Darbai atlickami pagal Techninj darbo
projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty ir normatyviniy
statybos techniniy dokumenty.

6.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

6.4. Uzsakovas jsipareigoja 1§ Rangovo priimti tik tinkamai atlikus Darbus bei sumokéti Rangovui
Sutartyje numatyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

6.5. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui Darby atlikimui bitinas salygas bei teikti
UZzsakovui visg informacija ir duomenis, reikalingus tinkamam pirkimo Sutarties jvykdymui.

6.6. Uzsakovas jsipareigoja laiku apmokéti 1§ Rangovo gautas ir abiejy Saliy pasirasytas saskaitas-
fakturas.

6.7. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Rangova apie pastebétus Darby trikumus / defektus ir
numatyti protinga, bet ne trumpesnj kaip 3 d. d. terming Siems trikumams / defektams pasalinti.

6.8. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjima, jei:

6.9.1. PVM saskaitoje — faktiroje nurodyta neteisinga suma (kol bus i$siaiskinta su Rangovu);

6.9.2. Rangovas nesilaiké Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy (kol Rangovas sumokés
delspinigius);

6.10. Nustates atlikty Darby trikumus / defektus, savo nuozitira reikalauti Rangovo:

6.10.1. arba neatlygintinai per protingg terming (ne trumpiau kaip per 3 darbo dienas) pasalinti
trikumus / defektus;

6.10.2. arba susigrazinti sumokétus pinigus ir nutraukti Sutart].

6.11. Uzsakovas turi $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas
teises.



5
7. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

7.1. Rangovas jsipareigoja nustatytu laiku pradeéti, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame darbo projekte numatyta Darby apimtimi bei reikalavimais, laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

7.2. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti savo Medziagomis, priemonémis ir jégomis, Darbams
atlikti naudoti sertifikuotas MedzZiagas, Iranga, Prietaisus, turincias atitikties sertifikatus ar kokybés
pazymejimus ir atitinkancius projektinius bei pirkimo salygy reikalavimus.

7.3. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz statiniy ir komunikacijy pazeidimus, o juos
pazeidus, Rangovas jsipareigoja juos atkurti savo léSomis ir jégomis.

7.4. Rangovas jsipareigoja netrukdyti dirbti Uzsakovo specialistams, vykdantiems statinio statybos
techning prieziiirg bei atsizvelgti | jy teikiamas pastabas ir reikalavimus.

7.5. Rangovas atsako uz statybos objekta iki objekto perdavimo Uzsakovui momento.

7.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis, jei reikalinga, atlyginti naikinamy zeldiniy verte.

7.7. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga per visg Darby vykdymo laikotarpj.

7.8. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova.

7.9. Rangovas atsako uz savo subteikéjy, ju specialisty, atstovy ir darbuotojy veiksmus,
jsipareigojimy nevykdyma bei aplaiduma taip, lyg Siuos veiksmus atlikty ar jsipareigojimy nevykdyty, ar
aplaidus buty jis pats ar jo specialistai, atstovai ar darbuotojai.

7.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kuriag Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti latkoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

7.11. Rangovas privalo apsaugoti turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy.

7.12. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

7.12.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

7.12.2. sand¢liuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

7.12.3. Statybvieté¢ ir patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biti saugis, paZenklinti
ispejamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus personalui ir tretiesiems asmenims;

7.12.4. uzbaigus Darbus sutvarkyti ir iSvalyti Statybviete, paSalinti statybos atliekas, iSkasta
perteklini gruntg, likusias nepanaudotas MedZziagas, iSlyginti Zemés pavirSiy apie Statybviete, nuvalyti
esamas ir jrengtas dangas. Visos pazeistos dangos ir veja turi biiti atstatytos j buvusj stovi.

7.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudegs ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui.

7.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

7.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

7.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

7.15. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

7.16. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti UZzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziurg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty
Sutartj.



6

7.17. Vykdydamas Sutartj, Rangovas savo veiklg privalo koordinuoti ir derinti su Uzsakovu.

7.18. Rangovas privalo uztikrinti saugy darbg, gaisring sauga, aplinkos apsauga, saugy eisma,
tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje ir kitus Statybos jstatyme rangovui keliamus reikalavimus.

7.19. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (tre€iajai Saliai) visus
padarytus nuostolius, jeigu Sie nuostoliai atsirado del jsipareigojimy nevykdymo, kuriuos savo ruoztu
sukélé Rangovas, nesilaikydamas Sios Sutarties ar netinkamai ja vykdydamas, arba pazeisdamas darby
saugos reikalavimus.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Salys privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus dél Sutarties nevykdymo ar netinkamo
jos vykdymo.

8.2. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitgs UZsakovas moka 0,02 proc. delspinigius uz
kiekvieng uzdelsta dieng nuo neapmokeéty atlikty Darby kainos.

8.3. Uz neatliktus nustatytu laiku arba netinkamai atliktus Darbus Rangovas moka 0,02 proc.
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo laiku neatlikty darby vertes.

8.4. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinti ank§¢iau nurodyti apmokéjimui pateikty Darby defektai.

8.5. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

8.6. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus. UZsakovas apie delspinigiy skai¢iavimg Rangovg informuoja rastu.

9. SUBRANGOVAI/SUBTIEKEJAI, SPECIALISTAI JU KEITIMO TVARKA

9.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiamas subrangovai/subteikéjai:

Eil. Subrangovo/ Perduodamy Darby/ Darby/ paslaugy | Subrangovo/ subteikéjo
Nr. subteikéjo paslaugy dalis dalies vertine atstovas (vardas,
pavadinimas, (nurodant konkrecius iSraiska eurais, pavardg, tel. Nr., el.
imonés kodas, pagal pirkimo sutartj kuriai ketinama pasto adresas)
adresas prisiimamus pasitelkti
Isipareigojimus) Subrangova/
subteikéja
1. | UAB Geodeziniai darbai 411,40

»Geopagrindas®

UAB ,, GOPRA* InZineriniai geologiniai 800,00
tyrimai

Uzsakovas, pasitelkes subteikéja, yra atsakingas uz subteikéjo, jo Lo . 10tojy
veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neve1k1mq

9.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitilymg subrangovai nebuvo

zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie




tai informavus Uzsakova. Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai
pagristiremési, Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo
subrangovo atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas reikalauja,
kad naujo subrangovo kvalifikacija blity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
Anksc¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su praSymu pakeisti
subrangovus. Kei¢iamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar
pasitlymg vieSajame pirkime teikusios tiekéjy subjekty grupés partneris. Pakeitus Sutartyje numatytus
subrangovus vietomis, perdavus didesng (mazesng¢) Sutarties dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali
pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Suteikiamos Sios garantijos:

10.1.1. statinio garantinis terminas — ne trumpesnis kaip 5 metai;

10.1.2. garantinis terminas pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.) — 10 mety.

10.2. Rangovas Darby garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Uzsakovo jsipareigojimo nejvykdymu.

10.3. Uzsakovas turi teikti pilng garantinj remontga. Garantinio laikotarpio metu nustatyti defektai
(trikumai) fiksuojami atskiru Saliy suradytu aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas
jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekta (triikuma), jo istaisymo buida bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai (trikumai) atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy.

10.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams (trikkumus), garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus (trikumus) dienos iki
visisko defekty (trikumy) pasalinimo dienos. Po visisko defekty (triikumy) pasalinimo garantinis terminas
yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

10.5. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priemimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslepti
trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui bei nustatyti termina Siems triikumams pasalinti.

10.6. Rangovas garantiniu laikotarpiu i$aiskéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja paSalinti savo
léSomis ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praneSimo gavimo dienos, arba per atskirai su
UZzsakovo suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trukumy (defekty) per Siame punkte
nurodyta termina, bei nepasalina $iy trikumy (defekty) nedelsiant, Uzsakovas savo pasirinkimu gali
Rangovo saskaita pats pasalinti trikumus (defektus), pasamdyti tre¢iuosius asmenis trikumams
(defektams) paSalinti. Jei Uzsakovas Salina garantinio laikotarpio trikumus (defektus) savo ar treCiyjy
asmeny sgskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UzZsakovo patirtus su trikumy (defekty) Salinimu
susijusius nuostolius.

11. NENUGALIMA JEGA

11.1. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jei tai
ivyko del aplinkybiy, kuriy negalima buvo protingai numatyti, iSvengti, kontroliuoti bei kuriomis nors
priemonémis paSalinti. Tokiu atveju Saliy jsipareigojimy vykdymas atidedamas iki minéty aplinkybiy
pasibaigimo.
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11.2. Salis, negalinti laiku jvykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy, turi kiek jmanoma grei¢iau, bet ne véliau kaip per 1 dieng nuo aplinkybiy paaiskéjimo dienos
rastu informuoti apie tai kitg $alj. Salis, paZeidusi nurodyta terming atleidziama nuo atsakomybés tik nuo
to momento, kada kita Salis gavo jos prane§ima apie nenugalimos jégos aplinkybes.

11.3. Salis, kuri remiasi nenugalimos jégos aplinkybémis, turi jas jrodyti kompetentingo valstybés
organo dokumentu.

12. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Sutarties nutraukimo tvarka:

12.1.1. Uzsakovas, isp¢jes Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart] $iais
atvejais:

12.1.1.1. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo pagrijsty Uzsakovo nurodymy
atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.1.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pazeidimai, kurie gali turéti neigiamy pasekmiy
pagristiems UZzsakovo interesams ar liikes¢iams;

12.1.1.3. kai Rangovas perleidzia sutartj be UZsakovo rastisko sutikimo;

12.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija;

12.1.1.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai del Siy
pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

12.1.1.6. Darbai UZzsakovui tapo nereikalingi.

12.1.2. Rangovas, isp¢jes Uzsakova pries 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj, jei:

12.1.2.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 60 dieny;

12.1.2.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikimg daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny dél
Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.

12.2. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutart] Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.3. Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy raytiniu susitarimu.

13. PAKEITIMAI, DARBU STABDYMAS

13.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus
tokias sutarties salygas, kurias pakeitus nebtity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
pirkimo salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines
pirkimo sutarties salygas.

13.2. Sutartis gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Pakeitimai gali buti atlickami esant aiSkiai jrodomiems praleidimams, netikslumams,
klaidoms ar kitiems neatitikimams UZsakovo pateiktose Techninéje specifikacijoje, Techniniame darbo
projekte, dél kuriy nebereikia atlikti Darby arba reikia juos jsigyti papildomai; dél techniniy sprendiniy
keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekés, medziagos ar jranga; biitinybé / tikslingumas
atsisakyti atskiro darbo ar mazinti apimtis dé¢l to, kad Darbai ar jy dalis tapo nereikalingi, t. y. iSnyko jy
poreikis, UzZsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lé$as; nepakankamas
finansavimas Sutarc¢iai uzbaigti.

Pakeitimai gali apimti:



13.2.1.bet kurios Darby dalies keitima;

13.2.2. bet kurio atskiro Darbo (etapo) atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

13.2.3. bet kurj papildoma Darba.

13.3. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais, kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu
suderinti su Uzsakovu.

13.4. Pakeitimas jforminamas susitarimu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), ikainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg. Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

13.5. Jeigu pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

13.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

13.6.1. jei kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina /
tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar butina / tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu pagrindziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo parasu aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pritaikant Sutarties Saliy patvirtintose Darby lokalinése samatose numatytas
kainas, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo pasiiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

13.6.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1ésas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, t. y. Projekte nurodytos Medziagos /
Irenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.), biitina keisti kitu darbu, rastu pagrindziamos
bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo paraSais aplinkybés, salygojancios biitinybg atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas apskai¢iuotas pritaikant Sutarties Saliy patvirtintose Darby lokalinése samatose numatytas
kainas bei sililyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling
samatg, kurioje nurodo darby kainas, apskai¢iuotas pritaikant Sutarties Saliy patvirtintose Darby
lokalinése samatose numatytas kainas, arba iSskai¢iuojant kainos dalj 1§ Darby lokalinése samatose
numatyto darbo jkainio, arba pritaikant Darby lokalinése samatose numatytus panasiy darby jkainius, arba
jvertinus pagristas tiesiogines bei netiesiogines iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisykles™ nuostatas, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo pasiiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi
pabloginti Sutarties rezultato;

13.6.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina / tikslinga atlikti papildomus Darbus,
tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir buitinus Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby
biitinumas pagrindziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, bei rastu suderinamas su UZzsakovu.
Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose.
Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas,
apskaiiuotas pritaikant Sutarties Saliy patvirtintose Darby lokalinése samatose numatytas kainas, arba
i§skaiciuojant kainos dalj i§ Darby lokalinése samatose numatyto darbo ikainio, arba pritaikant Darby
lokalinése samatose numatytus panasiy darby jkainius, arba jvertinus pagristas tiesiogines bei
netiesiogines iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo
taisyklés* nuostatas, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo pasiiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

13.7. Sutartis gali biiti kei¢iama neatlickant naujos pirkimo procediiros, nereikalaujant patikrinti,
ar néra VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalies 14 punktuose nurodyty aplinkybiy, taciau yra
visos §ios salygos kartu: 1) bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktag verté nevirsija atitinkamy tarptautinio
pirkimo vertés riby, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskiry pakeitimy
pagal §] punkta verte nevirSija 15 procenty pradinés pirkimo Sutarties vertés; 3) pakeitimu i§ esmés
nepakei¢iamas pirkimo sutarties pobidis.
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Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy jgalioty
atstovy. Tokie Sutarties pakeitimai jsigalioja nuo abiejy Saliy pasiraiymo momento, jei juose néra
nurodyta kitaip.

13.8. Pakeitimai gali biiti atliekami jei keitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas
ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos Sios salygos:

13.8.1. taikant perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitima 1§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis;

13.8.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
pagal 8 punkta vert¢ — 100 procenty pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti siekiama
iSvengti VieSyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

13.9. Jeigu pagal Techning specifikacija, Projekta ir/ar kitus pridedamus dokumentus Sutarties
tikslui pasiekti turi biiti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui,
tatiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria,
kad tokie darbai néra papildomi darbai, uZ juos negali biiti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama
Sutarties kaina, o jie turi biiti atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuotg) darby kaina.

13.10. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliSkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu ir techniniu prizidrétoju,
nejteisinus Projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), nepasiraSius papildomo susitarimo dé¢l Sutarties
pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

13.11. Uzsakovas dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai UZsakovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy (ar dalies) Darby vykdyma, nurodydama (jeigu imanoma) sustabdymo
trukme dienomis. Aplinkybes, dél kuriy gali biti stabdomi Darbai, yra:

13.11.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

13.11.2. tre¢iyjy Saliy jtaka;

13.11.3. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

13.11.4. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vie3ajj pirkima;

13.11.5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs UZsakovas nebiity
galéjes tikétis;

13.11.6. fizines kliiitys arba kitos nei klimatinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta
Statybvietgje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Uzsakovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

13.11.7. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

13.11.8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

13.12. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu,
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, deél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

13.13. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zzalos. Jei numatoma ilgesné kaip 90 kalendoriniy dieny visy Darby
sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinj,
inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZztikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.

14. SUSIRASINEJIMAS

14.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i3siysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar
fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

UZsakovo kontaktinis asmuo | Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavarde | I '
Adresas K
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Telefonas
El. paStas

14.2. Jei pas Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie§ 5 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane$imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy dél Sutarties taikymo ir
aiSkinimo, sprendziami deryby biidu. GinCo pradzia laikoma raSto, kuriame iSdéstyta ginfo esme,
pateikimo data.

15.2. Nepavykus nesutarimy iSspresti deryby budu, visi ginCai, nesutarimai, pretenzijos ir
reikalavimai, kylantys dél Sutarties taikymo, vykdymo bei aiskinimo, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16. KITOS SALYGOS

16.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Sutart] jokiai
tre¢iajai 3aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

16.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams §ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo.
Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

16.3. Sios Sutarties vykdymui ir aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

16.4. Si Sutartis pasirasyta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galia
— po vieng kiekvienai Saliai.

16.5. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

16.6. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymga ir kontrole — Irma Paskeviciene,
Ukmergés rajono savivaldybés administracijos Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriaus vyr. specialistas,
tel. (8 340) 60267, i.paskeviciene@ukmerge.lt, kuri koordinuoja Sios Sutarties vykdyma (organizuoja
Uzsakovo jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy ivykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir
pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja susira$ingjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma,
Sutarties prieziiirg, pratgsima, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius
isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymg ir kontrolg, UZsakovas apie tai
informuos atskiru raSytiniu susitarimu.

16.7. Uz Sutarties ir jos pakeitimy vieSinimg atsakingi VieSyjy pirkimy skyriaus specialistai
Ukmergeés rajono savivaldybés administracijos VieSyjuy pirkimy organizavimo tvarkoje nustatyta tvarka.

16.8. Salys atsakingos uz asmens duomeny apsauga, jei tokie duomenys biity naudojami Sutarties
vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 ,,Dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiy duomeny judéjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas)* (OL 2016 L 119,
p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymas ir Ukmergés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2019 m. balandzio 15 jsakymu Nr.13-541 (2021 m. liepos 8 d. jsakymo Nr.
13-1160 redakcija) patvirtintos Asmens duomeny tvarkymo Ukmergeés rajono savivaldybés
administracijoje taisyklés.

16.9. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomi vienas kita paaiSkinanciais
bei papildanciais:

16.9.1. Projektavimo uzduotis (pridedama);

16.9.2. Techniné specifikacija (pridedama);
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16.9.3. Rangovo pasitlymas (pridedama);

16.9.4. Atlikty darby akto forma F2 — 4 (pridedama);

16.9.5. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazyma F3 (pridedama);

16.9.6. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaisSkinimai/patikslinimai (kopijos saugomos Uzsakovo,
originalai pateikti CVP IS),

16.9.7. Rangovo pasiiilymo dokumentai (kopijos saugomos Uzsakovo, originalai pateikti CVP IS).

16.9.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi UzZsakovo);

16.9.9. Projektuotojo ir Rangovo privalomo civilinés atsakomybés ir Rangovo statybos darby

draudimo liudijimai (tinkamai patvirtintos kopijos saugomos UZsakovo).

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Ukmergés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Ukmergés vandenys*
Kestudio a. 3, 20114 Ukmerge Géliy g. 18, 20115 Ukmergé
Im. kodas 188752174 Im. kodas 182743364
tel. (8 340) 60302 tel.: (8 340) 63135
faks. (8 340) 63370 faks. (8 340) 63085
el.p. savivaldybe@ukmerge.lt el.p. admin@ukvand.lt
A.s.Nr. LT17 4010 0429 0042 0938 PVM mokétojo kodas LT827433610
Luminor Bank AS A.s. LT47 4010 0429 0002 0176
Banko kodas: 40100 Luminor Bank AS

Banko kodas: 40100

Administracijos direktorius Direktorius
Darius Varnas Rimas Arlinskas
AV. AV.
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2022 m. spalio d.
Sutarties Nr.

1 priedas

merges rajono savivaldybeés
listracijos direktorias

UZDUOTIS

T
i

[ELI Pavadinimas l Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
: Ukmergés rajono savivaldybé, kodas 111107563,
b Statytejas Kgslué?o a. 3J Ukmerge 3
Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens
2. Uzsakovas kodas 188752174, adresas Kestugio a. 3, LT - 20114 Ukmerge,
tel. (8 340) 60302, el. pastas: savivaldybe@ukmerge.lt
3. Projekto InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavir§iniy nuoteky tinkly)
pavadinimas tarp Sviesos ir A, Baranausko g., Ukmergés mieste statybos
projektas
4. Statinio adresas A. Baranausko g. 23, Ukmergés miestas
3. Statiniy grupes sudétis InZineriniai tinklai
6. Statiniy grupés paskirtis ir InZineriniai tinklai:
bendrieji rodikliai Nuoteky 3alinimo tinklai — nuoteky surinkimo tinklai
Rodikliai:
- InZineriniy tinkly ilgis ~ 125 m.
- InZineriniy tinkly skersmuo — DN600 mm (diametras gali
keistis atlikus skai¢iavimus)
74 Statinio Statinio kategorija pagal Reglamente pateiktus poZymius nustato
kategorija ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas
8. Statybos rasis Nauja statyba
9. Statinio projekto rengimo Techninis darbo projektas
etapas
10. Projekto ¢Sy | Savivaldybés biudZeto lé3os.
pobadis '
1L Esama situacija/buklé Piliete kreipesi | Ukmergés rajono savivaldybe dél upelio esanéio
A. Baranausko g. 23 namo valdose. Vasara smarkiai lyjant upelis
patvinsta ir uZlieja visg privadig teritorijg, jskaitant darus,
Siltnamius, taip sugadinant derliy ir suneant viso mikrorajono
Siuk3les. Siekiant i3spresti esamg problema, reikalinga jrengti
pavirsiniy nuoteky tinky linijg panaikinant nuoteky tekéjima
atviru grioviu.
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanéiosios organizacijos
pateikiami duomenys
12, Statybos projektas, kurio sudétis nustatyta STR 1.04.04:2017

Projektavimo paslaugy
apimtis:

.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 5 skyriuje su

I sanaudy kiekiy Ziniarad¢iais, technine specifikacija ir Statybos
| skaitiuojamosios kainos nustatymo dalimi, bei kitorris projekto

| sudedamosiomis dalimis, jvertinus inZinerinio statinio specifika
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ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti jstatymai ir
normatyvai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Visg statybos projekto sudétj nustato projekto vadovas ir
suderina su UzZsakovu.

Projektuotojas privalo idtaisyti statybos projekta pagal Uzsakovo
pastabas, projekto eksperto privalomasias i$vadas.
Projektuojant  architektiirinius,  planinius, konstrukcinius
sprendinius, medzZiagas derinti su UZsakovu.

13, Kitos paslaugos Pagal UZsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius projekto
rengimo dokumentus: prisijungimo salygas, statybg leidZiantj
dokumentg (jei privalomas), dalyvauti susitikimuose su
UZzsakovu.

14. Projektavimo paslaugy 90 kalendoriniy dieny.

trukmé Pries pradedant projektuoti, atvykti j vieta, laika suderinus su
Uzsakovu. Projektavimo metu savivaldybés administracijos
Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriui pateikti projekto rengimo
tarpinius rezultatus atvykus j savivaldybe.
Statybos projektas parengiamas per 90 kalendoriniy dieny
(iskaitant topografinés nuotraukos parengima ir kity reikalingy
tyrimy parengima).
Projekty pateikti projekto ekspertizei ir jj istaisyti per protinga
termina, ne ilgiau kaip 20 darbo dieny pagal ekspertizés
privalomasias i$vadas;
Uzsakovo vardu gauti statyba leidZiantj dokumenta norminiuose
dokumentuose nustatytais terminais.

15 Paslaugy teik¢jui pateikiamos | UAB , Ukmerges vandenys” salygas pagal UZsakovo jgaliojima
quumenlu_. Fe;kalmgq statinio | g projektuotojas.

(-1y) ar statiniy grupés projekto
dokumentams (toliau —
projekto dokumentai) parengti,
kopijos (Siy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio
paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai
ir visuomenés sveikatai ir kt,):

15.1. | Projektiniai pasiiilymai Parengti  projektinius  pasiiilymus, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedu (jei projektui
jgyvendinti reikalingas SLD), p. 3.2. — visuomené informuojama
apie visuomenei svarbaus statinio projektavimg ir atliekami kiti
bitini projektavimo paslaugy rengimo ir viefinimo procediiry
uZtikrinimo veiksmai.

15.2 Zemés sklypo teisines Projektuotojas pagal UZsakovo jgaliojimg gauna Nacionalinés
registracijos Lietuvos Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos sutikima, kad
Respublikos nekilnojamojo valstybin¢je Zeméje bty vykdomi projekte numatyti darbai bei
turto registre dokumentai arba | privataus sklypo savininko sutikimg, kad jam nuosavybés teise
Zemés sklypo nuomos priklausan¢iame Zemés sklype baty vykdomi projekte numatyti
(panaudos) dokumentai; darbai.

15.3. | Istatymy ir kity teisés akty | Kai planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai ir visuomenés

nustatytais atvejais. kai
atlieckamas planuojamos tkines
veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimas, planuojamos iikinés

sveikatai  vertinimo dokumentai privalomi - pateikia

projektuotojas.
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3
veiklos poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo
dokumentai; .

15.4. | Sklypo inZineriniy geodeziniy | Projektuotojas parengia topografing nuotrauka, geologinius

tyrinéjimy dokumentai: tyrimus, Topografinés nuotraukos parengimo ir geologiniy
tyrimy atlikimo laikas jskai¢iuotas j projekto parengimo terming.
Isivertinti kaing pateikiant pasiilyma. Pateikti UZzsakovui
suderintg topo nuotrauka DWG formatu

15.5. | Prisijungimo salygos: Pagal Uzsakovo jgaliojimg pateikia projektuotojas.

15.6. | Kiti dokumentai. UZsakovo jgaliojimas statybg leidZianéiam dokumentui gauti.

Schema pagal kurig rengiamas statybos projektas.
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

16. Projekto rengimo Tiekejas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis galiojanciais
dokumentams taikomi teisés Lietuvos  Respublikos jstatymais, statybos techniniais
aktai, normatyviniai statybos reglamentais, standartais, normatyviniais statybos techniniais
techniniai dokumentai bei dokumentais bei kitais susijusiais teisés aktais, taip pat jy
normatyviniai statinio saugos ir | naujausiais galiojan¢iais pakeitimais ir papildymais.
paskirties dokumentai. Statybos projekto sudétis turi apimti visas pagal STR

1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®
reikalavimus privalomas dalis. Projekto apimtis turi biti
pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti ir atitikti
aukStiausius projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus
profesinius standartus.

Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai
priimti teisés aktai, jeigu jie susije su vykdomu projektu.

17 Aplinkos, visuomenés Projektuojamas statinys turi atitikti nustatytus specialiuosius
sveikatos saugos, reikalavimus ir prisijungimo salygas.
krastovaizdzio, nekilnojamyju
kultaros paveldo vertybiy,
treiujy asmeny interesy
apsaugos, saugomos teritorijos
apsaugos ir Kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyju socialinés
integracijos reikalavimai.

18. Esminiai funkciniai Irengti apie 125 m pavirSiniy nuoteky tinkly linijg i§ 600 mm
(paskirties), architektiiros skersmens plastikiniy vamzdziy. Nuoteky vamzdyna prijungti
(estetinius), technologijos, prie esamy tinkly. Projekte numatyti iSardyty dangy atstatyma.
techniniai, ekonominiai,
kokybeés, reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos
inZineriniy tinkly paskirties
statiniui

19. Nurodymai sprendiniy Kas ménesj pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus. Prie§

derinimui, jy pritarimui ir pan.

UZsakovui tvirtinant projektinius sprendinius (pries teikiant
ekspertizei), projektuotojas turi pristatyti parengta projekta
susitikimo metu, pakomentuoti pagrindinius projektinius
sprendinius  bei  nurodyti  projekto  sprendiniy  atitiktj
| projektavimo uzduogiai.

Projekto  vienas egzemplioriy komplektas pateikiamas
Uzsakovui  sprendiniy pritarimui ir statinio techniniy -
ekonominiy rodikliy patvirtinimui. Projektas turi biiti suderintas
su visais suinteresuotais juridiniais asmenimis.

Statinio projekto ekspertize organizuoja ir apmoka UZsakovas.
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20. Statinio ar statiniy grupés | Nustato projekto vadovas.
projektavimo  ir  statybos
eiliSkumas.

21. Reikalavimai projekto rengimo | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

72, Reikalavimai projekto rengimo | UZsakovui su parasais pateikiami po | egz. spausdinty byly ir
dokumenty iforminimui, | po 1 egz. PDF ir DWG formatais skaitmeninéje USB laikmenoje.
sudéciai ir pan.

23. Techninés specifikacijos Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama projektavimo
priedai: - specifikacijos dalis.

23.1. | Dokumenty, reikalingy Nurodyta $io priedo 15 punkte.
projekto dokumentams
parengti ir kuriuos pateikia
perkancioji organizacija.
kopijos:

23.2. | Duomenys apie perkanciosios | Neplanuojama.
organizacijos  turimus  ar
planuojamus jsigyti jrenginius
ir (ar) statybos produktus:

23.3. | Statinio (-iy) ar statiniy grupés | Paslaugy atlikimo grafikas, skai¢iuojant nuo paslaugy teikimo
projektavimo paslaugy teikimo | sutarties pasiraSymo dienos.
grafikas, Statinio statybos projektas parengiamas per 90 kalendoriniy

dieny ir teikiamas ckspertizei. Gavus ekspertizés iSvadas,
pastabos atitinkamai i3taisomos per protinga termina, ne ilgiau
kaip 20 darbo dienu.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitrai
24, Statinio projekto vykdymo Vykdoma
| prieziira.
Parengé:
Urbanistikos ir inf]

vyr. specialisté

Suderinta:

Urbanist

ikos ir inff
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2022 m. spalio d.

Sutarties Nr. 2 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

INZINERINIY TINKLU PASKIRTIES STATINIY (PAVIRSINIU NUOTEKUY TINKLU)
TARP SVIESOS IR A. BARANAUSKO G., UKMERGES MIESTE STATYBOS
PROJEKTAS

I. Statinio projekto pavadinimas — InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirsiniy
nuoieky tinkly) tarp Sviesos ir A. Baranausko g., Ukmergés mieste statybos projektas

2. Projekto rengimo etapas: Statybos projektas.

3. LéSy pobadis: Savivaldybés biudZeto 1ésos.

4. Darbo tikslas: parengti InZineriniy tinkly paskirties statiniy (paviriniy nuoteky tinkly)
tarp Sviesos ir A. Baranausko g., Ukmergés mieste statybos projekta ir atlikti rangos darbus.

5. Uzsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija, Kestudio a. 3, Ukmergeé.

6. Statybos adresas: A. Baranausko g. 23, Ukmergés miestas.

7. Statybos riifis: nauja statyba.

8. Statiniy paskirtis: InZineriniai tinklai: Nuoteky %alinimo tinklai — nuoteky surinkimo
tinklai.

9. Statiniy kategorija: Ypatingieji statiniai.

10, Kiti reikalavimai:

10.1. Iskai¢iuoti | pasiGlymo kaing visas iSlaidas, susijusias su projektavimo ir rangos darby
atlikimu (visi leidimai reikalingy darby atlikimui, topografinés, geologiniy tyrimy, i¥pildomosios
nuotraukos, kadastro byly parengimas su V[ ,,Registry centras* patikra™).

10.2. Pateikiant pasitlymag, atskirose eilutése pateikti projektavimo paslaugas (jskaitant

topografiniy nuotrauky, inzineriniy tinkly i$pildomyjy nuotrauky, kadastriniy matavimy parengima),

rangos darbus (jskaitant jranga, transportavima, montavima, gerbiivio atstatyma).

10.3. Prie$ vykdant darbus gauti i§ Ukmergés rajono savivaldybés administracijos leidima
Zemés kasimo darbams bei esant poreikiui iskviesti — inZineriniy tinkly atstovus.

10.4. Visos medziagos turi turéti CE Zenklinimus, atitikties sertifikatus. Sumontavus visus
vamzdynus, jie turi biiti praplauti ir isbandyti.

10.5. Atstatyti esamu vejy, asfaltuoty ar Zvyruoty pravaZiavimy, kelkrad¢iy dangas bei
gerbavj iki biiklés, ne prastesnés nei buvo iki statyby pradZios.

10.6. Statybos darby techninj priZiirétoja parinks UZsakovas.

10.7. Atlickant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos jstatymu, galiojanéiais
statybos techniniais reglamentais bei kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais statybos veikla
(normomis, taisyklémis) bei parengtu projektu.

10.8. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir jsipareigoja
laikytis visy saugaus darbo. elektrosaugos, prieSgaisrinés ir aplinkos apsaugos reikalavimy, isspresti
darby zonos aplinkos sutvarkymg. sugadinty ar iardyty dangy atstatyma - remonta, Zeldiniy
atsodinima, pazeisty Zemes sklypy aptvérimy atstatyma.

10.9. Rangovas jsipareigoja uztikrinti saugy eisma, tretiyjy asmeny teises pagal Statybos
istatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvaZiavimy. apylanky, laikiny privaZiavimy
schemas ir jas suderinti su Vilniaus apskrities VPK Ukmerges r. policijos komisariatu bei kitomis
suinteresuotomis institucijomis.
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10.10. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti, kad biity pasiektas
Projekto tikslas, 3iuos darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

10.11. Statybinio lauZo utilizavima organizuoja Rangovas.

10.12. Parengti inZineriniy tinkly i$pildomasias nuotraukas ir kadastriniy matavimy bylas su
patikra — kadastro duomeny suderinimu su Kadastro tvarkytoju (Valstybés jmone ,,Registry centras™)
ir jkainojimu, pateikiant po 1 byla popieriniame variante ir po | egz. skaitmeninése laikmenose PDF
formate.

10.13. UZbaigus darbus, Rangovas pateikia atlikty darby perdavimo — priémimo akta
pasirasymui.

10.14. Atsiskaitymas bus vykdomas, atlikus numatytus darbus ir pateikus PVM sgskaitg —
faktirg, atlikty darby ir i3laidy pazyma F3 ir atlikty darby aktg F2.

10.15. Atlikus darbus, parengti ir perkantiajai organizacijai pateikti visg reikalingg
dokumentacijg statybos uzbaigimo procediirai jvykdyti.

10.16. Projektavimo ir statybos darbus uZbaigti per 8 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo.

Parengé:
Urbanistikol
vyriausioji

Derino:
Urbanistiko
vedéjas




20

2022 m. spalio d.
Sutarties Nr. 3 priedas

Pirkimo salygu 1 priedas

Ukmergés rajono savivaldybé
(UAB _Ulkmergés v )
Kodas 182743364, Gelry 2. 18, LT-20115 Ulomerss, Tel § 340 63135, faksas 8 340 63083,

(Duomesmys lmmnun saugom Juridingg 2smemy — i
padtas.: admin@ulvand It P\Mmoketu]ohodul.'r 827433610, A'S. Nr. LT474010042000020176, Lymuingr Bank AS)

Ukmergés rajono savivaldybés administracijai
(Adresatas (perkanéiop orgamizacija))
PASIULYMAS
DEL INZINE ] TINKLU PASKIRTIES STATINIU (PAV]R§ NUOTEKU
TINKLTU) TARP SVIESOS G. IR A. BARANAUSKO G., UKMERGES MIESTE
STATYBOS DARBU
2022-09-28 Nr. 06-383

Ukmergeé

Tiekéjo pavadinimas /JJeigu dalyvauja ukio
subjekty  grupé, swrasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB _Ukmergés vandenys®

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvawja ukio subjekty
| grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Gélm g. 18, 20115 Ukmerge

Uz pasiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Rimas Arlinskas
Telefono numeris (8 340) 63135
Fakso numeris (8 340) 63083

El paito adrezas admin@ukvand. It

1. Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1.1. Siose pirkimo sglygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Teikdami § pasiilyma  mes patvirtiname, kad § misy siiloma kaina iskaiCiuotos visos iflaidos

ir visi mokesCial, ir kad mes prisimame rizika uZ visas iflaidas, kunas, teikdami pasiGlyma ir
latkydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimu, privaléjome iskaiCivoti | pasilymo kaina.
Pasirafydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiGlyma saugm elektroniniv parasu, patvirtinu, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mes siolome atlikti Sivos darbus uZ nurodyta kaina:

Eil Darbuy pavadinimas Kaina Eur | PVM suma | Kaina Eur
Nr. (be PVM) Eur (su PVM)
1. | Techninio darbo projekto parengimas 234716 49290 2 840,06
2. | Statybos darbai 3872165 | 813155 46 853.20
Bendra pasiilyvmo kaina: 41 068.81 862445 49 693.26

Pastaba: kainos pasiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiilymo kaina su PVM - 49 69326 Eur (suma Zodfiais) keturiasdesimt devyni
takstanciai Sesi Simtai devyniasdesimt trys Eurai 26 ct.
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Bendra pasiilymo kaina be PVM - 41 06881 Eur (suma ZodZiais) keturiasdedimt vienas
tiukstantis Sesiasdesimt astuoni Eurai 81 ct.

1 i3 suma ieina visos iflaidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM, kuris sudaro — 8 624 45 Eur (suma

B o ww

SiGlomi darbai visikai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Informacija apie kiekvieno tiekéju grupés partnerio savo jégomis numatomuy atlikti dalies

verte (pildoma, ka1 pasidlyma pateikia tiekéju grupé):
Eil. | Partnerio Numatomi atlikti darbai Partnerio darby dalies verté
Nr. | pavadinimas pasidlymo kainoje Eur su PVM arba
procentais
Viso:

5. Vykdant sutarti pasitelksime Ziuos subrangovus, kuriais bus remiamasi irodinéjant tiekéjo
(ar Gkio subjekty grupés) kvalifikacija ir vykdant sutarti*:

Eil. | Subrangovo pavadinimas, Perduodamuy Darby dalis Perduodamuy Darby verté
Nr. kodas, adresas (nurodant konkreéius pagal pasiilymo kainoje Eur su
sutart] prisiimamus PVM arba procentais
isipareigojimus)
1 UAB ..Geopagrndas™ Geodeziniai darbai 411.40
Savanoriy pr. 235-4,
Kaunas
Lk 304405426
2. UAB ,.GOPRA*™ InZineriniai geologiniai tyrimai 800,00
Justiniskiu g. 70-64,
Vilnius
Lk 300632501
*Pastaba. Pildoma jei:

a) tiekéjas (ar dkio subjektu grupé) ketina pasitelkh subrangova (-ys), kurmo (-335) planuojama remtis wodingjant
tiekéjo kvalifikacia ir vykdant sutart;;
b) tiskéjas (ar dkio subjekty grups) ketma pasitelkts specialistus ir ekspertus, kunais bus remiamas: rodméjant tiekéjo
(ar dkio subjektu grupés) kvalifikacya ir vyvkdant sutarti, tafiau jie néra tiekéjo (ar dkio subjektu grupés) ar tieksjo (ar
ikio subjektu grupés) pasitelkiamo (-u) subrangovo (-u) darbuoctojal pasiilymo pateikimo metu, o laimépmo atveu
nebus idarbinti.

6. Vykdant sutarti pasitelksime Smos kyazisubtickéus (fiziniai asmenys, kuriuos ketinama
idarbinti pirkimo laiméjimo atveju), kuriy pajégumais bus remiamasi irodinéjant tiekéjo (ar dkio
subjektu grupés) kvalifikacija:*

Eil. | Subrangovo pavadinimas, Perduodamu paslaugu dalis Paslaugy dalies vertine
Nr. kodas, adresas (nurodant konkrecius pagal 18raiska eurais arba
pirkimo sutart] prisiimamus procentais, kuriai
isipareigojimus) ketinama pasitelkti
subrangovus
1

* Pastaba. Pildoma jei planuojama pasitelkii. §iq subjekty EBVPD neteikiamas.

7. Vykdant sutarti pasitelksime Siuos subrangovus, kuriais nebus remiamasi irodinéjant
tiekéjo (ar Gkio subjekty grupés) kvalifikacija:*
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Eil. | Subrangovo pavadinimas, Perduodamuy Darby dalis Perduodamuy Darbuy verté
Nr. kodas, adresas (nurodant konkrecius pagal pasiilymo kainoje Eur su
sutart] prisiimamus PVM arba procentais
isipareigojimus)
1

* Pastaba. Pildoma jei pasiilymo pateikimo metu yra Zinomi subteikéjai.

8. Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapm
Nr. skaifius
1. | UAB  Geopagrindas™ deklaracija dél sutikimo biti subrangovu | 1
2. UAB . Geopagrindas™ kvalifikacija patvirtinantys dokumentai 4
3. | UAB  GOPRA" deklaracija dél sutikimo biti subrangovu 1
4. | UAB , GOPRA" leidimas tirti Zemés gelmes 1
5. Priedas Nr. 4 Kvalifikaciniu reikalavimu atitikties deklaracija 1
9. Misy pasiilyme konfidencialia informacija sudaro:
Eil Dokumentu (ar ju dali) Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas
Nr. pavadinimai (paaikinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis
yra konfidencialis)
1. | Néra
Pastabos:

1. Tiekéjas , nurodantis konfidencialia informacyja. privalo vadovautis Vieduju prrkinm jstatymo 20 strazpsnio 2 dalimi.
2. Taekéjas prlnai atzako uz ta1, kad jo patetktame pasiilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtna) arba komercine
{gamybine) pazlapt; turmti informacya nepazeidzia Viesuju pirkimy 1statyme itvirtmty skaidrumo prmeipu,
draudZianéiy nepagristai riboti teise susipazinti su nekonfidencialia vieiojo pirkimo informacya.

3. Je1 tiekéjas 10z lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadmime nenurodo . konfidencialu®, perkanéio)i organizacya
laiko, kad jo pateiktame pasiilyme néra konfidencialios informacijos.

10. Pasiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekéjo arba jo 1galioto (Paragas) (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)
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2022 m. spalio d.
Sutarties Nr. 4 priedas
ATLIKTU DARBU AKTO F2 FORMA
UZzsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija F2
Rangovas:
Sutartis:
(Nr. ir data)
Objektas:
(pavadinimas, nurodant seniiinijg)
AKTAS Nr.
uz20 m. mén.
Eil. Darby pavadinimas Mato | Kiekis | Vieneto kaina I8 viso
Nr. vnt. (be PVM), (be PVM),
Eur Eur
1
IS viso (be PVM):
PVM 21%
IS viso (su PVM):
Darbus pridavé: Darbus priémé:
(pareigos, vardas, pavardé, paraSas, data) (pareigos, vardas, pavarde, paraSas, data)

AV. AV.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergeés rajono savivaldybes administracija

Dokumento pavadinimas (antra$té)

Inzineriniy tinkly paskirties statiniy (pavir§iniy nuoteky
tinkly) tarp Sviesos ir A. Baranausko g., Ukmergés mieste
statybos darby pirkimas

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-10-07 Nr. 61-301

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Darius Varnas Administracijos direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-10-07 13:41

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-10-07 13:42

Informacija apie sertifikavimo paslaugu teikéja ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas 2022-06-17 13:02 - 2025-06-16 13:02
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

RIMAS ARLINSKAS Direktorius

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2022-10-07 14:39

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-29 20:18 - 2023-06-28 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

. PERVET— s XL

Paraso sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-10-07 15:06

Informacija apie sertifikavimo paslaugu teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2020-11-18 10:58 - 2022-11-18 10:58

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220927.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2022-10-07)

Elektroninio dokumento nuoraSo atspausdinimo data ir j
atspausdines darbuotojas

1

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




