

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. vasario 18 d.

Sutarties Nr. 43000/550254

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas **302577612**, PVM mokėtojo kodas **LT100005809812**, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 35.
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **133858826**, PVM mokėtojo kodas **LT338588219**, registruotos buveinės adresas **Atramos g. 2, LT-47174, Kaunas**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Ramanausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. sausio 16 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. sausio 28 d. pirminiu pasiūlymu Nr. 4 ir 2015 m. vasario 6 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 4-1.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1N4352043162**
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

| | | |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 2.4.1. | Garanto dydis: | Netaikoma |
| 2.4.2. | Garanto galiojimo terminas: | Netaikoma |

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 7), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.):
NV - (Nr. 3651) ūkininko sodybos elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., darbus.

| | | |
|--------|---|---|
| 3.2. | Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas: | nurodytas Sutarties Priede Nr.7 |
| 3.3. | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | Nepateiks |
| 3.3.1. | Darbo projekto pateikimo terminas: | - |
| 3.4. | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | Nepateiks |
| 3.4.1. | Darbo projekto pateikimo terminas: | - |
| 3.5. | Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2: | TAIP |
| 3.6. | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): | TAIP |
| 3.6.1. | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: | Nurodyti Sutarties Priede Nr.6 |
| 3.7. | Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip: | per 75 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo |

| | | |
|------|---|-------------------|
| 3.8. | Papildomi darbai | NENUMATYTI |
| 3.9. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą | Taikoma |

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų kaina:
 - 4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro **49.919,88 Eur (Keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniolika eurų 88 ct) įskaitant PVM.**
 - 4.1.2. Darbų kaina – **41.256,10 Eur (Keturiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt šeši eurai 10 ct);**
 - 4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **8.663,78 Eur (Aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trys eurai 78 ct).**
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Sutarties SD 4.3 punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui turi būti pateikiama tik po to, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
 - 5.1.1. Užsakovo atstovas – **Donatas Lušpinis, tel.: (8 46) 392 344;**
 - 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu Rangovas privalo pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą Rangovas privalo pateikti Užsakovo **įgaliotam atstovui: Kęstui Sabūnui, tel. (8 46) 392 580, mob. (8 616) 99508, adresu: Liepų g. 64 A, Klaipėda.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Liepų g. 64 A, Klaipėda (AB LESTO Klaipėda regionas)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Liepų g. 64 A, Klaipėda (AB LESTO Klaipėda regionas).**
- 5.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu **saskaitos.klaipeda@lesto.lt (AB LESTO Klaipėdos regionas).**
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu **arvydas.mordosas@lesto.lt** apie Medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1 000,00 EUR bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

1. PRIEDAI

- 1.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 1.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas, 1 lapas;
- 1.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 1.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 1.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 1.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 1.7. Priedas Nr. 7 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 2 lapas.
- 1.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas
- 1.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

2. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:
Generalinis direktorius
Vytautas Ramanauskas

Užsakovo vardu:
Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio
direktoriaus pavaduotojas
Virgilijaus Žukauskas

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Grafikas

| Darbai | Trukmė dienomis | Kalendorinės dienos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| Leidimų gavimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MTT statyba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 kV KL statyba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,4 kV KL statyba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drenažo rekonstravimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Statybvietės sutvarkymas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darbų perdavimas-priėmimas, techninis įvertinimas, statybos užbaigimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Vilniaus | V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius | 8 698 01380 |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Šiaulių | Architektų g. 1, Šiauliai | 8 682 59 765 |
| 2 | Panevėžio | Pušaloto g. 108B, Panevėžys | 8 652 02 740 |
| 3 | Utenos | Molėtų g. 64, Utena | 8 657 22 712 |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Kauno | R. Kalantos g. 49, Kaunas | 8 685 13457 |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Klaipėdos | Minijos g. 180, Klaipėda | 8 699 99393 |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Alytaus | Pramonės g. 12, Alytus | 8 656 86655 |
| 2 | Alytaus* | Stoties g. 49, Marijampolė | 8 698 20078 |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“)

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Panevėžio | Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai | 8 615 42352 |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Šiaulių | Troškučių g. 1, Mažeikiai | 8 686 90119 |

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



| Adresas | Data | Laikas |
|--------------------------|------------------|------------|
| _____ skyrius | | |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete **www.lesto.lt**

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Subrangovo adresas ir kontaktiniai duomenys | Subrangovui numatomi perduoti Darbai, nurodyti šio priedo 2 punkte | Subrangovui numatomų perduoti Darbų dalis (proc.) |
|-------------|---------------------------|---|---|---|
| 1. | UAB „Bijamita“ | Patamulšio km., Prienų raj. sav. Arvydas Bijaminas Tel. 869885254 | Drenažo darbai | 0,41% |

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis |
|----------|--|-----------|--------|
| 1. | Transformatorius – 10/0,4 kV, 63 kVA galios transformatorius | vnt. | 1 |
| 2. | Modulinė transformatorinė – Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi) | vnt. | 1 |
| 3. | 10 kV movos – 9.13. Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, 70-120 mm ² , 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 2 |
| 4. | 10 kV movos – 10.5. Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu, 70-150 mm ² , 3 gyslų | vnt. | 2 |

25-100 KVA 10/0,42 KV IR 10/0,4 KV TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

| Eil. Nr. | Galia | Pardavėjas | Tiekėjo sandėliai | |
|----------|------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 25-100 kVA | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ABB | Uždaroji akcinė bendrovė "HRES" | Liepkalnio g. 122, Vilnius |
| | | | UAB "ELEKTROKOMPLEKTAS" | Televizorių g. 5, Šiauliai |
| | | | Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSTIRA" | Vilniaus g. 4b, Grigiškės, Vilniaus raj. |

MOVŲ IŠDAVIMO ADRESAS

| Eil. Nr. | Adresas |
|----------|--|
| 1. | Klaipėdos regione – Kęstas Sabūnas, tel. (8 46) 392 580, mob. 8 616 99 508, Liepų g. 64 A, LT-92101 Klaipėda |

TRANZITINĖS MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO KONTAKTINIS ASMŪS

| Eil. Nr. | Pardavėjas | Tipas | Kontaktiniai duomenys | |
|----------|---------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Uždaroji akcinė bendrovė "OZAS" | Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi) | Tomas Valaitis | 8 698 04788, tomas@elektrikams.lt |
| | | | Vytautas Palevičius | 8 687 48980, vytautas@elektrikams.lt |

MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS**(Įrangą pateiks Pirkėjo prekių tiekėjas)*

| Eil. Nr. | Prekės sudedamosios dalies pavadinimas | Prekės sudedamosios dalies gamintojas | Mato vienetas | Kiekis |
|----------|--|---------------------------------------|---------------|--------|
| 1 | 10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugikliais | UAB "Ozas" | vnt | 1 |
| 2 | 10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 630 A srovei | UAB "Ozas" | vnt | 1 |
| 3 | Korpusas (katu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliais, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkais) | UAB "Ozas" | vnt | 1 |
| 4 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas I dydžio su 0,4 kV saugikliais | APATOR, saugikliai ETI | vnt | 3 |
| 5 | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių - saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais | APATOR, saugikliai ETI | vnt | 1 |

Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */_____*, PVM mokėtojo kodas */_____*, registruotos buveinės adresas */_____*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */_____* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)