RANGOS DARBU
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS
2022 m. spalio 3 d. Nr. [10-736

V8] Velzio komunalinis kis, jmonés kodas 168967899, atstovaujama direktoriaus Vaido

Virbalo, adresas Nevezio g. 54. Velzio k.. Panevézio r. (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,, Takas*, jmonés kodas 147101078, atstovaujama direktoriaus Ramiino Dziuvés, adresas

Tinkly g. 27, Paneveézys (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ..Salimis™, o kiekvienas
atskirai — ..Salimi~,

sudaréme $ia rangos darby darby pirkimo—pardavimo sutartj. toliau vadinama ..Sutartimi*, ir
susitareme dél toliau isvardinty salygy:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties objektas: nuoteky ir vandens jvady statybos darbai Eridkiy k.. Panevézio r.

Eil. Darhy atlikimo vieta Darby aprasymas

Nr.

1 Eriskiy k., Paneveétio r., Radikoniy g. 11 Vandentiekio jvadas ~13m, nuoteky isvadas ~13m,
gerbavio atstatymas.

2 Eriskiy k., PanevéZio r., Erigkiy g. 14 Vandentiekio jvadas ~3m, gerb(vio atstatymas.

3 Eriskiy k., Panevézio r., Eriskiy g. 32 Vandentiekio jvadas ~6m, nuoteky iSvadas ~6m,
gerbdvio atstatymas.

4, Eriskiy k., Panevézio r., Erigkiy g. 55 Vandentiekio jvadas ~18m, nuoteky iSvadas ~18m,
gerbavio atstatymas.

5. Eriskiy k., PanevéZior., Rojinéliy g. 5 Nuoteky iSvadas ~9m, gerbavio atstatymas.

1.2. Statybos darby atlikimo terminas — | ménesis nuo sutarties pasiraSymo dienos. I3pildomosios

dokumentacijos pateikimo terminas po statybos darby uzbaigimo — 2 ménesiai.
2. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos

2.1. Sutartyje yra taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Pradineés Sutarties verté yra lygi 11359,04 Eur be PVM (vienuolika tikstandiy trys Simitai
penkiasdesimt devyni eurai ir 04 ct)), PVM dydis yra — 2385,40 Eur (du tikstanciai trys Simtai
astuoniasdesimt penki eurai ir 40 ct.), kaina jskaitant visus mokescius yra 13744,44 Eur su PVM
(trvlika titkstanciy septyni simtai keturiasdesimt keturi eurai ir 44 ct.).

2.3. Uz 2.2. punkte nustatyta Sutarties vertg, Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokes¢iai,
rinkliavos, draudimo, energetiniy resursy. transportavimo ir visos Kitos Rangovui priklausan¢ios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus bei $ig Sutart], i$laidos.

2.4, Kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutiné ir nebus perskai¢iuojama ir apima visas

tiesiogines ir netiesiogines Rangovo islaidas. susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos
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darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sioje sutartyje, bet yra bitini jvykdyti sutartj, o
Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti pagal objekto vizualing apzidira ar UZzsakovo
pateiktus dokumentus.

Rangovas jsivertino ir prisiima rizika tinkamai atlikti Sutartyje numatytus darbus, jeigu darby
eigoje paaiskéty. kad faktinés darby apimtys yra mazesnés arba didesnés negu numatyta 1.1
punkte.

. Mokéjimai atliekami eurais uz faktiskai atliktus Darbus. Tarpiniai atsiskaitymai nebus atlickami.

Uzsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akto ir
PVM saskaitos—faktliros gavimo dienos. Saskaita apmokejimui privalo bati teikiama per
e.sgskaita priemones. kitaip pateiktos sgskaitos primamos nebus.

Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
saskaitg.

Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy
arba atliecka nekokybiskai. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti
arba likviduoti.

3. Saliy teisés ir pareigos

UZzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal darbo projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darbo
projekto. nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy. UZsakovas turi teise rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemoketi uz
netinkamai atlikta darbg arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita.

UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz
ji apmoketi Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3.2.2. Kontroliuoti vykdomy darby eiga ir teikti pastebéjimus apie neatitikimus arba
pastebétus trikumus.

Rangovas turi teis¢:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir Kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves isankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.2. Darby vykdymui naudoti medZziagas, gaminius ir jrengimus, atitinkanCius darbo
projekte nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.3. Inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatyma ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams.

3.4.4. Informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybes
prieziliros institucijas. atlikti inzineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima. atlikti visus
reikalingus Darby kokybés patikrinimus. jforminti visa reikalinga dokumentacijg pagal
statybos valstybine priezitra, energetikos priezilirg ir atitikties jvertinimg atliekanciy
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pareiginy nurodymus, parengti i3pildomaja dokumentacija, priduoti objekta LR
Istatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-
priemimo aktus.

3.4.6. Uzsakovui nurodzius. atidengti konstrukcijas. atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja. kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba projektinés dokumentacijos. uz visas su tuo susijusias islaidas (tarp ju ir islaidas,
susijusias su atitinkamy trikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja. kad viskas
atlikta laikantis galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés
dokumentacijos. visas su tuo susijusias ilaidas apmoka UZzsakovas.

3.4.7. Savo sgskaita i3taisyti ir/ar atlikti naujai Darbus. kurie dél Rangovo kaltés yra
netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy.

3.4.8. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy. dirbanciy. poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo
atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina. kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy. toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.9. Visus darbus vykdyti taip. kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios
statybinés medziagos. gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar
pastarieji priklauso UZzsakovui ar kitam asmeniui. nebiity be reikalo ar nederamai
naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal
pateikta saskaita.

3.4.10. Statybines atliekas ir statybinj lauZzg idveZzti savo saskaita.

3.4.11. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksploatacijoje vamzdzius
pristatyti j Uzsakovo nurodyta vieta, savo jéegomis iskrauti, perdavimg iforminant
Rangovo paruodtu perdavimo-priémimo aktu. kurj pasirao Rangovo ir Uzsakovo
atsakingi atstovai. Abipusiu $aliy sutarimu. pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.12. Vykdyti visus teisétus ir neprie$taraujancius Sutarties nuostatoms rastikus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.13. Irangos ir medziagy technine dokumentacija pateikti isduotg gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalbg: atitikties
deklaracijas, darbo apraSymus. instrukcijas, montazing i¥pildomaja dokumentacija.
bandymo. matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis pateikti Uzsakovui lietuviy
kalba: medZziagy kokybe patvirtinantius dokumentus (sertifikatus ir pan.) jei suderins
UZsakovas versti nereikia.

4. Darby atlikimas ir perdavimas
Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis $ios Sutarties. Lietuvos Respublikos jstatymy ir

kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingu leidimy ir licencijy gavima. reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

- Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis

(vadinamuosius ..pasléptus darbus™). pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai
pries dvi darbo dienas, bei jforminti paslépty darby aktu.

Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma.

Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir perdavus technine -
iSpildomgjg dokumentacija. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo atlikty darby akto gavimo dienos
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pasiraso akta arba pateikia pastabas radtu ir nurodo priezastis. kodel atlikty darby aktas

nepasirasomas.
Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbu perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus. o

Uzsakovas juos priima.
5. Sutarties Darby atlikimo terminai, Darby stabdymas

Rangovas statybos darbus atlieka per 1 ménesj nuo Sutarties pasiradymo datos. ISpildomosios
dokumentacijos pateikimo terminas 2 ménesiai po statybos darby uzbaigimo. Darby atlikimo
terminas yra galutinis ir negali buti pratestas.

2. Aplinkybeés. del kuriy gali bati stabdomi Darbai. yra:

5.2.1. tre¢iujy 3aliu jtaka, kurios nebuvo jmanoma numatyti;

5.2.2. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs Rangovas nebiitu galéjes
tiketis;

5.2.3. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos. su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar salygy Rangovas nebiity galejes pagristai numatyti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata Darbai turi buti stabdomi, tai
Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui. nurodydamas jvykj arba aplinkybes. del kuriy kyla
Sis reikalavimas. UZsakovas per 2 (dvi) darbo dienas po pranesimo gavimo raStu informuoja
Rangova apie priimta sprendima.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

6. Saliy patvirtinimai

Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi
teise sudaryti Sia sutarti, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo
isipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis. tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi

teise sudaryti $ia sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo
isipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus. atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinCius UZsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treCiyjy Saliy teiséty pretenzijy. kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalin;
nejvykdyma. jeigu Salis jrodo. kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos
jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés. nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 _.Dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo tvarkos patvirtinimo™. Esant nenugalimos jegos
aplinkybeéms. Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra



atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma. dalinj nejvykdyma
arba netinkama jvykdyma. o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranestl kitai Saliai rastu apie nenugalimos
Jegos aplinkybes nedelsiant. bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskejimo. pateikdama jrodymus. kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas. kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat
pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai isnyksta
isipareigojimuy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti §a1j nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba. _]elgu laiku nebuvo patelktas pranesimas, nuo pranes$imo pateikimo momento.
Jeigu Salis laiku neiSsiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai
Zala. kurig Si patyre deél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Sutarties pazeidimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas. nesilaiké
normatyviniuy statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimy. UZzsakovas turi teise reikalauti.
kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas. gaminius, dirbinius. jranga, arba
8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZzsakovui darby triikumy 3alinimo ilaidas.

8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby
Uzsakovas gali nepriimti darby ir nemokéti uz juos ir iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus
treCiyjy 3aliy pagalba arba savo jégomis ir i$skaitiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.3.1. Rangovas. nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba
dirba taip létai. kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma.

8.3.2. Rangovas veluoja atlikti Sutartyje numatytus darbus:

8.3.3. Rangovas laiku nejvykdo sutartyje numatyty darby;

8.3.4. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus;

8.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

8.3.6. Rangovas nesilaiko darbo projekte numatyty sprendiniy arba Kity sutartyje nurodyty
reikalavimy ir apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam buvo duotas terminas i3taisyti
Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.4. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygu
vykdymo.

9. Sutarties paZeidimai ir nutraukimas

9.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

9.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentqusmp Salis turi teise:

9.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

9.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

9.2.3. reikalauti sumoketi Sutarties 12.3 punkte nustatytus delspinigius;

9.2.4. nutraukti Sutart] ir reikalauti sumokéti Sutarties 11 skyriuje nustatyta bauda;

+



9.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

9.3. Sutartis gali biiti nutraukiama LR vie3yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

9.4 Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

9.5. Uzsakovas. jspéjes Rangovag pries 5 (penkias) kalendoriniy dieny. gali nutraukti Sutartj Siais
atvejais:

9.5.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu:

9.5.2. kai Rangovas per nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

9.5.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj be Uzsakovo Zinios:

9.5.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo @iking veikla. arba Kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija:

9.6. Rangovas, jspéjes Uzsakova pries 5 (penkias) kalendoriniy dienu, gali nutraukti sutartj. jei
Uzsakovas del savo kaltés nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy.

9.7. Jei Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltés. nutraukimo atveju Uzsakovas sumoka Rangovui
atlikty darby verte iki Sutarties nutraukimo.

9.8. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus. liecka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj. garantiniais jsipareigojimais, taip pat
visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties
nutraukimo arba turi islikti galioti. kad baty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

9.9. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva del Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar
islaidos iSieSkomi isskai¢iuojant juos i§ Rangovui moketiny sumy.

10. Garantijos

10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas
dienos (Salims pasirasius darby perdavimo-priémimo akta) ir yra:
10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams.
10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms. laidams.
vamzdynams ir pan.).
10.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tyc¢ia paslépty defekty.
10.1.4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams. voztuvams ir pan.

10.2. Rangovas garantuoja. kad Darby perdavimo-priemimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

10.3. Uzsakovas. nedelsdamas pranesa Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylan¢ias pagal
Sig garantija. Gaves prane$img, Rangovas per 48 val. reaguoja | gauta praneSima t.y. atvyksta
pas UZsakova ir suderina gedimo 3alinimo grafika. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodyta
protinga terming. Gedimo, garantiniu laikotarpiu. $alinimo darbai jforminami Salims pasirasant
akta, kuriame nurodoma: pranesimo apie gedima data. gedimo pobiidis, sugedusios jrangos
ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista jranga/dalys. gedimo prieZastis.

10.4. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu. kad panaSiy defekty
bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose
jrenginiuose/ medziagose, pristatytose pagal Sia Sutart].

10.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats
arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala.
iskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

11. Sutarties jvykdymo uztikrinimas



11.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrintas netesybomis — 0,5 proc. bauda nuo Sutartyje
numatytos Sutarties kainos be PVM.

1'1.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai. atsirade
del Rangovo kaltés, pazeidus Sutartj. Rangovas, vykdydamas Sutartj, atsako ir uz dél gamintojo
kaltes atsiradusius $ios Sutarties pazeidimus.

I1.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumoketi Sutarties 11.1 papunktyje numatyto procentinio dydzio bauda nuo
Sutartyje numatytos Sutarties kainos. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti bauda. Uzsakovas
ispeja apie tai Rangova. nurodydamas, dél kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo arba
netinkamo vykdymo pateikia 3j reikalavima bei nurodo protinga termina triikumams pasalinti.

12. sa]iq atsakomybé

12.1.  Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy. kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma.

12.2. Uzsakovas, uzdels¢s sumoketi Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

12.3. Rangovas ne del Uzsakovo kaltés veluoja jvykdyti savo jsipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos
prieduose nustatytais terminais, Uzsakovas be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo
teisiy gynimo bidy, pradeda skaiciuoti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Rangovo laiku
nejvykdyty jsipareigojimy dalies uz kiekviena termino praleidimo diena. nevirsijant 4 proc.
Sutarties kainos. Jei apskai¢iuoti delspinigiai virija 4 proc. Sutarties kainos. Uzsakovas. pried
tai radtu jspéjes Rangova:

12.3.1. i8skaiciuoja delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy ir/arba:
12.3.2. nutraukia Sutartj ir reikalauja sumokéti bauda.

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija. kurig 3alys suZinojo viena i§ kitos deryby. Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biti atskleista tre¢iosioms Zalims tik tuo
atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos Zalies
sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius,
Kuriuos patyre kita 3alis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasitilyma. teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus
paskelbta Centrin¢je viedyjy pirkimy informacingje sistemoje. isskyrus informacija. kuriuos
atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba
trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14.  Gincy sprendimas

14.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandancioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti
aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims per 14 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar
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reikalavimai. kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja. jos pazeidimu. nutraukimu ar galiojimu.
neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
teisminguma nustatant pagal Uzsakovo buveinés adresa.

15. SusiraSinéjimas, atsakingi asmenys

15.1. Sutarties Salys susirasinéja !ietuvilg kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas.
kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutart], bus laikomi gal|0_|anc1a|s ir jteiktais tinkamai. jeigu
yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siysti registruotu
padtu, penkta darbo dieng po laisko iSsiuntimo dienos, faksu, elektroniniu pastu — kita darbo
dieng po issiuntimo dienos.

15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbima administratore-vieSyjy pirkimy specialisté Jurate
Smociukiene, tel.nr. 8 658 39884, el.p. jurate.smociukiene@velkom.lt.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:
Rangovas Uzsakovas
Vardas, pavardé | Ramiinas Dziuve Vytalis Aidukas
Telefonas 8 699 07836 8 699 07807
El. pastas panevezys(@uabtakas.lt vytalis.aidukas(@velziokomunalinis.lt

15.3. Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys. tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneddama ne véliau. kaip pried 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siu
reikalavimu, _]l neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima. jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis. prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
prane§imo, issiysto pagal tuos duomenis.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos.
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty. jstatymo 97 straipsnyje
numatytais atvejais.

16.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena 3alis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
prasyma bei jj pag,rmclznanuus dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo jj i$nagrinéti per
10 dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma.

16.3. Sutarties salygu pakeitimas turi bati jformintas papildomu susitarimu ir pasiraSytas abieju
Saliy.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo.

17.2. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

17.3. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — UAB ..Takas™ komercinis pasiiilymas nuoteky ir vandens jvady statybos darbams.
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