

**VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KRANTO,
PILIES, IR SODŲ G., PRIENŲ M., STATYBOS IR REKONSTRAVIMO RANGOS
DARBAI**

2022 m. spalio 13 d. Nr.VNT-34-22

UAB „Prienų vandenys“, įstaigos kodas 170639781, PVM mokėtojo kodas LT706397811, adresas Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Požeminės linijos“, įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, adresas Energetikų g. 42, Kaunas, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio pagal direktoriaus 2022-01-03 įgaliojimą Nr. 01/01 (toliau – **Rangovas**)
toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį dėl Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Prienų m., statybos ir rekonstravimo rangos darbų atlikimo, toliau vadinamą – Sutartimi, ir susitarė:

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Pirkimas** – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Prienų m., statybos ir rekonstravimo rangos darbai“, pirkimo Nr. 608750.
- 1.2 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas ir pagal kurį Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju.
- 1.3 **Darbai** – visi darbai nustatyti Pirkimo dokumentuose, ir kiti tinkamam šios Sutarties įgyvendinimui reikalingi darbai nepriklausomai nuo to ar jie konkrečiai įvardinti Pirkimo dokumentuose ar ne.
- 1.4 **Darbų pradžia** – pasirašius Sutartį, Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą bet ne vėliau kaip per 5 d. po Sutarties pasirašymo.
- 1.5 **Darbų atlikimo terminai** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui pagal Sutarties 3.4 p. nurodytus terminus.
- 1.6 **Darbų perdavimo – priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.
- 1.7 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietyje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.8 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.9 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį įskaitant bet neapsiribojant svarbiausiomis medžiagomis/įrenginiais, kurios labai svarbios darbų kokybei arba jų kaina yra reikšminga konkurso pasiūlymo kainai. Visos medžiagos, montuojami įrenginiai privalo būti nauji, su galiojančiomis gamintojo ar oficialaus atstovo garantijomis.
- 1.10 **Darbų atlikimo grafikas** – Rangovo parengtas kas mėnesinis Darbų vykdymo grafikas.
- 1.11 **Pakeitimas** – Techninio projekto, techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties 10 sk. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aktualios redakcijos statybos techninio reglamento reikalavimais.
- 1.12 **Priimta Sutarties suma** – Rangovo Pirkimui pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta suma.
- 1.13 **Sutarties kaina** – Rangovui mokėtina suma, kuri gali kisti atlikus Sutarties sumos perskaičiavimą Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
- 1.14 **Statinio techninis projektas** – Užsakovo parengtas Techninis projektas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Prienų m., statybos ir rekonstravimo projektas“.

projekto Nr. PP-21-44-XX-TP, pagal kurio reikalavimus Rangovas teikė pasiūlymą Pirkimui. Techninis projektas yra Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai gali būti detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas.

- 1.15 **Kultūros paveldo istoriniai ir fiziniai tyrimai** – Rangovo atliekami saugomo kultūrinio sluoksnio žemės judinimo vietoje, archeologiniai tyrimai.
- 1.16 **Statinio darbo projektas** – Techninio projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas savo lėšomis. Darbo projektas turi būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu pagal kalendorinį grafiką.
- 1.17 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.18 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.19 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.20 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.21 **Statybos užbaigimo aktas** – nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Techninio projekto sprendinius.
- 1.22 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę.
- 1.23 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.24 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus iki Sutarties 3.4 p. nurodytų darbų atlikimo terminų.
- 1.25 **Techninio projekto klaida** – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.26 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.27 **Įstatymas** – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
- 1.28 **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
- 1.29 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Įstatyme bei VPĮ įstatyme, kituose su Darbų atlikimu susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per šioje Sutartyje nurodytą terminą, Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje

numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1 Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2 Sutartis gali būti keičiama tik Įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiame pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Įstatymo reikalavimus.
- 3.3 Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą:
- 3.3.1 šios Sutarties sąlygos;
- 3.3.2 Techninis projektas;
- 3.3.3 Pasiūlymas Pirkimui įskaitant techninį pasiūlymą;
- 3.3.4 Subrangovų sąrašas;
- 3.3.5 kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.4 **Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:**

Sutarties vertė	380 666,00 (trys šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai 00 ct)
iš kurių PVM sudaro	66 066,00 (šešiasdešimt šeši tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai 00 ct)]
Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą	Vyr. inžinierius gamybai Vidas Maslauskas el.p. vidas@prienuvandenys.lt tel.: +370 650 60879.
Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą	Ekonomistas – projektų vadovas Evaldas Stanionis el.p. e.stanionis@prienuvandenys.lt tel.: +370 652 393 01 .
Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą	[Rangovas nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktus]
Darbų atlikimo terminas	Visi Darbai turės būti atlikti per 8 mėn. nuo darbų pradžios.
Numatoma sutarties galiojimo trukmė	11 mėn. ((Darbų atlikimo terminas – 8 mėn., nustatytas pranešimo apie defektus laikas – 60 dienų (2 mėn.) ir atsiskaitymo (paskutinio mokėjimo) terminas bei laikas Atlikimo pažymos išdavimui – 30 dienų (1 mėn.) po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos). Esant nenumatytais aplinkybėms, tokioms, kaip kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, darbų vykdymo metu paaiškėjus papildomų ar kitų darbų poreikiui, kurių vykdymas nesuderinamas su šiuo pirkimu perkamų darbų vykdymu, darbų atlikimas (sutartis) gali būti stabdomas.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	Nenumatomas.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas	5 proc. Nuo Priimtos sutarties vertės be PVM

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	5 proc. nuo Priimtos sutarties vertės be PVM laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba garantija, išduota kredito įstaigos.
Sulaikymo procentas nuo kiekvienos sąskaitos – faktūros sumos be PVM	5 proc.
Mokėjimų terminas	30 dienų.
Delspinigiai dėl Darbų atlikimo vėlavimo	0,02 proc. nuo laiku neatliktų darbų vertės per dieną
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1 Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviетę ir jos valdymo teisę.
- 4.2 Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3 Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdyme. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4 Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybviетėje.
- 4.5 Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6 Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1 Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.6.2 klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte.
- 4.7 Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti visą Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1 Rangovas privalo vykdyti ir baigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų atlikimo termino datos, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2 Visų Darbų atlikimo metu, Rangovas privalo taikyti efektyvias aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; statybviетėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo prevencija; efektyvius elektros energijos ir vandens naudojimas.
- 5.3 Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.4 Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas privalo užbaigti visus darbus iki datos nurodytos Sutarties 3.4 p.
- 5.5 Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai.

- 5.6 Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris ne vėliau kaip per 14 dienų turi:
- 5.6.1 pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba
- 5.6.2 pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
- 5.7 Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl Rangovo sprendimo rengti Darbo projektą.
- 5.8 Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Darbų vadovą, kurio kvalifikacija ir patirtis turi atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
- 5.9 Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.10 Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.11 Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.10 Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.10.1 laikytis Valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose keliamų darbų vykdymo reikalavimų;
- 5.10.2 laikytis Nemuno kilpų regioninio parko (ind. kod. 0700000000024) ir ekologinės apsaugos prioriteto zonos (ind. kod. 1210000000162) gamtosauginių reikalavimų;
- 5.10.3 savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
- 5.10.4 sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
- 5.10.5 valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimai į Statybvietę naudojamose keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokią pastatų, patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.10.6 Kiekvieną mėnesį turi būti daromos nuotraukos, kuriose užfiksuojama darbų eiga. Užsakovui pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos konkrečios įrenginių dalys, susijusios su vykdomais darbais. Visos nuotraukos turi būti sunumeruojamos, sudedamos į aplankus ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta data.
- 5.11 Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 5.12 Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo.
- 5.13 Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas.
- 5.14 Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia,

priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

- 5.15 Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.16 Jeigu, atlikus patikrinimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais (jei jis rengiamas), defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atimesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.17 Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.18 Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.19 Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.20 Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.21 Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai (jei Rangovas juos nusprendžia pasitelkti) yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.22 Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.23 Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

- 5.24 Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 5.25 Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
- 5.25.1 apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
- 5.25.2 gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
- 5.26 Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
- 5.27 Jeigu Techniniame projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, tačiau turi būti pateikti šių Medžiagų, Įrangos ar Mechanizmų kilmės ir atitikties sertifikatai įrodantys, kad šių medžiagų parametrai ir kokybė yra ne prastesnė nei nurodyta pasiūlyme ar techniniame projekte (jei nebuvo reikalaujama pateikti sertifikatų su pasiūlymu).

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1 Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodyti terminai. Darbų pradžia ne vėliau kaip per 5 dienas po statyb vietės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos (Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo su Užsakovu dienos) privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2 Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti Darbus ar Darbų dalį, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12. str. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. Tokiu atveju Darbų vykdymo terminai gali būti koreguojami sutarties stabdymo terminui tik dėl aplinkybių, kurios priklauso nuo:
- 6.2.1 Valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kurių pagrindu darbų vykdymas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti projektinius sprendinius, atliekamus darbus ir dėl to būtina atlikti darbų stabdymą;
- 6.2.2 Darbų vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga, medžiagos, įrenginiai ar prietaisai, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme nebegaminami ir dėl to būtina keisti projektinius sprendinius arba rasti analogiškus pasiūlytiems ir techninius Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias medžiagas, įrangą, įrenginius ar prietaisus;
- 6.2.3 Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių, dėl kurių medžiagų, įrenginių ir įrangos tiekimas nevyksta arba yra labai ribotas dėl nuo tiekėjo ar Užsakovo nepriklausančių priežasčių (pvz. medžiagų tiekimas nevykdomas arba yra sudėtingas dėl vežėjų ar gamybos įmonių rinkoje kilusios krizės, taikomų apribojimų, padidėjusių kainų, konfliktų ar pan.);
- 6.2.4 Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių susijusių su darbuotojų judėjimu tarp savivaldybių/regionų ir patekimu į statyb vietę. Tam Rangovo pasiūlyme pateiktame darbų atlikimo grafike turi būti aiškiai nurodyti, kuriuo metu kas mėnesiniu periodu, kurioje objekto dalyje, koks kiekis dirbs darbuotojų bei technikos, ir kokios technikos, kad Užsakovas galėtų tinkamai realiu laiku įvertinti statyb vietėje reikalingų darbuotojų bei technikos kiekius ir esant poreikiui dėl darbuotojų ar technikos judėjimo ribojimų stabdyti sutarties vykdymą.

- 6.3 Atnaujinus Darbų vykdymą, tiekėjas turi darbus atlikti per Darbų atlikimo terminą, kuris buvo likęs iki pranešimo apie Darbų atlikimo sustabdymą.
- 6.4 Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.
- 6.5 Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:
- 6.5.1 papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 - 6.5.2 papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
 - 6.5.3 sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
 - 6.5.4 būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
 - 6.5.5 laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
 - 6.5.6 bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
 - 6.5.7 fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
 - 6.5.8 bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
 - 6.5.9 naujai paaiškėjusios aplinkybės susijusios su statybą leidžiančio dokumento pasibaigimu, išdavimu ar kita Darbų atlikimui būtina dokumentacija, kuri buvo pateikta konkurso metu, tačiau pasikeitus teisės aktams ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turi būti patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi būti gauti nauji leidimai ir už tai atsakingas Užsakovas;
 - 6.5.10 Pasauliniu ar regioniniu mastu kilę trikdžiai;
 - 6.5.11 kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.
- 6.6 Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.
- 6.7 Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).
- 6.8 Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Darbų atlikimo bendrą terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus dėl vėlavimo sumokėti delspinigius. Delspinigiai nebus skaičiuojami ir jų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo arba vėlavimai atsirado dėl Užsakovo valios.

7.SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1 Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) arba atitinkamo dydžio piniginiu užstatu pervestu į Užsakovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
- 7.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

išduotas trumpesniai, nei reikalaujama šiame punkte, laikotarpiui – nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

- 7.3 Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolės dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Visais atvejais Sutartyje nustatyto dydžio baudos ir/arba netesybos yra laikomos minimaliais Užsakovo nuostoliais ir papildomo pagrindimo nereikalauja. Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą. Draudimo laidavimo atveju turi būti pateikti apmokėjamą patvirtinantys dokumentai. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.
- 7.4 Rangovas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas įvykdys ir užbaigs Darbus. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas.
- 7.5 Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.

8. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1 Užsakovas perima Darbus:

8.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2 kai pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

8.1.3 Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta šioje Sutartyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

8.2 Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

8.2.1 turi būti išduotas ne trumpesniai nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;

8.2.2 suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų) kainos (be PVM).

8.3 Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

8.3.1 kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Priimtose Sutarties sumos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

arba

8.3.2 raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

- 8.4 Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas nedelsiant privalo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Rangovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia, pašalinti neatitiktųjų sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus.
- 8.5 Rangovas iki statybos užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.
- 8.6 Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

9.SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1 Priimta Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2 Šiai Sutartčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Rangovui tinkamai ir laiku atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti visą Sutarties kainą.
- 9.3 Rangovui mokėtinos sumos tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo sumos dydį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų kiekį procentine išraiška, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – turi patikrinti ir patvirtinti.
- 9.4 Mokėjimams gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą – faktūrą. PVM sąskaitos – faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:
- 9.4.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka darbų akte nurodyto kiekio ar Darbo. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- 9.4.2 Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

- 9.4.3 Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
- 9.5 Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą, bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.
- 9.6 Užsakovas sulaikymą Rangovui išmoka:
- 9.6.1 Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir surašius Statybos užbaigimo aktą per Statybos užbaigimo terminą – visą, arba
- 9.6.2 Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo akto ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui – atskaičius defektų taisymo sumą.
- 9.7 Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose.
- 9.8 Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.
- 9.9 Jeigu Rangovas negauna mokėjimo nurodytais terminais, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 9.10 Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.
- 9.11 Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas), labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.
- 9.12 Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
- $$K = IPb / IPr$$
- Kur:
- K – Indekso pokyčio koeficientas;
- IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
- IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
- Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkimo termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
- 9.13 Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
- 9.14 Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų

aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

9.15 Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 3 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 mėnesius.

9.16 Jeigu Darbų atlikimas vėluoja, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama jokiais aplinkybėmis.

10. PAKEITIMAI

10.1 Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus.

10.2 Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

10.3 Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

10.4 Papildomi darbai, kurie nebuvo įtraukti į Pirkimą iš to paties Rangovo gali būti perkami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1 Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2 Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.3 Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1 Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 4 mėnesius, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

12.2 Jeigu Darbus vykdys ne tam teisę turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

12.3 Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.4 Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

12.4.1 Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

12.4.2 Rangovas daugiau nei tris kartus pažeidžia Sutarties 5 ir 6 str. nurodytas prievoles;

12.4.3 Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos sudėtinga arba neįmanoma.

12.5 Nutraukus Sutartį:

12.5.1 Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

12.5.2 Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, taip pat ir baudas už Sutarties pažeidimus ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.6 Užsakovas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (neturint finansavimo ar dėl kitų aplinkybių), nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.6.1 už bet kurį tinkamai atliktą Darbą procentine išraiška nuo visos Sutarties vertės;

12.6.2 bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė, tikėdamasis baigti Darbus.

12.7 Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.8 Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

12.8.1 Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.8.2 Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 4 mėnesius.

12.9 Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Užsakovo teisių.

12.10 Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.10.1 nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.10.2 pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

12.11 Užsakovas taip pat gali Įstatymo 98 str. 1 d. nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

13.1 Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1 Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2 Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3 Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1 Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 3.4 p. o Šalių bendrieji oficialūs rekvizitai 15.4. p.

15.2 Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.3 Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

15.4 Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

UAB „Prienų vandenys“

Įmonės kodas 170639781

PVM mokėtojo kodas LT 706397811

Adresas: Pramonės g. 7,

LT-59145 Prienai

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

A.s. Nr. A/s LT244010041100070257

Bankas: Luminor Bank AB

tel. (8 319) 60125

el. paštas: info@prienuvandenys.lt

Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Direktorius Rimantas Ignatavičius
A. V.



Rangovas

UAB „Požeminės linijos“

Įmonės kodas 160427431

PVM mokėtojo kodas LT604274314

Adresas: Energetikų g. 42, LT-52485

Kaunas

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

A.s. Nr. LT327290000002467224

Bankas: AB „Citadele“ bankas

tel. +370 37 338676

el. paštas: info@poli.lt

Rangovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vykdomasis direktorius Andrius Kazickas
A. V.



**UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ DIREKTORIAUS
ĮGALIOJIMAS**

2022-01-03 Nr. 01/01
Kaunas

UAB „Požeminės linijos“, juridinio asmens kodas 160427431, adresas Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas (toliau – **Bendrovė**), atstovaujama direktoriaus Gedimino Račkausko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, įgalioja vykdomąjį direktorių **Andrių Kazicką** (toliau – **Darbuotojas**), atstovauti Bendrovei ir Bendrovės vardu atlikti šiuos veiksmus:

- Sudaryti sandorius ir pasirašyti sutartis ir/ar susitarimus su medžiagų, įrangos, paslaugų tiekėjais. Taip pat pasirašyti visus kitus susijusius dokumentus, tame tarpe, bet neapsiribojant: įvairius priedus, papildymus, sąmatas, pretenzijas, raštus, pranešimus, sutarčių ir/ar susitarimų nutraukimo, pakeitimo protokolus ir/ar kitus dokumentus kiek tai susiję su šiuo pavedimu.
- Sudaryti sandorius ir pasirašyti sutartis ir/ar susitarimus susijusius su įmonės teikiamų paslaugų, atliekamų darbų pardavimu. Taip pat pasirašyti visus kitus susijusius dokumentus, tame tarpe, bet neapsiribojant: įvairius priedus, papildymus, sąmatas, pretenzijas, raštus, pranešimus sutarčių ir/ar susitarimų nutraukimo, pakeitimo protokolus ir/ar kitus dokumentus kiek tai susiję su šiuo pavedimu;
- Pasirašyti užsakovams teikiamus pasiūlymus, susijusius su įmonės teikiamų paslaugų, atliekamų darbų pardavimu ir visus kitus dokumentus, susijusius bei reikalingus teikiamiems pasiūlymams;
- Pasirašyti įvairius dokumentus, tame tarpe, bet neapsiribojant: raštus, prašymus; pranešimus skirtus valstybinėms (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei įmonei Registrų centras bei kitoms) ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms bei kitiems tretiesiems asmenims;
- Atlikti visus kitus reikalingus ir būtinus veiksmus susijusius su aukščiau nurodytų pavedimų vykdymu.

Šis įgaliojimas suteikiamas iki 2022-12-31 dienos be teisės perįgalioti kitą asmenį atlikti šiame įgaliojime įvardintus veiksmus.

Šis įgaliojimas netenka galios: pasibaigus įgaliojimo galiojamo terminui arba nutraukus su Darbuotoju sudarytą darbo sutartį.

Direktorius



Gediminas Račkauskas

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas; Tel.: +370 37 338676

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT327290000002467224, AB Citadele bankas

A.s. LT464010042503183397, Luminor Bank AS




UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676,
Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, poli@poli.lt
A.s. LT32729000002467224, AB „Citadele“ bankas

PASIŪLYMAS
**VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KRANTO,
PILIES, IR SODŲ G., PRIENŲ M., STATYBOS IR REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ
PIRKIMUI**

2022-09-12

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Požeminės linijos“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Kazickas
Telefono numeris	+370 37 338676
El. pašto adresas	poli@poli.lt

Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi	-
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi	-
Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subrangovo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu:	
Vardas pavardė	-
Įsipareigojimai, kuriems numatoma pasitelkti nurodytą kvazisubtiekėją	-
	-

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija, atitikimu aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimams tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus)	Nežinomas subrangovas
Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	Projektavimo darbai – 5 proc.
Subrangovo pavadinimas	Nežinomas subrangovas

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas; Tel.: +370 37 338676
Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt
A.s. LT32729000002467224, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900

<i>(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija, atitikimu aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimams tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus)</i>	
Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	Archeologiniai tyrinėjimai – 2 proc.
Subrangovo pavadinimas <i>(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija, atitikimu aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimams tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus)</i>	Nežinomas subrangovas
Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	Elektrotechnikos ir automatizavimo darbai – 3 proc.
Subrangovo pavadinimas <i>(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija, atitikimu aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimams tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus)</i>	Nežinomas subrangovas
Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	Bendrieji, specialieji darbai – 30 proc

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme (t. y. tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.)	UAB „TOI TOI Lietuva“
Tiekėjui suteikiamos naudoti priemonės (pvz. patalpos, įranga)	Biotualetų nuoma ir priežiūra
Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme (t. y. tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.)	UAB „Transrifus“
Tiekėjui suteikiamos naudoti priemonės (pvz. patalpos, įranga)	Įrangos nuoma (sutvirtinimai ir kt.)
Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme (t. y. tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.)	UAB „Cramo“
Tiekėjui suteikiamos naudoti priemonės (pvz. patalpos, įranga)	Įvairios statybinės įrangos nuoma, modulinų patalpų nuoma ir kt.

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas naudojami (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme.

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas; Tel.: +370 37 338676

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT32729000002467224, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900



ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Andrius Kazickas
Adresas	Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas
Telefonas	+370 37 338676
Faksas	-
El. paštas	poli@poli.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Paslaugų ir darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų kranto, pilies, ir sodų g., prienų m., statybos ir rekonstravimo rangos darbai	314 600,00
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (suma skaičiais ir žodžiais):		314 600,00 (trys šimtai keturiolika tūkstančių šeši šimtai eurų 00 ct)
PVM Eur (skaičiais):		66 066,00 (šešiasdešimt šeši tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai 00 ct)
Pasiūlymo kaina Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais):		380 666,00 (trys šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai 00 ct)

patvirtiname, kad:

- į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai;

PASTABA:

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2022 m. rugpjūčio mėn. 23 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 608750 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Pirkimo objektą bei ištaisyti defektus Sutartyje nustatytomis sąlygomis;
- 3 Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
- 4 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 5 % priimtos sutarties įkainių sumos be PVM
- 5 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis ~~ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas~~ šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 6 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 7 Mums žinoma, kad jeigu Perkantysis subjektas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 8 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkantysis subjektas, vadovaudamasi Įstatymu, bet kuriuo metu iki Pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas; Tel.: +370 37 338676

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT32729000002467224, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900

ISO 9001 · ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD UAB „Požeminės linijos“	17
2.	Igaliojimas pasirašyti	1
3.	Darbų atlikimo grafikas	3
4.	Keitiklio instrukcija	49
5.	Trečiųjų asmenų sutarčių išrašai	4

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali)
1.	-	-

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Vykdomasis direktorius
(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Vardas)

Andrius Kazickas
(Vardas, pavardė)

Perkančiosioms organizacijoms

**UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ DIREKTORIAUS
ĮGALIOJIMAS
DĖL DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO IR BENDROVĖS ATSTOVAVIMO KONKURSUOSE**

2022-01-03, Nr. 01/03
Kaunas

UAB „Požeminės linijos“, įmonės kodas 160427431, adresas Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas (toliau – Bendrovė), atstovaujama direktoriaus Gedimino Račkausko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, įgalioja įmonės darbuotojus vykdomąjį direktorių Andrių Kazicką, ir/arba projektų vadovę Dovilę Šilkūnienę atstovauti UAB „Požeminės linijos“ dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose, Bendrovės vardu pasirašyti Perkančiosioms organizacijoms teikiamas paraiškas, pasiūlymus, visus kitus su paraiškomis ir pasiūlymais teikiamus dokumentus, tvirtinti Bendrovės dokumentų kopijų tikrumą, patvirtinti elektroniniu parašu CVP informacinėje sistemoje Bendrovės vardu teikiamus pasiūlymus bei atlikti visus ir bet kokius kitus reikalingus ir tinkamus veiksmus, susijusius su minėtu pavedimu.

Įgaliojimas galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Direktorius



Gediminas Račkauskas

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas; Tel.: +370 37 338676

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT32729000002467224, AB Citadele bankas

A.s. LT464010042503183397, Luminor Bank AS

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA / TECHNINIS PROJEKTAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KRANTO, PILIES, IR SODŲ G., PRIENŲ M., STATYBOS IR REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI

Statytojas – Užsakovas (Perkantysis subjektas): UAB „Prienų vandenys“.

Darbų vykdymo vieta: Prienų m.

Projekto pavadinimas: „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Prienų m., statybos ir rekonstravimo projektas“.

Projekto Nr. PP-21-44-XX-TP.

Sutarties pavadinimas: „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Prienų m., statybos ir rekonstravimo rangos darbai“.

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys.

Statybos darbų rūšis: nauja statyba ir rekonstrukcija.

1. Pirkimo objektas:

- 1.1. atlikti kultūros paveldo istorinius ir fizinius tyrimus;
- 1.2. parengti darbo projektą;
- 1.3. pastatyti vandentiekio tinklus kurių ilgis apie 585 m.;
- 1.4. pastatyti buitinių nuotekų tinklus kurių ilgis apie 663 m.;
- 1.5. pastatyti dvi nuotekų persiurbimo siurbines;
- 1.6. atstatyti pažeistas dangas į ne blogesnę nei iki darbų vykdymo pradžios buvusią būseną;
- 1.7. ištaisyti defektus;
- 1.8. parengti išpildomąją dokumentaciją;
- 1.9. pateikti eksploataavimo ir priežiūros instrukcijas;
- 1.10. gauti statybos užbaigimo dokumentus.

2. Pirkimui ir Pirkimo sutarčiai yra taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Perkantysis subjektas įsipareigoja sumokėti tiekėjui visą sutarties kainą už tinkamai ir laiku atliktus darbus.

3. Planuojami statyti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai patenka į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas. Inžineriniai tinklai patenka į saugomas teritorijas: Prienų parko ir vandens malūno liekanų kompleksas (kodas 465) ir Prienų dvarvietė, vad. Butlerio pilimi (kodas 5504). Todėl prieš statybos darbus reikia atlikti istorinius ir fizinius tyrimus. Kultūros paveldo teritorijoje saugomas kultūrinis sluoksnis, todėl žemės judinimo vietoje, būtini archeologiniai tyrimai. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo nedelsiant informuoti Kultūros paveldo departamento skyrių bei Perkantįjį subjektą.

4. Planuojami statyti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai patenka į Nemuno kilpų regioninį parką (ind. kod. 0700000000024) ir į Ekologinės apsaugos prioriteto zoną (ind. kod. 1210000000162). Todėl būtina užtikrinti gamtosauginių reikalavimų laikymąsi, atitinkamai Pirkimas yra vykdomas kaip „Žaliasis Pirkimas“.

5. Teikėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalės taikyti efektyvias aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevenciją; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo prevenciją; efektyvius elektros energijos ir vandens naudojimas.

6. Niekas kitas, o tik Rangovas (teikėjas) yra atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų informuoti apie šiose Pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad visų šių reikalavimų bus laikomasi.

7. Rangovas privalo užtikrinti atskirų projekto dalių statybos darbų vykdymą pagal tų projekto dalių techninius reikalavimus. Visi statybos darbai turi būti vykdomi pagal nustatyta tvarka patvirtintas statybos taisykles.

8. Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki atidavimo naudoti) ir atitikti kartu su pasiūlymų pateikto kalendorinio darbų grafiko eigą. Žurnale taip pat pildoma visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus. Užsakovui turi būti sudaroma galimybė naudotis šia informacija, kai tik tai yra reikalinga.
9. Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai, įranga bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, ir kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų. Šalinant defektus po statybos užbaigimo, pakeistų medžiagų garantijos terminas pradedamas skaičiuoti po defektų pašalinimo ir perdavimo Užsakovui.
10. Pirkimo dokumentuose galima nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai, galima nurodytų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai, patentai, tipai, konkrečios kilmės ar gamybos standartai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją ir gali siūlyti lygiavertes medžiagas, įrangą ir kt.
11. Darbų atlikimui draudžiama siūlyti ir/ar naudoti medžiagas/įrenginius (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kurių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytoje sąrašo nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę.

Pridedamas Techninis projektas „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Prienų m., statybos ir rekonstravimo projektas“.

Sutartis sudaryta tarp UAB „TOI-TOI LIETUVA“ ir UAB „Požeminės linijos“.

[illegible]

978-0-306-48253-3

Siamco

LABA TŲ TŲ LIETUVA" įregistruota J. Basanavičiaus g. 103 A. Statutui, numeros kodas: 110876431 toliau vadinama Paslaugų tiekėja (Nuomotoja), atstovaujama K. S. specialistės Audronės Vacekaskienės, veikiančios pagal įgaliojimą Nr. 20-36, išduotą 2020-01-02 ir LAB „Pažeminės linijos“ įmonei kodas: 10047474, toliau vadinama Paslaugų gavėja (Nauminiūkas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Rikėnauko, veikiančio pagal bei ofiso's statusu arba per atstovą įgaliojimų sudarytą su numeros sutartį, toliau vadinama Sutartimi;

4. *Sparticus obsoletus*

- 1.1. Nuoimotėjus sudarėja teisę Nuoimamūnui laukmai uz atlyginimū nauotės biogūdėtis, būtiniais ir suimūnais katimėmės. Už šiuo apyktomės tydomis, primotėmės ar kito suimotajama įtrauga, toliu vadimūna Tūtu.
- 1.2. Nuoimotėjus išmūmūja pūgūdūmūna kėkū Tūtu uz Sutarties Užsakymė nauotėmīs sūlymūmīs. Nūmūmīs laukmūpūs Tūtu pūgūdūmīs vėlti, nuomūmūmīs Tūtu skūstis bei kėmūkūkūkūjū, užip pat jo valėmū dūžūis ir kūmīs nauotėmīs sūis Sutarties Užsakymė.
- 1.3. Tūtu mūmūmūmīs teisė pūkūkūmīs Nuoimotėmūmū Nuoimūmūmūmīs tūtu teisė pūmūmūmū Tūtu tik gūvūmūmūmū Nuoimotėmūmū sūmūmūmū.

10. Šalio adresai ir parašai:

PASLAUGŲ TEIKĖJAS (Nuomotojas)
UAB „TOI-TOI Lietuva“
 Įmonės kodas: 110876434
 PVM kodas: LT108764314
 J. Basanavičiaus g. 103 A, 76136 Šiauliai
 AB SEB bankas, banko kodas 70440
 A/s: LT117044060002326736
 Tel./Faksas (8 41) 440 5133

KAS specializē
Audrone Valcekauksē

Paragraphs

PASTAUGI GAVĖJAS (Nuomininkas)
UAB „Požemins ūnijos“
 Įmonės kodas: 160427431
 PVM kodas: LT604274314
 Adresas: Energetikų g. 42, 52485 Kaunas
 Telefonas: 8687 17337, 867424793
 El. paštas: gymanas@poli.lt; poli@poli.lt

Direktorius
Gediminas Rackauskas

UAB „Pašėmėnės linijos“
Vykdantis direktorius
Andrius Kuzickas

45

Išrašas tikras.

Vykdomasis direktorius

Andrius Kazickas

IŠRAŠAS IŠ 2017 M. KOVO 09 D. SUTARTIES NR. 00042-17-03-09

Sutartis sudaryta tarp UAB „Transrifus“ ir UAB „Požeminės linijos“.

SUTARTIS Nr. 00042-17-03-09

2017 m. kovo 09 d., Kaunas

UAB „Transrifus“, į/k 160417519, buveinės adresas: Liepų 34A, Garliava, Kauno raj., atstovaujama vadybininko Sauliaus Baltrūno, veikiančio pagal 2016-01-08 įsakymą Nr. V-07, (Nuomotojas), ir UAB „Požeminės linijos“, į/k 160427431 adresas: Energetikų g. 29B, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Gedimino Račkausko (Nuomininkas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, sudarėme šią Sutartį (Sutartis).

1 straipsnis. Sutarties objektas.

1.1. Nuomotojas įsipareigoja už užmokestį perduoti Nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis įrangą, kurios apibrėžtis ir specifikacija yra įtvirtinta prieduose prie Sutarties (Priedai) ir/ar įrangos priėmimo – perdavimo aktuose (PP aktai), bei jos dokumentus (naudojimosi instrukciją, techninį pasą ir kt.), taip pat suteikti kitas Nuomininko užsakytas paslaugas, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį ir apmokėti kitas Nuomotojo suteiktas paslaugas kaip yra numatyta šioje Sutartyje ar jos Prieduose.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

NUOMOTOJAS

UAB „TRANSRIFUS“
Įmonės/PVM kodas:
160417519/LT604175113
Liepų g. 34A, Garliava, 53205 Kauno raj.
Tel. (837) 337410, Faks. (837) 337411
A/s Nr. LT19 7044 0600 0360 7768
AB „SEB bankas“, Banko kodas: 70440

Vadybininkas
Saulius Baltrūnas



NUOMININKAS

UAB „Požeminės linijos“
Įmonės kodas 160427431
PVM mokėtojo kodas LT604274314
Adresas: Energetikų g. 29B, Kaunas LT-52485
tel. 8-37-338676
mob. Tel. +370 687 17337
el.p. poli@poli.lt

Direktorius
Gediminas Račkauskas

A.V.



3

Išrašas tikras.

Vykdomasis direktorius

Andrius Kazickas

IŠRAŠAS IŠ 2014-11-10 SUTARTIES NR. IMN 220140631

Sutartis sudaryta tarp UAB „Cramo“ ir UAB „Požeminės linijos“.

1

MECHANIZMŲ IR ĮRANGOS NUOMOS SUTARTIS Nr. IMN 220140631

2014-11-10, Vilnius

(bendrosios nuomos sąlygos)

Parevežijų nuoma
8.11.16

Dėl šių Bendrųjų nuomos sąlygų (toliau vadinamų „Sutartimi“) aukščiau nurodytą dieną susitarė:

UAB „CRAMO“ (registracijos Nr. 300031995 (toliau vadinama „Bendrove“)), kurios vardu ir interesais (galiojimo pagrindu) veikia jos Paulius Zabieliauskas, pardavimo vadybininkas

ir

POŽEMINĖS LINIJOS UAB

(toliau vadinama „Klientu“), kurios vardu ir interesais pagal įstatus veikia jos sudarė šią Sutartį.

(registracijos Nr. 160427431) (toliau vadinama „Požeminės linijos“)
Direktorius
Gediminas Račkauskas

1 straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Ši Sutartis nustato Bendrovės valdomos technikos, įrangos, modulių patalpų ir kitų daiktų (toliau vadinama „Nuomos objektu“), kuriuos Bendrovė Kliento prašymu ir už sutartą Nuomos mokestį išnuomoja Klientui, nuomos tvarką ir sąlygas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Kliento vardu:

Pavadinimas: POŽEMINĖS LINIJOS UAB

Adresas: S. Lozoraitio g. 19, Garliava

LT-53228 Kauno r.

Įmonės kodas: 160427431

Įmonės PVM kodas: LT604274314

Tel.: 37 338676

Faksas: 37 338675

E-mail:

A.s.

SWIFT:

Bendrovės vardu:

CRAMO UAB

Verkių g. 50, LT-09109 Vilnius, Lietuva

Kodas 300031995, PVM kodas LT100001044515

AB Danske bankas, banko kodas 74000

A.s.: LT72 7400 0153 0702 3810

SWIFT: SMPOLT22

Tel. +370 5 2431668

Fax. +370 5 2431669

E-mail: info@cramo.lt

www.cramo.lt



A.V

UAB „Požeminės linijos“
Direktorius
Gediminas Račkauskas

Paulius Zabieliauskas, pardavimo vadybininkas

A.V



Sąskaitas prašome pateikti tik elektroniniu būdu per E-pay sistemą:

Pirkėjo sutikimo numeris: CRAE_____ (numerį suteikia Cramo)

Elektroninio pašto adresas: _____

Jūsų pasirinktas slaptažodis: _____

E-pay naudotojo ID (jei esate E-pay sistemos naudotojas): _____

Išrašas tikras.

Vykdomasis direktorius

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrius Kazickas', written in a cursive style.

Andrius Kazickas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lviso g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2022-08-24 Nr. 614415

Tiekėjo pavadinimas	UAB "POŽEMINĖS LINIJOS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837338676
faksas	837338675
mobilusis telefonas	868717337
elektroninio pašto adresas	poli@poli.lt
interneto svetainės adresas	www.poli.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	RIMA RAČKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	160427431
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kaunas, Energetikų g. 42
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	GEDIMINAS RAČKAUSKAS
įregistravimo data	2002-10-04
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2022-08-23
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2022-08-22
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "POŽEMINĖS LINIJOS", kodas 160427431, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Gediminui Račkauskui, gim. 1960 m. kovo 15 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

**Rimai Račkienė, gim. 1962 m. rugsėjo 25 d., per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

2022-08-23

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 1 Juridinių asmenų registro grupės
Vyriausioji registratorė

DAIVA RĖKLAITYTĖ

A. V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė DAIVA
RĖKLAITYTĖ
Data: 2022-08-24 07:56:15

Pirkimas 608750 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Pienių m., statybos ir rekonstravimo rangos darbai

SVARBIAUSIŲ STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė /Atliktų darbų detalizavimas, aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Perkantysis subjektas / Uzsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Pateikiama dokumentacija
1.	Buitinių nuotekų linijos rekonstravimo Mžeikių g. Kaunas darbai	Buitinių nuotekų rekonstravimas "lankšios" rakovės (CIPP) metodu: DN350 mm - 30,68 m; DN500 mm - 377,62 m; DN560 mm - 3,80 m	154 883,76	2021.06.07-2022.04.27	100%	UAB "Kauno vandenys", Kauno m.	R	2022.04.27 Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas
2.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Klevų al., Vytauto g., Geležinkelio g., Fabriko g. Lauko g. ir Pakalnės g. Lentvario m. rekonstravimas	Vandentiekio tinklų rekonstrukcija: DN90 mm - 224,80 m; DN110 mm - 92,67 m; DN160 mm - 93,32 m; DN200 mm - 363,95 m; DN225 mm - 180,32 m; DN315 mm - 1309,96 m; Nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcija: DN160 mm - 16,73m; DN200 mm - 1,52 m; DN500 mm - 341,46 m; DN600 mm - 297,65 m	460 621,93	2020.07.13-2021.10.13	100%	UAB "Trakų vandenys", Trakų m.	R	2021.10.29 Išplėstinis darbų perdavimo - priėmimo aktas

3.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Kaune Vandentiekio tinklų rekonstrukcijos g. Kauno rekonstravimo projektas: D150 mm - 252,76 m; Vandentiekio inžinerinių tinklų Atramos g. Kauno m. rekonstravimo projektas: D400 mm - 192,25 m, D32 mm - 8,31 m; Nuotekų inžinerinių tinklų Braastos g., Neries kr., J. Vienožinskio g., Skaudvilės g., A. Strazdo g., Panerių g. Kauno m. rekonstravimo projektas, I etapas ir II etapas: D1000 mm - 1481,22 m, D600 mm - 13,0 m, D150 mm - 9,11 m, D600 avarinis išleistuvai - 1 kompl.; Vandentiekio inžinerinių tinklų per Nerį prie Varnių tilto Kauno m. rekonstravimo projektas: D315 mm - 278,60 m; Vandentiekio inžinerinių tinklų K. Petrausko g., Savanorių pr. Kauno m. rekonstravimo projektas: D250 mm - 339,70 m, D110 mm - 101,00 m, D150 mm - 665,41 m, D110 mm - 4,05 m; Vandentiekio inžinerinių tinklų K. Mindaugo pr., A. Mackevičiaus g., Gimnazijos G. ir nuotekų inžinerinių tinklų Gimnazijos g. Kauno m. rekonstravimo projektas: vandentiekis D315 mm - 953,16 m, D250 mm - 25,59 m, D160 mm - 32,21 m, D110 mm - 45,77 m, D100 mm - 377,79 m, D63 mm - 0,10 m, D50 mm - 0,25 m, D40 mm - 2,06 m, D32 mm - 1,98m; buitinių nuotekų rekonstravimas CIPP metodu: D500 mm - 25,64m; Vandentiekio inžinerinių tinklų Radastų g., Lelijų g., Tulpių g., Žemuogių g., Aukštaičių g., Kauno m. projektas: D560 mm - 528,24 m; Vandentiekio inžinerinių tinklų Vaidoto g. Kauno m. rekonstravimo projektas: D355 mm - 1675,65 m, D110 mm - 32,10 m, D63 mm - 0,17 m, D50 mm - 0,25 m, D32 mm - 0,72 m	2 959 884,91	2018.04.06-2019.11.21	100%	UAB "KRS" Kaunas	S	2019.11.21 Darbų priėmimo- perdavimo aktas
----	--	--------------	-----------------------	------	------------------	---	--

UAB "Požeminės linijos"

Vykdomasis direktorius Andrius Kazickas



Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas

2022 m. Balandžio mėn. 27 d.

Rangos sutartis:	„Buitinių nuotekų linijos rekonstravimo Mažeikių g., Kaunas darbai“
Rangos sutarties Nr.	05-190-2021
Užsakovas:	UAB „Kauno vandenys“, į/k. 132751369, Aukštaičių g. 43, Kaunas.
Rangovas:	UAB "Požeminės linijos" į/k. 160427431 Energetikų g 42, LT-52485 Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad darbai pagal 2021-06-07 d. pasirašytą Darbų sutartį Nr.05-190-2021 „Buitinių nuotekų linijos rekonstravimo Mažeikių g., Kaunas darbai“ yra baigti. Užsakovas patvirtina, kad statybos darbai atlikti laiku ir tinkamai, pagal pirkimo reikalavimus, statiniai atitinka esminius statinio reikalavimus ir tinkami eksploatacijai. Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Darbų atlikimo terminas: pradžia 2021-06-07, pabaiga 2022-04-27.

Statinio rodikliai:

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai :	m.	412,10
1.1	d 350 mm.	m.	30,68
1.2	d 500 mm.	m.	377,62
1.3	d 560 mm.	m.	3,80

Atliktų statybos darbų vertė be PVM – 154 883,76 Eur.

Darbus perduoda:
UAB "Požeminės linijos"

UAB „Požeminės linijos“
Projekto vadovas
Linas Jagelavičius

Darbus priima:
UAB "Kauno vandenys"

UAB „Kauno vandenys“
Eksplotacijos skyriaus viršininkas
Rimantas Pocius

Techninio-projektų skyriaus
Statybos priežiūros grupės
Vyresnysis inžinierius
Aleksandras Kuzničovs

Išplėstinis darbų perdavimo – priėmimo aktas

2021 m. spalio mėn. 29 d.

Rangos sutartis: „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Klevų al., Vytauto g., Geležinkelio g., Fabriko g., Lauko g. ir Pakalnės g. Lentvario m. Rekonstravimas“

Rangos sutarties Nr. 2020/05/28-08

Užsakovas: UAB „Trakų vandenys“, į/k. 281523640, Birutės g. 27, Trakai.

Rangovas: UAB "Požeminės linijos" į/k. 160427431 Energetikų g 42, LT-52485 Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad darbai pagal 2020 05 28 d. pasirašytą Darbų sutartį Nr. 2020/05/28-08 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Klevų al., Vytauto g., Geležinkelio g., Fabriko g., Lauko g. ir Pakalnės g. Lentvario m. Rekonstravimas“ yra baigti. Užsakovas patvirtina, kad statybos darbai atlikti laiku ir tinkamai, pagal pirkimo reikalavimus, statiniai atitinka esminius statinio reikalavimus ir tinkami eksploatacijai. Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Darbų atlikimo terminas: pradžia 2020-07-13, pabaiga 2021-10-13.

Statinio rodikliai:

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Vandentiekio tinklai (rekonstrukcija):	m	2265.02
1.1	d 90 mm.	m.	224.80
1.2	d 110 mm.	m.	92.67
1.3	d 160 mm.	m.	93.32
1.4	d 200 mm.	m.	363.95
1.5	d 225 mm.	m.	180.32
1.6	d 315 mm.	m.	1309.96
2.	Nuotekų šalinimo tinklai (rekonstrukcija):	m.	657,36
2.1	d 160 mm.	m.	16,73
2.2	d 200 mm.	m.	1,52
2.3	d 500 mm.	m.	341,46
2.4	d 600 mm.	m.	297,65

Atliktų statybos darbų vertė be PVM – 460 621,93 Eur.

Darbus perduoda:
UAB "Požeminės linijos"

UAB „Požeminės linijos“
Projekto vadovas
Linas Jagelavičius

Darbus priima:
UAB "Trakų vandenys"

Romualdas Ingelevičius
Direktorius

DARBŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS

Kaunas

Šis Baigiamasis darbų priėmimo - perdavimo aktas pasirašytas tarp:

Sutarties Gen. Rangovo: UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, adresas Draugystės g. 15A, LT-51227, Kaunas, atstovaujama Generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Gen. Rangovu“

ir

Sutarties Subrangovo: UAB „Požeminės linijos“ juridinio asmens kodas 160427431, buveinės adresas Energetikų g. 42, Kaunas, atstovaujama Vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Subrangovu“.

Toliau Gen. Rangovas ir Subrangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

Šiuo aktu patvirtinama, kad Subrangovas pagal 2018-04-06 Sutartį Nr. ST 18/21 ir projektus atliko toliau šiame punkte nurodytus darbus Objekte „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Kaune“ (taip, kaip jis suprantamas Sutartyje) tokiais terminais: darbų pradžia: 2018-04-06 darbų pabaiga: 2019-11-21, o Gen. rangovas juos priėmė. Gen. rangovas patvirtina, kad statybos darbai atlikti laiku, statiniai atitinka esminius statinio reikalavimus ir tinkami eksploatacijai.

1.1 „Vandentiekio tinklų Agronomijos g. Kauno m. rekonstravimo projektas.“

- Vandentiekio vamzdynų d150 rekonstravimas kalaus ketaus d150 mm vamzdžiais - 252,76 m;

1.2 „Vandentiekio inžinerinių tinklų Atramos g. Kauno m. sav., rekonstravimo projektas.“

- Vandentiekio vamzdynų d400 rekonstravimas kalaus ketaus d400 mm vamzdžiais - 192,25 m;
- Vandentiekio vamzdynų d32 rekonstravimas polietileno d32 mm vamzdžiais - 8,31 m;

1.3 „Nuotekų inžinerinių tinklų Brastos g., Neries kr., J. Vienožinskio g., Skaudvilės g., A. Strazdo g., Panerių g., Kauno m. sav. rekonstravimo projektas, I etapas ir II etapas“

- Slėginės nuotekų linijos d1000 rekonstravimas kalaus ketaus d1000 mm vamzdžiais - 1481,22 m;
- Slėginės nuotekų linijos vamzdynų d600 rekonstravimas kalaus ketaus d600 mm vamzdžiais - 13,0 m;
- Slėginės nuotekų linijos vamzdynų d150 rekonstravimas kalaus ketaus d150 mm vamzdžiais - 9,11 m;
- Avarinio išleistuvo Dn 600 įrengimas - 1 kompl.

1.4 „Vandentiekio inžinerinių tinklų per Nerį prie Varnių tilto, Kauno m. sav., rekonstravimo projektas.“

- Vandentiekio diukerio per Neries upę d315 rekonstravimas PE d315 mm vamzdžiais - 278,60 m;

1.5 „Vandentiekio inžinerinių tinklų K. Petrausko g., Savanorių pr. Kauno m. sav., rekonstravimo projektas“

K. Petrausko g.

- Vandentiekio vamzdynų d250 rekonstravimas polietileno PE d250 mm vamzdžiais - 339,70 m;
- Vandentiekio vamzdynų d110 rekonstravimas polietileno PE d110 mm vamzdžiais - 101,00 m;
- Vandentiekio vamzdynų d150 rekonstravimas polietileno PE d150 - 67,77 m, kalaus ketaus d150 mm vamzdžiais - 597,64 m;
- Vandentiekio vamzdynų d110 rekonstravimas polietileno PE d110 mm vamzdžiais - 4,05 m;

1.6 „Vandentiekio inžinerinių tinklų Karaliaus Mindaugo pr., A. Mackevičiaus g., Gimnazijos g. ir nuotekų inžinerinių tinklų Gimnazijos g. Kauno m. sav. rekonstravimo projektas.“

K. Mindaugo pr.

UAB POŽEMINĖS LINIJOS.

Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas: Tel.:+370 37 338676, faks.:+370 37 338675

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT32729000002467224, AB Citadele bankas

A.s. LT464010042503183397, Luminor Bank AS

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



- Vandentiekio vamzdinių d315 rekonstravimas polietileno PE d315 mm vamzdžiais – 953,16 m;
- Vandentiekio vamzdinių d250 rekonstravimas polietileno PE d250 mm vamzdžiais – 25,59 m;
- Vandentiekio vamzdinių d160 rekonstravimas polietileno PE d160 mm vamzdžiais – 32,21 m;
- Vandentiekio vamzdinių d110 rekonstravimas polietileno PE d110 mm vamzdžiais – 45,77 m;
- A. Mackevičiaus g., Gimnazijos g.
- Vandentiekio vamzdinių d100 rekonstravimas kaliaus ketaus d100 mm vamzdžiais – 377,79 m;
- Vandentiekio vamzdinių d63 rekonstravimas polietileno PE d63 mm vamzdžiais – 0,10 m;
- Vandentiekio vamzdinių d50 rekonstravimas polietileno PE d50 mm vamzdžiais – 0,25 m;
- Vandentiekio vamzdinių d40 rekonstravimas polietileno PE d40 mm vamzdžiais – 2,06 m;
- Vandentiekio vamzdinių d32 rekonstravimas polietileno PE d32 mm vamzdžiais – 1,98 m;
- Buitinių nuotekų tinklų vamzdinių d500 rekonstravimas, naudojant vidinį vamzdinių aptaisymą polimerizuota derva (rankovė CIPP) – 25,67 m;

1.7 „Vandentiekio inžinerinių tinklų Radastų g., Lelijų g., Tulpių g., Žemuogių g., Aukštaičių g., Kauno m. sav., rekonstravimo projektas“

- Vandentiekio vamzdinių d560 rekonstravimas polietileno PE d560 mm vamzdžiais – 528,24 m;

1.8 „Vandentiekio inžinerinių tinklų Vaidoto g. Kauno m. sav. rekonstravimo projektas.“

- Vandentiekio vamzdinių d355 rekonstravimas polietileno PE d355 mm vamzdžiais – 1675,65 m;
- Vandentiekio vamzdinių d110 rekonstravimas polietileno PE d110 mm vamzdžiais – 32,19 m;
- Vandentiekio vamzdinių d63 rekonstravimas polietileno PE d63 mm vamzdžiais – 0,13 m;
- Vandentiekio vamzdinių d50 rekonstravimas polietileno PE d50 mm vamzdžiais – 9,25 m;
- Vandentiekio vamzdinių d32 rekonstravimas polietileno PE d32 mm vamzdžiais – 9,73 m;

1.10 Naujų g/b šulinių ir kamerų sumontavimas – I kompl.

1.11 Esamų šulinių ir kamerų rekonstrukcija – I kompl.;

Bendra atliktų darbų vertė – 2 959 884,91 Eur be PVM.

1. Šio akto pasirašymo data laikoma galutinė darbų pagal Sutartį perdavimo data.
2. Šis Baigiamasis darbų priėmimo - perdavimo aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

PERDAVĖ:

Subrangovas
UAB „Požeminės linijos“
(Įmonės kodas 160427431)

UAB „Požeminės linijos“
Vykdomasis direktorius
Andrius Kazickas

PRIĖMĖ:

Gen. Rangovas
UAB „KRS“
(Įmonės kodas 133630961)

Generolas direktorius
Darius Vidmantas Vilimas

[Signature]

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,

Inergetikų g.42, LT-52485 Kaunas: Tel.: +370 37 338676, faks.: +370 37 338675
Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt
A.s. LT1327290000002467224, AB Citadele bankas
A.s. LT1464010042503183397, Luminor Bank AS

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Pirkimas 608750 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Pienų m., statybos ir rekonstravimo rangos darbai
SPECIALISTŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Numatoma specialistui paskirti veiklos sritis (funkcijos) vykdančiam sutartį	Kvalifikacijos numeris, išdavimo data	Specialisto pasitelkimo pagrindas
1.	Valdas Zenkovas	Nesudėtingojo statinio statybos vadovas	Ypatingojo statinio statybos vadovas, kvalifikacijos Nr. 36446, išduotas 2021 m. liepos 7 d. (pirmą kartą išduotas 2016 m. liepos 7 d.) Ypatingojo statinio specialiujų statybos darbų vadovas, kvalifikacijos Nr. 26908, išduotas 2021 m. lapkričio 9 d. (pirmą kartą išduotas 2011 m. vasario 25 d.)	UAB „Požeminės linijos“ darbuotojas

Vykdomasis direktorius Andrius Kazickas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)¹

¹ Jei Tiekėjo specialistų sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie šio priedo dokumento turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas; Tel.: +370 37 338676

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT327290000002467224, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36446

Valdas Zenkovas

A.k. ~~XXXXXXXXXX~~

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

26900

Išduotas 2021 m. liepos 7 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. liepos 7 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsec.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26908

Valdas Zenkovas

A.k. ~~87409150014~~

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Darbo sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

27323

Išduotas 2021 m. lapkričio 9 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. vasario 25 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

PAŽYMA

Apie kritinio likvidumo koeficiento paskaičiavimą
2022-07-22

UAB „Požeminės linijos“ patvirtina, kad bendrovės kritinio likvidumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis yra 1.59, skaičiuojant pagal formulę:

Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai
 $1.59 = (2\,821\,495 - 439\,202) / 1\,495\,967$

Balanse trumpalaikis turtas yra 2 821 495 (du milijonai aštuoni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt penki) eurais, atsargos - 439 202 (keturi šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai du šimtai du) eurais, o trumpalaikiai įsipareigojimai yra 1 495 967 (vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni) eurais.

Vyr. buhalterė Rima Račkienė

Vykdomasis direktorius Andrius Kazickas



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

ISO 14001:2015

Sertifikavimo sritis

Statinių, įskaitant inžinerinius statinius, projektavimas, statyba, remontas ir rekonstrukcija; geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų valdymas.

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data:	2010-07-27
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:	-
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data:	2022-07-21
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data:	2022-07-27
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti:	2025-07-26

Sertifikato numeris: **LT006199**

Versija: **1**

Išdavimo data: **2022-07-22**



0008

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

