SUT-36 5.0 2022-03-28

Amber Grid

STATYBOS DARBY RANGOS PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS NR. 584073/2

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

AB ,, Amber Grid“, atstovaujama Generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus, veikiancio pagal bendrovés nuostatus (toliau —

UzZsakovas),
ir

UAB , DS-1“, atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

remdamiesi pirkimo ,Magistralinio dujotiekio atskiry atkarpy rekonstravimas (Il etapas)” 2 Objekto dalies jrengimo darbai (jskai-

tant darbo projekto parengima) (toliau — Pirkimas), vykdyto skelbiamy deryby bidu (supaprastintas pirkimas), sglygomis,

Rangovo pateiktu Pasitlymu dél pirkimo objekto , Magistralinio dujotiekio atskiry atkarpy rekonstravimas (Il etapas)” jrengimo

darbus (techninio projekto parengimg; rangos darbus) taipogi jskaitant darbo projekto parengimg)” ir Pirkimo rezultatais,

sudare &ig pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — Sutartis). UZsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami — Salimis, o kiekvienas

atskirai — Salimi.

1.1 Rangovas jsipareigoja jvykdyti Magistralinio dujotiekio atskiry atkarpy Il etapo rekonstravimo
darby (toliau — Objektas) jrengimo darbus (Techninio darbo projekto parengima; rangos darbus) ir
su jais susijusias paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy batinybé iSaiskéja
Sutarties vykdymo eigoje (toliau — Darbai)

keitimas

1. Sutarties
dalykas
- pagal UAB ,Hidroterra“ projektuotojo parengtg techninj projektg Nr. 534152 ,Magistralinio
dujotiekio atskiry atkarpy Il etapo rekonstravimas (toliau — Techninis projektas) ir darbo
projektg (-us) (toliau — Darbo projektas) (Techninis projektas ir Darbo projektas kartu
vadinami ir Projektu), kurj statybos eigoje rengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas
(toliau — Darbai).
2.1. Sutarties kainos apskaiciavimo bldas: fiksuota kaina su perZzidra.
2.2. Kainos perZitros sglygos numatytos Bendryjy salygy 2.1.2 punkte. Kainos perZiGros sglygos,
numatytos Bendryjy salygy 2.1.4.2 p., taikomos.
2.3. Sutardiai taikomas — InZineriniy tinkly statybos sqnaudy kainy indeksas
2.4. Sutarties sudarymo dieng InZineriniy tinkly statybos sqgnaudy kainy indeksas yra 135,5310,
nustatytas 2022 m. 04 meén.
. 2 Objekto dalis:
2.3.
2. Kaina 3 Kainal, 127276,00 Eur be PYM
’ (pradinés Sutarties
kéii . 456 177,96 Eur PVM
mokejimo verté) yra
. . . 2 628 453,96 EUR su PVM
tvarka, Kainos ir | Pasitlyme
Darby apimties | numatyta kaina:

2.4. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus (ar jy dalj) ne véliau kaip per 30 dieny nuo tinkamai
pateiktos sgskaitos faktdros gavimo dienos.

2.5.1. Teisé keisti Darby apimtj pagal Bendryjy salygy 2.1.5 punkto nuostatas:
2.5.
apimties

Darby
keitimas

2.5.1.1. UZsakovas turi teise atsisakyti dalies Darby, taciau bendra atsisakyty
Darby verté negali virsyti 10 procenty pradinés Kainos;
Sutarties galiojimo | 2.5.1.2. Uzsakovas turi teise didinti Darby apimtj jsigyjant papildomg Darby kiekj

metu (jskaitant panasiy darby), taciau bendra papildomai jsigytiny darby verté negali

virsyti 10 procenty pradinés Kainos.




2.5.2. Teisé keisti Projekto (Techninio darbo projekto), pagal kurj buvo jvykdytas
Pirkimas, sprendinius (Bendryjy salygy 2.1.6 punktas): UZsakovas turi teise keisti
Projekto sprendinius, tafiau bendra tokiy pakeitimy verté negali virsyti ...
procenty pradinés Kainos.

3. Sutarties
vykdymas

3.1. Darby
vykdymo grafikas
(toliau — Grafikas):

3.1.1. Taikoma. Rangovas privalo pateikti UZsakovui tarp Saliy suderintg ir
pasirasytg Grafikg ne véliau kaip 14 dienas (-y) nuo Sutarties pasiraSymo.

3.1.2. Bendruyjy salygy 3.1.11 punkte numatyta atsakomybé uz vélavima pateikti
Uzsakovui tarp Saliy suderintg ir pasiradyta Grafika: taikoma.

3.2. Galutinis (-iai)
Darby atlikimo
terminas (-ai):

3.2.1. ne véliau kaip numatyta Grafike, bet ne véliau kaip iki 2023-07-31, iS jy:
3.2.1.1. Darbo projekto parengimo darbai - iki 2023-02-28

3.2.1.1.1 Vamzdziy tiekimas iki - iki 2023-03-31

3.2.1.2. Atlikti magistralinio dujotiekio prijungimo prie veikiancio dujotiekio
darbai - iki 2023-05-31 (Prisijungimo prie veikiancio dujotiekio datos gali buti
tikslinamos, atsizvelgiant j dujy srautus perdavimo sistemoje. Sios datos negali
keistis daugiau kaip 90 k.d.)

3.3. Darby
priémimas ir
apmokéjimo uz
juos salygos

3.3.1. Darby perdavimas ir priemimas bei apmokéjimas uZ juos vykdomas
dalimis:

- Uz per ataskaitinj laikotarpj (ne dazniau per vieng ménesj) tinkamai ir faktiskai
atliktus Darbus.

3.4. Galutinio
perdavimo akto
pasiraSymo
sglygos, kurios turi
bati jvykdytos
pries pasirasant
Galutinj perdavimo
aktg

3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir istaisé Darby trikumus, jei
tokiy buvo nustatyta;

3.4.2. Visy Darby bandymy rezultatai yra teigiami;

3.4.3. Rangovas gauna ir perduoda UZsakovui Statybos uZzbaigimo aktg arba
Rangovas surasé Deklaracijg ir $ig patvirtintg (jeigu taikoma) ir
jregistruotg (jeigu taikoma) Deklaracijg perdavé (kartu su visais priedais)
UZzsakovui;

3.4.4. Rangovas perduoda UZsakovui visg statybos technine ir kitg
dokumentacijg, nurodytg Specialiyjy salygy 3.5 punkte;

3.4.5. Rangovas pristaté UZsakovui j jo nurodytg (-as) vietg (-as) demontuotg
jrangg, gaminius, jrenginius ar kt.;

3.4.6. Rangovas pateiké dokumenty, kuriuo uzZtikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas;

3.4.7. Rangovas pateiké statybines ir (ar) kitas atliekas tvarkanciy jmoniy
iSduotus dokumentus apie priduotas atliekas. Dokumentuose (pvz.,
sgskaitoje faktlroje, atlieky perdavimo—priémimo akte) turi bdati
nurodyta: perduoty atlieky rasys, atlieky kodas ir svoris, atlieky
perdavimo data, uz priduotas statybines atliekas gautina suma (jeigu
taikoma). Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, piniginés léSos
uz metalo lauza ar kitas statybines ar kitas atliekas turi bati pervestos j
UZsakovo saskaitg tiesiogiai;

3.4.8. Rangovas priémimo-perdavimo aktu grazino arba perdavé Projekts,
visas jo (jj sudaranciy projekty (kai Projektas parengtas dviem etapais))
dalis, laidas ir galutine versijg ir Teisés akty reikalaujamus Projekto
bréZinius su Zyma ,taip pastatyta“, patvirtintus Teisés akty nustatyta

tvarka;

3.5. Statybos
techniné ir kita
dokumentacija,
kurig turi pateikti
Rangovas

Taikoma,
jei
Pavadinimas VJ .
pazymeta

Jtaip”




3.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy tikrinimy,
bandymuy ir tikrinimy rezultaty protokolus, ataskaitas ir (ar) | taip
kitus dokumentus;

3.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy gamyklinius
kokybés sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir | taip
atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

3.5.3. jrangos, jrenginiy, matavimo prietaisy techninius pasus tai
ai
(lietuviy arba angly kalba); P

3.5.4. npaudojimo ir gamintojy techninés prieziuros
(aptarnavimo) instrukcijas jrangai, gaminiams, jrenginiams, | taip
sistemoms ir medziagoms (lietuviy arba angly kalba);

3.5.5. bandymy protokolus, UZsakovo pateiktas ir Rangovo | taip
uzpildytas KDF formas, medzZiagy saugos atitikties
dokumentus, tikrinimy ataskaitas;

3.5.6. Bendruyjy salygy 1.8.7 punkte nurodytus dokumentus, | taip
jeigu jie nebuvo pateikti anksciau;

3.5.7. tinkamai uzpildytg (-us) statybos darby Zurnalg (-us); taip
3.5.8. geodezine (-es) nuotrauka (-as); taip
3.5.9. inZineriniy tinkly plang (-us); taip
3.5.10. kadastriniy matavimy byla (-as); taip
3.5.11. ortofotografinj (-ius) Zemélapj (-ius); taip
3.5.12. statinio informacinio modeliavimo priemones (BIM); taip

3.5.13. statybininky tapatybés identifikavimo kody registras, | taip

bendrosios sutarties sglygos p. 1.8.38

3.6. Kiti Darby
vykdymo
reikalavimai

3.6.1. Statybos darby Zurnalas: elektroninis.
3.6.2. Reikalavimas Rangovui gauti Sutikima (Bendryjy salygy 1.8.3 p.): taikomas.

3.7. Delspinigiai,
susije su tarpiniy
terminy, numatyty
Grafike, vélavimu
(nuostata
netaikoma
Specialiyjy salygy
3.2.p.
nurodytiems (jei
nurodyti)
tarpiniams
terminams, kurie
prilyginami
galutiniams)

3.7.1. Delspinigiai pradedami skaiCiuoti véluojant atlikti Darbus (jy dalj) iki
Grafike jtvirtinty tarpiniy Darby atlikimo terminy: taikoma.

4, Draudimai.

4.1. Statinio statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas:

4.1.1. Darby draudimo suma: ne mazesné kaip pilna atkuriamoji verté (be PVM).

4.1.2. Civilinés atsakomybés draudimo suma: ne mazesné nei 5 proc. nuo Kainos (pradinés

Sutarties vertés) (be PVM), bet ne maZiau nei 43.400 eury (keturiasdesSimt trys

thkstanciai keturi Simtai eury) kiekvienam draudZiamajam jvykiui ir bendrai pagal

draudimo sutart;j.

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas: taikomas tokios sglygomis:.

4.2.1. Projektas (-ai), dél kurio Rangovas (subrangovas) turi biti apsidraudes civiline atsakomybe,

— Darbo projektas, nurodytas Specialiyjy salygy 1.1 p..




4.3. Rangovo civilinés atsakomybés savanoriskasis draudimas: netaikoma

5. Sutarties
jvykdymo
uztikrinimas.

Garantiniy
jsipareigojimy
uztikrinimas

5.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas: taikoma tokiomis sglygomis:
5.1.1. uztikrinimo dydis: 10 proc. nuo Kainos (be PVM).

5.2. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas: taikoma tokiomis sglygomis:
5.2.1. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma: ne mazesné nei 5 proc.
nuo Kainos (pradinés Sutarties vertés) (be PVM);
5.2.2. uztikrinimo galiojimo laikotarpis: pirmieji 5 metai (-y). (Pastaba, kuri sudarant Sutartj bus
istrinta: Sis laikotarpis jokiu atveju negali biti trumpesnis kaip 3 metai. Konkreti Sio laikotarpio
reiksmé bus jrasyta tokia, kokia yra nurodyta Pirkimg laiméjusiame pasitlyme).

6. Subranga

6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybé su subtiekéjais yra numatyta, trisalés sutarties projektas
pridedamas.

7. Sutarties
jsigaliojimo,
galiojimo ir
pratesimo
salygos,
egzemplioriy
skaicius ir kalba

7.1. Papildomos Sutarties jsigaliojimo salygos: be Bendrojoje dalyje numatyty jsigaliojimo salygy
taikomos toliau nurodytos sglygos:
(i) Rangovas pateikia UZsakovui Sios Sutarties sglygas atitinkantj Sutarties jvykdymo uZztikrinimg;
(ii) jeigu yra pasirasSyta bei jsigaliojusi iS Europos Sajungos fondy lésy bendrai finansuojamo
projekto administravimo ir finansavimo sutartis. Apie projekto i$ Europos Sgjungos fondy lésy
bendrai finansuojamo administravimo ir finansavimo sutarties jsigaliojimg UZsakovas
informuoja Rangova nedelsdamas. Jeigu projektui jgyvendinti nebus suteiktas finansavimas,
Sutartis nejsigalios ir Darbai nebus perkami ir atliekami;
(iii) Sutarties pasirasymui pritaria UZzsakovo valdyba ir (ar) visuotinis akcininky susirinkimas Lietuvos
Respublikos akciniy bendroviy jstatyme ir UZsakovo jstatuose nustatyta tvarka;
7.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy ir angly kalba (-omis).

8. Reikalavimai taikomi.
dél nacionalinio

saugumo

interesy

9. Kilmés taikomi.

reikalavimai

10. Kitos
Sutarties
nuostatos

10.1. Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir Uzsakovo techninés priezitros specialisty (kurie yra
paskirti Uzsakovo potvarkiu vykdyti technine prieZitirg) pakartotini atvykimai dél ty paciy darby jverti-
nimo virSija daugiau nei vieng pakartotinj atvykima, uz trecig ir sekancius papildomus atvykimus Ran-
govas pagal UZsakovo rastu pateiktg reikalavimg sumoka 100 Eur uZ vieng pakartotinj atvykimg (uz
kiekvieng specialistg atskirai). Rangovas (jo vardu veikiantis (-ys) specialistas (-ai)) Uzsakovo techninés
priezitros specialistg (-us) atlikty darby jvertinimui turi pakviesti ne véliau kaip pries 3 dienas (nebent
Rangovas su Uzsakovu sutaria kitaip) siunciant el. laiskg atitinkamam (-iems) techninés prieZitros spe-
cialistui (-ams) ir Sio laisSko kopijg ,,cc” pridedant Specialiyjy sglygy 11 punkte nurodytam UZsakovo ats-
tovui, nurodant objekto adresa, norimy jvertinti atlikty Darby pavadinima (aprasyma), bei su techninés
prieziGros specialistu (-ais) suderintg susitikimo laika. El. laiSkas laikomas gautu kitg darbo dieng nuo jo
iSsiuntimo dienos. Jei iki susitikimo likus maziau kaip 24 val. Rangovas atSaukia suplanuotg susitikima,
toks atSaukimas taip pat traktuojamas (skaiciuojamas) kaip vienas papildomas atvykimas. Rangovo at-
likty Darby kokybe UZsakovo techninés prieziliros specialistas fiksuoja padarydamas nuotraukas, kurios
bity uzfiksuojami nekokybiskai atlikti Darbai. UZzsakovas Rangovui rastu pateikia reikalavimg sumokéti
uz per ataskaitinj ménes;j jvykusius visus pakartotinius techninés priezidros specialisto (-y) atvykimus.

10.2. Bendryjy salygy 1.13.3 punkto nuostaty dalinis pakeitimas: Rangovas tiekiamoms medziagoms,
gaminiams, jrenginiams bei jrangai suteikia gamintojo nurodytg garantinj terming, bet ne maziau kaip
60 meénesiy (Pastaba, kuri sudarant Sutartj bus istrinta: Sis laikotarpis jokiu atveju negali biti
trumpesnis kaip 24 mén., taciau konkreti jo reiksmé bus jrasyta tokia, kokia yra nurodyta Pirkimg
laiméjusiame pasiilyme. Tuo atveju, jeigu papildomas garantinis terminas Pirkimqg laiméjusiame
pasiilyme nepasialytas, $i Specialiyjy sqlygy 9.2 p. nuostata bus istrinta ir galios Bendryjy sqlygy 1.13.3
punkto nuostatos be jokiy pakeitimy).




11.1. Pirkimo dokumentai, jskaitant Technine specifikacijg, jy patikslinimai ir paaiSkinimai, skelbiami
adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.
11.2. Bendrosios sutarties salygos.

11. Priedai 11.3. Rangovo pasitlymas (galutinis pasitlymas), jo patikslinimai ir paaiskinimai.
11.4. Reikalavimai darby vykdymo grafikui.
11.5. Trisalés sutarties projektas.
11.6. Reikalavimai projekto vykdymo reglamentui.
12. Atsakingi 12.1. Su Sutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui Salys paskiria Zemiau nurodytus atsakingus
asmenys uz asmenis:
Sutarties Uzsakovo atsakingas asmuo: Rangovo atsakingas asmuo:
vykdyma ir .
Uzsakovo
kontaktai
Statybos y L . oy y . . S
. 12.2. Uz Sutarties ir jos pakeitimy vieSinimg UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo: viesyjy pirkimy
uzbaigimo projekty vadové Loreta BereiSyté
dokumentams
ir Darby 12.3. Pasirasyti Statybos uzbaigimo dokumentai ir Darby perdavimo-priémimo aktai turi biti pristatyti
perdavimo- UZsakovui j Projekty valdymo skyrius Skyriy adresu Laisvés pr. 10, Vilnius.
priémimo

aktams pateikti

UZSAKOVAS RANGOVAS

Duomenys apie asmenj kaupiami: AB ,Amber Grid“ Duomenys apie asmenj kaupiami: UAB , DS-1
Adresas: Laisvés pr. 10, Vilnius LT-04215 Adresas: Zietelos g. 3, Vilnius 03160
Imonés kodas: 303090867 Jmonés kodas: 181123848

PVM kodas: LT100007844014 PVM kodas: LT811238412

Saskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969 Saskaitos Nr. LT11 7290 0990 2971 5901
Bankas: AB SEB bankas Bankas: AS Citadele bankas

Banko kodas: 70440 Banko kodas: 72900

Tel. Nr. +370 5 236 0855 Tel. Nr. +370 5 28 55236

El. p.: info@ambergrid.lt El. p.: info@ds-1.It

Generalinis direktorius Direktorius

Nemunas Biknius

Vykintas Belickas



mailto:R.Dauksiene-Ytting@ambergrid.lt
mailto:info@ambergrid.lt
https://www.google.com/search?q=uab+ds-1&sxsrf=ALiCzsaie8C6f8xKnLvwYMRDoH24knCrSQ%3A1663309707745&source=hp&ei=ixckY4_AKpmKxc8PjrWzmAo&iflsig=AJiK0e8AAAAAYyQlm45qZzjNWaF6fTtJ2PSoXBbjYxzU&ved=0ahUKEwjPsZ3C15j6AhUZRfEDHY7aDKMQ4dUDCAc&uact=5&oq=uab+ds-1&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEMsBMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWOgQIIxAnOggILhDUAhCRAjoOCC4QxwEQrwEQ1AIQkQI6CwguEIAEEMcBENEDOgUIABCABDoFCC4QgAQ6BQgAEJECOggILhCABBDUAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6CwguEMcBEK8BEJECOgUIABDLAVAAWLERYKoTaABwAHgAgAGVAYgBrgiSAQMwLjiYAQCgAQE&sclient=gws-wiz

SUT-35 5.0 2022-03-28

Amber Grid

STATYBOS DARBY RANGOS PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

TURINYS

1. Pagrindinés nuostatos

1.1. Sagvokos ir sutrumpinimai

1.2. Sutarties dalykas. Darby apimtis

1.3. Atsakingi asmenys

1.4. Darby atlikimo trukmé, jy eiga, Vykdymo grafikas

1.5. Darby uzsakymas, uzbaigimas ir perdavimas UZsakovui,
privalomi nurodymai

1.6.  Sutarties vykdymas

1.7. UzZsakovo jsipareigojimai

1.8. Rangovo jsipareigojimai

1.9. Subranga

1.10. Jranga, medziagos ir statybos techniné dokumentacija
1.11. Dél nacionalinio saugumo interesy taikomi reikalavimai
1.12. Darby sustabdymas

1.13. Darby kokybé ir Rangovo garantiniai jsipareigojimai
1.14. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimas

2. Kaina ir apmokeéjimas

2.1. Kaina. Kainos, Darby apimties ir medziagy keitimas
2.2.  Apmokéjimas

3. Atsakomybé, draudimas, sutarties ivykdymo
uztikrinimas

3.1. Nuostoliai ir netesybos

3.2.  Atsakomybés ribojimas

3.3. Atleidimas nuo atsakomybés

3.4. Draudimas

3.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4. Sutartis

4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas

4.2. Sutarties nutraukimas

4.3.  Sutarties aiskinimas

5. Baigiamos nuostatos

5.1. Pareiskimai ir garantijos

5.2. Intelektiné nuosavybé

5.3. Konfidencialumas ir asmens duomeny apsauga

5.4. Interesy konfliktas

5.5. Kalba

5.6.  PraneSimai

5.7. Gincy sprendimai

5.8. Teisiy perleidimas ir atsisakymas

5.9. Informacijos atskleidimas

1. PAGRINDINES NUOSTATOS

1.1. Savokos ir sutrumpinimai

1.1.1. Jei nenurodyta kitaip, Sutartyje, taip pat Sutarties Saliy
susiraSinéjime, didzigja raide rasomos sgvokos turi Zemiau
nurodytas reikSmes:

a)

Darbai — Sutartyje nurodyti darbai ir su jais susijusios
paslaugos, atliekami pagal projektuotojo parengta Projektg
(kai taikoma), Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
Pirkimo dokumentuose jtvirtintas Darby apimtis ir atlikimo
sglygas, jskaitant medziagy, jrangos, gaminiy, jrenginiy ir
mechanizmy tiekimg, taip pat visi papildomi darbai ir

b)

f)

g)

h)

paslaugos, kurie Pirkimo dokumentuose nenumatyti, taciau

kuriy batinybé isaiskéja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra

bltini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti, jskaitant

Projekto (kai taikoma) sprendiniams jgyvendinti, kuriuos

pagal Sutartj jsipareigoja atlikti Rangovas;

Darby perdavimo-priémimo aktai:

(i) Tarpinis perdavimo aktas — Rangovui atlikus dalj Darby
(kai Sutartyje numatytas Darby perdavimas-priémimas
ir mokéjimas u? juos dalimis), Saliy pasirasomas Darby
perdavimo — priémimo aktas, patvirtintas Saliy parasais;

(ii) Galutinis perdavimo aktas — Rangovui atlikus (uzbaigus)
visus Sutartyje numatytus Darbus, Saliy pasira§omas
Darby perdavimo — priémimo aktas, patvirtintas Saliy
parasais;

Grafikas — Darby vykdymo grafikas, kurj Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis turi parengti Rangovas;
Grupé — UAB , EPSO-G” kontroliuojama jmoniy grupé, kurig
sudaro UAB ,EPSO-G“ ir UAB ,EPSO-G” tiesiogiai ir
netiesiogiai kontroliuojamos dukterinés jmonés;
Kaina — jeigu Specialiosiose sglygose nenurodyta kitaip,
Sutartyje nurodyta bendra kaina su pridétinés vertés
mokesciu (toliau — PVM) (jeigu taikoma), uz kurig Rangovas
jsipareigoja atlikti visus Darbus ir iStaisyti visus Darby
defektus, nustatytus per Sutartyje nustatytus garantinius
terminus. Kai Darbai perkami pagal jkainius, Kaina yra
maksimali Rangovui pagal Sutartj uz Darbus mokétina kaina
jskaitant PVM (jeigu PVM taikomas);

Objektas — Techninéje specifikacijoje, Projekte, ir (ar)

Specialiosiose sglygose nurodytas (-i) Uzsakovo valdomas (-

i) statinys (-iai) ir pagrindinio daikto priklausinys (-iai), kuris

(-ie) reikalingas (-i) jo (-y) tinkamam funkcionavimui, kuris (-

ie) turi bati pastatytas (-i) (nauja statyba) ar kuriame (-iuose)

turi bati atlikti statybos darbai (rekonstravimas, kapitalinis
remontas ar paprastasis remontas). Atskira savarankiska

Objekto dalimi laikoma tokia Objekto dalis, kuri Specialiyjy

sglygy 3.2 punkte nurodyta (jeigu nurodyta) kaip

savarankiSka Objekto dalis ir kurios atzZvilgiu Sutartyje
nustatytas atskiras galutinis darby jvykdymo terminas ir (ar)
kaina.

Pasitulymas — Rangovo Pirkimui pateiktas pasitlymas arba

galutinis  pasitlymas, kaip jis apibréztas Pirkimo

dokumentuose. Pasitlymas yra neatskiriama Sutarties dalis;

Patikra — Nacionalinio saugumo jstatyme nustatyta tvarka

atliekama Sutarties ir (ar) Tikrinamy asmeny patikra, kurig

atliekant Rangovas (visi Rangovg sudarantys tkio subjektai)
ir (ar) subrangovai, jy darbuotojai privalo pateikti tokiai
patikrai atlikti reikalingus dokumentus ir informacija;

Pirkimas — Darby pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta

Sutartis;

Pirkimo dokumentai - visi Pirkimo metu potencialiems

rangovams (tiekéjams) UZsakovo pateikti dokumentai ir

duomenys, apibldinantys perkamus Darbus ir Pirkimo
sglygas: P] nustatyta tvarka paskelbtas skelbimas apie

Pirkimg, Pirkimo salygos, Techniné specifikacija, Sutarties

projektas, kiti su Pirkimu susije dokumentai ir Siy



k)

(iii)

p)

a)

r)

s)

dokumenty paaiskinimai (patikslinimai), Uzsakovo pateikti
potencialiems rangovams (tiekéjams) Pirkimo metu;

Planas — Rangovo iki Darby pradzZios parengtas ir su
UZsakovu suderintas Darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos ir gaisrinés saugos planas, kuriame jvertinti
visi saugos rizikos veiksniai, numatytos prevencinés ir rizikos
mazinancios priemonés, taip pat komunikacija tarp
Rangovo ir Uzsakovo, jvykus saugos incidentui, nelaimingam
atsitikimui ar pan. bei atskaitomybés formos ir terminai.
Projektas — Techninéje specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose
sglygose numatytas statinio statybos projektas, pagal kurj
buvo jvykdytas Pirkimas ir (ar) kurj Sutarties vykdymo metu
rengia Rangovas. Siekiant aiSkumo, ir jeigu Pirkimo
dokumentuose numatyta, kad Rangovas turi vadovautis jau
parengtu melioracijos statiniy projektu, pagal kurj buvo
atliktas Pirkimas, arba jj parengti Sutarties vykdymo metu,
Projektas apima ir melioracijos statiniy projekta su
melioracijos statiniy projektui bidingomis dalimis arba
atskirais sprendiniais turi bati vertinamas kaip vientisas
dokumentas. Projekto rengimo etapai gali biti:

Techninis projektas — STR Projektavimas nustatyta tvarka
parengtas ir patvirtintas statinio (Objekto) techninis
projektas (pirmasis ir pagrindinis etapas), kurio sprendiniai
detalizuojami Darbo projekte;

Darbo projektas — statinio darbo projektas, Techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto
sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo
projektg Sutarties vykdymo metu (statybos eigoje) rengia
Rangovas;

Techninis darbo projektas — vienu etapu rengiamas statinio
techninis darbo projektas, pagal kurj atliekami statybos
darbai. Techninj darbo projektg Sutarties vykdymo metu
rengia Rangovas (nebent Techninéje specifikacijoje ir (ar)
Specialiojoje dalyje numatyta kitaip);

Projektuotojas — Projekto rengéjas, nurodytas Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Sutartyje;

Rangovas — Sutarties Salis, kuri vykdo Sutartyje nurodytus
Darbus;

Statybos uzbaigimo dokumentai:

Statybos uZbaigimo aktas — STR SLD numatytos statybos
uzbaigimo komisijos ir Siame reglamente nustatyta tvarka ir

sglygomis surasSytas dokumentas, patvirtinantis, kad
ypatingasis ar  neypatingasis  statinys  pastatytas,
rekonstruotas, ar visuomeninés paskirties pastatas

atnaujintas (modernizuotas) pagal Projekto sprendinius;
Deklaracija — STR SLD nustatyta tvarka ir sglygomis surasyta,
pasirasyta, patvirtinta (kai to reikalaujama) ir jregistruota
(kai to reikalaujama) deklaracija apie statybos uzbaigimg;
Sutartis — UiZsakovo ir Rangovo sudaryta sutartis:
Bendrosios Sutarties sglygos (toliau — Bendrosios sglygos) ir
Specialiosios Sutarties sglygos (toliau — Specialiosios
sglygos) (kartu su visais pakeitimais ir papildymais), taip pat
visi jos priedai, kurie laikomi neatskiriama Sutarties dalimi,
pagal kurig Salys jsipareigoja laikytis Sutarties salygy;
Sutikimas — UZsakovo iSduotas rastiSkas sutikimas dirbti
veikianCiuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos
objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos zonoje;

Salys — Uzsakovas ir Rangovas abi kartu, o Salis — bet kuri i$
ju;

Techniné specifikacija — Pirkimo sglygy priedas bei Pirkimo
metu pateikti jos paaiskinimai ir (ar) patikslinimai;
Tikrinami asmenys — Rangovo (visy Rangova sudaranciy
Gkio subjekty) ir (ar) subrangovy darbuotojai, kuriems dél

jiems priskirty funkcijy ar pavesto darbo yra suteikta teisé
be palydos patekti prie Uzsakovo valdomy nacionaliniam
saugumui uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto ar jg ketinama
suteikti, ir kurie turi bati tikrinami vadovaujantis
Nacionalinio saugumo jstatyme nurodytais kriterijais ir
tvarka;

u) UiZsakovas — Sutarties $alis, kuri perka Sutartyje nurodytus
Darbus i$ Rangovo;

v) Teisés aktai — Sutarties vykdymui taikytini Lietuvos
Respublikos teisés aktai, Lietuvos Respublikoje galiojantys
Europos Sgjungos teisés aktai (galiojancios jy redakcijos),
jskaitant, bet neapsiribojant:

P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;

STR SLD — statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy $alinimas”;

STR Projektavimas — statybos techninis reglamentas STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;
STR Darbai - statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“;
Statybos jstatymas — Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas;

Nacionalinio saugumo jstatymas — Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymas.

z)  Kilmés reikalavimai — Pirkimo sglygose, kituose Pirkimo
dokumentuose, Projekte ir (ar) galiojandiuose teisés
aktuose nustatyti reikalavimai, taikomi tiekéjo (Rangovo),
subtiekéjo (subrangovo) ar Gkio subjekty, kuriy pajégumais
yra remiamasi, ar juos kontroliuojanciy asmeny, taip pat
prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), paslaugy bei darby
kilmés atzvilgiu.

1.2. Sutarties dalykas. Darby apimtis

1.2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir
terminais Rangovas jsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo
iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirtj ir Zinias, atlikti visus
Sutartyje nurodytus Darbus, istaisyti jy defektus bei atlyginti
UZsakovui visus dél Darby trdkumy patirtus nuostolius, o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir
sumokeéti Rangovui Kaing.

1.2.2. ] Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams
atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy medziagy, jrangos, gaminiy, jrenginiy ir mechanizmy,
transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy,
prekiy bei paslaugy jsigijimas ir apmokéjimas, iSskyrus atvejus,
kai Sutartyje aiskiai nurodyta, kad juos pateikia Uzsakovas.

1.2.3. ] Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy
Sutardiai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy
gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy UZsakovas
néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj. Jei Sie leidimai,
suderinimaiir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus iSduodami
(atliekami) UZsakovo vardu, UZsakovas per 5 darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.
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1.2.4. Jeigu Sutartimi perkami Darbai néra statybos darbai,
Sutarties nuostatos, reglamentuojancios statybos darbus,
netaikomos.

1.3. Atsakingi asmenys

1.3.1. Salys, su $ios Sutarties vykdymu susijusius klausimus
sprendzia per Specialiosiose salygose nurodytus Saliy paskirtus
uz Sutarties vykdymga atsakingus asmenis, kurie neturi teisés
keisti ir (ar) pildyti Sutarties sglygy. UZsakovo atstovas taip pat
atsakingas uz tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai baty paskelbti P)
nustatyta tvarka. Bendravimas tarp atsakingy asmeny vyksta
Sutartyje nurodytais jy kontaktais.

1.3.2. Sia Sutartimi Salys uztikrina, kad jy paskirti atsakingi
asmenys turés visus reikiamus jgaliojimus Sutarciai vykdyti.

1.3.3. Bet kuri Salis turi teise viena$aliskai pakeisti Sutartyje
nurodyta atsakingg asmenj kitu, taip pat Uzsakovas turi teise
pakeisti Uzsakovo kontaktus Statybos uzbaigimo dokumentams ir
Darby perdavimo-priemimo aktams pateikti, apie tai nedelsiant
pateikdama (-as) radytinj prane$ima kitai Saliai.

1.4. Darby atlikimo trukmé, jy eiga, Grafikas

1.4.1. Darby pradzia — Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus
Sutardciai, galutinis (-iai) Darby atlikimo terminas (-ai) — taip kaip
numatyta Grafike (kai taikoma), bet ne véliau kaip iki
Specialiosiose sglygose nurodyto (-y) termino (-y).

1.4.2. Darbus privaloma vykdyti laikantis Grafiko (jeigu
taikoma).
1.4.3. Jei Specialiosiose saglygose nurodyta, kad Sutartis bus

vykdoma pagal Grafika, Rangovas Grafikg privalo parengti,
suderinti su Uzsakovu ir pateikti abiejy Saliy patvirtintg Grafika
UZsakovui ne véliau kaip per Specialiosiose sglygose nurodyta
termina.

1.4.4. Rangovas Grafikg turi parengti laikydamasis Sutarties
priede ,Reikalavimai darby vykdymo grafikui“ ir (ar) kituose
Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy. UZsakovas
Rangovo pateikty Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam
argumentuotas pastabas per 3 dienas nuo Sio Grafiko gavimo
dienos. Jei Grafikas gragzinamas Rangovui patikslinimui, Rangovas
jsipareigoja patikslintg Grafikg pakartotiniam derinimui pateikti
per 3 dienas nuo pastaby gavimo dienos. Rangovui nepagrjstai
nepatikslinus Grafiko pagal visas UZsakovo pastabas, laikoma,
kad Rangovas nepateiké Grafiko pakartotiniam derinimui. Tuo
atveju, jeigu Grafikas Saliy nepatvirtinamas per Specialiosiose
sglygose nurodytg terming, Rangovui gali biti taikoma Bendryjy
salygy 3.1.11 punkte nustatyta atsakomybeé. Tarp Saliy suderintas
Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy Sutartyje nurodyty atsakingy
asmeny parasais.

1.4.5. Specialiosiose sglygose ir (ar) Grafike jtvirtinti tarpiniai
Darby atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrjstoms
aplinkybéms, gali bati kei¢iami sudarant naujos laidos Grafikg ir
patvirtinant jj abiejy Saliy Sutartyje nurodyty atsakingy asmeny
parasais, jeigu tai nekeicia galutinio (-y) Darby atlikimo termino
(-y). Rangovas, prasydamas pakeisti tarpinius Darby jvykdymo
terminus, turi pateikti motyvuotg prasyma, pagrindziantj
atitinkamy salygy egzistavimg ir jy jtaka tarpiniams Darby

atlikimo terminams. Salys aigkiai susitaria, kad Rangovo prasymas
pakeisti Grafike jtvirtintus tarpinius Darby atlikimo terminus
UZsakovui néra privalomas.

1.4.6. Specialiosiose sglygose ir (ar) Grafike nurodytas (-i)

galutinis (-iai) Darby atlikimo terminas (-ai) gali bati pratesiamas

(-i) esant Sioms aplinkybéms:
1.4.6.1. uZsitesusios (trunkancios ilgiau nei 14 dieny i$
eilés) nepalankios oro sglygos, dél kuriy nejmanoma
vykdyti Darby — intensyvios lilitys, potvyniai, tirStas
rakas, $kvaliniai véjai, gausus sniegas, plga ar pan. Si
galimybé taikoma tik Darbams, kuriy atlikimo kokybé ir
atlikimas priklauso nuo gamtiniy salygy;
1.4.6.2. UiZsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys
tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj, jskaitant UZsakovo vélavimg deleguoti
specialistus, atsakingus uz Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma, statybvietés neperdavima
Rangovui, Sutikimo ar kity Darby vykdymui batiny
sutikimy, uz kuriy iSdavima yra atsakingas UZsakovas,
neiSdavimas, kity UZsakovo Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymg;
1.4.6.3. Pakeisti Projekto, pagal kurj buvo jvykdytas
Pirkimas, sprendiniai ar ketinama juos keisti;
1.4.6.4. Pakeista Darby apimtis ar ketinama jg keisti;
1.4.6.5. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai,
jstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisés aktais
priskirty funkcijy nevykdymas per nustatytg (ar
protingg) terming;
1.4.6.6. vykdant Darbus paaiskéja aplinkybés, kuriy Sios
Sutarties pasiraSymo metu nebuvo galima pagrjstai
numatyti, pvz.: treCiyjy asmeny veiksmai ar neveikimas;
su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty
pasikeitimas; Zemeés savininky, kuriy sklypuose pagal
Projektg ir (ar) Sig Sutartj turi bati atliekami Darbai (ar
bet kokia jy dalis), delsimas ar nesutikimas nustatyti
servitutg ir (ar) specialigsias Zemés naudojimo salygas,
ar suteikti kitg teise vykdyti Darbus tokiems savininkams
priklausanciuose Zemés sklypuose, ir kitos nuo treciyjy
asmeny priklausancios aplinkybés, kuriy Rangovas
negali pasalinti émesis protingy ir pagrjsty priemoniy;
1.4.6.7. uzsitesusios Pirkimo procediros, dél ko pradéti
ir (ar) uzbaigti Darby per Sutartyje nustatytg terming
tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis
pasirasyta véliau nei buvo nurodyta UZsakovo
(Perkanciojo subjekto) praneSime deél sutarties su
pirkimo laimétoju sudarymo; remiantis pirkimo
procediry vykdymo metu pateiktais duomenimis
tiekéjas (Rangovas) pagrjstai planavo Darbus pradéti
anksdiau, ir pan.).

1.4.7. Rangovas, prasSydamas galutinio (-iy) Darby jvykdymo
termino (-y) pratesimo, privalo pagrjsti atitinkamy salygy
egzistavimg ir jy jtakg Darby atlikimo terminams. Galutinis (-iai)
Darby atlikimo terminas (-ai) gali bati pratestas (-i) tik tokiam
laikui, kol egzistuoja Bendryjy salygy 1.4.6 punkte nurodytos
aplinkybés. Dél galutinio (-iy) Darby atlikimo termino (-y)
pratesimo Salys sudaro susitarima rastu, kuris yra neatskiriama
Sutarties dalis. Iki Saliy susitarimo dél Grafike jtvirtinto (-y)
galutinio (-iy) Darby atlikimo termino (-y) pratesimo, batina
sudaryti naujos laidos Grafika, kuris yra tvirtinamas abiejy Saliy
Sutartyje nurodyty atsakingy asmeny parasais.
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1.4.8. Jei Sutarties vykdymas atsilieka nuo patvirtinto ir (ar)
Bendrujy salygy 1.4.5 - 1.4.7 punktuose nustatyta tvarka pakeisto
Grafiko, UZsakovui paprasSius, Rangovas per 5 dienas rastu
jsipareigoja nurodyti atsilikimo priezastis ir pateikti UZsakovui
Ziniai atnaujintg grafikg. Rangovas visais atvejais privalo déti
maksimalias pastangas, kad Sutarties vykdymo atsilikimas baty
kaip jmanoma greitiau pasalintas. Siame punkte nurodytas
atnaujintas grafikas skirtas vien tik organizuoti ir sekti Sutarties
vykdyma ir jokiais atvejais nereiskia Sutartyje ir (ar) Grafike
nurodyty terminy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybés uz siy terminy nesilaikyma.

1.5. Darby uisakymas, Darby patikrinimas, uzbaigimas ir
perdavimas UZsakovui, privalomi nurodymai

1.5.1. Jeigu Darbai vykdomi pagal atskirus UZsakovo
uzsakymus arba Sutartyje numatyta galimybé jsigyti Darbus ar
bet kokig jy dalj pagal atskirai pateiktg uzsakyma, tokie uzsakymai
bus teikiami ir tvirtinami rastu ir (ar) elektroniniu pastu
Specialiosiose sglygose nurodytais atsakingy asmeny kontaktais.
UZsakymas laikomas gautu, kai Rangovo atstovas patvirtina jo
gavimg, bet ne véliau nei po 2 darbo dieny nuo jo iSsiuntimo
dienos. Jeigu Techninéje specifikacijoje ar Specialiosiose sglygose
nenumatyta kitaip, teikiant uZsakymus, Salys suderins uzsakomy
Darby apimtis, jy atlikimo terminus ir (ar) vietg bei kitas
reikalingas Darby atlikimo sglygas. Tuo atveju, jeigu atitinkame
uzsakyme nurodyti Darbai turi bati vykdomi pagal Grafika, jis
sudaromas ir kei¢iamas Bendruyjy sglygy 1.4 punkte nustatyta
tvarka. UZsakymai bus laikomi suderintais, kai abi Salys juos
patvirtins.

1.5.2. Kai tai numatyta Sutartyje, Rangovo atliekamy Darby
eiga bus fiksuojama pasiraSant Rangovo parengtus Tarpinius
perdavimo aktus. Tarpiniai perdavimo aktai pasiraSomi dél per
ataskaitinj laikotarpj faktiskai ir tinkamai atlikty Darby, nebent
Sutartyje numatyta kitaip. Salys susitaria, kad Tarpiniai
perdavimo aktai pasiraSomi iSimtinai Kainos daliy mokéjimo
Rangovui tikslais ir nereiskia Rangovo atlikty Darby perdavimo
UZsakovui. Nuo Tarpinio perdavimo akto pasiraSymo momento
UZsakovui pereina nuosavybé j visus Tarpiniame perdavimo akte
nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aiskumo, Salys patvirtina,
kad nepaisant nuosavybés peréjimo momento, uz tinkamg tokiy
Darby rezultaty apsauga ir kity Sutartyje nurodyty jsipareigojimy
vykdyma neuzbaigty Darby atzvilgiu iki Galutinio perdavimo akto
(o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto
dalys — Galutinio perdavimo akto dél atitinkamos Objekto dalies)
pasirasymo dienos atsako Rangovas.

1.5.3. Gaves Tarpinj perdavimo aktg, UZsakovas gali
motyvuotai prasyti Rangovo paaiskinti ar patikslinti Tarpiniame
perdavimo akte nurodytus duomenis. Ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Tarpinio perdavimo akto gavimo,
UZsakovas turi jj pasirasyti arba, jei nustatomi Darby trikumai ir
(ar) defektai, grazinti jj Rangovui kartu Tarpiniame perdavimo
akte nurodant nustatytus Darby trakumus ir (ar) defektus ir
nustatant protingg, bet ne ilgesnj nei 5 (penkiy) darbo dieny
terming, i$skyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems pasalinti.
Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Tarpiniai
perdavimo aktai pasirasomi tik dél tinkamai atlikty Darby,
kuriuos, kai taikoma, patvirtina UZsakovo techninis priziGrétojas.
Rangovas jsipareigoja pasirasant Tarpinius ir (ar) Galutinj
perdavimo aktus, perduoti Uzsakovui ir atlikty paslépty Darby
aktus (kai taikoma).

1.5.4. UZbaiges Darbus, (o kai Sutartyje numatytos kelios
atskiros savarankiskos Objekto dalys — uzbaiges atitinkamos
Objekto dalies Darbus), Rangovas privalo pagal galiojanciy teisés
akty reikalavimus organizuoti visas procediras ir atlikti visus
veiksmus, batinus Statybos uZbaigimo dokumentui (Statybos
uzbaigimo aktui ar Deklaracijai) gauti ar jj surasyti (taip pat
patvirtinti ir jregistruoti (kai taikoma)). Rangovas privalo pranesti
UZsakovui apie Darby uzbaigimg ir Darby uzbaigimo procediiros
inicijavima ne véliau kaip pries 10 darbo dieny, nebent Uzsakovas
sutikty su trumpesniu praneSimo terminu. Kartu su pranesimu
apie Darby uzbaigima Rangovas turi pateikti UZsakovui visg
turimg informacija ir dokumentus, jskaitant, nurodytus
Specialiyjy salygy 3.5 punkte, kuriy reikia tam, kad UZsakovas
galéty atlikti Bendryjy salygy 1.5.6 punkte numatytus Darby
patikrinimus ir (ar) tinkamai pasirengti statybos uZbaigimo
procedirai. Jeigu Rangovas nesilaiko Sio termino ir (ar) pateikia
ne visg UiZsakovui bating informacijg ir/ar dokumentus,
UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas turi pareigg nukelti
Darby uZbaigimo procedirg atitinkamam laikotarpiui. Apie
Rangovo pateiktos pagal $§j Sutarties punkty teikiamos
informacijos ir/ar dokumenty trikumus UZsakovas privalo
informuoti Rangova ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
atitinkamos informacijos ir/ar dokumenty gavimo dienos.
Rangovui tenka visa rizika dél vélavimo atlikti atitinkamus Darbus,
jeigu Darby uzbaigimo procedira nukeliama dél Siame Sutarties
punkte nurodyty aplinkybiy.

1.5.5. Gaves Bendruyjy sglygy 1.5.4 punkte nurodytg pranesima
apie Darby uzbaigimg ir inicijuojama Darby uzbaigimo procediirg,
UZsakovas turi teise, taCiau neprivalo, atlikti Bendryjy salygy
1.5.7 punkte numatytus Darby patikrinimus ir pateikti Darby
patikrinimo akty, kurio pasekmés numatytos Bendryjy salygy
1.5.8 punkte. Siame punkte numatyta Uzsakovo teisé atlikti
Darby patikrinimus neuzkerta kelio UZzsakovui atlikti 1.5.7 punkte
numatytus patikrinimus prieS Galutinio perdavimo akto
pasiraSyma, ir negali bdti laikoma kokiu nors UZzsakovo
patvirtinimu dél Darby tinkamumo ar teisés reiksti reikalavimus
dél Darby trikumy vélesniy Darby patikrinimy ir (ar) Bendryjy
salygy 1.13.3 punkte nurodyto garantinio laikotarpio metu
atsisakymu.

1.5.6. Rangovas perduoda visus Darbus UZsakovui, Salims
pasirasant Rangovo parengtg Galutinj perdavimo akta, o kai
Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys
— Galutinj perdavimo akta dél atitinkamos Objekto dalies. Salys
aiskiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienasaliSkai
pasirasyti Galutinio perdavimo akto ir perduoti Uzsakovui Darby.
Galutinis perdavimo aktas pasiraSomas tik esant jvykdytoms
Specialiyjy salygy 3.4 punkte nurodytoms sglygoms.

1.5.7. Gaves Rangovo parengtg Galutinj perdavimo akta,
siekdamas jsitikinti, kad atlikti Darbai atitinka Sutarties ir (ar)
teisés akty reikalavimus, UZsakovas turi teise, tacCiau neprivalo
atlikti atitinkamy atlikty Darby (ar bet kokios jy dalies)
patikrinima. Darby patikrinimo metu UZsakovas pats ar pasitelkes
tre€iuosius asmenis, taip pat Projektuotojg ir Techninj
prizilrétoja, tikrina, ar jie atitinka visus Sutarties ir (ar) teisés akty
reikalavimus.

1.5.8. Jeigu Bendryjy salygy 1.5.7 punkte nurodyto Darby
patikrinimo metu nustatomi neesminiai trikumai (smulkds
nebaigti Darbai ar defektai), kurie (iki Sie Darbai bus baigti, o
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defektai — iStaisyti, arba jy atlikimo metu) negali turéti jokios
neigiamos jtakos Objekto saugiam ir tinkamam naudojimui pagal
jo paskirtj, tokie trikumai neuzkerta kelio pasirasyti Galutinj
perdavimo aktg, tafiau Galutiniame perdavimo akte nurodomi
visi tokie trikumai ir protingas terminas, ne ilgesnis nei 30 dieny
(iSskyrus tuos atvejus, kai nustatyty trdkumy nejmanoma
pasalinti esant nepalankioms oro sglygoms — Siuos trikumus
privaloma pasalinti ne véliau nei per 30 dieny, skaiciuojant nuo
palankiy oro sglygy atsiradimo momento, jeigu jis vélesnis uz
nustatytg bendrg maksimaly 30 dieny terming), per kurj
Rangovas jsipareigoja tokius trikumus iStaisyti, o jam to
nepadarius, UZsakovas gali pasinaudoti Bendryjy salygy 1.14
punkte nurodytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu
(kai taikoma) ir (ar) kitomis teisémis, jtvirtintomis Bendryjy
sglygy 1.13.7 punkte. Nustacius neesminius trakumus, Uzsakovas
taip pat turi teise atsisakyti neesminiy trikumy taisymo ir
atitinkamai sumatzinti Darby kaing. Jeigu Darby patikrinimo metu
nustatomi esminiai trikumai, UZsakovas nepasiraso Galutinio
perdavimo akto, esminius trikumus nurodo Darby patikrinimo
akte ir jj kartu su nepasirasytu Galutiniu perdavimo aktu pateikia
Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per
Bendryjy salygy 1.13.1 punkte nustatyta terming, iStaisyti
nurodytus esminius Darby trikumus ir, juos iStaises, pateikti
UZsakovui naujg Galutinj perdavimo aktg. Tokiu atveju UZsakovas
gali i$ naujo atlikti Darby patikrinimg Bendryjy salygy 1.5.7 ir
¢iame punktuose nustatyta tvarka. Siekiant ai¢kumo, Salys aigkiai
susitaria ir patvirtina, kad Specialiyjy salygy 3.4 punkte nustatyty
reikalavimy nejvykdyma jos laiko esminiu trikumu ir Galutinj
perdavimo aktg pasiraso tik tada, kai visi Specialiyjy salygy 3.4
punkte nustatyti reikalavimai yra tinkamai jvykdyti.

1.5.9. Pasirasius Galutinj perdavimo akta, laikoma, kad Darby
rezultatai perduoti UZsakovui. Taciau toks perdavimas
nepanaikina Rangovo pareigos istaisyti visus likusius Darby
trakumus ir laikytis Sutartyje numatyty garantiniy jsipareigojimy.

1.5.10. Siekiant i$vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir
patvirtina, kad atsitiktiné Darby rezultaty Zuvimo rizika is
Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasiragius Galutinj
perdavimo aktg, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasiraSymo dienos.

1.5.11. UZsakovas turi teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai
pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu pateikti nurodymai Rangovui
yra privalomi. UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo
metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty
Rangovo atliekamy Darby kokybe, o Rangovas jsipareigoja
sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas salygas, jskaitant
(bet neapsiribojant) patekimg j statybviete, kurioje vykdomi
Darbai, bei visy reikiamy dokumenty pateikima, kad bity galima
patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

1.5.12. JeiRangovas mano, kad Uzsakovo nurodymai yra galimai
priestaraujantys teisés akty reikalavimams arba galintys sukelti
neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teise rastu apie tai
pranesti UZzsakovui per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 (penkios)
darbo dienos. Jei Rangovas rastu per Siame punkte nurodytg
terming nepareiskia UZsakovui, kad UZzsakovo duoti nurodymai
galimai prieStarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti
neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas tampa visiskai atsakingas
uz tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

1.5.13. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie
atlikty Darby tinkamumg sprendZiama pagal nepriklausomo
eksperto i$vada, kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius
deél atlikty Darby kokybés Saliy radytiniu susitarimu paskirtas
ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai pastarosios visas i$laidas
eksperto darbui apmoketi. Jei Salys nesusitaria dél eksperto
kandidattros per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gincai tarp
Saliy sprendziami Sutartyje nustatyta tvarka. UZsakovo teise
sustabdyti apmokéjimg uZz netinkamai atliktus Darbus arba
nepriimti Darby galioja iki eksperto iSvados UZsakovo nenaudai
priémimo.

1.6. Sutarties vykdymas

1.6.1. Sutartj Rangovas jsipareigoja vykdyti savo rizika ir
sgskaita, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai, taip, kad tai
labiausiai atitikty UZsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai
pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus reikiamus jgidzius ir Zinias.

1.6.2. Rangovas privalo dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose
Darby vykdymo pasitarimuose Uzsakovo nurodytu metu. Darby
vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti iSsamig
ataskaitg apie Darbus, jy progresg, su Darby jvykdymu susijusias
problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uzduodamus
klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas po Darby vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti
UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo pasitarimo protokolg. Jei
Rangovas paZeidé Siame punkte jtvirtintg jsipareigojimg ir
pasitarime nedalyvavo ir (ar) neparengé pasitarimo protokolo,
jam gali bati taikoma 100 Eur bauda uzZ kiekvieng nedalyvavima
pasitarime ir (ar) protokolo neparengima.

1.7. UiZsakovo jsipareigojimai

1.7.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus,
nurodytus adresu  https://www.ambergrid.It/It/perdavimo-
sistema/saugumas/kvalifikaciniai-reikalavimai, ne véliau kaip per
5 darbo dienas UiZsakovas turi iSduoti rastiskg Sutikimg (kai
taikoma);

1.7.2. UiZsakovas turi priimti iS Rangovo tinkamai ir laiku
atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta
mokéjimo tvarka ir sglygomis;

1.7.3.  UZsakovas turi vykdyti statybos darby technine prieziiirg
(ar jg organizuoti) bei rastu informuoti Rangovg apie paskirtg
techninj prizitrétojg (taikoma tais atvejais, kai techniné prieZitra
yra privaloma pagal Statybos jstatyma arba atliekama Uzsakovo
sprendimu);

1.7.4. UZzsakovas turi teise pats ar per pasitelktus atstovus
tikrinti ir vertinti, kaip vykdomi Darbai — vykdyti Darby priezilrg
ir kontrole, jskaitant Projekto vykdymo technine priezilirg ir
Objekto statybos technine priezilirg. UZsakovas turi teise bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities
ekspertus, kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o
Rangovas jsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas
reikiamas salygas, jskaitant patekima j statybviete, bei visy
reikiamy dokumenty pateikimg, kad bity galima patikrinti
atliekamy Darby kokybe, jy atitikima Sutarciai ir galiojanciy teisés
akty reikalavimams. UZsakovo prasymu, Rangovas pateikia visg
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informacija ir dokumentacija, kurios gali reikéti, norint parodyti
Sutarties vykdymo progresg, rezultatus ir Sutartyje nurodyty
reikalavimy laikymasi;

1.7.5. UiZsakovas turi perduoti Rangovui Darbams atlikti
reikalingus medziagas, jranga, gaminius, jrenginius ir
mechanizmus, jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje;

1.7.6. UZsakovas turi perduoti Rangovui Projektg ir (ar) statybg
leidziantj dokumentg (kai taikoma);

1.7.7. UiZsakovas turi perduoti Rangovui statybviete (jeigu
taikoma);
1.7.8. UZsakovas turi organizuoti Projekto vykdymo priezilirg

(kai taikoma);

1.7.9. Jeigu taikoma, pritarti Rangovo pateiktiems Techninio
darbo projekto ar Darbo projekto sprendiniams ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo jy pateikimo ir Techninio darbo projektui ar
Darbo projektui ne véliau kaip per 15 darbo dieny nuo jo
pateikimo, arba per Siuos laikotarpius pateikti motyvuota
atsisakyma tai padaryti;

1.7.10. uztikrinti, kad UZsakovas ir jo Sutarties vykdymo tikslais
pasitelkiami asmenys, jskaitant, bet neapsiribojant techniniu
prizilrétoju, tinkamai laikytysi Sios Sutarties salygy ir teisés akty
reikalavimy, operatyviai ir tinkamai reaguoty j Rangovo
uzklausas, praSymus ir/ar pranesimus, savo pareigas vykdyty be
nepagrjsto delsimo, visapusiskai bendradarbiauty su Rangovu,
Siam vykdant Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

1.8. Rangovo jsipareigojimai

1.8.1. Atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiskai,
vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis, Pirkimo
dokumentais, PasiGlymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimais.

1.8.2. Apsirlipinti  visomis  reikiamomis  medziagomis,
gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darby
atlikimui, iSskyrus tai, kg pagal Sutarties nuostatas tiekia
UZsakovas. Medziagy, jrangos, gaminiy, jrenginiy ir mechanizmy,
kuriuos UZsakovas pateikia Rangovui perdavimas ir grazinimas
vykdomas Salims pasirasant perdavimo-priémimo aktus.

1.8.3. Jei taikoma, iki Darby atlikimo pradzios gauti Sutikima
(savo ir darbuotojy atzvilgiu) ir neatlikti jokiy Darby be Sio
Sutikimo, bei, jei taikoma, iki Darby atlikimo pradzios parengti ir
suderinti su UZsakovu Plang. UZsakovo isduotas Sutikimas turi
galioti visy Darby atlikimo metu. Rangovas privalo uztikrinti kad
visi Darbus vykdantys subrangovai (jy darbuotojai), sudare
subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gauty Sutikima.
Sio punkto nuostatos taikomos, kai ir tiek, kiek Darbai (ar jy dalis)
atliekami veikianciy magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonoje.

1.8.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos paskirti statinio statybos vadova ir specialiyjy statybos
darby vadova (-us)_(kai taikoma) bei rastu pranesti Uzsakovui Siy
vadovy pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais
galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys
UZsakovui dar nebuvo pateikti anksc¢iau, bei bet kokius Siy
duomeny pasikeitimus.

1.8.5. Laikytis  jsipareigojimy,  susijusiy su  Pirkimo
dokumentuose nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijais (jeigu tokie nustatyti). Rangovas privalo laikytis
jsipareigojimy pasidlyty atitikties ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijams aprasymy/ reikSmiy atzvilgiu visg Sutarties
vykdymo laikotarpj.

1.8.6. Darby metu uztikrinti patekimg ir, jei taikoma,
privaziavimg j Zemés savininky ir (ar) naudotojy sklypus, tol, kol
jprastg patekimg ar privaziavimg apsunkina vykdomi Darbai.

1.8.7. Ne véliau kaip pries 5 darbo dienas iki numatomy Darby
pradzios rastu informuoti apie planuojamus atlikti Darbus zemés
savininkus, patikétinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus
treciuosius asmenis. Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j
pradine padétj, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pazeistas ir
(ar) jrengti naujas melioracijos, drenaZo ir kitas inZinerines

sistemas, taip pat savo |éSomis Zemés savininkams,
patikétiniams, naudotojams ir (ar) tretiesiems asmenims
iSmokéti kompensacijas uz Darby vykdymo metu Darbais

padaryta Zalg (jeigu tokia padaryta) ir pateikti Uzsakovui pazymas
ar kitus dokumentus, i$ kuriy baty galima spresti, kad Sie asmenys
pretenzijy neturi. Uzsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas
gavo ir UZzsakovui pateiké Siame punkte nurodytus dokumentus,
patvirtinancius, jog jie pretenzijy neturi.

1.8.8. Jeigu taikoma ir

jeigu Techninéje specifikacijoje

reikalinga, ir kitais asmenimis dél servituty ir (ar) specialiyjy
Zemeés naudojimo sglygy nustatymo derasi, organizuoja sutarciy
pasirasyma bei jas pasiraso arba organizuoja administraciniy akty
dél servituty ir (ar) specialiyjy Zemés naudojimo s3lygy
nustatymo priemima — UZsakovas. Zemés savininky ir patikétiniy,
taip pat kity asmeny nuostolius, patirtus deél servituty ir (ar)

specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo atlygina
UZsakovas.
1.8.9.  Utztikrinti gaisrine saugg ir aplinkos apsauga, taip pat

gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultliros vertybiy
apsaugg, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy
ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to, nepazeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
sglygy, nurodyty Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.
Rangovas yra atsakingas uz savo, subrangovy ir Uzsakovo (jy
darbuotojy) ir treciyjy asmeny turto, jskaitant darbo priemoniy,
jrenginiy, mechanizmy saugojimg nuo sugadinimo, vagysteés,
meteorologiniy salygy poveikio iki visy Rangovo atlikty Darby
perdavimo UZsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybé uz
aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos, dujy Ukio, statybos ir kity
teisés akty laikymasi.

1.8.10. Utztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo
pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai atitikty Pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir (ar) Teisés aktuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise vykdyti Darbus, Darbus
vykdyty kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojancius kvalifikacijg ir
(ar) teise vykdyti Darbus patvirtinancius dokumentus, specialistai
ir kiti asmenys. Paraiskoje ir (ar) Pasitlyme nurodytus specialistus
Rangovas gali pakeisti kitais specialistais ne Zemesnés
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kvalifikacijos  (jskaitant patirtj) nei nustatyta Pirkimo
dokumentuose ir (ar) reikalaujama galiojanciuose Teisés aktuose,
specialistus tik gaves iSankstinj UZzsakovo sutikimg tokiam
pakeitimui. Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti specialisto
atzvilgiu buvo taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai
ir Rangovui buvo skirti balai — toks specialistas gali biti pakeistas
kitu specialistu tik dél objektyviy priezasCiy (specialisto mirtis,
liga, darbo santykiy su Rangovu ar jo subtiekéju nutraukimas ir
pan.) ir tik j tokj specialistg, kurio kvalifikacija (jskaitant patirtj)
yra ne blogesné nei ketinamo pakeisti specialisto. Uzsakovas turi
teise netenkinti Rangovo prasymo pakeisti esamg Paraiskoje ir
(ar) Pasitlyme nurodytg specialistg ar pasitelkti naujg specialistg
bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti
specialistas:

(i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisés
aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés
vykdyti atitinkamg veiklg, o ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijy taikymo ketinamo pasitelkti
specialisto atZvilgiu atveju papildomai — specialistg
ketinama keisti ne dél objektyviy priezasciy ir (ar) j tokj
specialistg, kurio kvalifikacija (jskaitant patirtj) yra
blogesné nei ketinamo pakeisti specialisto;

(ii) nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas
neatitinka dél nacionalinio saugumo interesy taikomy
reikalavimy (jeigu taikoma), ar neatitinka Kilmés

reikalavimy;
(iii) ketinamo pasitelkti specialisto atzZvilgiu negali bati
iSduotas  Sutikimas (jeigu taikoma). UZsakovui

reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus,
patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti specialistas
turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti
atitinkamg  veiklg, reikalingus Patikrai  atlikti,
reikalingus  Sutikimui iSduoti, taip pat kitus
dokumentus, kuriy pagrjstai reikalauja Uzsakovas

1.8.11. Visiskai atsakyti uz darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
akty reikalavimy laikymasi, savo ir subrangovy darbuotojy saugg,
jrangos saugy darba bei uztikrinti saugias darbo salygas visy
Darby vykdymo laikotarpiu, vykdyti Plane numatytas priemones,
imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios uztikrinty
Rangovo, subrangovy, Uzsakovo darbuotojy ir treciyjy asmeny
sauguma statybvietéje, jskaitant, bet neapsiribojant:

- Uzsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems Darby vykdymo
metu, sudaryti saugias darbo sglygas ir, esant poreikiui,
jtraukti UZsakovo darbuotojus j forminamg gamtiniy
dujy aplinkoje atliekamy darby dokumentacija bei
instruktuoti darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;

- uztikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
statybvietéje bity reikiamos medicinos priemonés ir
jy atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad
statybvieté atitikty kitus jai teisés akty nustatytus
reikalavimus; -

- uztikrinti, kad jo ar subrangovy samdomi darbuotojai
ir (ar) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebus apsvaige nuo
alkoholio, narkotiky, toksiniy ir (ar) psichotropiniy
medziagy.

1.8.12. Utztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj
Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai bity apsidraude
statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma,
jeigu tokig pareigg nustato Sutartis ar Teisés aktai).

1.8.13. Jsigyti statybos darby Zurnalg, jj saugoti ir uztikrinti, kad
jis bty kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas salygas
UZsakovo atstovams tikrinti statybos darby Zurnala. Tuo atveju,
jeigu Techninéje specifikacijoje ar Specialiosiose salygose
numatyta, kad turi bati pildomas elektroninis statybos darby
Zurnalas, jo jsigijimu, pildymu ir saugojimu ripinasi Rangovas.
Rangovas taip pat privalo pasirlpinti, kad bity naudojamos
tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios uztikrinty
kiekvieno pildancio ir pasirasancio asmens identifikavimg ir
autentifikavimg, Siy asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty
vientisumg, autentiSkumg, atsekamumg, kaupimo, saugojimo
patikimuma ir prieigg rangovui, kitiems statybos dalyviams,
statybos valstybinés priezitros, kity valstybés, savivaldybiy
institucijy ir jstaigy atstovams, turintiems teise Zurnale daryti
jrasus ir (ar) juos perziaréti. Elektroniniame statybos darby
Zurnale pasirasantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotg
elektroninj parasa. UZbaigus statyba, Rangovas ar jo jgaliotas
asmuo elektroninj statybos darby Zurnalg privalo pasirasyti
kvalifikuotu elektroniniu parasu, kaip vieng oficialyjj elektroninj
dokumentg, perduoti jj UZzsakovui kartu su informacija, kaip
prisijungti prie Sio elektroninio zurnalo — reikiami prisijungimo
duomenys ir teisés, suteikiancios prieigg prie elektroninio Zurnalo
ir galimybe perzilréti jame jrasus.

1.8.14. Gauti visus Darby vykdymui reikalingus sutikimus,
leidimus, suderinimus, reikalingus Darbams atlikti, iSskyrus tuos,
kuriuos perduoda UZsakovas.

1.8.15. Vykdant Darbus, laikytis visy Siy Darby atlikimg
reglamentuojanciy Teisés akty reikalavimy, jskaitant, bet
neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (su vélesniais
pakeitimais);

(ii) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr.
1-128 (su vélesniais pakeitimais);

(iii) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. 1-213 (su vélesniais
pakeitimais);

(iv) Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymas
Nr. 1-191 (su vélesniais pakeitimais), ir kt.

1.8.16. Jforminti Darby atlikimg Tarpiniais ir (ar) Galutiniu
atlikty Darby aktais pagal i$ anksto rastu UZsakovo patvirtintas
formas.

1.8.17. Pildyti visus privalomus dokumentus ir teikti ataskaitas.

1.8.18. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita
Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

1.8.19. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybés
institucijomis, priziGrin¢iomis statybos darby vykdymo procesus,
dalyvauti Siy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo
sgskaita istaisyti tikrinimy metu nustatytus trikumus.
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1.8.20. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose
leidimuose, sutikimuose, suderinimuose, kituose dokumentuose,
taikytinus Darby vykdymui, bei suteikti galimybe juos
iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir
tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

1.8.21. Suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems asmenims ar
kontroliuojancioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba Teisés
aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy
procedirose, neatleidziant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus
pagal Sutartj.

1.8.22. Nedelsiant, taciau visais atvejais ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas arba Plane nustatytais terminais, pranesti
UZsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama)
apie visus aplinkos apsaugos ar Zmoniy saugos reikalavimus
pazeidziancius incidentus.

1.8.23. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti
juose dalyvauti UZsakovo atstovus, Darby techninius
prizidrétojus (kai taikoma) ir Projekto vykdymo prieZitros (kai
taikoma) atstovus, sudaryti jiems reikiamas sglygas bei suteikti
reikalingas darbo priemones.

1.8.24. Suteikti UZsakovo atstovams, Darby techniniams
priziGrétojams (kai taikoma) ir Projekto vykdymo priezitiros (kai
taikoma) atstovams galimybe turéti pilng priéjimg prie visy
statybvietés daliy ir prie visy viety, i$ kuriy gaunamos medziagos,
leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas, darbo eigg ir
kokybe, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per Uzsakovo
nurodytg protingg terming teikti bet kokig UZsakovo teisétai
prasoma informacijg ir dokumentus apie vykdomus arba jau
atliktus Darbus (jy dalj) bei atlyginti visg UZsakovo Zalg, kurig jis
patyré dél to, kad Rangovas nepateiké, atsisakée pateikti, pateike
netinkamg informacijga ir (ar) dokumentus.

1.8.25. UZbaigus Darbus ne véliau kaip per Bendryjy salygy
1.5.4 p. nustatytus terminus rastu pranesti Uzsakovui apie Darby

pabaiga.

1.8.26. Perduoti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Darby
uzbaigimo dokumentus jforminant pagal Sutartyje ir (ar) Teisés
akty nustatytg tvarka ir reikalavimus.

1.8.27. Kai Darbai uZbaigiami iSduodant Statybos uzbaigimo
aktg — organizuoti STR SLD numatytos valstybinés statybos
uzbaigimo komisijos darbg bei pateikti komisijai visg reikiama
atlikty Darby dokumentacijg ir gauti Statybos uzbaigimo akta.
Kitu atveju — organizuoti UZsakovo Darby uzbaigimo komisijos
darbg bei pateikti komisijai visg reikiamg atlikty Darby
dokumentacija.

1.8.28. Kai Darbai uZbaigiami iSduodant Statybos uzbaigimo
aktg — parengti ir sukomplektuoti visus pagal Teisés akty
reikalavimus privalomus dokumentus dél Statybos uzbaigimo
akto gavimo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus
veiksmus. Kitu atveju — parengti ir sukomplektuoti visus pagal
teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus dél Deklaracijos
suraSymo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus
veiksmus.

1.8.29. Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, pasalinti Bendryjy salygy 1.8.28
punkte nurodytos komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby
trokumus.

1.8.30. UZzbaigus Darbus, ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny
pristatyti j UZsakovo nurodytg vietg medziagy, kurias Sioje
Sutartyje numatyta tvarka Rangovui perdavé Uzsakovas, likucius
bei demontuotg jrangg, jrenginius, gaminius ir kt.

1.8.31. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, vykdyti
statybiniy atlieky apskaitg ir tvarkymg statybvietéje laikantis
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.
D1-637 (su vélesniais pakeitimais), nustatyty reikalavimy,
uztikrinti tinkamg Darby vykdymo metu susidariusiy statybiniy
atlieky perdavima atitinkamas atliekas apdorojanciai jmonei.

1.8.32. Ne véliau, kaip pries 5 kalendorines dienas iki Darby (ar
atitinkamos jy dalies) pradzios, pateikti paraiskg medziagoms,
jrangai, gaminiams, jrenginiams ir mechanizmams kuriuos tiekia
(jeigu tiekia) Uzsakovas.

1.8.33. Statybos jstatyme bei aplinkos ministro nustatytais
atvejais ir tvarka jrengti stendg su informacija apie statoma
statinj.

1.8.34. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sgjungos
IéSomis (parama), vykdyti informavimg apie Objektg ir Darbus,
kaip numatyta Europos infrastruktdros tinkly priemonés
(Connecting Europe Facility) vieSinimo gairése (detali informacija
patalpinta: https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-
facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-
logos), t. y.:

(i) Darby pradzZioje (ne véliau kaip per 10 dieny nuo
statybvietés perdavimo dienos) pagaminti ir jrengti
laikinus, reikalavimus atitinkancius, informacinius
stendus (ne maziau kaip 5 vnt.);

(ii) ne véliau kaip per 10 dieny nuo Statybos uzbaigimo
dokumento gavimo dienos, pagaminti ir jrengti
nuolatinius, reikalavimus atitinkancius, informacinius
stendus (ne maziau kaip 5 vnt.);

(iii) uztikrinti, kad visose Rangovo jgyvendinamose
informavimo  apie  Darbus priemonése bty
naudojamas Europos infrastruktdros tinkly priemonés
finansavimo logotipas.

1.8.35. Atsakyti ir padengti UZsakovo patirtus nuostolius dél
sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo pazeidimy
(jskaitant, bet neapsiribojant nuostolius dél paZeidimo j org
patekusiy ir Sio paZeidimo padariniams pasalinti sunaudoty
gamtiniy dujy), taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dél
magistraliniy dujotiekiy priezitros ir kity teisés akty pazeidimy,
jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangovy, vykdant Darbus, kaltés
ar bet kokio kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo
vykdymo;

1.8.36. Rangovas (jo vardu veikiantis (-ys) specialistas (-ai))
UzZsakovo techninés prieZilros specialistg (-us) atlikty Darby
jvertinimui turi pakviesti ne véliau kaip pries 3 dienas (nebent
Rangovas su UiZsakovu sutaria kitaip) siunciant el. laiSkg
atitinkamam (-iems) techninés priezilros specialistui (-ams) ir Sio
laisko kopijg ,cc” pridedant Specialiyjy salygy 11 punkte
nurodytam UZsakovo uz Sutarties vykdyma atsakingam asmeniui,
nurodant Objekto adresg, norimy jvertinti atlikty darby
pavadinimg (aprasyma), bei su techninés priezitros specialistu (-
ais) suderintg susitikimo laikg. El. laiSkas laikomas gautu kitg
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darbo dieng nuo jo iSsiuntimo dienos. Jei iki susitikimo likus
maziau kaip 24 val. Rangovas atSaukia suplanuotg susitikimg, toks
atSaukimas taip pat traktuojamas (skaiCiuojamas) kaip vienas
papildomas atvykimas. Rangovo atlikty Darby kokybe ar
netinkamg kokybe UZsakovo techninés priezZiliros specialistas
fiksuoja padarydamas nuotraukas. Nuotraukos turi bdati
padarytos kiekvieno atvykimo metu, i$ nuotraukose uzfiksuotos
informacijos ir skaitmeniniy ar kitokiy nuotrauky duomeny turi
bati galimybé identifikuoti Darby vietg, nuotraukos padarymo
laikg, nekokybiskai atliktus Darbus.

1.8.37. Rangovas jsipareigoja laikytis Pirkimo sglygose, kituose
Pirkimo dokumentuose, Projekte (jeigu ir kiek taikoma) ir (ar)
galiojanciuose teisés aktuose nustatyty Kilmés reikalavimy ir
atsako uzZ tai, kad visos medziagos, jranga, gaminiai, jrenginiai,
mechanizmai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojai bei
tiekéjai, paslaugy teikéjai, darby vykdytojai, taip pat prekiy
vezéjai atitikty taikomus Kilmés reikalavimus, ir nebity
jsigyjamos, importuojamos arba gabenamos vezéjy i$ Saliy ar
teritorijy ir (ar) gamintojy bei tiekéjy, iS kuriy yra draudziama
pirkti ar importuoti prekes, jsigyti darbus arba teikti paslaugas,
jskaitant gabenimo, ar kuriy (prekiy tiekéjy, darby vykdytojy ir
paslaugy teikéjy) atzvilgiu yra taikomos tarptautinés sankcijos
pagal tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones,
jgyvendinamas Lietuvos Respublikoje, ir (ar) kuriy atzvilgiu yra
taikomi kiti Kilmés reikalavimai. Rangovas privalo nedelsiant i$
anksto informuoti UZsakovg apie bet kokius pasikeitimus,
susijusius su Kilmés reikalavimais, ar Siame punkte minimy
subjekty atzvilgiu pradétas taikyti tarptautines sankcijas ir gauti
UZsakovo patvirtinimg, kad numatomi atlikti pakeitimai
nepazeidzia aptariamy reikalavimy ir yra galimi.

1.8.38. Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, vykdyti
j statybviete patenkanciy asmeny kontrole, jskaitant Siy asmeny
sgrado vedima Statybos jstatymo 22! str. nustatytais atvejais ir
tvarka, taip pat uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali bati suformuotas,
— kode uzsifruojamus duomenis pagrindZianc¢ius dokumentus)
arba identifikavimo priemone ir jj (jg) pateikty Statybos jstatymo
22%str. nustatytais atvejais ir tvarka. Jei Rangovas veikia jungtinés
veiklos pagrindu, uz j statybviete patenkanciy asmeny kontrole
atsakingas atsakingasis partneris. Rangovas (jungtinés veiklos
atveju — atsakingasis partneris), nevykdantis Statybos jstatymo
221 str. nustatyty pareigy arba netinkamai jas vykdantis, atsako
Statybos jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy
nusizengimy kodekso nustatyta tvarka. Rangovas taip pat
jsipareigoja UZsakovui atlyginti nuostolius, kilusius dél minéty
pareigy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo.

1.8.39. Jei Specialiosiose salygose numatytas statinio
informacinio modeliavimo metody taikymas (toliau - BIM),
Rangovas turi paskirti BIM koordinatoriy (-ius) Projekto rengimui
(jei taikoma), Darbams ir statybos uzbaigimo procediros (jeigu
statybos uzbaigimo procediira yra privaloma pagal galiojancius
teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nustatyta Sutartyje)
koordinavimui ir kontrolei. BIM koordinatorius privalo parengti ir
su Uzsakovu suderinti BIM jgyvendinimo plang bei kitus BIM
dokumentus, nuolat stebéti, koordinuoti ir konsultuoti BIM
modelio kdrimo, naudojimo ir modelio parengimo klausimais.
BIM koordinatorius, suderintu laiku ir apimtimi, teikia Uzsakovui
ataskaitas apie BIM projekto eigg, pakitimus ir kitg aktualig
informacijg, susijusia su BIM naudojimu, taip pat atlieka

informacijos valdymg ir kontrole, siekiant uZztikrinti atskiry
projekto daliy tarpusavio suderinamumg ir rezultaty kokybe.

1.9. Subranga

1.9.1. Jei Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia subtiekéjus,
per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau
kaip iki Darby pradzios, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti
jam Zinomy ir su UZsakovu suderinty pasitelkty subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, jeigu jie
nebuvo nurodyti Pasiilyme. Rangovas privalo uztikrinti, kad
Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai turéty reikiama
kvalifikacijg (jskaitant patirtj), neturéty pasalinimo pagrindy
(jeigu taikoma), baty gauti Sutikimai (jeigu taikoma), atitikty
nacionalinio saugumo interesus (jeigu taikoma) ar Kilmés
reikalavimus. Rangovas jsipareigoja informuoti UZsakovg apie
Sios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos ketina pasitelkti véliau
laikydamasis Bendryjy salygy 1.9.2 - 1.9.3 punktuose nustatyty
tvarkos ir sglygy.

1.9.2. Norédamas pakeisti esamg subrangova, kurio
pajégumais Rangovas rémeési dalyvaudamas Pirkime, arba
pasitelkti naujg papildomg subrangovg Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir
atitikimg kuriems Rangovas grindé esamy subrangovy ar savo
turima kvalifikacija, taip pat bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas
ketina padidinti PasilGlyme nurodytg Darby, pavestiny vykdyti
subrangovams, dalj (taikoma ir tuo atveju, jei Pasillyme
nenurodyta, kad Rangovas dalj Darby ketina perduoti vykdyti
subrangovams), Rangovas privalo tam i$ anksto pateikti
UZsakovui motyvuotg prasymg ir gauti Uzsakovo sutikima rastu.
Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti subrangovo atzvilgiu buvo
taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui
buvo skirti balai, be kity Siame punkte jtvirtinty reikalavimy,
papildomai taikomas Sis reikalavimas — toks subrangovas gali bati
pakeistas tik j tokj subrangova, kurio kvalifikacija (jskaitant
patirtj) yra ne blogesné nei ketinamo pakeisti subrangovo. Kartu
su prasymu Rangovas privalo pateikti dokumentus,
pagrindziancius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ar Teisés aktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) turi teise vykdyti
atitinkamg veiklg, o jeigu buvo taikyti ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti
balai, — ketinamo pasitelkti subrangovo kvalifikacija
(jskaitant patirtj) yra ne blogesné nei ketinamo pakeisti
subrangovo;

(ii) néra norimo pasitelkti subrangovo pasalinimo
pagrindy. Jeigu subrangovo, kurio pasalinimo pagrindy
nebuvimas buvo tikrinamas, padétis atitinka bent
vieng Pirkimo dokumentuose nustatytg pasalinimo
pagrindg, toks subrangovas per UZzsakovo nustatytg
terming turi bati pakeistas reikalavimus atitinkanciu
subrangovu;

(iii) dokumentus, reikalingus Patikrai atlikti, Sutikimui
iSduoti (kai taikoma);

(iv) jeigu Rangovas ketina padidinti Pasillyme nurodyta
Darby, pavestiny vykdyti subrangovams, dalj — (a)
dokumentus, pagrindzZiancius, kad egzistuoja
objektyvios priezastys: pasikeitus Teisés akty
reikalavimams; dél valstybés ir savivaldybés institucijy
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jstaigy ar organizacijy, ar kity subjekty privalomy
reikalavimy, pateikty (atsiradusiy) Darby vykdymo ir
(ar) jy pridavimo metu; Rangovui tampa reikSmingai
sunkiau vykdyti Sutartj dél aplinkybiy, kuriy Rangovas
nekontroliuoja (nuo jo nepriklauso) ir negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél ko Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali bati pritaikyta
atsakomybé; padidinus Subrangovams pavesty vykdyti
Darby dalj, bty iSvengta Sutarties pratesimo
Bendryjy salygy 1.4.6 punkte nustatyta tvarka ir
sglygomis, ir pan.; (b) subrangos dalies padidéjimas
nepazeis Pirkimo dokumentuose nustatyto
reikalavimo, kad esmines uzduotis atlikty pats
pasitlyma pateikes tiekéjas, o jeigu pasitlyma pateiké
tiekéjy grupé, — tos grupés dalyvis (jei taikoma);

(v) kitus dokumentus, kuriy pagrijstai reikalauja
UZsakovas.
1.9.3. Norédamas pakeisti esamg ar pasitelkti naujg

subrangovg Darbams, kuriems atlikti Pirkimo dokumentuose
nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti nauja
papildoma subrangova, kai dél to nebus padidinta Pasitlyme
nurodyta Sutarties dalis, kurios vykdymui Rangovas Pasillyme
ketino pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo
dokumentuose buvo nustatyti atitinkami  kvalifikaciniai
reikalavimai), Rangovas gali keisti savo nuoZilra, apie tai i anksto
rastu informuodamas UZzsakovg ir gaves jo iSankstinj patvirtinimg
rastu, kad néra jokiy priezasciy, dél kuriy ketinamas pasitelkti
subrangovas negali blti pasitelkiamas. Esant poreikiui, UZsakovas
turi teise pagrjstai pareikalauti, o Rangovas privalo pateikti
dokumentus, nurodytus Bendryjy salygy 1.9.2 punkte (jeigu
atitinkami dokumentai nepateikti kartu su pranesimu).

1.9.4. UiZsakovas turi teise netenkinti Rangovo prasymo
pakeisti esamg subrangova ar pasitelkti naujg subrangova, taip
pat pateikti Rangovui privalomg priestaravimg dél ketinamo
pasitelkti subrangovo bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas
nepateikia dokumenty, reikalingy prasymui iSduoti ar patvirtinti
neprieStaravima, arba, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti
subrangovas:

(i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisés
aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés
vykdyti atitinkama veiklg, o ekonominio naudingumo
vertinimo  kriterijy taikymo ketinamo pakeisti
subrangovo atZvilgiu atveju papildomai - §j
subrangova ketinama keisti j tokj subrangova, kurio
kvalifikacija (jskaitant patirtj) yra blogesné nei
ketinamo pakeisti subrangovo;

(ii) neatitinka dél nacionalinio saugumo interesy taikomy
reikalavimy (jeigu taikoma) ar Kilmeés reikalavimy;

(iii) ketinamo pasitelkti subrangovo atzvilgiu negali bati
iSduotas Sutikimas (jeigu taikoma);

(iv) pakeistus esama subrangova ar pasitelkus nauja
subrangova, padidéty PasiGlyme nurodyta Darby,
pavestiny vykdyti subrangovams, dalis, o Rangovas
nejrodo, kad egzistuoja objektyvios priezastys, arba
padidinus subrangos dalj, bty pazeistas pirkimo
dokumentuose nustatytas reikalavimas, kad esmines
uzduotis atlikty pats pasiilymg pateikes tiekéjas, o
jeigu pasiilymg pateiké tiekéjy grupé, — tos grupeés
dalyvis (jei taikoma).

1.9.5. UZsakovui davus rastiskg sutikimg, subrangovy
papildymas ar pakeitimas néra forminami atskiru Saliy rastigku
susitarimu.

1.9.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo
sglygose ir (ar) Teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus Rangovo patirCiai, profesinei kvalifikacijai ar
profesinei patirciai, rémési PasilGlyme (Paraiskoje) nurodyty
subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy
pajégumy, privalo vykdyti Sie subrangovai.

1.9.7. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui
uz subrangovy prievoliy nevykdyma ar netinkamg jvykdyma.

1.9.8. Jeigu leidzZia Sutarties pobidis, Specialiosiose sglygose
nurodoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybeé.
Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, tarp UZsakovo, Rangovo bei subrangovo sudaroma
trisalé sutartis, sudaryta pagal Sios Sutarties pateiktg forma. Jeigu
Specialiosiose sglygose tokia galimybé nenumatyta, laikoma, kad
Sutarties pobudis nesudaro galimybés tiesioginiam atsiskaitymui
su subrangovais.

1.10. Jranga, medzZiagos ir statybos techniné dokumentacija

1.10.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias
medziagas, jrangg, gaminius, jrenginius ir mechanizmus, kurie
atitinka Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytus
reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato reikalavimy
tam tikros medziagoms, gaminiams ar jrenginiams — Rangovas
turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby
atlikimo metu naudojamo tipo medziagas, jrangg, gaminius,
jrenginius, mechanizmus, suderintus su Projektuotoju (kai
taikoma) ir Uzsakovu.

1.10.2. Jei Rangovas naudoja Sutartyje nustatyty reikalavimy
neatitinkancias medziagas, jrenginius, mechanizmus, gaminius ir
jrangg, UZsakovas ar jj atstovaujantis Techninis priziGrétojas (kai
taikoma) turi teise bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos
Rangovo saskaita pakeisti atitinkanciais Sutartyje nustatytus
reikalavimus.

1.10.3. Kartu su Galutiniu perdavimo aktu arba ne véliau kaip iki
jo pasiraSymo Rangovas UZsakovui turi pateikti Specialiyjy salygy
3.5 punkte nurodyta statybos technine ir kitg dokumentacija
(skaitmeninéje formoje arba Specialiosiose sglygose, Techninéje
specifikacijoje ir (ar) Teisés aktuose numatytose formose).

1.10.4. Bendryjy salygy 1.10.3 punkte nurodyta UZsakovui
pateikiama dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir
pateiktas jy turinys, o visos naudojimo instrukcijos ir bréziniai turi
bati lietuviy arba angly kalba, nebent Techninéje specifikacijoje
bilty nustatyta kitaip.

1.11. Dél nacionalinio saugumo interesy taikomi reikalavimai

1.11.1. Sutartis visg jos galiojimg turi atitikti nacionalinio
saugumo interesus, t. y. Rangovas, subrangovai, Rangovo ar
subrangovy atliekami Darbai (ar bet kokia jy dalis) turi nekelti
grésmés nacionaliniam saugumui. Rangovas privalo sudaryti visas
reikalingas salygas, jskaitant bendradarbiauti bei teikti visg
reikalingg informacijg bei dokumentus, reikalingus Patikrai pagal
Nacionalinio saugumo jstatymo reikalavimus atlikti.
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1.11.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo
laikotarpj pats Rangovas, subrangovai ir Tikrinami asmenys
nekelty grésmés nacionaliniam interesui pagal taikomus
Nacionalinio saugumo jstatymo reikalavimus. Jeigu Sutarties
vykdymo metu paaiSkéja, kad kuris nors Tikrinamas asmuo ar
subrangovas tapo neatitinkanciu Siy reikalavimy, Rangovas
privalo i$ karto sustabdyti tokio asmens bet kokius jgaliojimus,
susijusius su Sutartimi ir (ar) jos vykdymu, ir nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 10 dieny, pasidlyti UZzsakovui kandidatg pakeisti
tokj netinkamg Tikrinamg asmenj ar subrangovga. Sillydamas
naujg Tikrinamg asmenj ar kandidatg netinkamam Tikrinamam
asmeniui ar subrangovui pakeisti, Rangovas privalo pateikti
dokumentus (uztikrinti jy pateikimg), reikalingus atlikti siilomo
asmens Patikrg bei patvirtinancius tokio asmens atitikima kitiems
Sutarties reikalavimams. Rangovas turi teise Siame punkte
nustatyta tvarka (iSskyrus reikalavimg nedelsiant sustabdyti
jgaliojimus) ir laikydamasis kity Sios Sutarties reikalavimy (jei
taikoma) Tikrinamus asmenis ir subrangovus pakeisti, arba
pasitelkti naujy Tikrinamy asmeny ir subrangovy ir dél kity
priezas€iy. Keisdamas esamus ar pasitelkdamas naujus
Tikrinamus asmenis ar subrangovus, Rangovas privalo jsivertinti,
kad UZsakovo sprendimui dél kei¢iamo ar naujai pasitelkiamo
asmens atitikties nacionalinio saugumo interesams gali prireikti
30-40 dieny, ir Rangovas prisiima visg su tuo susijusig rizika,
jskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties vykdymo vélavimo.

1.12. Darby sustabdymas

1.12.1. UZsakovas bet kuriuo metu gali nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby ar bet kurios jy dalies vykdyma, jeigu to
reikia dél objektyviy aplinkybiy, kuriy atsiradimo UZsakovas
pagrjstai negaléjo i$ anksto numatyti sudarydamas Sutartj ir kuriy
rizikos Salys neprisiemé $ia Sutartimi. Nurodyme sustabdyti
Darbus Uzsakovas turi nurodyti konkrecias sustabdymo priezastis
ir sustabdymo trukme, kuri negali bati ilgesné kaip 9 ménesiai.

1.12.2. Jeigu Rangovas dél Darby ar jy dalies sustabdymo pagal
Bendryjy salygy 1.12.1 punktg véluoja atlikti Darbus Sutartyje
nustatytais terminais arba dél to pagrjstai patiria arba yra
akivaizdu, kad patirs ateityje papildomas iSlaidas, Rangovas turi
teise UZsakovo reikalauti:

(i) pratesti galutinj Darby (jy dalies), kuriy atlikimo laikui
jtakos turi Darby sustabdymas, atlikimo terming
laikotarpiui, kuris yra objektyviai batinas dél Darby
sustabdymo, taciau ne ilgiau nei 12 ménesiy;

(ii) padengti Rangovo dél Darby sustabdymo turétas
papildomas tiesiogines iSlaidas, jskaitant islaidas,
susijusias su Darbams atlikti reikalingy medziagy ir
jrenginiy, kurie buvo pristatyti j statybviete ar Rangovui,
arba kuriuos Rangovas turi priimti, laikymu ir saugojimu,
taip pat susijusias su papildomai atliktinais Darbais,
reikalingais sustabdyti Darbus ir uztikrinti statybvietés ir
/ ar Darby rezultaty tinkamumg tolesniam Darby
atlikimui, taciau j jas nejtraukiant Rangovo pelno.

1.12.3. Dél Darby sustabdymo susidarius UZsakovo Rangovui
mokétinoms  sumoms, pasibaigus atitinkamam  Darby
sustabdymo kalendoriniam ménesiui, Rangovas pateikia
UZsakovui detaly mokétiny sumy apskaiciavima ir pagrindima.
UZsakovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas turi rastu patvirtinti
apskaiciuotas sumas, arba pateikti motyvuotg atsisakymg tai
padaryti. UZsakovui rastu patvirtinus apskaiciuotas sumas,

Rangovas pateikia UZsakovui sgskaitg faktlra atitinkamai sumai
kartu su pagrindzianciais dokumentais. UZsakovas Sig sumg turi
sumokeéti per Bendrujy salygy 2.2.4 punkte nustatytg termina.

1.12.4. UiZsakovas turi teise duoti Rangovui nurodymg
sustabdyti Darbus ar bet kurios jy dalies vykdyma, jei nustatomi
pazeidimai, t. y. dél priezasciy, priklausanciy nuo paties Rangovo
tokiy kaip Rangovo klaidos, netinkamai atlikti ar atliekami Darbai
ar panaudotos nekokybiskos medziagos, jranga, gaminiai,
jrenginiai, mechanizmai, darby saugos pazeidimai, Rangovo ar
subrangovy ar jy darbuotojy kvalifikacijos trikumas, specialisty
ar subrangovy keitimo ar naujy samdymo tvarkos nesilaikymas,
Sutikimo ar kity privalomy sutikimy, leidimy, suderinimy
neturéjimas, Sutartyje numatyty draudimy neturéjimas (jskaitant
turéty draudimy galiojimo pasibaigimo atvejais), Darby ar bet
kokios jy dalies, Rangovo ar subrangovy ar jy darbuotojy
neatitikimas nacionalinio saugumo reikalavimy ar Kilmés
reikalavimy, kity Sutartyje ar Teisés aktuose numatyty
reikalavimy, dél kuriy negali bati atliekami Darbai ar jy dalis, ir
pan.

1.12.5. Dél Bendruyjy salygy 1.12.4 punkte nurodyty priezasciy
Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus pasalinti atitinkami
pazeidimai, bus imtasi pagristy priemoniy uztikrinti, kad Sie
pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas UZsakovo
pritarimas testi Darbus ar jy dalj.

1.12.6. Sustabdzius Darbus dél Bendryjy salygy 1.12.4 punkte
nurodyty priezasciy laikoma, kad Darbai stabdomi dél Rangovo
kaltés ir Rangovas neturi teisés reikalauti galutinio Darby atlikimo
termino pratesimo ir (ar) papildomy iSlaidy kompensavimo.

1.12.7. Sustabdzius Darbus ar jy dalj dél Bendryjy salygy 1.12.4
punkte nurodyty priezasciy, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy,
susijusiy su Tarpiniy perdavimo akty pasiraSsymu bei apmokéjimu
uz atliktus Darbus (kiek tai susije su sustabdytais Darbais ar
atitinkama jy dalimi), vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty
Darby dalimi).

1.12.8. Apie Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (ar jy dalies)
vykdymo sustabdymg UzZsakovas Rangova informuoja rastu
Sutartyje nustatytais badais ir tvarka.

1.13. Darby kokybé ir Rangovo garantiniai jsipareigojimai

1.13.1. Rangovas jsipareigoja nedelsdamas pasalinti visus Darby
trikumus, kurie nustatomi Sutarties vykdymo metu, bei
informuoti UZsakovg apie visas aplinkybes, turinéias arba
galincias turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Trikumai
privalo bGti pasalinti per Uzsakovo rastu nurodytg terming, bet
ne véliau kaip per 10 darbo dieny, nebent Specialiosiose sglygose
ir (ar) Pasililyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trikumams ir (ar) defektams pasalinti bdtinas
ilgesnis terminas. Terminas trikumams pasalinti nesudaro
pagrindo Sutarties termino pratesimui ir nepanaikina Rangovo
teisés taikyti atsakomybe Rangovui uZ netinkamai ir ne laiku
jvykdyta Sutart;.

1.13.2. Rangovas garantuoja, kad atlikty Tarpiniy ir (ar) Galutinio
perdavimo akty pasiraSymo metu Darbai atitiks Pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje iSdéstytus reikalavimus, Teisés akty
reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai, be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte.
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1.13.3. Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip,
Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant statybos
produktus ir Bendryjy salygy 1.8.7 punkte nurodytus darbus)
suteikihk 5 mety, pasléptiems Objekto elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety, tycia pasléptiems
Objekto defektams — 20 mety garantijg. Jeigu Specialiosiose
sglygose nenustatyta kitaip, Rangovas tiekiamoms medziagoms,
gaminiams, jrenginiams, mechanizmams bei jrangai suteikia
gamintojo nurodytg garantinj terming, bet ne maziau kaip 24
meénesiai. Garantijos terminai pradedami skaiciuoti nuo Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje numatytos
kelios atskiros savarankiSskos Objekto dalys — nuo Galutinio
perdavimo akto dél atitinkamos Objekto dalies pasiraSymo
dienos. Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos
atliktiems Darbams ir perduotoms medziagoms, jrenginiams,
mechanizmams, gaminiams ir jrangai suteikiama Sutartyje
numatyta kokybés garantija, kurios terminas skai¢iuojamas nuo
Sutarties nutraukimo dienos.

1.13.4. Bendruyjy salygy 1.13.3 punkte nurodytoms garantijoms
negali bati taikomi jokie apribojimai ir jokios papildomos sglygos,
bet kokia forma ar bet kokia apimtimi mazinancios suteikty
garantijy galiojima, apimtj ar kitokig apsauga.

1.13.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali biti naudojama
pagal paskirtj déel Darby defekty ir (ar) trikumy, arba jeigu
Rangovas nepradeda S$Salinti nustatyty trikumy arba jy
nepasalina, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

1.13.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus
Darby defektus ir (ar) trikumus savo sgskaita pasalinti ne véliau
kaip per 10 dieny, nebent Specialiosiose sglygose ir (ar)
Pasiilyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trikumams ir (ar) defektams pasalinti bdtinas
ilgesnis terminas.

1.13.7. UiZsakovas, garantiniu laikotarpiu Darby
trakumus ir (ar) defektus, turi teise reikalauti:

(i) neatlygintinai pasalinti defektus ir (ar) trikumus per
Bendryjy salygy 1.13.6 punkte nustatytg terming ir
reikalauti, kad Rangovas atlyginty visus su Siais gedimais
ir (ar) tradkumais susijusius UZsakovo nuostolius;

(ii) savo jégomis arba pasitelkus treciuosius asmenis
Rangovo rizika ir sgskaita pasalinti defektus ir (ar)
trikumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty visus su
Siais gedimais ir (ar) trikumais susijusius UZsakovo
nuostolius.

nustates

1.14. Garantinio
uztikrinimas

laikotarpio  jsipareigojimy  jvykdymo

1.14.1. Kai tai numatyta Specialiosiose sglygose, garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui Rangovas
privalo pateikti pirmo pareikalavimo, neatSaukiamg ir besalygine,
iSduotg UZsakovui priimtino banko garantijg. Banko garantija
uztikrinamos sumos turi biti nurodomos tokia valiuta, kokia
pagal Sutartj atliekami mokéjimai.

1.14.2. Garantinio laikotarpio termino rizika turi bdti
apdraudZiama ne mazesne suma kaip nurodyta Specialiosiose
sglygose ir galioti ne trumpiau nei Specialiosiose sglygose
numatytg terming, skaiciuojama nuo Galutinio perdavimo akto

pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasirasymo dienos;

1.14.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
biti formos, kuri i$ anksto suderinta su Uzsakovu, taciau visais
atvejais ji turi apimti i$ esmés tokias sglygas:

1.14.3.1. bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo
rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo sumokéti
UZsakovui reikalavime nurodytg sumga, bet ne
didesne, nei nurodyta banko garantijoje;
rastiSkame reikalavime UZsakovas neprivalo
pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad
Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo
sutartinius jsipareigojimus;
banko garantijai turi bati taikomos Tarptautiniy
prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirma
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for
Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su
iSimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir
imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty
normose;
ginCai tarp Saliy sprendziami Lietuvos
Respublikos  teismuose/Vilniaus  komercinio
arbitrazo teisme (banko garantijoje nurodoma
viena iS Siy ginto sprendimo viety; jei
pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo
teismas, ginco sprendimo salygas (arbitry skaiciy,
arbitrazo kalbg ir pan.) nurodo banko garantija
iSduodantis bankas);
banko garantijos galiojimo terminas ir banko
garantija uztikrinama suma.

1.14.3.2.

1.14.3.3.

1.14.3.4.

1.14.3.5.

1.14.4. Bankas, iSdaves garantijg, turi turéti ne matziau kaip
vienos tarptautiniy reitingy agenturos patvirtintg investicinio
lygio reitingg (pirmaeiliy neuztikrinty ilgalaikiy skoliniy
jsipareigojimy reitingas, kuris yra didesnis arba lygus: Standard &
Poor’s — A-, Fitch — A-, Moody’s — A3 arba lygiavertj). Reitingg turi
atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé,
kuriai jis priklauso.

1.14.5. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui negali
bati taikomi jokie kiti papildomi banko reikalavimai ir (ar)
apribojimai;

1.14.6. PrieS pateikdamas banko garantijg garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimui, Rangovas gali prasyti
UZsakovo patvirtinti, kad UZsakovas Rangovo siilomg banko
garantijg sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo
dienos.

1.14.7. Uzsakovas turi teise nepriimti banko garantijos ir (ar)
laikyti jg negaliojancia, ir (ar) kreiptis j Rangova dél naujos banko
garantijos pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig banko
garantijg pateikti per trumpiausiai jmanomga terming, jei banko
garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba
UZsakovas turi informacijos, susijusios su banko garantijg
iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos
sustabdymu (jskaitant nemokumg, likvidavimg ar teisinés
apsaugos taikymo procedaras).
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1.14.8. Rangovui tinkamai jvykdZius Sutartj, Uzsakovas Rangovo
prasymu grazina jam banko garantija.

1.14.9. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procediry ar
Sutarties vykdymo metu bity priimtos garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo privalomojo draudimo taisyklés ar kitas teisés
aktas, Rangovas privalés pateikti Sias taisykles (ar kitg teisés akta)
atitinkantj draudima.

2. KAINA IR APMOKEJIMAS
2.1. Kaina. Kainos, Darby apimties ir medziagy keitimas

2.1.1.  Salys susitaria, kad j Kaing (jkainius) (Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis pakeistg Kaing (jkainius)) yra jskaic¢iuotos visos
tiesioginés bei netiesioginés Rangovo islaidos, mokétinos sumos,
mokesciai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu.

2.1.2.  Salys susitaria, kad PVM apskaiciuojamas pagal saskaitos
faktlros iSraSymo metu galiojancius tarifus.

2.1.3. Kaina atskirai pagal Objekto dalis ir (ar) atskiros Kainos
dedamosios kainos ir (ar) jkainiai yra iSdéstytos atskirame
Sutarties priede ir (ar) PasilGlyme. Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis pakeitus Darby apimtj, kartu kei¢iama ir Kaina (jg
didinant ar mazinant), nebent apimties keitimas neturi jtakos
Kainai ar jos daliai. Pradinés Sutarties verté, nurodyta
sudaromoje pradinéje Sutartyje, nekinta per visg sutarties
vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties verté perZirima pagal
joje nurodytas kainy perziGros salygas. Visi Darby apimciy
pakeitimai (tiek numatyti Sutartyje, tiek atliekami vadovaujantis
PJ) skaiCiuojami nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM). Bet
kokios kitos Sutartyje numatytos priemonés (pvz., uztikrinimai,
draudimai, delspinigiy apskaifiavimas) taip pat skaiiuojamos
nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM).

2.1.4. Kaina gali bati kei¢iama tik Sutartyje nurodytais atvejais
ir tvarka. Kainos dél Darby apimties keitimo atvejai numatyti
Sutarties 2.1.5, 2.1.6 punktuose, Darby apimtis (atitinkamai ir
Kaina) taip pat gali bati keiciama PJ numatytais atvejais ir tvarka.
Jei Specialiosiose sglygose nenumatyta kitaip, Kaina gali bati

perzilrima taikant perzitros salygas Siais atvejais:

2.1.4.1. Bendryjy salygy 2.1.2 punkte numatytu atveju;

2.1.4.2. lJeigu tai numatyta Specialiosiose sglygose, Sutarties
Kaina (jkainiai) gali bati perskai¢iuojama tokia tvarka:
2.1.4.2.1. Bet kuri Sutarties Salis Sutarties galiojimo
metu turi teise inicijuoti Kainos (jkainiy)
perskaiciavima. Atlikdamos
perskaitiavima, Salys vadovaujasi Lietuvos
Statistikos Departamento viesai
Oficialiosios statistikos portale paskelbtais
Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i$
kitos Salies nereikalaudamos pateikti
oficialaus Lietuvos Statistikos
Departamento ar kitos institucijos iSduoto

dokumento ar patvirtinimo.
2.1.4.2.2. Sutartyje numatytos Kainos (jkainiy)
perskaiCiavimas gali bati atliktas ne
ankscéiau nei po 6 ménesiy nuo Sutarties
sudarymo dienos ir po to Sutarties Kaina
(jkainiai) gali bdti perskai¢iuojama ne

dazniau negu kas 6 ménesiai.
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2.1.4.2.3.

2.14.2.4.

2.1.4.2.5.

2.1.4.2.6.

2.14.2.7.

Vélesnis Kainos (jkainiy) perskaiciavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaiciavimas.
Sutartyje numatytos Kainos (jkainiy)
perskaiciavimas atliekamas, jeigu Lietuvos
Statistikos Departamento
(www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo:
2.1.4.2.4.1. pastaty remonto sgnaudy
elementy kainy indekso
metinis pokytis yra daugiau
kaip 0,05 — tuo atveju, kai
pagal Sutartj vykdoma
pastato nauja statyba ar
atliekami  statybos darbai
(rekonstravimas, kapitalinis
remontas ar  paprastasis
remontas); arba
2.1.4.2.4.2. inZineriniy tinkly statybos
sgnaudy kainy indekso
metinis pokytis, yra daugiau
kaip 0,05.
Indeksai, nurodyti 2.1.4.2.4 punkte, toliau
kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
Kaina (jkainiai) perskai¢iuojama dél
Indekso pokycio, pagal Sutartj neisSpirkty
Darby jkainius padauginant i Indekso

pokycio koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta
formule:

K=(IPb/IPr)/2

Kur:

K —Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio
pradzioje;

IPb  — Indekso reikSmé laikotarpio
pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio
pradZia yra ne ankstesné, negu galutinio
pasiilymo pateikimo Pirkime termino
pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu
paskutiniojo Darby priémimo - perdavimo
akto pagal Sutartj sudarymo diena.

Salys privalo sudaryti susitarima dél
Kainos (jkainiy) perskaiciavimo (toliau —
Perskaiciavimo susitarimas) per 10 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai
perskaiciuoti Kaing (jkainius) pateikimo
dienos. Salys privalo Perskai¢iavimo
susitarime nurodyti Indekso reikSme
laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo
datg, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso
pokycio koeficientg, perskaiciuotg
fiksuotos kainos sumg arba perskaiciuotus
fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje
nurodytus jkainius), perskaiciuoty
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg
(jeigu jis taikomas) perskaiciuotg Darby ir
Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sumg (Sios sumos
turi bati padauginamos i$ Indekso pokycio



koeficiento) bei kitg perskaiciavimui
reikSminga informacija.
Gali bati perskai¢iuojamos Rangovui
mokétinos sumos tik uz statybos Darbus,
o uz kitus, nei statybos Darbai, Darbus
(Projekto parengimg ir pan.) mokétinos
sumos negali blti perskaiciuojamos.
Po to, kai Salys sudaro Perskaitiavimo
susitarima del Kainos (jkainiy)
perskaiCiavimo, perskaiciuotoji  Kaina
(jkainiai) jsigalioja ir taikomi tik tiems
Darbams, kurie atlikti po Perskaic¢iavimo
susitarimo pasirasymo dienos.
Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél
kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesimg, uzdelsty statybos
Darby kaina (jkainiai) (tik véluojamai
atlikti Darby daliai) neperskaiciuojama dél
Indekso pokycio didéjimo, bet turi bdati
perskaiCiuojama dél Indekso pokycio
mazéjimo.
2.1.5. Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Salys
susitaria, kad del nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy
atsiradimo Pasililymo pateikimo metu Salys negaléjo protingai
numatyti, negaléjo kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty
aplinkybiy atsiradimo rizikos (pvz., esant aiskiai jrodomiems
netikslumams ar klaidoms Projekte, Objekto techniniame pase ar
kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamg
Pirkimo dokumentuose jtvirtintg reikalavimg), dél kuriy
nebereikia atlikti dalies Darby; arba dél techniniy sprendiniy
keitimo (pvz., per laikotarpj nuo Projekto parengimo iki Darby
vykdymo pasikeitus technologiniams procesams, ar pasikeitus
faktinéms aplinkybés, turéjusioms jtakos Projekte numatyti vieng
ar kitg sprendinj) ar Teisés akty pasikeitimo tam tikri Darbai
tampa nereikalingi, arba pradéjus vykdyti Darbus (pvz., atlikus
atkasimo darbus), paaiskéja, kad nebereikia atlikti dalies Darby ir
pan.), UZsakovas turi teise Sutarties vykdymo metu atsisakyti
dalies Darby ar jsigyti papildomy darby (jskaitant tokiy naujy
papildomy darby, kurie pradinéje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti,
taciau yra panasis j tuos, kurie yra jsigyti pagal pradine Sutartj ir
yra batini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti), taciau bendra
atsisakyty ir (ar) papildomai jsigytiny Darby verté negali virsyti
Specialiosiose sglygose nurodytos dalies (procentais) nuo
pradinés Sutarties vertés. Darby dalies atsisakymo atveju
UZsakovas turi informuoti Rangova ne véliau kaip 10 dieny iki
atitinkamy Darby vykdymo pradZios, nebent dalies Darby
atsisakymas vykdomas Rangovo iniciatyva ar jam dalyvaujant,
arba Salys susitaré dél trumpesniy jspéjimo terminy. Jeigu
UZsakovas véluoja pranesti apie atsisakomus Darbus, Rangovas
turi teise uzbaigti Darbus, kuriuos jis pradéjo vykdyti, taip pat
pareikalauti Uzsakovo atlyginti Rangovo protingas ir dokumentais
pagrjstas iSlaidas, kurias Rangovas patyré rengdamasis atlikti
atsisakomus Darbus ir kuriy nebity patyres, jeigu UZsakovas apie
atsisakomus Darbus bity praneses per Siame punkte nustatytg
terming. Darby atsisakymo ir (ar) papildomy Darby jsigijimo
atveju, Kaina yra kei¢iama atsisakyty ir (ar) naujai jsigytiny Darby
verte, kuri yra apskai¢iuojama pagal:
2.1.5.1. Pasidlyme nurodytus atitinkamy Darby jkainius.
2.1.5.2. Jeigu nereikalingy atlikti Darby ir (ar) naujai
jsigytiny Darby vertei apskaiciuoti Pasillyme
nurodyty jkainiy detalumas yra nepakankamas,
nereikalingy atlikti Darby verté apskaiiuojama
remiantis Rangovo kartu su Pasitlymu pateiktomis

2.1.4.2.8.

2.1.4.2.9.

2.1.4.2.10.

lokalinémis sgmatomis (jeigu tokios pateiktos),
arba,

2.1.5.3. jeigu nepakanka ir lokaliniy sgmaty arba jos
nepateiktos — vadovaujantis Rekomendacijomis
dél statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy
nustatymo (toliau — SISTELA), registruojamomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos
skaiCiuojamuyjy kainy nustatymo registre (toliau —
Rekomendacijos), kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. jsakymu Nr.
D1-492 administruoja V| Statybos produkty
sertifikavimo centras.

2.1.5.4. Tuo atveju, jeigu néra pakankama ir SISTELA
duomeny bazé (Rekomendacijos), atsisakytiny
Darby ir (ar) naujai jsigytiny Darby verté
nustatoma pagal Rangovo pasillyma ir kartu su juo
pateiktg atsisakytiny/jsigytiny Darby sgmata.
Darby dalies atsisakymo ir (ar) naujai jsigytiny
Darby atveju Rangovas turi parengti ir pateikti
UZsakovui pasitlyma ir atsisakytiny/naujai jsigytiny
Darby sgmatg, kurioje turi bati nurodyti
atsisakytiny/naujai jsigytiny Darby pavadinimai,
kiekiai, kainos bei pagrindimas. Rangovo pasiilyme
nurodytos atsisakytiny/naujai jsigytiny Darby
kainos (jkainiai), kai jos nustatomos Bendryjy
sglygy 2.1.5.3 ar 2.1.5.4 papunk¢iuose nurodytais
atvejais, turi atitikti Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikoje, patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu (arba jg keicianciuose teisés
aktuose), nustatytus reikalavimus.

2.1.6. Salys aiskiai susitaria, kad Uzsakovas bet kuriuo Sutarties
vykdymo metu gali keisti Projekto, pagal kurj buvo atliktas
Pirkimas, sprendinius ir tokie pakeitimai yra privalomi Rangovui.
Bendra tokiy pakeitimy verté negali virSyti Specialiosiose
sglygose nurodytos dalies (procentais). Tokiu atveju Kainos
pokytis nustatomas ir papildomi Darbai apmokami arba Kaina yra
mazinama vadovaujantis Bendryjy salygy 2.1.5 punkte
jtvirtintomis taisyklémis. Jeigu tokie Projekto sprendiniy
pakeitimai turi jtakos Sutartyje, jskaitant Grafikg, nustatytiems
Darby atlikimo terminams, Rangovas turi teise prasyti tokiy
terminy pratesimo Bendryjy salygy 1.4.6.4 punkto pagrindu.
Koreguojant Projekta pagal UZsakovo pakeistus esminius
Projekto sprendinius, Rangovas privalo bendradarbiauti su
Projektg parengusiu projektuotoju ir Uzsakovu, Siam gaunant
naujg statybga leidzZiantj dokumenta.

2.1.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutartyje
nurodytos medziagos, jrenginiai, mechanizmai ir pan.
nebegaminami arba jie isleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas
pateikia tai jrodantj gamintojo patvirtinimg, UZsakovo sutikimu,
kurio jis negali nepagrjstai neiSduoti, Rangovas turi teise pateikti
kito modelio medziagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie
yra ne blogesniy charakteristiky, nei numatyta Sutartyje,
nedidinant jy kainos, nekeitiant pristatymo terminy ir kity
Sutarties salygy.

2.2. Apmokéjimas
2.2.1. Elektroniné saskaita faktlra ir su mokéjimu susije

dokumentai pateikiami Rangovo pasirinktomis priemonémis:
Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus
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atitinkancig elektronine saskaita arba teikti kito formato
elektronine saskaitg, pasinaudojant V| ,Registry centro”
administruojama informacine sistema ,E. sgskaita“.

2.2.2. Uz faktiskai ir kokybiskai atliktus visus Sutartyje
numatytus Darbus UZzsakovas moka Rangovui vieng kartg
vadovaudamasis Saliy pasirasytu Galutiniu perdavimo aktu ir jo
pagrindu Rangovo iSrasyta sgskaitos faktdra. Jeigu Darby
perdavimas ir priémimas bei mokéjimas uz juos vykdomas
dalimis, uz faktiskai ir kokybiskai per ataskaitinj ménesj, kuris
prasideda atitinkamo kalendorinio ménesio pirmg dieng ir
baigiasi Sio meénesio paskutine dieng (jeigu Specialiosiose
sglygose nenustatyta kitaip), atliktus Darbus UZsakovas moka
Rangovui vadovaudamasis Saliy pasiradytu Tarpiniu ir (ar)
Galutiniu perdavimo aktu ir jo pagrindu Rangovo iSrasyta
sgskaitos faktdra.

2.2.3. Pasiradyti Darby perdavimo-priémimo aktai turi buti
pristatyti UZzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytais Uzsakovo
kontaktais. Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas
vykdomas dalimis uz per ataskaitinj laikotarpj atliktus Darbus ir
Sis laikotarpis skaiCiuojamas ménesiais, Tarpiniai perdavimo aktai
turi bati pristatyti ne véliau, kaip 2-j3 po ataskaitinio ménesio
einancio ménesio darbo dieng, nebent Specialiosiose sglygose
numatyta kitaip. Pasirasyty Darby perdavimo-priémimo akty
pagrindu iSrasytos PVM saskaitos faktlros turi blti pateiktos
nedelsiant po to, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta.

2.2.4. Uizsakovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiktg sgskaitg
faktirg apmoka per 30 dieny, jeigu Specialiosiose sglygose
nenumatyta kitaip. Mokéjimas, o atvejais, kai Darby priémimas-
perdavimas vykdomas dalimis, paskutinis mokéjimas atliekamas
tik po to, kai Rangovas jvykdo Bendryjy salygy 1.5.4 punkte
jtvirtintas salygas. Visi mokéjimai pagal Sig Sutartj atliekami
eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodytg Rangovo s3gskaitg
arba atitinkamo subrangovo nurodytg saskaitg (tais atvejais ir
tokia apimtimi, kai ir kiek taikomas tiesioginis atsiskaitymas su
subrangovais). PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka
ir sglygomis.

2.2.5. UiZsakovas turi teise sulaikyti Rangovui pagal Sutartj
mokeétinas sumas (neapsiribojant Sia Sutartimi), jeigu nustatomi
Darby tridkumai ir Rangovas per UZsakovo nurodytg terming jy
nepasalino, ar Rangovas padaré Uzsakovui materialine Zalg ir jos
neatlygino ir (ar) Rangovas kitaip pazeideé Sutarties sglygas bei Siy
pazeidimy nepasalino. Rangovas turi teise pasinaudoti Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra
bltina uztikrinti pagrjsty reikalavimy jvykdyma.

2.2.6. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai,
UZsakovas turi teise atskaityti i$ sumy, priklausanciy Rangovui uz
atliktus Darbus, suma, reikalingg tiems trikumams pasalinti.

2.2.7. Uisakovas piniginius reikalavimus, jskaitant, bet
neapsiribojant priskaiCiuotas netesybas (baudas ir delspinigius),
turi teise bet kada vienasaliskai jskaityti iS bet kokiy bet kokiais
teisiniais pagrindais Rangovui mokétiny sumy (jskaitant, bet
neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis) apie
tai rastiSkai informuodamas Rangova. Jeigu mokétiny
jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZsakovas prieSprieSiniams
reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo

suma pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursg, naudojamg
jprastinéje veikloje.

2.2.8. Rangovas, tinkamai ir laiku jvykdes savo sutartinius
jsipareigojimus, kuriy verté ne mazesné kaip 100.000,00 Eur
(vienas Simtas takstanciy eury) be PVM, ir nesuéjus Sutartyje
numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teise kreiptis rastu
j Uzsakova su prasymu dél sgskaitos faktlros, kurios verté ne
mazesné kaip 100.000,00 Eur be PVM, apmokéjimo anksciau nei
numatyta Bendryjy salygy 2.2.4 punkte.

2.2.9. Rangovo kartu su prasymu dél sgskaitos faktdros, kurios
verté ne mazesné kaip 100.000,00 Eur (be PVM), apmokéjimo
anksciau nei numatyta Bendryjy salygy 2.2.4 punkte pateikta
sgskaita faktlra gali blti apmokama anksciau termino, pritaikius
diskontg (nuolaidg). Diskonto dydj 12 mén. laikotarpiui nustato
UZsakovas, remdamasis Lietuvos banko pateikiamais
duomenimis (vidutine pastaryjy 12 ménesiy pinigy finansy
jstaigy paskoly iki 1 miIn. eury euro zonos ne finansy bendrovémes,
kuriy pradinis pallikany normos fiksavimo laikotarpis iki 1 mety
palikany normy statistika) prie kuriy pridedama 2 proc. punkty
marza, skirta Uzsakovo patiriamoms administravimo sgnaudoms
padengti. UZsakovas taiko diskontg apmokamai sgskaitai faktdrai,
jeigu yra uztikrintos Sios sglygos:
2.2.9.1. Rangovas, kurio sgskaita faktdra
anksCiau laiko, pateiké prasyma
diskonto taikymu;
2.2.9.2. Rangovo s3skaita faktdra, kuriai taikomas diskontas,
yra didesné nei 100.000,00 Eur be PVM;
2.2.9.3. taikoma diskonto norma yra didesné nei UZzsakovo
skolinimosi kastai;
2.2.9.4. dél pritaikyto diskonto UZsakovas nepatirs likvidumo
problemuy;
2.2.9.5. diskonto taikyma ir sgskaitos faktliros apmokéjima
anksCiau termino patvirtina UZsakovo Finansy
direktorius.

apmokama
ir sutinka su

2.2.10. Bendryjy salygy 2.2.8 punkte nurodyto Rangovo
prasymo pateikimas reiskia ne UZsakovo pareigg, o teise, kurios
jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo
patikimumo ir finansinés padéties, Uzsakovo galimybiy apmokéti
sgskaitg faktlrg anksciau laiko. UZsakovo atsisakymas apmokeéti
Rangovo pateiktg sgskaitg faktlirg anksciau laiko negali biti ginc¢o
dalykas ir negali bati skundziamas.

2.2.11. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti
faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i$ Sios Sutarties
kylanc¢iy piniginiy reikalavimy perleidimo finansuotojui, tik
jvykdes visas Zemiau nurodytas sglygas:
2.2.11.1. pateikes UiZsakovui raSytinj prasymg ir
dokumentus, pagrindziancius, kad ketinamos
sudaryti faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis
Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy
Darby kiekis, kaina, jvykdymo terminai,
UZsakovui neatsiras papildomy iSlaidy ar
jsipareigojimy, neatsiras kity apsunkinimy ar kity
UZsakovo teisiy ir interesy sumazéjimo ar
pablogéjimo, jskaitant dél Sutartyje jtvirtintos
teisés sulaikyti mokéjimus, atlikti jskaityma is
Rangovui mokétiny sumy pagal Sig Sutartj ar kitas
su Rangovu sudarytas sutartis ir pan.;
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2.2.11.2. gaves UiZsakovo rasytinj sutikimg. UZsakovas j
Rangovo prasymg dél faktoringo sutarties
sudarymo rastu atsako ne véliau kaip per 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio
praSymo gavimo dienos pateikdamas rasytinj
sutikima. UZsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi
pateikti papildomus paaiskinimus, ketinamos
sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus
jrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu
nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra bei
faktoringo sutartis atitinka Sutartyje nustatytas
sglygas. Uzsakovo iSduotas sutikimas galioja tik
iki Sios Sutarties galiojimo termino pabaigos,
taciau negalioja kitoms tarp Uzsakovo ir Rangovo
sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikima
sudaryti faktoringo sutartj Uzsakovas neprisiima
jokiy papildomy, su Sutartimi nesusijusiy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant,
jsipareigojimy, nurodyty Rangovo ir finansuotojo
sudarytoje faktoringo sutartyje.

2.2.12. Gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg ir sudares faktoringo
sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja Uzsakovg,
nurodydamas finansuotojo banko sgskaitos numerj ir kitus
rekvizitus, kurie reikalingi UZsakovui tinkamai atsiskaityti uz
Rangovo atliktus ir Uzsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria, kad
Sis Rangovo praneSimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir
Salys nesudaro atskiro susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

2.2.13. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti UZzsakova,
jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity
priezasCiy tampa negaliojanti.

2.2.14. Rangovui realizavus teise sudaryti faktoringo sutartj,
kaip numatyta Bendryjy salygy 2.2.11 — 2.2.13 punktuose,
prasyma dél Bendryjy salygy 2.2.8 — 2.2.10 p. numatytos teiseés j
apmokeéjima anksciau laiko turi teise teikti finansuotojas.

3. ATSAKOMYBE,
UZTIKRINIMAS

DRAUDIMAS, SUTARTIES JVYKDYMO

3.1. Nuostoliai ir netesybos

3.1.1. Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai)
pripazjstamos Saliy i$ anksto nustatytais minimaliais nuostoliais
deél to, kad kita Salis paZeidé atitinkama Sutarties salyga, kuriy
dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia jrodinéti, ir susijusiais be
kita ko su pazeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos
sutrikdymu, bei kompensacija uz pakenkima dalykinei reputacijai
ir yra proporcingos Sutarties pazeidimams. Netesyby
sumokéjimas nukentéjusiai Saliai nedraudzia reikalauti nuostoliy,
kuriy netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidzia
sumokéjusios Salies nuo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3.1.2. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose
numatyty jsipareigojimy, privalo nedelsiant, taciau visais atvejais
ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy
paaiskéjimo, rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir
kitiems suinteresuotiems asmenims.

3.1.3. Vienai i$ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant ioje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus, antroji Salis turi teise

atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, pries tai
jspéjus Sutarties nevykdancia Salj rastu ne maziau kaip pries 10
(deSimt) dieny.

3.1.4. UiZsakovui laiku neapmokéjus uz tinkamai atliktus ir
priimtus Darbus, Rangovas gali skaiciuoti delspinigius po 0,04
procento nuo laiku neapmoketos sumos. Salys susitaria, kad
Siame punkte numatyta atsakomybé UZsakovui netaikoma tuo
atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo pateiktas sgskaitas-
faktdras nesilaikydamas Sutartyje nustatyto apmokéjimo
termino dél aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui
pritaikyty, tadiau véliau perskaiCiuoty delspinigiy (juos
sumazinant)).

3.1.5. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo Sioje Sutartyje
nustatytus jsipareigojimus, UZsakovas turi teise be oficialaus
jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy,
numatyty Sutartyje, pradéti skaiciuoti delspinigius. Jei Rangovas
véluoja atlikti Darbus iki Specialiyjy sglygy 3.2 punkte nurodyto (-
y) galutinio (-iy) ir tarpiniy (jei tokie Specialiyjy salygy 3.2 punkte
nustatyti) Darby atlikimo termino (-y), UZsakovas turi teise taikyti
0,04 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés (be PVM), o
nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy verte — nuo pradinés
Sutarties vertés, dydzio delspinigius. Delspinigiai skai¢iuojami uz
kiekvieng véluojama dieng iki prievolés jvykdymo dienos. Jeigu
Specialiosiose sglygose numatyta, kad atsakomybé taikoma
pazeidus Grafike nustatytus tarpinius Darby atlikimo terminus,
Rangovui véluojant atlikti Darbus iki tarpinio (-iy) Darby atlikimo
termino (-y), UZsakovas turi teise taikyti 0,04 procento nuo
neatlikty Darby dalies vertés (be PVM) dydZio delspinigius uz
kiekvieng véluojama dieng iki prievolés jvykdymo dienos.

3.1.6. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys
tretieji asmenys), vykdydamas Sutartyje nustatytas prievoles:

3.1.6.1. pazeidzia darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
akty reikalavimus, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 100 Eur bauda uz kiekvieng
atvejj;

3.1.6.2. paZeidzia darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
akty reikalavimus vykdydamas padidintos rizikos
darbus, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka
500 Eur baudg uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.3. neutztikrina, kad statybvietéje nebity neblaiviy ar
apsvaigusiy nuo  psichoaktyviy medziagy
asmeny, uz kuriuos jis atsako, Rangovas
UZsakovo reikalavimu moka 1000 Eur baudg uz
kiekvieng atvejj;

3.1.6.4. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.9 ar 1.8.11
punktuose nustatytas prievoles ir dél to jvyksta
sunkus nelaimingas atsitikimas, Rangovas
UZsakovo reikalavimu moka 1500 Eur baudg uz
kiekvieng atvejj;

3.1.6.5. paZeidzia Bendryjy salygy 1.8.9 ar 1.8.11
punktuose nustatytas prievoles ir dél to Zlsta
Zmogus, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka
3000 Eur baudg uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.6. pazeidzia gaisrinés saugos reikalavimus,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 300 Eur
baudg uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.7. paZeidzia aplinkosaugos reikalavimus, Rangovas

UZsakovo reikalavimu moka 500 Eur baudg uz
kiekvieng atvejj;
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3.1.6.8. paZeidzia Sutikimo saglygas ar Bendryjy salygy
1.8.3 punktg, Rangovas UZsakovo reikalavimu
moka 500 Eur baudg uz kiekvieng atvejj;
neuztikrina, kad Darbus vykdyty asmenys,
turintys reikiamg kvalifikacijg ir (ar) turintys tam
teise, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500
Eur baudga uz kiekvieng atvejj;

pazeidzia atlieky apskaitos ir tvarkymo
statybvietéje reikalavimus, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 500 Eur bauda uz kiekvieng
nustatytg pazeidimo atvejj;

pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.22 p. arba Plane
numatytus terminus ir laiku nepranesa UZzsakovui
apie Zmoniy saugos ar aplinkosaugos incidentus,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 100 Eur
baudg uz kiekvieng atvejj. Tais atvejais, jei
Rangovas i viso nepranesé Uzsakovui apie
saugos incidentg, jvykusio nelaimingo atsitikimo
faktg, Rangovas Uzsakovo reikalavimu moka 500
Eur baudg uz kiekvieng atvejj.

3.1.6.9.

3.1.6.10.

3.1.6.11.

3.1.7. Jei Rangovas pasamdo nauj3 (papildomg) arba pakeicia
savo paraisSkoje ir (ar) Pasillyme nurodytg specialistg be
iSankstinio UZsakovo rastisko sutikimo, UZsakovas turi teise
reikalauti, o Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo nutraukti
sutartj su tokiu specialistu ir Uzsakovui sumokéti 500 Eur bauda
uz kiekvieng atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Bendryjy salygy 1.8.10
punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo procediros.

3.1.8. Jei Rangovas nesilaiko Sioje Sutartyje nustatytos
subrangovy keitimo ir (ar) naujy samdymo (papildymo) tvarkos,
UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir
UZsakovui sumokéti 500 Eur baudg uz kiekvieng atskirg
pazeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus Bendryjy salygy 1.9

punkte jtvirtintos subrangovy papildymo ar pakeitimo
procediros.
3.1.9. Rangovui nesudarius laiku bet kurios i$ Sutartyje

nurodytos draudimo sutarties, jos nepratesia ir (ar) nepateikia
jrodymy apie jos sudarymg, pratesimg ar galiojimg (jskaitant,
pirmyjy draudimo jmoky sumokeéjimg) ar bet kuriai i$ Sutartyje
nurodytai draudimo sutarCiai tapus neatitinkancia Sutarties
sglygy, UZsakovas savo pasirinkimu turi teise: a) jspéjes Rangovg
prie$ 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartj Rangovo
vardu bei patirtas islaidas iSskaiciuoti iS Rangovui mokétiny sumy,
taip pat reikalauti sumokéti bauda, kurios dydis Saliy susitarimu
nustatomas 1000 Eur, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda; arba b) nutraukti Sig
Sutartj dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti Rangovo
sumokéti bauda, kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas 10
proc. nuo pradinés Sutarties vertés, ir atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda.

3.1.10. Rangovui laiku nepratesus Sutartyje numatyto sutarties
vykdymo uztikrinimo (banko garantijos) galiojimo termino arba
nepateikus naujos banko garantijos sutarties vykdymui uztikrinti,
UZsakovas turi teise reikalauti 0,1 procento pradinés Sutarties
vertés dydzio delspinigiy uZ kiekvieng pradelstg dieng iki
prievolés jvykdymo dienos arba sulaikyti mokéjimus Rangovui
banko garantijos sumai. Tokiu atveju, sulaikytos sumos,

atskaicius teisétai iS jy atliktus jskaitymus, Rangovui bus
iSmokétos ne anksciau, nei bus pratestas banko garantijos
galiojimo terminas arba pateikta nauja banko garantija, arba
iSnyks jsipareigojimas jg pateikti ar pratesti jos galiojimo termina.

3.1.11. Jei Rangovas pavéluoja pateikti tarp Saliy suderintg
Grafikg, jam taikoma 100 Eur bauda uz kiekvieng pavéluotg
diena.

3.1.12. Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir Uzsakovo
techninés priezilros specialisty pakartotini atvykimai dél ty paciy
darby jvertinimo virSija daugiau nei du kartus, uz trecig ir
sekancius papildomus atvykimus Rangovas pagal Uzsakovo rastu
pateiktg reikalavimg sumoka 100 Eur uZ vieng pakartotinj
atvykima (uz kiekvieng specialistg atskirai). UZzsakovas Rangovui
rastu pateikia reikalavimg sumokéti uz per ataskaitinj ménes;j
jvykusius visus pakartotinius techninés priezitros specialisto (-y)
atvykimus kartu su Siuo pranesimu pateikdamas Bendryjy salygy
1.8.36 punkte nurodytas nuotraukas, kuriose uZfiksuoti
nekokybiskai atlikti darbai.

3.1.13. Jei Rangovas pazeidZia Bendryjy salygy 1.8.22 punkte
jtvirtintg jsipareigojimg pranesti UZsakovui (ir atitinkamoms
institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar
Zmoniy saugos reikalavimus pazeidZiancius incidentus, ir dél Sio
pazeidimo Rangovas jau buvo jspétas rastu, UZsakovo
reikalavimu Rangovas privalo sumokéti 1500 Eur baudy uz
kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj.

3.1.14. Jeigu Rangovas nesilaiko arba netinkamai laikosi bet
kokiy savo jsipareigojimy, susijusiy su Pirkimo dokumentuose
nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais
(Bendryjy salygy 1.8.5 p.), ir jeigu atitinkamg paZeidimg Rangovas
iStaisé per jspéjimo terming, dél ko Sutartis nebuvo nutraukta
vadovaujantis Bendryjy salygy 4.2.2 punkto a) papunkdcio ir
4.2.4.5 punkto nuostatomis, Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
turi sumokéti 3000 eury dydzio baudg uz kiekvieno tokio
jsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejj.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti visus dél tokio Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo UZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia Siame punkte
numatyta bauda.

3.1.15. PaZeidus Bendryjy salygy 2.2.11 punkte nurodyta
faktoringo sutarties sudarymo tvarkg, Rangovas UZsakovui
privalo sumokéti 3 proc. nuo pradinés Sutarties vertés dydzio
bauda.

3.1.16. Tais atvejais, kai Rangovas pazZeidzia Sutartyje
numatytus dél nacionalinio saugumo interesy ir (ar) Kilmés
taikomus reikalavimus, taciau dél Siy paZeidimy Sutartis
nenutraukiama, Rangovas privalo iStaisyti pazeidima (jeigu ir kiek
tai yra jmanoma/proporcinga) bei, UZsakovui pareikalavus,
sumokeéti 1000 eury dydzio baudg uz kiekvieng atskirg pazeidimo
atvejj.

3.1.17. Jeigu Rangovas nevykdo kity Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy ar juos vykdo netinkamai, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, turi sumokéti 500 eury dydzio baudg uz kiekvieno
tokio jsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejj.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti visus dél tokio Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo UZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia Siame punkte
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numatyta bauda. Siame punkte nustatyta bauda taikoma tik tuo
atveju, jeigu uz atitinkamo jsipareigojimo nevykdymg ar
netinkamga vykdyma Sutartis nenumato kitokio dydZio netesyby
(jskaitant netesybas uz vélavima).

3.1.18. Jeigu Sutartyje numatytais atskirais atvejais nenustatyta
kitaip, Salys susitaria, kad, jei Sutartis vienasaliskai UZsakovo
nutraukiama dél Rangovo padaryto esminio Sios Sutarties
pazeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, uz kurias atsakingas
Rangovas, Rangovas moka UZsakovui 10 (deSimties) procenty
pradinés Sutarties vertés dydzio baudg ir atlygina visus
nuostolius, kuriy nepadengia Siame punkte numatyta bauda.

3.1.19. Salis, vengianti mokéti pagal $ig Sutartj (jskaitant
delspinigiy ir (ar) baudy mokejima), privalo atlyginti kitai Saliai
visas su skolos iSieskojimu susijusias iSlaidas, jskaitant (bet tuo
neapsiribojant) iSlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokéti
ir teismo islaidas.

3.1.20. UiZsakovas reikalauja, kad Rangovas ir Gkio subjektai
(subrangovai), kuriy pajégumais rémési, siekdamas atitikti
Pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio
pajégumo reikalavimus (jeigu Siy subjekty pajégumais buvo
remtasi), prisiimty solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

3.1.21. Jei uZ ta patj pazeidimg Rangovui gali bati taikomos
kelios Sutartyje nurodytos baudos ar delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas
léemé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
vykdyma, uz kiekvieng tokj Sutarties pazeidimg atsakomybé
taikoma atskirai.

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy pazeidimg, dél kurio jvyksta sunkus nelaimingas
atsitikimas. Uz §j pazeidimg Bendryjy salygy 3.1.6.2 punkte
numatyta 500 eury bauda (uZ darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty reikalavimus vykdant pavojingus darbus), Bendryjy
sglygy 3.1.6.4 punkte numatyta 1.500 eury bauda (uz darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidima, kai dél to dél to jvyksta
sunkus nelaimingas atsitikimas) ir Bendryjy salygy 3.1.6.3 punkte
numatyta 1.000 eury bauda (paaiskéjus, kad nukentéjes asmuo
buvo neblaivus ar apsvaiges nuo psichoaktyviy medziagy asmeny
arba jvykis jvyko dél tokio asmens), tokiu atveju Rangovui
taikoma didZiausia bauda, t. y. 1.500 eury. Jei dél Sio (-y)
pazeidimo (-y) véluoja Darby ar jy etapo jvykdymas (véluojama
Darbus atlikti iki Specialiyjy salygy 3.2 punkte nurodyto (-y)
galutinio (-iy) ir (ar) tarpiniy (jei tokie Siame punkte nustatyti)),
nepriklausomai nuo pritaikytos baudos uz darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy pazeidima, Rangovui skai¢iuojami
delspinigiai uz vélavima atlikti Darbus ar jy dalj.

3.2. Atsakomybés ribojimas

3.2.1. Salis, paZeidusi $ig Sutartj ar netinkamai vykdydama
jsipareigojimus, kylancius i$ ios Sutarties, jsipareigoja kitai Saliai
atlyginti tiesioginius nuostolius, kilusius dél tokio Sutarties
pazeidimo ar netinkamo jos vykdymo. Salys aiskiai susitaria, kad
Saliy atsakomybeé viena kitos atzvilgiu visais atvejais bus apribota
tiesioginiais nuostoliais, todél Salys viena kitos negauty pajamuy,
negauty santaupy, prarastos verslo galimybés ar bet kokiy kity jy
netiesioginiy nuostoliy neatlygins.

3.2.2. \Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties
vertés dydZio suma, bet ne mazesne kaip 3 000 Eur suma (jeigu
pradinés Sutarties verté nevirsija 3 000 Eur sumos).

3.2.3. Bendras pagal Sutartj Saliai pritaikyty netesyby dydis
ribojamas 20 procenty pradinés Sutarties vertés dydZio suma;
jeigu pradinés Sutarties verté nevirSija 3 000 eury sumos — ne
didesne kaip 1 500 Eur suma.

3.2.4. Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos
negalioja Zalai, padarytai tycia, dél didelio nerGpestingumo, taip
pat Zalai, padarytai tretiesiems asmenims.

3.3. Atleidimas nuo atsakomybés

3.3.1. Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy jsipareigojimy
pagal Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy,
kuriy ji negaléjo kontroliuoti, negaléjo protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar
jy pasekmiy atsiradimui ir nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos (toliau — Nenugalimos jégos aplinkybés).

3.3.2. Salis néra atleidZiama nuo atsakomybeés, jei jos
jsipareigojimy nevykdymui turéjo jtakos jos pacios, jos
subtiekejy, ta Salj tiesiogiai ar netiesiogiai valdandiy ar jos
valdomy subjekty, taip pat jy darbuotojy (jskaitant streikus),
valdymo organy ar jy nariy sprendimai, veiksmai ar neveikimas.

3.3.3. Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties
vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad Sios aplinkybés
Sutarties vykdymui jtakos neturéjo iki kol nebuvo iSsiystas
pranesimas.

3.3.4. Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms, Salis privalo
imtis visy pagrjsty priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtaka Sutarties vykdymo terminams.

3.3.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik
minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu, o jas pasalinus Salis
privalo per protingg terming atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

3.4. Draudimas

3.4.1. Zemiau $iame punkte nurodytos salygos taikomos tais
atvejais, kai Sutartyje numatyta Rangovo pareiga drausti ar bati
apsidraudusiam nurodytu su Uzsakovu suderintomis sglygomis ir
UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje draudimu.

3.4.2. Kai Teisés aktuose numatyta, kad Rangovas turi bati
apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis
draudimas:
3.4.2.1. bty sudarytas pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles,
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patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m.
gruodZzio 22 d. nutarimu Nr. 03-207;

3.4.2.2. apdrausty Rangovo atliekamus Objekto statybos
darbus (Darbus), jskaitant medziagas, gaminius,
montuojamus jrenginius bei jrangg ne mazesnei nei
Specialiosiose sglygose nurodytai draudimo sumai,
ir  UZsakovo Rangovui perduota  turtg
sumontavimui su draudimo suma, ne maZesne
kaip Sio turto ar vertybiy nauja atkdrimo verté;

3.4.2.3. bty apdraustas ir turtas, kuris priklauso Uzsakovui
ir Darby vykdymo vietoje yra iki pradedant Darbus.
Draudimo suma ne maZesné kaip 100.000 Eur
pirmos rizikos draudimu;

3.4.2.4. draudimo sutardciai turi bati taikoma iSskaita, ne

didesné nei numato teisés aktai;
Darby draudimo apsaugos galiojimas bity
uztikrintas iki Rangovas perduos visy Darby
rezultatg UZsakovui (Galutinio perdavimo akto
pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje numatytos
kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys — iki
Galutinio perdavimo akto dél atitinkamos Objekto
dalies pasiraSymo dienos);
3.4.2.6. Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma
bldty ne maZesné nei Specialiosiose sglygose
nurodyta draudimo suma, jskaitant ir neturtine
Zalg, su iSskaita, ne didesne nei numato teisés
aktai; civilinés atsakomybés draudimo apsaugos
galiojimas bty uztikrintas ne trumpiau, kaip 2
metus nuo visy Darby rezultato atidavimo naudoti
(Galutinio perdavimo akto pasirasymo dienos, o kai
Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos
Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasirasymo dienos);

3.4.2.7. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy
vykdomus Darbus ir jy civiline atsakomybe, jei
Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos
sutartis;

3.4.2.8. jsigalioty ne véliau nei per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau nei iki
Darby pradZios (jei viena Sutartimi perkama tiek
projektavimas, tiek darbai, - ne véliau nei iki Darby
pradzios).

3.4.2.5.

3.4.3. Kai Teisés aktuose néra numatyta, kad Rangovas turi
bati apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, tacdiau Sutartyje numatyta, kad
Rangovas turi blti apsidraudes Rangovo bendrosios civilinés
atsakomybés savanoriskuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja
uztikrinti, kad Sis draudimas:
3.4.3.1. apdrausty Rangovo bendrajg civiline atsakomybe
savanoriskuoju draudimu ne maZesnei nei
Specialiosiose sglygose nurodytai draudimo sumai,
jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei 2.900

Eur iSskaita;
3.4.3.2. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés
draudimo apsaugos jsigaliojimas turi bdti

uztikrintas ne véliau nei per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau nei iki
Darby pradzios (jei viena Sutartimi perkama tiek
projektavimas, tiek darbai, - ne véliau nei iki Darby
pradZios) ir galioti ne trumpiau kaip 2 metus nuo

Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos, o kai
Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos
Objekto dalys — nuo paskutinio Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo dienos;

3.4.3.3. Rangovo bendroji civiliné atsakomybé baty
apdrausta atskira draudimo sutartimi dél Sioje
Sutartyje numatyty Darby vykdymo;

3.4.3.4. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy bendrgja
civiline atsakomybe, jei Darbai vykdomi pagal
sudarytas subrangos sutartis.

3.4.4. Kai Teisés aktuose numatyta, kad Rangovas turi bati

apsidraudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés

privalomuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis
draudimas:

3.4.4.1. bty sudarytas pagal Statinio projektuotojo

civilinés atsakomybés privalomojo draudimo

taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos

2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225;

3.4.4.2. apdrausty Projekto rengéjo civiline atsakomybe
vienu i$ Siy bady:

a) atsizvelgiant | statinio projektuotojo statiniy
projektavimo darby mastg per metus - ne
mazesnei nei 289 600 Eur sumai, jskaitant ir
neturtine Zalg, su ne didesne nei 2 900 Eur
besalygine iSskaita vienam draudiminiam
jvykiui;

b) sudarytu atskirai Sutartyje numatytam (-iems)
Projektui (-ams) ne mazesnei nei 10 proc.
pradinés Sutarties vertés (o kai Sutartyje

numatytos kelios atskiros savarankiskos
Objekto dalys, kurioms rengiami atskiri
Projektai, ne mazesnei nei 10 proc.

atitinkamos Objekto dalies vertés), bet ne
mazesnei nei 43 400 Eur sumai, jskaitant ir
neturtine Zalg, su ne didesne nei 2 900 Eur
besglygine iSskaita vienam draudiminiam
jvykiui.

3.4.4.3. Jeigu projektuojamas ne tik statinys bet ir jrenginiai,
draudimo apsauga taip pat turi galioti ir dél jrenginiy
projektavimo veiklos;

3.4.4.4. apimty ir subrangovy, sudariusiy subrangos sutartis
su Rangovu dél Projekto parengimo, civiline
atsakomybe. Jei projektavimo paslaugas teikia
(Projekta rengia) ne pats Rangovas, o jo pasamdytas
subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo
draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija;

3.4.4.5. jsigalioty per 10 (deSimt) dieny nuo Sios Sutarties
pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Projekto
rengimo pradzios, bei draudimo apsaugos galiojimas
baty uztikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1
dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino
pabaigos.

3.4.5. Rangovo pateikiami draudimo polisai turi bati iSduoti
draudimo jmonés, turinios ne maziau kaip vienos tarptautiniy
reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio reitingg (Standard
& Poor’s — A-, Fitch — A-, Moody’s — A3 arba lygiavertj). Reitinga
turi atitikti draudimo jmoné arba bendroviy grupé, kuriai ji
priklauso, arba draudimo bendrovés patronuojanti jmoné.
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3.4.6. Rangovas sudarytas Sutartyje nurodytas draudimo
sutartis (polisus) bei jrodymus apie draudimo jmoky sumokéjima
privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos, bet ne
véliau kaip iki Darby vykdymo ar projektavimo paslaugy teikimo
pradZios.

3.4.7. Jei dél bet kokiy priezasCiy bet kurios iS Sutartyje
nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi anksciau nei
nurodyta Sutartyje, jskaitant ir bet kokius Sutarties vykdymo
pratesimo (uZsitesimo) atvejus, Rangovas jsipareigoja savo
sgskaita sudaryti naujg (-as) draudimo sutartj (-is) tokiomis
paciomis arba ne prastesnémis sglygomis nei nustatyta Sutartyje
ir pateikti UZsakovui sudarytg (-as) draudimo sutartj (-is) (polisg
(-us)) bei jrodymus apie draudimo jmokos (-y) sumokéjima likus
ne matziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamos
draudimo sutarties galiojimo pabaigos.

3.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

3.5.1. Jeigu Sutartyje nurodyta, kad jos vykdymas bus
uztikinimas banko garantija, Sis Sutarties jvykdymo uztikrinimas
(kartu su jrodymais dél banko garantijos jsigaliojimo) turi bati
UZsakovui pateikiamas prieS pasirasant Sutartj ir yra viena i$
Sutarties jsigaliojimo salygy. Jei Sutartyje nurodyta, kad Sutarties
jvykdymas turi bdti uztikrinamas Rangovo pateikta banko
garantija, Si banko garantija turi bati iSduota Uzsakovui priimtino
banko, taip pat turi atitikti visus Sutartyje nurodytus
reikalavimus, galioti visg laikg iki galutinio atsiskaitymo uz visus
pagal Sutartj atliktus Darbus termino pabaigos. Jeigu Sutartis dél
bet kokiy priezas¢iy nejvykdoma likus 30 dieny iki pateiktos
banko garantijos galiojimo pabaigos, Rangovas jsipareigoja savo
sgskaita ne véliau kaip pries 10 dieny iki pateiktos banko
garantijos galiojimo termino pabaigos pratesti Sios garantijos
galiojimo terming ar pateikti Uzsakovui naujg banko garantijg,
galiojan¢ig ne trumpesnj laikotarpj kaip iki galutinio Darby
atlikimo termino ir galutinio atsiskaitymo uZ visus pagal Sutartj
atliktus Darbus termino pabaigos.

3.5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bGti ne
mazesnis kaip nurodyta Specialiojoje dalyje.

3.5.3. Banko garantija turi bQti pirmo pareikalavimo,
besglyginé ir neatSaukiama. Banko garantija uztikrinamos sumos
turi bdti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami
mokeéjimai.

3.5.4. Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo rastisko
UZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti UZsakovui
reikalavime nurodytg sumg, bet ne didesne, nei
nurodyta banko garantijoje;

b) rastiSkame reikalavime UzZsakovas neprivalo pagrjsti
savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas nejvykdé
ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus;

c) banko garantijai turi bati taikomos Tarptautiniy
prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirmg
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose
Lietuvos Respublikos teisés akty normose;

d) gincai tarp saliy sprendZiami Lietuvos Respublikos
teismuose/Vilniaus komercinio arbitraZo teisme (banko

garantijoje nurodoma viena is Siy gin€o sprendimo viety;
jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo teismas,
ginco sprendimo salygas (arbitry skaiciy, arbitrazo kalbg
ir pan.) nurodo banko garantijg iSduodantis bankas);

e) banko garantijos galiojimo terminas ir banko garantija
uztikrinama suma.

3.5.5. Bankas, iSdaves garantijg, turi turéti ne maziau kaip
vienos tarptautiniy reitingy agenturos patvirtintg investicinio
lygio reitingg (pirmaeiliy neuztikrinty ilgalaikiy skoliniy
jsipareigojimy reitingas, kuris yra didesnis arba lygus: Standard &
Poor’s — A-, Fitch — A-, Moody’s — A3 arba lygiavertj). Reitingg turi
atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé,
kuriai jis priklauso.

3.5.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimui negali biti taikomi jokie
kiti papildomi banko reikalavimai ir (ar) apribojimai.

3.5.7. Prie$ pateikdamas banko garantijg, Rangovas gali prasyti
UZsakovo patvirtinti, kad UZsakovas Rangovo siilomg banko
garantijg sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo prasymo gavimo
dienos.

3.5.8. Uzsakovas turi teise nepriimti banko garantijos ir (ar)
laikyti jg negaliojandia, ir (ar) kreiptis j Rangovg dél naujos banko
garantijos pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig banko
garantijq pateikti per trumpiausiai jmanoma terming, jei banko
garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba
UZsakovas turi informacijos, susijusios su banko garantijg
iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos
sustabdymu (jskaitant nemokumg, likvidavimg ar teisinés
apsaugos taikymo procediras).

3.5.9. Rangovui tinkamai jvykdzius Sutartj, Uzsakovas Rangovo
praSymu grazina jam banko garantija.

4, SUTARTIS
4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas

4.1.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai jg pasiraso
paskutinis pasiraSantis asmuo, o kai Specialiosiose saglygose
numatytos papildomai taikytinos jsigaliojimo sglygos — nuo
momento, kai jgyvendinamos Sios sglygos. Sutartis gali bati
pasiradyta rasytine forma (pasirasant abiem Salims ranka) arba
panaudojant telekomunikacijy galinius jrenginius (pasirasant
abiem Salims kvalifikuotu elektroniniu paragu). Sutartis galioja iki
visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo  dienos. Kokybés garantijos, atsakomybés,
konfidencialumo, duomeny apsaugos, intelektinés nuosavybés,
pranesimy siuntimo ir gavimo, kalbos, ginc¢y sprendimo ir kitos
sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties
jvykdymo arba nutraukimo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba
nutraukimo.

4.1.2. Sutartis gali bdti sudaryta keliais egzemplioriais,
turinciais vienoda juridine galig ir sudaranciais vieng ir tg pacig
Sutartj ir yra saugoma jg pasirasiusiy Saliy. Egzemplioriy skaicius
nurodytas Specialiosiose sglygose.

4.1.3. Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar iS dalies
negalioty ar tapty negaliojan¢ia dél jos prieStaravimo
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taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties,
likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju,
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojancia salyga kita
teiséta ir galiojancia salyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti
tokj patj teisinj ir ekonominj rezultaty, kaip Sutarties sglyga, kuri
bus tokiu bldu pakeista.

4.1.4. Kai Darbai perkami pagal jkainius ir, jeigu Specialiosiose
sglygose numatyta Sutarties pratesimo galimybé ir jvykdomos
visos su Sutarties pratesimu susijusios sglygos, Sutartis
automatiskai pratesiama minimaliam numatytam terminui, jeigu
nei viena i$ Saliy nepranesa apie Sutarties pabaiga ne véliau kaip
pries 30 dieny iki Sutarties termino pabaigos.

4.1.5. Sutartis gali biti kei¢iama Saliy radytiniu susitarimu, jei
tai nepriestarauja P| numatytai tvarkai.

4.2, Sutarties nutraukimas

4.2.1. Abi Salys turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj
nesikreipdamos j teismg, apie tai ne maziau kaip prie$ 10 dieny
rastu jspejusios kita Salj jeigu:

a) kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktdrizavimo
arba likvidavimo proceddra, ji tampa nemoki arba ji
sustabdo Ukine veiklg, arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

b) Sutarties vykdymas dél Nenugalimos
aplinkybiy sustabdomas ilgiau kaip 180 dieny.

jégos

4.2.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj apie
tai jspéjes Rangova ne maziau kaip pries 10 dieny:

a) jeigu Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidimg;

b) Darbai vykdomi nesilaikant Specialiyjy sglygy 3.2 punkte
ir (ar) Grafike nustatyto (-y) galutinio (-iy) Darby atlikimo
termino (-y), ir toks paZeidimas neiStaisomas per
UZsakovo Rangovui pateiktame praneSime nurodytg
protinga terming;

c) Uzsakovas dél Sutartyje, jskaitant Grafikg, nustatyty
Darby atlikimo terminy nesilaikymo turi pagrjstg
pagrindg manyti, kad Rangovas negalés uzbaigti Darby
Sutartyje nustatytu laiku;

d) jeigu Rangovas dél savo kaltés negali ir (ar) atsisako
vykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus ar bet kokig
jy dalj, nepriklausomai nuo tokios dalies vertés;

e) jeigu Rangovas be Uizsakovo rastiSko sutikimo
tretiesiems asmenims perleidzia iS Sutarties kylancias
teises ir pareigas;

f)jeigu Rangovas rastu pripazjsta Uzsakovui ir (ar) kitiems
asmenims ar kitaip vieSai paskelbia apie negaléjima
padengti savo esamy jsiskolinimy arba susimokéti
blsimy mokéjimy;

g) jeigu Rangovo mokétiny delspinigiy suma virSija 10
procenty pradinés Sutarties vertes;

h) jeigu, pratesus Sutarties galiojimo terming, Rangovas
nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (banko
garantijos) galiojimo termino arba nepateikia naujos
banko garantijos;

i)jeigu paaiskéja aplinkybés, leidzianCios UzZsakovui
pagrjstai manyti, kad Rangovas tinkamai nevykdys
Sutartyje numatyty jsipareigojimy (pvz., Rangovas
nevykdo savo finansiniy jsipareigojimy kredito jstaigoms
ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo
atzvilgiu atitinkamas poveikio priemones, kuriomis

atimamos arba iS esmés suvarZomos Rangovo teisés,
susijusios su Darby vykdymu);

j)jeigu Rangovas, specialistai, subrangovai ir (ar) jy
specialistai  nebeatitinka  Pirkimo dokumentuose
nurodyty kvalifikacijos reikalavimy, pasalinimo pagrindy
ir (ar) Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje
nurodyta veikla ir Sio Sutarties paZeidimo negalima
iStaisyti nepazeidziant Sutarties ir jai taikomy Teisés akty
reikalavimy, arba, jeigu istaisymas baty galimas, toks
iStaisymas uztrukty ilgiau nei 60 dieny;

k) jeigu Uzsakovo prasymu Rangovas nepateikia jrodymy,
paneigianciy aplinkybes, dél kuriy gali bati nutraukta Si
Sutartis;

) jeigu Sutarties vykdymo metu atsiranda UZsakovo realaus
ar potencialaus interesy konflikto situacija, dél kurios
objektyvus ir tinkamas Sutarties vykdymas yra
negalimas;

m) Rangovas per Sutartyje nustatytus terminus nepasiilo
naujo kandidato pakeisti nacionalinio saugumo interesy
neatitinkantj Tikrinamg asmenj, ar Kilmés reikalavimy
neatitinkantj asmenj, arba paaiskéja, kad nacionalinio
saugumo interesy neatitinkanciy Tikrinamy asmeny, ar
asmeny, neatitinkanciy Kilmés reikalavimy, pakeisti yra
nebejmanoma, arba Sutarties galiojimo laikotarpiu per
bet kurj is eilés einanciy 12 ménesiy laikotarpj daugiau
kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami asmenys
(jskaitant Rangovo sitlomus naujus kandidatus pakeisti
netinkamus Tikrinimus asmenis) ar asmenys neatitinka
nacionalinio saugumo interesy ar Kilmeés reikalavimy;

n) Paaiskéja, kad sandoris su Rangovu (Sutartis) neatitinka
nacionalinio saugumo interesy, ar prekeés (jskaitant jy
sudedamasias dalis)/ paslaugos/ darbai neatitinka
Kilmés reikalavimy, ir tokio neatitikimo negalima
iStaisyti nepazeidziant Sutarties ir jai taikomy Teisés akty
reikalavimy, arba, jeigu iStaisymas buty galimas, toks
iStaisymas uztrukty ilgiau nei 60 dieny;

o) jeigu deél pradéty taikyti tarptautiniy sankcijy
Rangovo/subrangovo atzvilgiu Rangovas ir/ar UZsakovas
negali vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, arba
vykdyti Sutartj tampa nejmanoma ar pernelyg
sudétinga, arba, jei tolesnis Sutarties vykdymas kelty
rizikg dél tarptautiniy sankcijy pritaikymo paties
UZsakovo atzvilgiu;

p) Rangovas paZeidzia kitus savo jsipareigojimus ir toks
atitinkamas pazeidimas kitose Sutarties nuostatose
aiskiai jvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties
pazeidimas;

q) del kity Sutartyje ir teisés aktuose nenurodyty svarbiy
priezasciy.

4.2.3. Bendryjy salygy 4.2.2 punkto b) — 0), q) papunkciuose
numatytais atvejais, UZsakovas atlygina Rangovo pagrjstas
iSlaidas, kurias jis patyré iki UZzsakovo praneSimo gavimo dienos,
siekdamas jvykdyti Sutartj, ir kurios buvo i$ anksto suderintos ir
patvirtintos UzZsakovo.
4.2.4. Llaikoma, kad Rangovas sutarties
pazeidima, jeigu (neapsiribojant):
4.2.4.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuztikrina jy
kokybés ir per Uzsakovo nurodytg protingg terming
neiStaiso Darby kokybés trikumy, jeigu tokie
trakumai gali turéti jtakos tinkamam ir (ar) saugiam

padaré esminj

21/24



Objekto naudojimui pagal paskirtj, arba tokie
trikumai yra esminiai ir nepasalinami;

4.2.4.2. Rangovas pazeidé dujotiekj ir (ar) sukélé kity
nuostoliy Uzsakovui ir jy per UZsakovo nurodytg
protingg terming neatlygino;

4.2.4.3. pakartotinai per i§ eilés einanciy 12 ménesiy
laikotarpj nustatoma, kad Rangovas pazeidé
Bendryjy salygy 1.8.3 (Sutikimo privalomumas),
1.8.10 (kvalifikacijos ir specialisty keitimo tvarkos
reikalavimai) ir (ar) 1.9 (subrangovy samdymo ir
keitimo reikalavimai) punkty pazeidimai, dél kuriy
Rangovui buvo taikyta Sutartyje numatyta
atsakomybé ir (ar) jis buvo jspétas rastu;

4.2.4.4. Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nesudaro
Sutartyje numatyty draudimo sutarciy arba
nepratesia (neuztikrina) jy galiojimo ir UZsakovas
nepasinaudoja teise Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis sudaryti draudimo sutartis Rangovo
vardu;

4.2.4.5. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty garantinio
laikotarpio jsipareigojimy — per Uzsakovo nurodyty
protingg terming neistaiso per garantinj laikotarpj
nustatyty Darby kokybés trakumy;

4.2.4.6. Rangovas nesilaiko reikalavimy, kurie Pirkimo
dokumentuose buvo nustatyti kaip ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijai (Bendryjy salygy
1.8.5 p.), jeigu nustatyto paZzeidimo Rangovas
neistaiso per Uzsakovo nurodytg jspéjimo terming;

4.2.4.7. Rangovas paZeidzia kitus savo jsipareigojimus ir
toks atitinkamas paZeidimas kitose Sutarties
nuostatose aiskiai jvardijamas ar pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas laikomas
kaip Rangovo esminis Sutarties pazeidimas, jeigu
nustatyto paZeidimo Rangovas neiStaiso per
UZsakovo nurodytg jspéjimo terming;

4.2.4.8. Rangovas padaré kitg esminj savo jsipareigojimy
pagal Sig Sutartj vykdymo paZeidimg, dél kurio
tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba
negalimas.

4.2.5. Jeiyra svarbiy priezas€iy, Uzsakovas turi teise bet kada,
kol Darbai yra nebaigti, pries 14 dieny rastiskai jspéjes Rangova,
atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uz
iki pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty
Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais jrodymais
pagrjstus nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo.

4.2.6. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj apie tai jspéjes
UZsakova ne maziau kaip pries 10 dieny, jei UZzsakovas nepagrjstai
véluoja atlikti mokéjima ilgiau kaip 60 dieny. Salys susitaria, kad
Sio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu UZzsakovas
apmoka Rangovo pateiktas PVM sgskaitas-faktdras
nesilaikydamas Sutartyje nustatyto apmokéjimo termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui pritaikyty,
taciau veéliau perskaiciuotu delspinigiy (juos sumazZinant)).

4.2.7. Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy rasytiniu
susitarimu, taip pat P] nustatytais atvejais, apie vienasaliskg
nutraukima jspejus kitg Salj ne maziau kaip pries 10 dieny.

4.2.8. Sutarties nutraukimas atleidZia abi Salis nuo Sutarties
vykdymo, tadiau nepanaikina teisés reikalauti atlyginti
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

4.3. Sutarties aiSkinimas

4.3.1. Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Teisés
aktus.
4.3.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti

vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.

4.3.3. Sutarties punkty pavadinimai nurodyti tik tam, kad bty
galima ja lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai naudojami
Sutarties aiskinimui.

4.3.4. Sutarties aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia
Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:
a) Techniné specifikacija (jskaitant
patikslinimus, jei tokie buvo pateikti);
b) Pirkimo dokumenty paaiskinimai ir patikslinimai, jei
tokie buvo pateikti;
c) Specialiosios sglygos;
d) Bendrosios sglygos;
e) Pirkimo dokumentai, paskelbti CVPP sistemoje (jei
buvo skelbti);
f) PasiGlymas.

paaiskinimus ir

4.3.5. Sutartyje nurodyti terminai yra  skaiciuojami
kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

4.3.6. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet
kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas. Jei
Sutartyje nurodytas terminas baigiasi nedarbo dieng, termino
jvykdymas nukeliamas j po jos einancig darbo dieng. Darbo
valandos (darbo laikas) suprantamos kaip darbo dienos laikas,
skelbiamas UZsakovo interneto svetainéje.

5. BAIGIAMOS NUOSTATOS
5.1. Pareiskimai ir garantijos

5.1.1.
kad:

PasiraSydamos Sutartj, abi Salys pareiskia ir garantuoja,

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas
bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy
veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra
numatoma isSkelti bylos dél restruktdrizavimo ar
likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo
veiklos, joms néra iSkeltos bankroto bylos;

c) turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir
patvirtinimus, kuriy reikia norint sudaryti Sig Sutartj, taip
pat visiskai ir tinkamai jvykdyti Sia Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus ir gali juos pateikti per UZzsakovo
nustatytg protingg terminag.

5.1.2. Rangovas, pasirasydamas Sutartj, taip pat pareiskia ir
garantuoja, kad:

a) iki Sios Sutarties pasirasymo jis yra tinkamai bei iSsamiai
iSanalizaves Technine specifikacijg ir kitus Pirkimo
dokumentus, jskaitant Projektg, ir jsitikino, kad juose
numatyti sprendiniai atitinka Teisés akty reikalavimus,
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yra ekonomiskai racionalls ir saugls. Rangovas
patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose, jo
geriausiomis ziniomis, néra klaidy ar kity trakumuy ir jis
prisiima rizikg dél galimy Darby patikslinimy Projekte,
taip pat dél darby, kurie Sutarties dokumentuose
nenumatyti, taciau kuriuos batina atlikti tam, kad baty
tinkamai uzbaigti Darbai bei gautas ar surasytas,
patvirtintas ir jregistruotas Statybos uzbaigimo aktas ir
jvykdytos visos sglygos, taikytinos Darby perdavimui
UZsakovui pagal Galutinj perdavimo aktg;

b) jis turi visas technines, intelektines, fizines,
organizacines, finansines bei bet kokias kitas galimybes
ir savybes, reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti
Sutarties salygas.

5.2. Intelektiné nuosavybé

5.2.1. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad UZsakovas turés
teise savo nuoZilra, nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos
atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo naudotis
visomis jam perduotais Darby rezultatais pagal jy paskirtj.
Pramoninés ir intelektinés nuosavybés teises j objektus, kurie bus
perduodami Uzsakovui kartu su Darbais, Uzsakovas naudos pagal
Siy objekty licencijos salygas, tiek, kiek tai nepriestarauja
Sutarties sglygoms (jeigu taikoma).

5.2.2. Salys susitaria, kad bet kokie Darby rezultatai, kuriuos
Rangovas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti
tretieji asmenys parengs ar sukurs vykdydami Sutartj
panaudojant ir (ar) remiantis UZsakovo pateikta medziaga,
dokumentacija, informacija ir pan. (toliau — Kiriniai), taps
iSimtine UZsakovo nuosavybe nuo jy sukdrimo momento (jeigu
taikoma). Kartu su Kdriniais UZsakovui perduodamos ir iSimtine
UZsakovo nuosavybe tampa visos pramoninés ir intelektinés
nuosavybés teisés j Klrinius, jskaitant (bet neapsiribojant) teises:
[1] atgaminti Kdrinj bet kokia forma ar badu; [2] iSleisti Karinj; [3]
versti Kdrinj; [4] adaptuoti, aranZuoti, inscenizuoti ar kitaip
perdirbti Kdrinj; [5] platinti Kdrinio originalg ar jo kopijas
parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant
nuosavybén arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;
[6] vieSai rodyti Kirinio originalg ar kopijas; [7] viesai atlikti K{irinj
bet kokiais blidais ir priemonémis; [8] transliuoti, retransliuoti ir
kitaip vieSai skelbti Karinj (jskaitant jo padaryma viesai prieinamu
kompiuteriy tinklais (internete) ir bet kuria forma ir badu keisti,
adaptuoti ir kitaip modifikuoti Kirinj be Rangovo, jo darbuotojy
ar treciyjy asmeny, pasitelkty vykdant Sutartj, sutikimo. Siame
punkte nurodytos teisés UZsakovui perduodamos be jokio
papildomo atlyginimo visam S$iy teisiy galiojimo terminui,

neapsiribojant teritorija, maksimalia teisés akty leidziama
apimtimi.
5.2.3. Siekdamas uztikrinti tinkamga Sutarties 5.2 p. nuostaty

jgyvendinima, Rangovas jsipareigoja sudaryti batinas sutartis su
savo paskirtais darbuotojais, subrangovais ir bet kuriomis
treCiosiomis Salis. Rangovas taip pat jsipareigoja apsaugoti
UZsakova nuo bet kokiy treciyjy Saliy pretenzijy dél intelektinés
nuosavybés objekty naudojimo, kai UZzsakovas Siais objektais
naudojasi nepazeisdamas Sutarties sglygy.

5.3. Konfidencialumas ir asmens duomeny apsauga

5.3.1. Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu
bldu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i UZsakovo

Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos,
kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija pateikiama
(toliau — Konfidenciali informacija). Siame punkte jtvirtintos
pareigos Rangovas privalo laikytis 10 mety, pradedamus
skaiciuoti nuo visiSko Sutarties jvykdymo dienos.

5.3.2. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija,
kuri:
a) yraar jos pateikimo metu buvo viesai prieinama;
b) yra gauta i trecios Salies, kuriai UZsakovas netaiko
jokiy apribojimy dél jos atskleidimo;
c) pagal galiojancius teisés akty reikalavimus negali bati
laikoma konfidencialia;
d) kitos Salies yra rastiskai nurodyta kaip
nekonfidenciali.
5.3.3. Jei Rangovui kyla abejoniy, ar informacija yra

Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija
kaip su Konfidencialia informacija.

5.3.4. Rangovas jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti
tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty,
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy
nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams, teisiniams,
finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus
susaistyti atitinkamais konfidencialumo jsipareigojimais, tik tiek,
kiek tai bGtina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

5.3.5. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova
apie jvykusj ar gresiantj Konfidencialios informacijos neteisétg
naudojima ar atskleidima.

5.3.6. Sutartyje numatytos Rangovo pareigos del
Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir
tiek, kiek pagal teisés aktus i§ UZsakovo reikalaujama, jis turi
pareigg Konfidencialia informacijg atskleisti kompetentingai
valstybés, savivaldybés, ar kitai institucijai, jstaigai, organizacijai
ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus jstatymus ar
norminius teisés aktus Rangovas privalo atskleisti kurig nors
Konfidencialios informacijos dalj, prie$ atskleisdamas tokig
informacija, jis turi nedelsdamas pranesti rastu Uzsakovui.

5.3.7. Rangovas, neteisétai atskleides  Konfidencialig
informacija, UZsakovui moka 3 000 eury baudg ir atlygina dél to
UZsakovo patirtus ar atsiradusius tiesioginius nuostolius, kiek jy
nepadengia bauda.

5.3.8. Kai Konfidenciali informacija yra elektroninio pavidalo,
Rangovas jsipareigoja:

a) uztikrinti, kad visose kompiuterinése darbo vietose,
kuriose, vykdant Sutartj, dirbama su gauta elektroninio
pavidalo Konfidencialia informacija, bus instaliuota
legali, veikianti antivirusinés programinés jrangos
versija;

b) uztikrinti, kad elektroninio pavidalo Konfidenciali
informacija nebus perduodama ir (ar) su ja dirbama
atitinkamy paslaugy erdvése internete (pvz., Dropbox,
Google Drive, One Drive), iSskyrus atvejus, kai tokios
paslaugos Rangovui teikiamos pagal korporatyvines (ne
asmeninio naudojimo) sutartis, sudarytas su Siy
paslaugy gamintojais (teikéjais);
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c) uztikrinti, kad neSiojamos elektroninés laikmenos (pvz.,
USB atmintinés), kuriose saugoma Konfidenciali
informacija, baty Sifruotos arba saugomos rakinamose
informacijos saugojimo priemonése (pvz., spintose,
seifuose, atskirose rakinamose patalpose), arba kitaip
apsaugotos nuo tokiy jrenginiy vagystés arba pametimo.

5.3.9. Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutartyje
nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik iSimtinai su Sutarties
vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo
jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty
teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja 2016 m.
balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas).

5.4. Interesy konfliktas

5.4.1. Rangovas jsipareigoja nesaliSkai, sgZiningai ir tinkamai
atlikti savo pareigas, vengti bet kokio interesy konflikto ir elgtis
taip, kad nekilty abejoniy, jog toks konfliktas yra, nusisalinti nuo
sprendimy, galinciy sukelti interesy konfliktg, priémimo. Toks
interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy,
emociniy ar bet kokiy kity priezasciy.

5.4.2. Jeigu paaiskéja aplinkybés, dél kuriy Rangovui gali kilti
interesy konfliktas, jis privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy vykdydamas savo funkcijas, dél kuriy galéty realizuotis
interesy konfliktas, ir nedelsdamas pateikti rastiska laisvos
formos pranesimg (arba pareiksti apie tai ZodZiu, atitinkamai
pazymédamas posédzio / susirinkimo protokole) apie
nusisalinimg ir (ar) susilaikyma nuo atitinkamy veiksmy, kuriuos
atliekant gali realizuotis interesy konfliktas, atlikimo. Toks
pranesimas teikiamas Sutartyje nurodytam UZsakovo atstovui.

5.4.3. Rangovas jsipareigoja nesinaudoti ir neleisti naudotis
kitiems uZimamomis pareigomis, darbine padétimi asmeninei
naudai gauti, su UZsakovo veikla susijusia informacija asmeninei
ar kity asmeny naudai, jokia Uzsakovo nuosavybe, valdomu turtu

ir teisémis, kitaip nei UZsakovo ir Grupés interesais ir
vadovaudamasis nustatytomis tvarkomis.

5.5. Kalba

5.5.1. Sutartis sudaryta lietuviy ir, esant poreikiui,

Specialiosiose sglygose nurodyta (-mis) kalba (-omis). Jei Sutartis
sudaroma lietuviy ir uzsienio kalba (-omis), uZsienio kalbos (-y)
Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvisku variantu. Jei
lietuviskas ir uzsienio kalbos (-y) variantai nesutapty, pirmenybé
bty teikiama lietuviskam tekstui.

5.5.2. Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasinéjimas tarp
Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos)
registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirasinéjimas
gali bti vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

5.5.3. Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bati parengta
lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip.

5.6. PranesSimai

5.6.1. Visi praneSimai, kurie turi bGti pateikiami pagal Sig
Sutartj arba taikytiny teisés akty reikalavimus, Sutarties Saliai
jteikiami pasirasytinai arba siunciami registruotu laisSku arba
elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais adresais. PraneSimai bus
laikomi jteiktais tinkamai, praéjus 5 darbo dienoms po
registruoto laisko i$siuntimo kitai Saliai Sutartyje nurodytu
adresu. Laikoma, kad elektroniniu pastu iSsiysti pranesimai yra
gaunami kitg darbo dieng po iSsiuntimo dienos.

5.6.2. Apie savo rekvizity pasikeitimg Salis privalo i§ anksto
pranesti kitai Saliai rastu. Visi pranegimai (dokumentai), kuriuos
viena Salis igsiuncia kitai Saliai iki gaudama pranesima apie
pastarosios adreso pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais
tinkamai.

5.6.3. Saliy siunciamuose prane$imuose, prasymuose,
reikalavimuose, sgskaitose, aktuose ir korespondencijoje turi biti
nurodomas Sutarties numeris ir data.

5.7. Gincy sprendimai

5.7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$
Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendZiami Saliy derybose.

5.7.2. Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gin¢o, nesutarimy ar
reikalavimy deryby badu per 30 dieny, jie sprendziami Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg. Sutarties
sudarymui, galiojimui, aiskinimui, vykdymui, nevykdymo
padariniams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

5.8. Teisiy perleidimas ir atsisakymas

5.8.1. UiZsakovas turi teise perleisti treciajam asmeniui savo
teises ir (ar) pareigas, kylancias i$ Sutarties, be atskiro Rangovo
sutikimo. Apie teisiy ir (ar) pareigy perleidima treciajam asmeniui
Rangovas informuojamas rastisku pranesimu.

5.8.2. Salys susitaria, kad be PJ 97 straipsnyje jtvirtinty atvejy,
Rangovas gali bati pakeistas nauja Sutarties Salimi teisés akty
nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinés Sutarties Salies)
juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalj jo funkcijy ir jas perleidus
treciajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties Saliai pereina visos i$
Sutarties kylancios Rangovo teisés ir pareigos ir, jeigu toks
Rangovo (pradinés Sutarties Salies) pakeitimas nelemia kity
esminiy Sutarties pakeitimy bei taip nesiekiama iSvengti P]
taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Salies pakeitimu i$
anksto sutinka UZsakovas. Rangovas privalo ne véliau kaip pries
30 (trisdesimt) dieny iki planuojamo teisiy ir pareigy perémimo
momento apie tai rastu informuoti Uzsakova ir kartu su minétu
rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo (naujos
Sutarties Salies) profesine kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti
atitinkamag veikla patvirtinanéius dokumentus, taip pat
dokumentus, patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy ir pareigy
peréméjo pasalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu atitinkami
reikalavimai nustatyti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés
aktuose). Rangovo teisiy ir pareigy peréméjas (nauja Sutarties
Salis) privalo turéti ne mazesne profesine kvalifikacijg nei
Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, ja
vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo
dokumentuose (jeigu atitinkami reikalavimai  nustatyti).
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UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais bdtinais
dokumentais, ne véliau kaip per 10 (desSimt) darbo dieny jvertina
pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti
Rangovo pakeitimui nauja Sutarties Salimi. Susitarimas pakeisti
Salj jforminamas Sutartyje nustatyta tvarka.

5.8.3. Kitais nei aptartas Bendruyjy sglygy 5.8.2 punkte atvejais
Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (ar) jsipareigojimy
pagal Sutartj tretiesiems asmenims be rastiSko UZzsakovo
sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo, Rangovas ir
teises bei pareigas perémes treciasis asmuo prieS UZsakova
atsako solidariai.

5.8.4. Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis
nereiskia $iy teisiy atsisakymo, i$skyrus atvejus, kai Salis $iy teisiy
atsisako apie tai nurodydama rastu.

5.9. Informacijos atskleidimas
5.9.1. UiZsakovui paprasius, Rangovas privalo pateikti visg

reikalingg informacija apie medziagy, gaminiy, jrenginiy ir
mechanizmy kilmés salj, gamintojg, jo akcininkus.
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Skelbiamy deryby salygy 2 priedas

PASIULYMAS!
(VPP-2787) MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATSKIRY ATKARPUY Il ETAPO REKONSTRAVIMO DARBAI
DARBY PIRKIMO

Il pirkimo objekto dalis

2022-08-16

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas, jmonés ir PVM kodai

. s s UAB ,DS-1“,181123848, LT811238412
(toliau — Tiekéjas)

Tiekéjo adresas Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius

Uz pasililymg atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris -

El. pasto adresas

1. Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis perkanciojo subjekto AB ,Amber Grid“
(toliau — Perkantysis subjektas) Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS),
paskelbto pirkimo, pirkimo Nr. (toliau — Pirkimas), sglygomis (toliau — Salygos), nustatytomis:

1) skelbime apie Pirkima;

2) Salygose;

3) kituose Pirkimo dokumentuose.

2. Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose iSdéstytas sglygas, teikiame savo pasitlymg, kuriame
nurodome technine informacijg bei duomenis apie misy pasirengimg jvykdyti numatoma sudaryti
pirkimo sutartj, darby ir paslaugy kainas ir kitg deryby sglygose nurodytg informacija.

3. Pasiulymo kaina nurodoma uzpildant pateiktg lentele:

1 Pildydamas $ig forma Tiekéjas turi pateikti visg aukséiau praSoma informacija. Tiekéjui iSbraukus formoje esancias nuostatas,
jo pasitlymas bus atmestas, iSskyrus 7 ir 8 punktus. 7 ir 8 punkty Tiekéjas gali nepildyti arba juos iSbraukti, tuo atveju, jeigu Tiekéjas
sutarties vykdymui neketina pasitelkti subtiekéjy (tiek Gkio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti deryby salygy
reikalavimus dél issilavinimo, profesinés kvalifikacijos ir (arba) profesinés patirties, tiek subtiekéjy, kuriy pajégumais nesiremiama
siekiant atitikti reikalavimus) ir (ar) pasitlyme konfidencialios informacijos néra.



1 lentelé

Eil. Darbai Suma EUR be PVYM*
Nr.
1. | Il Objekto dalis 2172 276,00

*Suma pateikiama iS priedo Nr. 2.1. Darby jkainiai.

Pastaba:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus Tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skiliy
nepildo ir nurodo PVM netaikymo nuorodg;

Sialomas papildomas garantinis terminas:

Papildomas garantiniy jsipareigojimy terminas 3
medziagoms, gaminiams, jrenginiams bei
jrangai (toliau — Jranga)(G1)

(jrasyti silloma papildoma garantiniy
jsipareigojimy terming
(metais), kuris negali buti
trumpesnis nei 2 metai)

Papildomas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo 2
uztikrinimo galiojimo terminas (G2)

(jrasyti sillomga papildoma garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo
terming (metais), kuris negali
bati trumpesnis nei 3 metai)

5. Sitlomi Darbai visiskai atitinka / neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jei
neatitinka, nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiskinimas).

6. Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. . - Dokumento puslapiy
NF. Pateikty dokumenty pavadinimas skaidius

6.1 UAB , DS-1“ jgaliojimas 1

6.2. | Priedas Nr. 2.1 Jkainiy lentelé pridedama

7. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdant sutartj remsiuosi Siy Gkio subjekty pajégumais ir (ar)
pasitelksiu $iuos subtiekéjus?:

2 Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai (subrangovai, subteikéjai).



Ukio subjekto pavadinimas ir jo turimas specialus
Eil. _ . . leidimas, buvimas tam tikry organizacijy nariu, arba
Ukio subjekto pavadinimas L - Ll. . 8 .Jq. .

Nr. turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba)

profesinio pajégumo reikalavimai3

7.1. Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti deryby salygy reikalavimus

LR ZUM Kvalifikacijos atestatas Nr. 208-PmAT
2021-03-10;

7.1.1. | I} ,Hidroplius* LR ZUM Kvalifikacijos atestatas Nr. 258-M;
Sutikimas 1] Hidroplius bati

Gkio subjektu

Registravimo pazyméjimas, iSduotas 1993-12-17.
7.1.2. UAB , Ardynas“
Sutikimas UAB , Ardynas” bati Gkio subjektu

Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.: 1GKV-1335;2M-M-2413
7.1.3. MB , Toporanga“
Sutikimas ,,MB Toporanga“ biti Gkio subjektu

LR ZOM kvalifikacijos

atestatas Nr. S-214MT;UAB , Kurkliy karjeras”
7.1.4. UAB , Kurkliy karjeras”
SPSC kvalifikacijos atestatas Nr. 1829

Sutikimas UAB , Kurkliy karjeras” biti Gkio subjektu

7.2. Pasitlymo pateikimo metu Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui (tiek
ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti deryby sglygy reikalavimus dél
iSsilavinimo, profesinés kvalifikacijos ir (arba) profesinés patirties, tiek subtiekéjai, kuriy
pajégumais nesiremiama siekiant atitikti reikalavimus)*

Subtiekéjo pavadinimas Subtiekéjo atliekamy darby, Jsipareigojimy dalis
teikiamy paslaugy, tiekiamy (procentais), kuriai
prekiy pavadinimas ketinama pasitelkti
subtiekeéjg (-us)
5.2.3.
7.2.1. I} Hidroplius Melioracijos statiniy projektavimas 2%

5.2.5.ypatingojo statinio projekto
vadovas (statiniai: inZineriniai
tinklai: dujy tinklai (magistralinis
dujotiekis).

7.2.2. | UAB,Ardynas” ypatingojo statinio projekto dalies 2%
vadovas (statiniai: inZineriniai
tinklai: dujy tinklai (magistralinis
dujotiekis); projekto dalys:
dujotiekio.

3 Tiekéjas gali remtis kity Gkio subjekty pajégumais, kad atitikty reikalavimus dél isilavinimo, profesinés kvalifikacijos ir (arba)
profesinés patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia Perkantysis subjektas) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus,
suteiks paslaugas, kuriems reikia jy turimy pajégumy.

4 |sipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekéja (-us), privalo buti nurodyta visais atvejais, o subtiekéjai
privalo biti nurodyti, jeigu jie pasiilymo pateikimo metu yra Zinomi.



5.2.10 geodeziniy nuotrauky
793 MB , Toporanga” parengimas, nekilnojamy d.alktq 2%
kadastro duomeny su vertés
nustatymu parengimo paslaugos
724, UAB , Kurkliy karjeras” 5.2.3.melioracijos statiniy statybos
darbus.
7.2.5. UAB , Dekra Industrial” Sidliy Svietimo darbai 1%
7.2.6. V3] , Technikos prieZidros tarnyba“ Techninés priezitros darbai 1%
7.2.7. NeZinomas Dangy ardymas, atstatymas 1%
7.2.8. NeZinomas Bendra statybiniai darbai 1%
8. lentelé

INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS IR JUOS KONTROLIUOJANCIUS ASMENIS

(informacija pildoma tik tuo atveju, jei nurodomi nauji, nenurodyti paraiskoje subtiekéjai)

Jrasoma subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Registracijos | Kontroliuojanciy | Kontroliuojanciy
vieta yra juridiniy asmeny | fiziniy asmeny
Lietuvos registracijos vieta pilietybé ir

Respublikoje yra Lietuvos nuolatiné

(PAZYMETI respublikoje gyvenamoji vieta

Taip / Ne) yra L|et.uv<.)s

s respublikoje
(PAZYMETI Taip /
Ne)
(PAZYMETI Taip /
Ne)
Taip Taip Taip
Ne (jei ne - Ne (jei ne - Ne (jei ne -
jraSomas [jraSoma valstybés| jraSoma asmenys
valstybés |(-iy) pavadinimas| ir valstybés (-iy)
pavadinimas) (-ai)) pavadinimas (-ai))

9. lentelé. Pasirenkamas vienas is varianty:

E Paslaugoms/darbams atlikti, prekéms tiekti bus remiamasi ar ketinama tik tokiais specialistais
(fiziniais asmenimis) kuriy nuolatiné gyvenamoji vieta ir/pilietybé yra valstybése, priklausanciose
Europos Sajungai ar NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei, taip pat jie nebus pasitelkiami sutarties
vykdymo metu.

[0 Paslaugoms/darbams atlikti, prekéms tiekti bus remiamasi ar ketinama remtis specialistais
(fiziniais asmenimis) kuriy nuolatiné gyvenamoji vieta ir/pilietybé néra valstybése, priklausanciose
Europos Sajungai ar NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei, taip pat jie nebus pasitelkiami sutarties
vykdymo metu (jei pasirenkamas sis variantas, uZpildoma Zemiau esanti lentelé).




Pavardenis”

Specialisto vardas, Pareigos / funkcijos Nuolatinés Pilietybeé
pavardé sutarties vykdymo | gyvenamosios vietos
metu valstybé
Pvz. Vardenis Pvz.: Techninis .. ..
en Pvz.: Rusija Pvz.: Rusija

10. Siame pasiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai):

Eil. Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitlymo lango

eilutéje ,Prisegti dokumentai“

10.1. |UAB,DS-1“jgaliojimas

10.2. Subtiekéjy sutikimo deklaracijos

10.3. |UAB ,DS-1“ akio subjekty EBVPD

10.4. [|Informacija apie Gkio subjektus

10.5. [Informacija apie subtiekéjus

11. Sutinkame su mokéjimo sglygomis, iSdéstytomis deryby sglygy 4 priede (Esminés sutarties

sglygos).

12. Pasitilymas galioja 3 ménesius nuo pasiulymy pateikimo galutinio termino dienos.

Projekty vadovas

Tomas Cernevicius




Priedas Nr. 10.4

REIKALAVIMAI DARBY VYKDYMO GRAFIKUI

1. Darby vykdyto grafikas (toliau — Grafikas) derinimui turi bati pateiktas uzsakovui AB ,Amber Grid“ (toliau —
UZsakovas) pirkimo-pardavimo sutartyje (toliau — Sutartis) nustatytais terminais ir kontaktais elektroninio rysio

priemonémis skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafike turi bti numatytas toliau nurodyty ir j Sutarties
apimtj jeinanciy darby (toliau — Darbai) vykdymas, iSskyrus atvejus, kai atitinkami darbai pagal Sutartj neturi bati
atliekami arba jy atlikimo néra galimybés numatyti. Grafike maZiausiai turi biti nurodyta (jei taikoma ir tiek, kiek

taikoma?):

1) jvadinis susitikimas (angl. kick-off meeting);

2)  projekto vykdymo reglamento parengimas (jeigu tai numatyta Sutarties specialiosiose sglygose);

3)  kai pirkimas dél Darby jsigijimo (toliau — Pirkimas) jvykdytas pagal patvirtintg techninj projekta (toliau —
TP), techninj darbo projekta (toliau — TDP), griovimo projekty ar kitg statybos projektg ir Sio projekto
pagrindu gautg statybg leidZiantj dokumentg (toliau — SLD), — Sio projekto ir SLD perdavimas Rangovui;

4)  Sutartyje numatyto statybos projekto (techninio darbo projekto, darbo projekto (kai statybos projektas
rengiamas dviem etapais), kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto apraso, griovimo projekto
ar kt.) parengimas, suderinimas, statinio projekto (atskiry jo daliy) ekspertizeé, tvirtinimas, jeigu numatyta
Sutartyje ir (ar) teisés aktuose — SLD gavimas (nurodant atskiromis eilutémis);

5) statybvietés perdavimas Darbus vykdysianc¢iam rangovui (toliau — Rangovas);

6) Rangovo (jmonés) patvirtinty statybos taisykliy perdavimas UZsakovui;

7) statybos darby technologijos projekto rengimas (teisés aktuose nustatytais atvejais);

8) statybos darby pradiia;

9) inZineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija, trasos nuzymeéjimas ir kt., nurodant atskirai);

10) archeologiniai tyrinéjimai;

11) dujotiekio trasos iStyrimas nuo sprogmeny;

12) vamzdziy/medzZiagy/jrangos suderinimas, uzsakymas, pristatymas (nurodant atskiromis eilutémis);

13) specialiyjy prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy ir visy reikalingy suderinimy, leidimy ir (arba)
sutikimy i$ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas/leidimas iSskiriamas atskira
eilute/-émis);

14) jrenginiy techninés dokumentacijos suderinimas su UZzsakovu;

15) misko kirtimas ir tvarkymas;

16) Zemés darbai;

17) magistralinio dujotiekio jrengimo ir (arba) rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutémis pagal
atliekamus darbus, pvz. jrenginiy ir medZiagy montavimas, suvirinimas, sidliy Svietimas, patikrinimas,
izoliavimo darbai, kokybés patikrinimas ir kt.);

18) uzZdarymo jtaisy aiksteliy jrengimo ir (arba) rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutémis pagal
atliekamus darbus, pvz. jrenginiy ir medZiagy montavimas, suvirinimas, sidliy Svietimas, patikrinimas,
izoliavimo darbai, kokybés patikrinimas, elektrotechnikos darbai, nuotolinio valdymo (SCADA) darbai ir
kt.);

19) kontrolinio jtaiso paleidimo-priemimo kamery jrengimo darbai (nurodyti atskiromis eilutémis pagal
atliekamus darbus, pvz. jrenginiy ir medZiagy montavimas, suvirinimas, sidliy Svietimas, patikrinimas,
izoliavimo darbai, kokybés patikrinimas, elektrotechnikos darbai, nuotolinio valdymo (SCADA) darbai ir
kt.);

20) dujy skirstymo / dujy apskaitos / dujy kompresoriy stociy, slégio ribojimo mazgy jrengimo ir (arba)

rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutémis pagal atliekamus darbus, pvz. pastaty, jrenginiy ir

! Jeigu atitinkami darbai pagal konkrecia sutartj turi blti atliekami, Sie darbai turi blti nurodyti Grafike. Konkrecioje
sutartyje nenumatyti darbai Grafike nenurodomi.



medZiagy montavimas, suvirinimas, silliy Svietimas, patikrinimas, izoliavimo darbai, kokybés
patikrinimas, elektrotechnikos darbai, nuotolinio valdymo (SCADA) darbai ir kt.);

21) magistralinio dujotiekio ar kito statinio, jo jrenginiy suderinimas, bandymas ir/arba testavimas;

22) magistralinio dujotiekio vamzdyno kalibravimas, valymas;

23) prijungimas prie veikiancio magistralinio dujotiekio;

24) susikirtimai su keliais, geleZinkeliais, upémis, melioracijos grioviais ir kitomis kliGtimis; (nurodyti atskiromis
eilutémis pagal atliekamus darbus)

25) specialios jrangos montuojamos ,po slégiu“ darbai, kad baty uZtikrintas nepertraukiamas dujy
perdavimas darby metu; (nurodyti atskiromis eilutémis pagal atliekamus darbus)

26) HDD ruozy statyba; (nurodyti atskiromis eilutémis pagal atliekamus darbus)

27) tinkamos dangos apsisukimo aikstelés, privaZiavimo kelio bei nuovazos nuo vietinio kelio jrengimo darbai;

28) aplinkos tvarkymo darbai;

29) pagal Sutartj reikalingy pazymuy, leidimy, sutikimy ir pan. gavimas;

30) statybos darby pabaiga;

31) statybos uzbaigimo procediry organizavimas;

32) statybos uzbaigimo akto, Deklaracijos apie statybos uzbaigima arba kito statybos uzbaigima patvirtinancio
dokumento gavimas;

33) Uzsakovo darbuotojy apmokymas naudotis jranga;

34) kiti bdtini darbai (juos nurodant atskiromis eilutémis);

35) Darbuy, jskaitant visy Sutartyje numatyty dokumenty perdavimas UZsakovui;

36) Darby defekty ir trikumy, nustatyty Darby perdavimo UZsakovui metu (jeigu tokiy bity nustatyta)
Salinimas.

2. Grafike turi atsispindéti kiekvieno darbo trukmé, jo pradzios ir pabaigos datos, eiliSkumas, bei tarpusavio sgsajos
(t. y. kokia jtaka vieny darby atlikimas turi kity darby atlikimui). Grafike datos turi bati nurodytos savaités ir
detalesniu tikslumu.

3. UZsakovui suderinus Grafika, iki Sio Grafiko patvirtinimo Rangovas jo pagrindu turi parengti ir pateikti UZzsakovui
Grafiko priedg — planuojamy islaidy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj, grafiko projekta
(toliau — Piniginis Grafikas). Piniginis Grafikas rengiamas ménesio tikslumu (laiko ir atliekamy darby atzvilgiu).
Piniginio Grafiko detalumas derinamas su UZsakovu prie$ jo rengima. Piniginis Grafikas naudojamas kaip
stebésenos ir piniginiy srauty planavimo jrankis, tac¢iau mokéjimai uz atliktus Darbus bus atliekami pagal
Tarpinius ir (ar) Galutinius perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis.

4. Tik po to, kai UZzsakovas suderina Piniginj Grafika, Grafikas laikomas parengtu visa apimtimi ir gali buti
patvirtinamas UZsakovo ir Rangovo atstovy parasais, nurodant tvirtinimo datg, dviem egzemplioriais po vieng
kiekvienai Sutarties 3aliai.

5. Grafikas turi bati reguliariai sekamas ir teikiamos iSsamios Darby vykdymo ataskaitos (toliau — Ataskaita arba
Ataskaitos). Kartu su Ataskaita turi bati pateiktas Grafikas (aktuali Grafiko laida), papildytas informacija
(papildoma (-omis) grafa (-omis)) apie pasiektg Darby vykdymo progresg (procentais) — faktine situacija,
pazymint tiek Darby (jy dalies) vélavima, tiek greiciau nei numatyta Grafike atliktus Darbus (nepriklausomai nuo
to, ar Sis ankstesnis ar vélesnis Darby (jy dalies) jvykdymas buvo jformintas patvirtinant naujos laidos Grafikg
Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis). Darby vykdymo ataskaitos turi biti teikiamos UZsakovui ne reciau kaip
kartg per ménesj (ne véliau kaip paskutine ataskaitinio ménesio dieng), arba kitokiu periodiskumu, kuris
nurodytas Sutartyje arba yra suderintas su Uzsakovu konkrecios Sutarties vykdymo metu.

6. Kai Grafikas parengtas vadovaujantis Siame dokumente iSdéstytais reikalavimais Grafikui (toliau — Reikalavimai),
visais atsilikimo nuo Grafiko (vélavimo jvykdyti Darbus ar jy dalj) atvejais Rangovas kartu su Siy Reikalavimy 5 p.
nurodyta Darby vykdymo ataskaita privalo pateiki Sutarties bendrosios dalies 1.4.8 p. numatytg atnaujintg
grafikg, kuriame turi atsispindéti prognozuojami planuojamy Darby atlikimo terminai, atnaujintg Piniginj Grafikg,
taip pat vélavimo prieZastis ir priemones vélavimui eliminuoti.

7. Grafike nurodyty darby eiliskumas gali bati kei¢iamas tik su Uzsakovo pritarimu, Salims rastigkai patvirtinant
Grafiko pakeitimus Sutarties bendryjy salygy 1.4.5 p. nustatyta tvarka ir sglygomis.



TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS

20 m. d. Nr.

Vilnius
Perkanciojo subjekto pavadinimas: AB ,,Amber Grid*
Imonés kodas: 303090867
PVM mokétojo kodas: LT100007844014
Adresas: Laisvés pr. 10, Vilnius LT-04215
Atsiskaitomosios sgskaitos numeris: LT71 7044 0600 0790 5969
toliau — Pirkéjas,
Tiekéjo pavadinimas: UAB ,,DS-1¢
Imonés kodas: 181123848
PVM mokétojo kodas: LT811238412
Adresas: Zietelos g. 3, Vilnius 03160

Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti: LT11 7290 0990 2971
5901

toliau — Tiekéjas,

(Jeigu tai jungtinés sutarties veiklos pagrindu veikianti utkio subjekty grupé, nurodyti, is kokiy tikio
subjekty sudaryta, visy Siy subjekty pavadinimus, jmonés ir PVM kodus, adresus, atsakingojo
partnerio pavadinimq bei Sj partnerj atstovaujancio asmens pareigas, vardg ir pavarde)

ir

Subtiekéjo pavadinimas:

Imoneés kodas:

PVM mokétojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:

toliau — Subtiekéjas,



toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o visos kartu vadinamos Salimis, atsizvelgdamos j tai, kad
[Pirkéjas ir Tiekéjas] [jrasyti datg] sudaré pirkimo-pardavimo sutartj Nr. [jrasyti numerj] (toliau —
Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarka remiantis Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymo 96 str. 2 dalimi, sudaré $ig triSale atsiskaitymo sutartj (toliau — Trisalé sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas
1.1. Sios Trisalés sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka ir salygos.
1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka
1.3. Avansinis mok¢jimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio ir (ar) ga;utinio mokéjimo suma nustatoma pagal faktiskai [suteikty paslaugy
/ atlikty darby / pristatyty prekiy kiekj bei jy verte]. Pirkéjas Subtiekéjui moka tokias sumas, kurios
nevirsija sumy, Pirkéjo mokétiny Tiekéjui uz tinkamai ir laiku [sutelktasir Pirkimo sutartyje nustatyta
tvarka priimtas paslaugas| [atliktusir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtus darbus] [pristatytas
ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtas prekes|, kuriuos (-ias) faktiskai ir tinkamai [suteiké]
[atliko] [pristaté] Subtickéjas (jei tokie (-ios) [paslaugos suteiktos] [darbai atlikti] [prekés pristatytos]
netinkamai ar ne laiku, i§ mokétiny sumy bus i$skai¢iuotos baudy, nuostoliy ir/ar netesyby sumos,
taikytinos pagal $ig Pirkimo sutartj dél atitinkamy [paslaugy] [darby] [prekiy] netinkamo ar pavéluoto
[suteikimo] [atlikimo] [pristatymo]. Pirkéjas turi teis¢ pasinaudoti Pirkimo sutartyje ir (ar) teisés
aktuose numatyta piniginiy 1éSy sulaikymo teise ir Subtiekéjui mokétiny piniginiy 168y atzvilgiu.

1.5. Subtiek¢jas pries teikdamas mokéjimo dokumentus Pirkéjui pateikia Tiekéjo pasiraSymui ir
patvirtinimui tinkamai jformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius):
[Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg
(jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Salys susitaria, jog Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi
tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie
Subtiekéjo [suteiktas paslaugas]| [atlikius darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteikios
paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekeés] bei dokumenty jforminimas atitinka Pirkimo sutarties

salygas;
1.7. Tiekéjas gaves 1§ Subtiekéjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatgs,
kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekéjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus]
[pristatytas prekes] yrateisinga, [suteiktos paslaugos| [atliktus darbus] [pristatytos prekés] atitinka
Pirkimo sutarties salygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy dokumenty gavimo dienos:

1.7.1. pasiraSo ir patvirtina [ Paslaugy] [Darby] [ Prekiy] perdavimo-priémimo akta;

1.7.2. PasiraSo ir patvirtina Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma);

1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkéjui.

1.8. Jeigu Tiekéjas nustato, kad Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra
netinkamai jforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo iSlaidas pagrindziantys dokumentai,



dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes]
yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekés] neatitinka Pirkimo sutarties
salygy ar esant kitiems neatitikimams Tiekéjas turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokio
sprendimo priémimo dienos, raStu informuoti apie tai Subtiekéja, nurodydamas trukumus ir
nustatydamas Pirkimo sutarties nuostatas atitinkantj terming tritkumams pasalinti.

1.9. Per Tiekéjo nustatytg terming Subtiekéjui pasalinus trukumus, Tiekéjas nustatyta tvarka
pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirasytus ir patvirtintus dokumentus Pirkéjui.

1.10. Pirkéjas ne véliau kaip per [nurodyti terming] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumenty
gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai jforminti,
dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes]
yra teisinga, [suteiktos paslaugos| [atlikti darbai] [pristatytos prekes] atitinka Pirkimo sutarties
salygas, pasiraSo [Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir kitus dokumentus, jei
taikoma, bei pateikia pasiraSytus dokumentus (po 1 (vieng) egzemplioriy) Tiekéjui ir Subtiekéjui.

1.11. Jeigu Pirkéjas nustato, kad Tiekejo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti arba pateikti
ne visi Pirkimo sutarties vykdymo islaidas pagrindziantys dokumentai arba dokumentuose pateikta
informacija apie [suteiktas paslaugas]| [atliktus darbus] [pristatytas prekes| yra neteisinga, [suteiktos
paslaugos]| [pristatyti darbai] [pristatytos prekés] neatitinka Pirkimo sutarties salygy ar esant kitiems
neatitikimams, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos,
raStu informuoja Tiekéja, nurodydamas trilkumus ir nustatydamas protingg terming trikumams
pasalinti.

1.12. Per Pirkéjo nustatyta terming Tiekéjui paSalinus trikumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkéjas
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visy tinkamai iforminty dokumenty gavimo dienos,
pasiraso [Paslaugy] [Darby) [Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir
pateikia pasiraSytus dokumentus Tiekéjui ir Subtiekéjui.

1.13. Subtiekéjas tik gaves be islygy visy Saliy suderinta ir pasirasyta [Paslaugy] [Darby] [Prekiy]
perdavimo-priémimo aktg, suformuoja elektronine sgskaitg-faktiira/PVM saskaitg-faktirg (toliau —
Elektronin¢ saskaita). Elektroniné saskaita fakttra, atitinkanti Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, teikiama Subtiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry
standarto neatitinkanti elektroniné saskaita faktiira gali buti teikiama tik naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

1.14. Jei Subtiekéjas pateikia sgskaita kitomis priemonémis, Pirkéjas turi teis¢ tokios saskaitos
neapmokeéti.

1.15. Pirkéjas ne véliau kaip per Pirkimo sutartyje nurodytg terming patikrina Elektroning saskaitg ir,
jeigu pateiktaElektroniné sgskaita yra tinkamai jforminta, per Pirkimo sutartyje nurodyta
atsiskaitymo terming nuo Elektroninés sgskaitos gavimo dienos perveda 1éSas | Subtiekéjo nurodyty
banko saskaita.

1.16. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Pirkéjas rasStu teikia informacija Tiekéjui apie per §j ataskaitinj laikotarpj atliktus mokéjimus
Subtiekejui.

1.17. Pirkéjo atlikty tiesioginiy mokéjimy Subtiekéjui suma bus mazinama Pirkimo sutartyje
nustatyta Pirkimo sutarties kaina (atitinkama jos dalis), Pirkéjo uz atitinkamus (-as) [paslaugas]
[darbus] [prekes] mokétina Tiekéjui.



2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sglygos

2.1. Visi Tri$alés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti Saliy jgalioty
atstovy. Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.

2.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Sutarties Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkama prasyma bei jj pagrindZianéius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo ji
i$nagrinéti per 10 (desimt) darbo dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teis¢ priklauso Pirkéjui.
2.3. Trisalé sutartis keiCiama Siais atvejais:
2.3.1. kai kei¢iamos Pirkimo sutarties sglygos, turin¢ios jtakos TriSalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.2. kai kei¢iamos Subtiekimo sutarties salygos, turincios jtakos TriSalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.3. kitais atvgjais.
2.4. Trisalé sutartis gali biiti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu iais atvejais:
2.4.1. kai atsisakomatiesioginio atsiskaitymo biido;
2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimo sutartis,
2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.

3. straipsnis. Saliy atsakomybé
3.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus, §ig Triale
sutart] ir kitus su Sios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti
savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty

padaryti Zzalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

3.2. Tiekéjas atsako Pirkéjui uz Subtiekéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma, o
Subtiekéjui — uz Pirkéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkama ivykdyma.

3.3. Pirkéjas ir Subtiekéjas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su
sutarciy, kiekvieno i8 jy sudaryty su Tiekéju, pazeidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios huostatos
4.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Trisale sutart].

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo,
taip pat neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista
atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne TriSalés sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

4.3. Trisalées sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais



tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai arba issiysti registruotu ar elektroniniu pastu
preambul¢je nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodé¢ viena Salis, pateikdama praneSima.

4.4. Sutarties jsigaliojimo data laikoma sutarties pasira$ymo diena, jei Salys pasiraso skirtingu metu,
Sutarties jsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Salies paraSo data.

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turin¢iais vienoda teising galig, kiekvienai
Saliai po vieng egzemplioriy.

4.6. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip
atitinkancia jy tikslus ir pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

Pirkéjo atstovas Tiekéjo atstovas Subtiekéjo atstovas
'Vardas, Pavardé: \Vardas, Pavardé: \Vardas, Pavardé:
Pareigos. Pareigos. Pareigos.
ParaSas: ParaSas: ParaSas:
Data: Data Data:




1 priedas

TRISALES ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTO FORMA

PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS NR.

(dzta)

Pirkimo sutarties Nr.:

Pirkimo sutarties pavadinimas:
Pirkimo sutarties pasiraSymo data:
TriSalés sutarties Nr.:

Trisalés sutarties pasiraS§ymo data:
Tiekéjas:

Subtiekéjas:

Pirkéjas:

Visos (-i) [tiekiamos prekes] [atliekami darbai] [suteiktos paslaugos| nurodytos [prekiy] [darby]
[pasiaugy] sarase, buvo [pristatytos] [atlikti] [suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai
(sertifikatai, naudojimo ir prieziiiros instrukcijos ir panasiai).

Pirkéjas [pristatytas prekes| [atliktus darbus|] [sutelktas paslaugas| priémé ir patvirtina, kad
[pristatytos prekes] [atlikti darbai] [suteiktos paslaugos] atitinka sutarties sglygas.

[Prekiy] [Darby] [Paslaugy] sarasas:

Valiuta:| Eur

. : [Prekés] [Darbai] Vienet
Eil . [Prls_ta_tymo] Vietos|[Garantin| [Paslaugos] pavadini (Mat|,,. , .| 0 |Suma

. [Uzsakym| [atlikimo] . X . Kieki|,

Nr| odata] |[Suteikima] daadrem Is mas (jvardinant o] S kaina| be
ta s |terminag] | tikslius gamintojy ir |vnt. be |[PVM

modeliy pavadinimus) PVM
1| 2 3 4 5 6 78| 9o |'9*

IS viso be PVM:

PVM [tarifas]*:

IS viso su PVM:

Sis aktas neatleidZia Tiekéjo bei Pirkéjo nuo likusiy jy sutartiniy jsipareigojimuy pagal nurodyta
Pirkimo sutartij vykdymo.

Perdavé Subtiekéjo atstovas | Patvirtino Tiekéjo atstovas Priémé Pirkéjo atstovas
Vardas, Pavardé: | Vardas, Pavardé: | Vardas, Pavardé: |




Pareigos. Pareigos. Pareigos.
Parasas: Parasas: Parasas:
Data: Data: Data:

" - tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, atitinkamos skiltys
nepildomos ir nurodomos priezastis, dél kuriy tiekéjas PVM nemoka.



Priedas Nr. 10.6.
REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO REGLAMENTUI

Projekto vykdymo reglamente turi buti pateikta detali informacija, kaip bus jgyvendintas projektas ir
valdoma su jo vykdymu susijusi rizika ir kiti klausimai. Reglamentas privalo blti parengtas atsizvelgiant j
Pasiulyma, Specifikacijas, Sutartj ir tarp Rangovo bei UZsakovo suderintg Darby vykdymo grafika ir apimti
maziausiai Sias dalis / klausimus:

1) Jvadas (paskirtis, apibrézimai, sgvokos, susije dokumentai ir kt.);

2) Tikslai (tikslai, uzdaviniai, rezultatai ir kt.);

3) Apimtis (apribojimai, prielaidos ir kt.);

4) Planas (strategija, metodai ir kt.);

5) Projekto gairés (uzduotys, darby iSskaidymas, terminai, sgsajos ( ir kt.);

6) Apimties valdymas;

7) Pokyciy valdymas;

8) Finansy valdymas;

9) Darby valdymas;

10) Rizikos valdymas;

11) Aplinkosauga;

12) Personalo valdymas;

13) Problemy valdymas;

14) Komunikacijos valdymas;

15) Kokybés valdymas;

16) Darby saugos valdymas;

17) Resursy valdymas;

18) Darby daliy kaina, iSreikSta procentais nuo bendros pasitlymo kainos;

19) Tiekéjo tiekiamy medziagy, gaminiy ir jrangos tiekimo planas — grafikas;

20) Darby paskirstymo struktlira (WBS) — uzduocdiy hierarchija, perteikianti projekto komandos
supratima apie darby sudét;j ir kiekvieno komponento ar uzduoties dydj, kaing ir trukme.




