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[bookmark: _Hlk56000834]Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, atstovaujama Antano Bartulio veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir AB ,,VIAMATIKA“, juridinio asmens kodas 120721845, kurios registruota buveinė yra Granito g. 3-101, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Paleko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2021 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-315 ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, (toliau – Paslaugų teikėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021-05-03 statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-528 3.1 ir 6.2 punktais, sudarė šį susitarimą dėl konkretaus objekto (statinio) statybos darbų techninės priežiūros vykdymo (toliau – Susitarimas) ir juo susitarė: 

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1.1. Susitarimo objektas – „Susisiekimo komunikacijų (geležinkelio kelių), inžinerinių tinklų ir kitos paskirties inžinerinių statinių Aviacijos g. 9, Aviacijos g. 11, Aviacijos g. 17 ir Šiaulių m. sav. teritorijoje, Šiaulių m. sav. naujos statybos projektas“ Nr. 423 I ir II etapo rangos darbų FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros vykdymo pagal 2022-10-12 Rangos sutartį Nr. SŽ-1520 paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimas.
1.2. Paslaugos atliekamos vadovaujantis 2021-05-03 FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartyje Nr. SŽ-528, jos priede Nr. 1 „Techninė specifikacija” nustatytais reikalavimais, statybos techniniais reglamentais bei visais kitais su Paslaugų įgyvendinimu susijusiais teisės aktais ir normatyviniais – techniniais dokumentais.
1.3. Paslaugų teikėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos Paslaugų vykdymui paskirti reikiamos kvalifikacijos atsakingus specialistus (toliau – Specialistai) ir pateikti Užsakovui Specialistų sąrašą, nurodydamas šių asmenų pareigas bei atsakomybės sritis.

II. SUSITARIMO OBJEKTO ĮKAINIS

2.1. Susitarimo objekto įkainis, išreikštas procentais nuo atliktų „Susisiekimo komunikacijų (geležinkelio kelių), inžinerinių tinklų ir kitos paskirties inžinerinių statinių Aviacijos g. 9, Aviacijos g. 11, Aviacijos g. 17 ir Šiaulių m. sav. teritorijoje, Šiaulių m. sav. naujos statybos projektas“ Nr. 423 I ir II etapo rangos darbų yra 0,90 % (devynios dešimtosios procento).

		III. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Paslaugų atlikimo terminai:
3.1.1. Paslaugų teikimo pradžia: šio Susitarimo pasirašymo diena (Susitarimo pasirašymo diena laikoma kai Susitarimą pasirašo abi sutarties šalys ir tai laikoma sutarties šalies, kuri pasirašė Susitarimą paskutinė – data. Pasirašant Susitarimą kiekviena šalis privalo aiškiai nurodyti Susitarimo pasirašymo datą).
3.1.2. Paslaugos teikiamos iki „Susisiekimo komunikacijų (geležinkelio kelių), inžinerinių tinklų ir kitos paskirties inžinerinių statinių Aviacijos g. 9, Aviacijos g. 11, Aviacijos g. 17 ir Šiaulių m. sav. teritorijoje, Šiaulių m. sav. naujos statybos projektas“ Nr. 423 I ir II etapo rangos darbų statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento išdavimo.	
	
		V. SUSITARIMO NUTRAUKIMAS

5.1. Užsakovas gali nutraukti šį Susitarimą, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Paslaugų teikėją, esant šiems esminiams pažeidimams:
5.3. Paslaugų teikėjas pagal šį Susitarimą neteikia arba nesugeba teikti Paslaugų;
5.4. Paslaugų teikėjas bankrutuoja, tampa nemokus arba pradėtas Paslaugų teikėjo likvidavimas.
5.5. Paslaugų teikėjas atsisako reaguoti į Užsakovo raštu duotus bet kokius pagrįstus administracinius nurodymus dėl Paslaugų pagal šį Susitarimą vykdymo arba juos ignoruoja;
5.6. Įsiteisėja teismo nuosprendis (sprendimas), kuriuo Paslaugų teikėjas pripažįstamas  kaltu dėl korupcijos ar dėl pažeidimų profesinėje veikloje;
5.7. Paslaugų teikėjas gali reikalauti nutraukti šį Susitarimą, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Užsakovą, jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti už suteiktas Paslaugas pagal šį Susitarimą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros priėmimo dienos. 

VI. KITOS NUOSTATOS

6.1. Kitos, Šiame Susitarime neapkalbėtos nuostatos (tame tarpe Šalių teisės, pareigos, atsakomybė) galioja tokios, kokios numatytos 2021-05-03 FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartyje Nr. SŽ-528.
6.2. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2021-05-03 FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-528 dalis.
6.3. Šis susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško Paslaugų pagal šį Susitarimą įvykdymo.
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