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Zilinskis ir Co, UAB | .
atstovaujama D,’mé‘ém é?m % i

(vardas, pavardeé ir pareigos)

(tdiau — TIEKEJAS),

tdiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamineés pirkimo sistemos .Daugiabu&iy namy atnaujinimo (moedernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga* Nr. CP0O221312 pagrindu vykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkreciu pirkimu, sudarome 3ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojames savokas:
1.1.1. CPO LT — Viesdji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy. paslaugy ar darby viedyjy pirkimy procedaras kity perkangiujy organizacijy
naudai.
1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurige vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://Amww.cpolt.
1.1.3 Darbai - Pirkimo sutartyje uZsakyti visi ranges darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikig suderinta techninj darbo projekta
ir statyba leidZiantj dokumenta (priedas Nr. 2).
1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuctas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iductas statybg leidZiantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj priziarétga.
1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i$taisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomgji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas it UZSAKOVUI perdudii visi statybos uZbaigimoir su tua susije dokumentai, kuriuos
teisetai turi saugoti UZSAKOVAS.
1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétines vertés mokescio (tdiau — PVM), lygi TIEKEJO pasidlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visg perkamy Darby apimtj.

- 1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.
1.1.8. Valstybés parama administrucjanti institu cija — Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavima) programaos jayvendinimg
administrugjanti institucija. - .
1.1.9. Paraiska —~ TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (medernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg", kurio metu patikrinta TIEKEJQ (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.
1.2, UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iujy asmeny nucsavybeje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra bati

2, Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkima sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jegomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikig
suderintg techninj darho projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareiggja priimti tinkamai (kokyhigkai) atliktus Darbus ir sumokéti us
jucs Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitra taikoma
visiems perkamiems Darbams.

32. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI u? visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraSius rastiska susitarima su UZSAKOVU.,

3.3. | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mech anizmy ir medZiagy kaina, mckeséiai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybas uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i5pildomoji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuves Respublikes jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios idlaides. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tucs darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogial nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutaréiai
jvykdyti, 0o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaiges.

3.4. | Pirkimo sutarties kaing jirauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virsijangiy Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo,

3.5. PVM mokamas pagal galigian&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu,

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiugama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazejus) PVM tarifui. Ra3tiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavim

—priemimo akto pasiraSymo diencs, perskaitiugami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitugio
mokescio dydZju:




3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeéjusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus deél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeéjusia) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai€iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokdu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaitiuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskai&iavimo jsigaligimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties vertés perskaiiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimonebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
kartg metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiiugama (didinama ar mazinama) dél kainu lygio
pokycio. Pirkimo sutarties kainos ir Pradineés Pirkimo sutarties vertés perZidros dél kainy lygio poky&io tvarka:

3101. Pirkimo sutarties kaina perskaitiugama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo dienocs arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzidros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuves Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavima)
programgje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatyta perskaiiavima Darby suma virdija investiciju plane ir
Valstybés paramos daugiabu&iams namams atnaujinti (modernizucti) teikimo sutartyje nu matytg Darby suma, kainos perskai¢iavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3102. PerskaiCiavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i3 perskaitiavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodzio menesio kainy indeksg dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligjimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta —i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitrima Pradinés Pirkimo sutarties verte;
3103 Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3104. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligiimo diencs. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuobalandzio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél kainy lygio pokyéio gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia konkre€ius skaitiavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokyéio jtakes
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaiciavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy priezasciy néra pasira3omas
iki kavo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadavaujantis iki
to momento galigjusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradzics.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtisku Saliy susitarimu gali bdti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybems, del kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
isnyks Sios aplinkybeés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant hent vienam i3 Siy atveju:

4,2.1, UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggiimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i5 dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iujy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, igkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salyges techndoginiam procesui vykdyti (isskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatines salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdolaiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3 Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo terminag, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
Ivykj arba aplinkybes, del ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rastisku susitarimu
detalizugjamas.

4.5, Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Athaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimotermina, atitinkamai koregugamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas,
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumas pagrindZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darhy
atlikimui.

4.6. Pastebety Darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino, Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemima ir perdavimo momentu, ojeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas deél akivaizdziy Darby trikumu negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bt ilgesnis kaip 12 men.

4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (tdiau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvidalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg (nurodyts pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI u# tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde&imt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienocs,
UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikaotarpiu uZtikrinima.

5.3 Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus Darbus —
priducdamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jrraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuocstatas mokétinos sumas. Aktg
pasiraso i§ TIEKEJ sks — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i3 UZSAKOVO pusés — Techninis prizidrétojas iy




UZSAKOVO vadavo jgalictas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKQVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta rastu is anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamgjo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo diencs priima Darbus ir pasiraso pateikius Aktus, tuo paéiu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareikia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del netinkamo
Darby atlikimao.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — iSpildomaja dokumentacijg. TIEKEJAS pried 10 (de$imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI radtu apie pasirengimg galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradytg Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuga galutinj Darby priemima ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny nuo TIEKEJOQ
pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo paciu terminu pareigkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagristai ir matyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizudtos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. |Staisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamucsius ,pasléptus Darbus®), pateikii
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaigkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybés reikalavimy, naudctos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar prgekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksucjami jrasais stalybes darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy sprendimy, ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Zalinantiy aplinkybiu.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimu, ko TIEKEJAS savo sgskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensudja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) del jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiSkeéjusiy atlikty Darby trokumuy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado deél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaligiant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trakumus savo sgskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trokumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuaty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais i3taisomi nurodyti trGkumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikatarpj paSalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trakumus.
Trakumy iStaisymo laikctarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta trakumy istaisymo
laiketarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trakumy pagalinimui ir juy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita fakttrg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasiragée Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktaroje turi
biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie sagskaitos faktiros turi bati pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam
maokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutart] numatyti dokumentai,
TIEKEJAS saskaitgje faktirge Galutiniam apmokejimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kaincs
mokétinos sumos. : )
5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiragymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akte, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimo dokumento pateikimo, Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu is tre€iujy Saliy, gali bati pratesti, tagiau bet kokiu atveju ie terminai negali virsyti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmakéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinancius apie
finansavimois treCiyjy 3aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jayvendinamos Sia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuga trisales
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne veliau kaip iki pirmgja UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sigje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems moké&jimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausyhés patvirtintoje daugiabug&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, 3i trisalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés parama administrugancia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pried pateikdamas saskaitg fakitrg UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSrasyty saskaitg faktdra rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas tridaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas faktiras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumckeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties sglygas ir tvarkg. TIEKEJAS, iSraydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktdry sumuy.

5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuajo prisiimty jsipareiggimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teises,
pareigos ir kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 20 (trisde&imt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktras
pateikimo UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti maok&jimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ trediujy aliy, gali bati pratesti,
tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (3e3iasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnia apmokejimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i3 treiyjy Saliy
velavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trialéje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumas, rizika pried UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikes pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jojgyvendinamujy teisés akty
nuastatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty menesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokum i minamiBegi mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir joigyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktires, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bdu. Elektroninés sgskaitos faktdros, atitinkancios Europos elektroniniy
sgskaity faktary standarta, kurionuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
| Europos elektroniniy sgskaity faktdry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Eurogpos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemenémis. Europes elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkanéios elektronines saskaitos faktiros gali bati teikiamos tik
nauddjantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Perkangigi organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdorgjia
naudodamasi informacines sistemos E. saskaita* priemoneémis, igskyrus Viedyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimaldis garantiniai terminai. Tiekéjui sidlant papildomo garantinio laikotarpio
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantugja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, narmatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kuriocs
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikes civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4, Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijcje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybes dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3 neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Zalinimo i3laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio
verte ne maZesné kaip 1% (desimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uZtikrinimo verté yra fiksuota visam uZtikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iZducia (-as) Lietuvge
ar uZsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas | UZSAKOVO saskaita.
UZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatsaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI lvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty i5taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taiau ne trumpiau kaip iki 30
(risde3imtos) kalendarinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties vykdymo uZztikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galicjimas.

7.2. Salims radtiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirasyma dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI &iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkie nustatytomis salygomis, kurio verté ne mazesné kaip 10% (de§imt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galigiimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galicti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kd bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktucse reikalaujamas naujas/ pratesiamas uZztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise sumg, lygig Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, i8skaigiuct (sulaikyti) i§ TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybos laikatarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjant
draudimaliudijimg UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikima reglamentuganciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybeés draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos ran gos darby atlikimo pabaiges privalo pateikti Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSducta Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendrovés laidavimg 5 % (penkiy pracenty) Pradinés Pirkimo sutarties vertés [ir papildoma 69187.68 Eur]. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galici nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos
rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akio sudarymo dienas ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildomg TIEKEJO pasidlyta terming 5 m. ].

7.8. Jei Lietuvge ar uZsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo [sipareiggjimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis padiomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis,

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:
81.1. kontrdiuati ir prizitreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka technin| darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uZsakyty Darby kiekiy Ziniaras¢ius, Aktus, saskaitas faktdras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, techninés prieZitros vadovai radtu — jradais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

81.2. reim}[i(@TlEKEJAS Darbus vvkdvty pagal techninj darbo proekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokugpenty
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reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggjimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty Darby ir nemokéti u# netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba pasalinti trikumus tregiyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurcdymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigge atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg irfar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nucstaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkan¢ias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (deZimt) dieny po radytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastargjam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigda apie tai jspéti
UZSAKOVA ne veliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turety bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresudtoms Salims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuati techninio darbo projektoir kity UZsakovo pateikty dokumenty idtaisyma savo léSomis;

B.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

B.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietq iki Pirkimo sutarties galigjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZitra. Darby technine prieZitra vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizitrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priziorétgg arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétojus, pries tai prane$damas TIEKEJUI Techniniu priZidrétgu UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui
samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir ohjekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias preblemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelkius (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informucti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniucse reglamentuocse ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima u? jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudctis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaligiimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneda UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne veliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigalicjimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdyma grafika ir radtu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objekias dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu&iu namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje pateikti uZpildyta bendros pasitlymo kainos i§skaidymo pagal priemones, atitinkancias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objektoinvesticijy plane forma (B priedas). Pildant forma neturi bati virgijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumas:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais
792525.00, i5 jy Statybos darby tenkanciy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i§ energinj efektyvuma didinanéiy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokeséiais 211011.00

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesciais 44646.00

84.3 nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darho dienas po atiinkamy aplinkyhiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informucti Uzsakova apie
atsiradima aplinkybiy, galiniy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trakuma, realia tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4, pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuogju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikucta statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuota asmenj, atsakingg uZ elekiros 0kj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajegumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir keiciami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkregias prie?astis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriucs turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai parucsta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZhaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

8.4.7. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialds trakumai, del kuriy neboty iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uZbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokduose ir (arba) kitucse su Siuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Ziame
punkte numatytas prievoles, teikli nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty 3alinami bet kokie techninio darbo
prajekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu jucs nulémé netinkamas ir (arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

8.4.8. savo jégomis bei sgskaita, gavus i3 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligiimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloisspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.

8.4.9. savo jégomis bei-sgskaita gauti pagal galigancius teisés akius Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tre€iuju aliy,
fforminti reikalig,gq*@'kd g dokumertacijg ir perduati jg UZSAKOVUI; ;
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84.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuganéiy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikii be klaidy, kurics panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
techniniame darbo projekte numatytam panaudgjimui;

84.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg pradeti, kokyhigkai atlikti, laiku uZzbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.12. savarankiSkai apsirapinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudeti medziagas, gaminius, atitinkancius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
organizucti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystes bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveikj) ir taupy naudgima.
Garantuoti tinkamg statybos predukuy ir frenginiy priemima, tikrinti ji atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezidros vadovui,
organizuati juy sandeliavimg bei apsauga;

84.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoe daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavima)
programdje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojama iSoriné termdizdiacing sisterna, turinti Europos techninj jvertinima ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biti suprgektuctos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.15, laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akts, iSraSyti saskaitas faktdras, kita normatyviniy statybaos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rasiu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidretojui, prgekto vykdymo prieZioros vadovui bei valstybiniy
kontraliugjantiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonge, taip pat
gretimos aplinkos apsaugq ir greta statybos teritorijos gyvenaniiy, dirbanéiy, pailsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkdhdlio, narketiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medziagy;

8.4.18 saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienocs. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemima akty pasiradymo;

8.4.19. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijes. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, i%aiskeéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiSka pretenzija, per prolingg termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobQdZiojie neturi bati pasalinti ankséiau:

84.20. Darbams nauddii tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuctas medziagas, taip pat atitinkanéius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei idveZus jas iS5 teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinanéius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoidveZima | tam specialiai skirtas vietas:

84.22. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy parengimo
islaidas;

84.23. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugianéiomis crganizacijomis veikianéiy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvéerimus, o baigus Darbus jucs iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uZtikrinti, kad  medZiagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

84.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie3 pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduci TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lau?a savo saskaita;

84.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

84.28. atsakyti uZ subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir juy kokybe ar padarytg Zala;

8.4.29. surasant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaikinimus, normatyviniucse dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektucse nustatyta igpildomaja prgekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukeijas ir kitus batinus dokumentus:

8.4.30. savo saskaita sumoketi uz suvartatq elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.32. sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranedti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informu oty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus,

8.4.34. Jeigu pirkimovykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uZtikrinti, kad visi statybvieteje esantys asmenys baty
identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuotgai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statyhos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mahilizacijos, karo, nepaprastosios padeties metu ar kai Lietuvos Respublikes Vyriausybe, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudcti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmes 3alis yra i3 valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé
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9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy [sipareiggimy, t. y. vélugantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo vélugamos sumokéti sumes.

9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimii statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir grazinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo vélugjamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumckama suma, nurodyta Siame uZztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziaros vykdytoy rastiskus reikalavimus del atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO iglaidas, susijusias su defekty Zalinimu,

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktucse nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinan&io
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy u? kiekviena pavéluatg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj
dokumenta nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. Netaikoma.

9.10. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina ar jucs atlikus nekokyhiskai, su
trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus del TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,06 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg
dieng nuoPradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 84.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekviena pavéluats diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.12. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokyhidkai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
mokéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsts dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandanéius dél jsipareigdimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali isskaiCiucti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostdius i§ TIEKEJUI mekétiny sumy, pries tai rastu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laiketarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedaros, gali bati kei¢iama joje nustatytamis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keitiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4
punkitu; )

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati keiiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis saglygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu, Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintgje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavima) programaje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie§ jucs pasira3ant derinami su Valstybés parama administrugjangia institucija.

1. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj pries protin ga terming, o Siam suejus ir papildomai jspéjus pries 10 (de3imt)
dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadavaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentucjanciy teisés akty nustatyta tvarka, jraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sgrasa. Esminiais
paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i3 eiles nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés,
i3skyrus galutinj Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad siurk&ciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. Netaikoma;

11.1.4. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15
(penkidika) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby;

11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikctarpiui jsipareiggimy jvykdymas yra uZtikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasidlé konkretaus uZzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius &is trokumas per nurodytg
terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty istaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareiggimy jvykdymas yra uZtikrinamas maZesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasilé konkretaus uzsakymo mefu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papraSius $is trokumas per nurodyta
terming neiStaisomas;

11.1.7. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.8. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties
7.1,7.2ir 7.3punkiucse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:
11.2.1. TIEKEJUkSkeliafma bankraetyla:




11.2.2. poradtisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybes uZztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg pazeidzia; 5is galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant Viesujy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuganéias sutarties pakeitimo salygas
irtvarka;

11.2.4, kitais Pirkimo sutartyje ir VieSujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise viena&alidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluga apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.11 punkte nurodyty terminuy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(risdesimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties &alis gali vienasaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena3aliZkai nutraukus Pirkimo sutart] TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiragant Akt ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaitiugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1, Salis gali bitti visidkai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimeos jegos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveiki jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savocka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugames Lietuvos Respublikes civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomyhés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikes Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimonuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimes jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) informugja apie tai kitg Salj, praneidama apie aplinkybiy pobtdj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareigdjimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bady savo
[sipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4, TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa3alinti ir del kuriy visiskai ar i3 dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
|sipareiggiimuy.

12.5 Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), emési visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas, panaudgo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo sutartis bity
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigajimy nebus traktucjamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku prane&ta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uZ nuostaliy, kuriy prieSingu atveju baty buve i3vengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimoes jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasde&imt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bad TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie3 30 (trisde&imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid?iamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gin¢y sprendimas

131. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuasius pirkimus reglamentuganéiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby badu. Jeigu ankséiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati idspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti jucs Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaliga nuo $aliy Pirkimo sutarties pasirasymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo suftart].

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigdimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukima.

14,3, Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligjanciomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galiati,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuocs savo pasitlyme nurodytus:

1 lentele




Subtiekejus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu

Imonés pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentele
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtieké&jus

|monés pavadinimas Imonés kodas
UAB "Jurfa" 304033118
UAB "Juozapaitis ir ka" 145671695
UAB "Deko projektai” 300596546
UAB "Aide" 305978012
UAB "Guresta" 303355372
UAB "Vifresa" 174396095
MB "“Neodas" 304827872
UAB "Getvita" 301120589
UAB "Fenta" 303070875
UAB "Ystada" 3006501014
UAB "Sigedva" 304523734
MB “Veprojektai” 305237440
UAB "Ronekta” 302811549
UAB "Rangos era” 302240627
UAB "Vitvila" 301730891
UAB "Energteka" 304670353
UAB "Entim" 305465789
UAB "DK statyba" 302524684
MB "Ingeva" 305438048
UAB "Jurmedija” 158753498
UAB "Eziukai" 302309443
UAB "Vlastona" 163659577
UAB "Vistotika" 302250379
UAB "Ekoveika" 300136957
UAB "Langana" 302592564
UAB "Sildukai” 144912022

15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareiggimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.
15.3 Sudarius Pirkimo sutartj, tagiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS [sipareigoja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiek&us, kuriucs jis
ketina pasitelkti véliau.
15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai
alitikti, be UZSAKOVO raitisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumoketi
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punktonesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekéjus. KeiGiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekejas remési kvalifikacijai atitikii, turi netureti padalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiiamus irfar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémesi
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakova rastu nurodant subtiekejo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacija néra prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
rasytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai
afitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustagius
vieSuosius pirkimus reglamentuganciucse teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planugamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiek&jo per pratingg terming tokj subtiekéja pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekejas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacijg, atitinkan&ia Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémeési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui), UZSAKOVAS radtisku prasymu kreipiasi j TIEKEJA dél sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas matyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO prasyma del TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasitlyti kit subtiekejg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso abi Pirkimo sutarties 3alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.
15.7. Jei TIEKEJAS ne del UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos diencs, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nusta%. [ jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
oV

pazeidimu, ir UZS turi teise vienaSalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy Y/,

-
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gynimo priemones.
15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasidlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiZkos tikrinimo metu
Specialistovardas ir pavardé** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams®. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.it)

**jgi tuos pacius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi rastu informuocti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasiGlyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuctojus (specialistus) be UZSAKQVO radtisko sutikimo, privalo sumckéti UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartotinis &io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbudtgas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA radtu privalo informucti ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keiCiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacija. Apie silloma kandidatg j kei¢iamo darbuctgo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informudja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrindZiangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti nauja darbuotojg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuctojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pradymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodytg UZSAKOVO prasdyma dél paskirto
darbuotogjo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) kalendoriniy dieny, paskirti kita
darbuctojg (specialistg) ar uZikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuotga (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Pries paskiriant nauja darbuctoja (specialista),
TIEKEJAS turi informudti UZsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti nauja darbuctojg (specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng meénesj nuo tos diencs, kai paaiskeja, kad darbuotgjas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, jjo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metedus, kuriuos suZingo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra vie§a arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimius jsipareiggimus, laikesi visy Europos
Sajungos ir Lietuves Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
kiekvienam i jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siuntiant registructu ar kurjeriniu pa3tu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informudja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mckeséius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodg juridine galig turin&iais egzemplioriais — povieng kiekvienai i Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bity galima jvertinti pateiktuy apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
maokeéjimo pagal Pirkimo sutartj.
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18, Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesneés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas;
181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavima) rangos darby be projektavimo

paslaugy techniné specifikacija“.

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymosalygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3  Priedas Nr. 3~ Techninis darbo projektas ir statybq leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.

181.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

18.1.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdlisai.

18.1.7. Priedas Nr. 7 —Atikty statybos rangas darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.8. Priedas Nr. 8~ Bendros pasitlymo kainos iZskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Palangos kormunalinis dkis, UAB Zilingkis ir Co, UAB

Adresas: Ganykly g. 34, LT-00138 Palanga, Klaipédos apskritis Adress: Uztvankos g. 17, LT-74202 Jurbarko r., Tauragés apskritis
Kodas 152409729 Kodas: 304317232

PVM kodas: 11524097219 PVM kedas: LT100010333316

A. s Nr.: LT 637300010002349038 A. s Nr.: LT73401 0051003706034

Bankas: AB bankas S wedbank Bankas: AB DNB bankas

Tel.: 846048105 Tel.: 8~447 70120

El. paStas: El. pastas

Atsakingas asuo/asenys: Atsakingas agTuo/asmenys:

Atdovaujantis asmuo:

Atstovaujantis asmuio: )
Vardas, Pavardé: 4}3,,,&-;

Vardas, Pavarde;

Direktorius

Pareigos: Pareigos:
ParaSas Parasas: oA
Data: Data:

002-10-7 4
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Pirkimo sutarties CP0221312-1257 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS PIRKIMUI
2022-08-25 08:51:18

UZsakymo salygos

UZsakovas: Palangas komunalinis dkis, UAB

Ar c_xbj_ekt:_as, ku rl:ame_l_t:etinama vykcfyti. Darbus, dg]yv_auja LR vyrigusybés Taip

patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (medernizavima) programgje?

Pasidlymy vertinimo kriterijus: Pagal kainos ir kokybés santykj

Ekonominio naudinguma vertinimo kriterijy lyginamieji svoriai balais: 1. Pasiulymokainos lyginamasis svaoris (C): 60

2. Darby atlikimo termino lyginamasis svaris (D): 20
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareiggjimy
ivykdymo uztikrinimo terminalyginamasis svoris
(GT): 10

4. Papildomo garantinio laikatarpio jsipareiggimy
vykdymo uZztikrinimo vertés lyginamasis svoris (GV):
10

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje Tiekéjas
esantys asmenys bty identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuotgai,
savarankiSka veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Ar rangovas turés tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija naudgantis | Ne
elektroniniu statybos darby Zurnalu?

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas: Lietuvge ar uzsienyje registructo banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis (proc.): 10%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad pries | Ne
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame katalege, jis jsitikino, kad avansui
sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1e3y)?

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSujy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraika DPS, yra Taip
nepasikeitusi.




Objekto duomenys

Pastato paskirtis: Gyvenamgji
Statybos objekto adresas: Sodu g. 34, Palanga
Pastato kadastro bylos Nr.: 50123624
Investicijy plano P numerirs.: KLIS80863K

Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Taip

energijai?

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekejui prisijungimus nuotekoms? Ne

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Taip

Darby (techninio darbo proekto parengimo, projekto vykdymao prieZidros,
statybos rangos darby) atlikimoterminas (mén.):

11 men.

Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo

terminas (GT):

Papildomo garantinio laikatarpio jsipareigoimy jvykdymo uZtikrinimo verte

69187.68 Eur.

(GV):
: UZsakovo i o 21% PVM Tiekéjo pasitlymo
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta ﬂil;?r]]o psés:llulgmo kaina (Eur su
maksimali kaina :\gm i PVM)
(Eur su PVM) )
D (d1+d2) -rangos darby maksimali kaina Eur gL BALHrG L0t B39
su visais mokeséiais:
dl1- Statybos darby, tenkanciy energijos f2edas0
efektyvuma didinan€ioms priemonémis
(programos |é3os, finansugamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d1.1- Statybos darby, tenkané&iy energinj 211011.00
efektyvuma didinanciy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina b6,
Eur su visais mokesciais:
s )
1// - 4
/ // t //’{ p
% o
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