PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECTALIOJI DALIS
2022 m, Hd ?;»g/d 304 Nr U- 500

ilnius

Lietuvos karinomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, vykdancio vado funkeijas mjr. Rolando Pilvinio, veikianio pagal Jguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtinfus Kradto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Versiculus“, juridinio asmens kodas 126262167, atstovaujama
direktoriaus Pauliaus Gudyno, veikiancio pagal | imong¢s jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje
sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo
sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Lietuvos kariuomenés AT Rys$iy skyriaus
pastato Nr.11 (Pajuostio k.., PanevéZio r.) stogo remonto darbus (kultiiros paveldas) (tolian —
darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumoketi Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atlieckami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 89 912,29 Eur (a$tuoniasdesimt devyni tikstandiai devyni Simtai dvylika Eur
dvideSimt devyni ct) su PVM visais kitais mokesciais ir i§laidomis, atsirandandéiomis vykdant $ig
Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darbu kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné samata‘
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. Del Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atvejy.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje Viedyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas. -

3. Mokéjimo salygos
3.1. Saskaitose faktiirose UZzsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.
3.2. Mokejimai pagal $ia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka | VMI surenkamaja saskaita;
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3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keifiami.

3.6. PVM saskaitos — faktlros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas. :

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

3.9, Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirasty aplinkybiy
nurodyty Viedyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21 dalyje. UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu
pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZian¢ius dokumentus, nurodytus Viedyjy pirkimy jstatymo 51
straipsnio 12 dalyje, kad néra salygy, numatyty Viedujy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby aflikimo vieta —- KMHB Pajuoscio k. 2, VelZio sen., PanevéZio r.

4.2. Darby atlikimo terminas - nurodytas Sutarties 2 priede ,, Kalendorinis darby vykdymo grafikas®
(toliau — 2 priedas). ] ¥ terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir 2 priedo salygas.

4.4 Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali blti koreguojamas tik del aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. i%skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4 4.3, bet kokio vélavimo, klifigiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakowvui arba Uzsakovo
personalui. :
4.5. Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punkto netaikyti.

5. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teises ir pareigos numatytos Sutartics bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo™
nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
—8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8.1. Sutartis galioja nuo 2022-10-15 iki 2022-12-15 d., o finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy
atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimu jvykdymo.

9. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas

9.1. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti banko garantijg
arba draudimo bendrovés laidavimo radta (banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto
suma 10 (de¥imt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM, kuris turi
galioti 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei darbu atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios
dalies 4.2 punkte.

9.2. Banko garantijai arba draudimo bendroves laidavimo radtui taikomos Sutarties bendrosios
dalies 9.2 — 9.5. punkiuose numatytos salygos.




10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty termimy, UZsakovas turl teisg Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutart].

11. Subrangovai :
11.1. Sutardiai vykdyti subrangovai nebus pasitelkiami.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Usakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — LK LV JAT PIAC centro vedéjas
Virginijus Sadauskas.

12.2. Ussakovo techninis priZitrétojas — LK LV JAT PIAC Infrastruktiros prieZitros skyriaus
statiniy prieziaros inZinierius Vaidas Augustinas, tel. 8-706-74203.

12.3. Rangovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma — Darby vadovas Evaldas Gudynas, tel.
+370 673 60350.

12.4. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg - LK LV [AT Planavimo ir {sigijimy
skyriaus specialistas.

13. Sutarties priedai:

1 priedas .,Remonto darbuy lokalin¢ samata®, 5 lapai;

2 priedas . Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas;
3 priedas ,,Projektas HT-U390-TDP-SA®, 53 lapai;

4 priedas ,,Projektas HT-U390-TDP-SK*, 18 lapy;

5 priedas ,,Projektas HT-U390-TDP-SO™, 23 lapal;

6 priedas ,,Projektas HT-U390-TDP-TVDP*, 90 lapy;

7 priedas ,,Projektas VI-18% 1 lapas.

14, Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Versiculus*

Mindaugo g. 26, 1.T-03215 Vilnius Daugéliskio g. 32, Vilnius

Filialo kodas 300066843 Im.k. 126262167

Tel. (8 5)278 5343 Tel. + 370 675 67028

Faksas (8 5)211 38 14 As. LT 454010049500270073
Mokeétojo rekvizitai: Luminor bankas AS Lietuvos filialas
Lietuvos kariuomene | PVM moketojo kodas LT262621610
juridinio asmens kodas 188732677 info@versiculus.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM moketojo kodas LT887326716

UZsakovo vardu

Vado pavaduotojas, vykdantis vado funkcijas
Mjr. Rolandas Pilvinis

A V.

Rangovo vardu

Direktorius
Paulius Gudynas

AV,



PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kurinos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (Feigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-pri¢mimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogings it netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizimai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiiavimo bei kainos koregavimo taisykles.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paai¥kéjo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $13 Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiatini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis saglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir vist kit daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangevui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto prizilirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezifiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apra¥yme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suradius statinio pripaZinimo
suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dali) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. éa]iq i¥ anksto sutarti minimalds nuostoliai - tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuvota ir
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes
institucijos, savivaldybeé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties 3alys.



1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZzsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas - statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sucjo
sutartiniy jsipareigojimu jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimuy jvykdymo diena) arba nuiraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaidiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $vendiy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tal pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk3ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Sial Sutardial yra taikomas fiksuotos kainos su perZiira apskaic¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas blidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutar€iai jvykdyti, o0 Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar
iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje
seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti nawjus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numaiyti seny
laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt). Sivo atveju bus
laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai iv kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j nawjy laipty
jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali bGti perZiirima (kei¢iama) §iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiGiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokyéio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaifiuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutartics
1sigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutin Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbts statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskai¢ivojama
tuo atveju, jeigu pokytio procentiné israifka nevir§ija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaitiuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Lik¢ darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskai¢iuoti ty darby, kuriuos jis dél
savo kaltes vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kaimy indeksas lyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties
trukmé yra ilgesneé kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzZilirint antra ir vélesni karta, perskai¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4, Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama §iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):



2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskai¢iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby ikainius, bei sifilyma dél keistiny darbuy,
ty. vietoje nevykdomy darbuy sifilomy atlikti darby lokaling samatg, sudaryta pagal Sutarties
bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomuy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biliting Sutar¢iai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darbuy,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai UZzsakovui priveikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti i pirminj pirkimg;

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kickiy sumaZzéjimo atveji) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutaréiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teises akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreéius darbus ar panaudoti
{sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.43.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre¢iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pries sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darbu apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodvtu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdyiojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdZiy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vvkdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyia pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numatyta
fiksuota kaina, nes suma uz §iy darby pasikeitusiq apimi nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dvdzZio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties veriés). Rangovui
sumokama tik suma, virSijanti Sufarties specialiojoje dalyje nurodytg procenting dydj. Kitais nei
nurodyta $iame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaié¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu,
i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkéiuose ivardyty prieZaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaiinojama ir jforminama ragtu Salims pasira$ius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiradytus atlikty darby aktus, paZzymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrind¥iandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. UzZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (isskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas i3imtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodvia kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg nizikg yra jvertines, pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms).

2.8. PerZitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliu nustatymo metodikoje




(toliau — Metodika), patvirtintoje Viesyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas. ‘

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankikai, be UZsakove leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢inodamas atsisakomy arba jsigyjamuy papildomy darby kainas (keiCiant
darbus, jy kaina skai¢ivojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomu darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus blidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk3¢iau esantj bida, gali biti taikomas Zemiau esantis budas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei imanoma, i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, pavyzdZiui, tinkavimo
ikainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas" darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus pagrindZia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, suiarityje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikii papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraicius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokesCius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiCiavimo taisyklés™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiiuoti j mokéting pagal sutarti kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kickiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radtifko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspejes Rangova
apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreCiy darby
atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
i§radus, tickimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.1.4. skirti priZifirétojg sutartiniams jsipareigojimams kontrolivoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZitrétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumoketi
uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.



4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du}
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas sipareigoja: _

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybvietg (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo 1§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir pricmimo akta dienos pateikti Uzsakovui sqrafg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiragytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su Uzsakovo pateikta
Darbuotojy, atlickandiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZitirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby aktus,
paZymas apie atlikty darby ir islaidy verte, PVM sgskaitas faktiiras;

4.2.6. priZitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZitirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laika savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyije
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant ratu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir juy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms:

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbovietiy frengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (isvalyti) ir i§vezti ig teritorijos,
kurioje buve vykdomi su $ia sutartimi susijg darbai, ivairias liekanas, §iuksles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elekiros energijos,
Silumos, vandentiekio, iuksliy i§veZimo ir pan.) i8laidas, patirtas dé! Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraioma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo lédomis atstatyti ju bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, biity patikrinta irenginty, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustadius
Juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai padalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius $alinti
defektus ir jeigu 3iuos defektus pasalina Uzsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakove turétas i8laidas, susijusias su defekty Salinimu;

8



4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie i8kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: athkty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanéios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaidkinimus
Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai,

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir $alims pasiradius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete UZzsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keidiant einamuyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (feigu taikoma),

4.2.20. konkurso pasitlymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas ivykdyti Sutarti, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mokéjimai u atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
prie§ tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte. PVM saskaitos —
faktiiros teikiamos vadovawjantis Vie$ujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVIM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi &Sy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
ra§tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaitius avansa vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiras (jeigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokejimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovées laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat¥aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimag dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, 1§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakove saskaita.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jralytos nuostatos ar salygos, kurios jparcigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg i§davusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg i3davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos. _

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimuy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
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avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto Uzsakovui
nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus ivykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Upsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

57 VUzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. Ussakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $i0s
Sutarties jsigaliojimo dienos raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaltymo galimybe, o
subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakove, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtickeju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagrjstiems mokejimams
subtickéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutini mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uZ atliktus darbus atlicka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo wiikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (surajomas statybos urbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus Uzsakovui garantiniu jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Uzsakovui
garantiniy jsipareigojinny uikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas
turt teise i sulaikytos sumos apmoketi darby defekty ¥alinimo i¥laidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus jr diuos defektus paalinus UZsakovui.

6. Darbu perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Utsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas 3 atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i3skyrus atvejus, kat
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui urbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu proceduras tarp Saliy pasirafomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo Usakovui nustatius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pafalinimo, o Rangovas, gaves toki reikalavima, privalo
padalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, rastu pranesa U#sakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy primimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. Uzsakovas turi teise
priimti negin&ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg radytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo
arba kokybes bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia Uzsakovui pasitadyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priemimo aktg po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Ussakovas pasiraso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jel pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.
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6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
sglyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akiu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendroves isduota laidavimo rafta arba kredito jstaigos garantijg),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartl Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangoevo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo 18laidy apmokéjimg
U¥sakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bati ne
mazesné kaip 5 procentu darby kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasira$yta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy ivykdyma, privalo bt jrasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
ragtitko prane§imo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i3 Uzsakovo
gavimo, sumokéti UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defektu, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j pranesime nurodyta sgskaita;

6.9.2. visg likusia laidavimo/garantijos suma, nei$mokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutarti, moka UZsakevui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uzdelsta dieng.

6.11. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeiju, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose
tyia paslépty defekty - 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢ivoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasirafymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i3skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu tenminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kitu teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangovy ir
surago dvisalj akts, kuriame nurodo remonto defektus, del defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
Ussakovas vienadalidkai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (degimt) darbo dieny nuo UZsakovo raftigko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyla termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienaZalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudetojo ilaidas
(idskyrus atvejus kai defekty $alinimo i3laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 3.8
papunk&io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumoketi statinio naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas
5.8 papunkdio salygos) 20 proc. nuo visy i8laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio be
PVM, galiy i anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
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7.1.Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2, Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
radtu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybemis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos aplinkybeéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. '

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uZbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Qutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty diena. Darbai taip pat bus laikomi
neubaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltes
nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

812, veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena paveéluota diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZzsakovui Sutartyje purodyty privalomu
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliu i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekviena pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytq termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius 1 kiekviena pavéluotg diena iki defektai bus pagalinti. Rangovui atsisakius
talinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pa3alinti UZsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i3laidas ir papildomai sumokéti 20 % Siy
i&laidy vertés dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkie nustatyty terming nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PYM
dyd#io Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kickviena paveluoty diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovai
nevykdant arba netinkamai vykdant savo isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teise, apie tai ispéj¢s Rangova rastu, $ivos defektus pasalinti savo saskaita, UZsakovui pasalinus
darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty $alinimu
susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 20 % ¥y i8laidy vertés be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i¥skaitiuoty 1§ darbu kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainat,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakova nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriu,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.
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8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
igvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sia
Sutart] nejvykdyty isipareigojimu vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy 13
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti visus
Usakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

~ 8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZistamas tinkamu naudoti arba ne dé] Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimu,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga faikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
wHikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
wiikrinamas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo radta, uZtikrinant Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés radtiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jra¥yta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukima deél bent vieno i3
11.2.1 —11.2.11 punktuose i¥vardinty prieZas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo radta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teiseétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raita iSdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uitikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroveés laidavimo raSta,
urtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirasymo.

9.4, Tei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangevas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pafiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutarti joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uftikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo 1o uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (feigu sufarties vkdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6, Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti keic¢iamos vadovaujantis Viedyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.
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9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimny jvykdymo.
9.8. Sutartics galiojimas gali bliti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klingiy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena,
apie tai pranedti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teisg pradyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paZalinti nurodyti
trukdziai ar kliatys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujint darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybes, dél kuriy atsiradimo yra prasoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltés (jskaitant dé] subrangovy/! subtickéjy kaltés) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutart] yra
numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biti sustabdyti dél iy aplinkybiy: papildomy tyrinmy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbal buvo
perkami pagal techninj proj ekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyju $aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby vieSaji pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiu, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turi teisg savo iniciatyva sustabdyti darbu vykdyma, nustafius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
jtakojandiy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo
diena, sustabdyti darby, ju dalies arba darby etapo vykdyma, gaves radtigka pranedimg i8 UZsakovo,
Juriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereidkia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdedimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienaSali¥kai nutraukti Sutartj, prane$ant apje tai kitai Sutarties Saliai ratu ne véliau
kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti §iame papunktyje suteikta teise vienadaliskai
nutraukti Sutart] $alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo faikotarpiu.

10.5. Sutarties Zalis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i¥nykima, privalo
apie tai radtu informuoti kita Sutarties $ali ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms isnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél
sutartiniy terming pratgsimo. Sutartinial ferminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas. '

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bti nutraukta:

11.1.1. ragtisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius  susitarimy dél ios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. U#sakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teis¢
vienagaligkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSint) dieny véluoja pradeti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;,

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidedimt) diemy véluoja whaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepaalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSalidkai didina darby kainas/jkainius, i3skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
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11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokyb¢ neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;,
11.2.8. Rangovas vienadaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimu;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangevas yra jtraukiamas i Nepatikimu tickejy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekeéjy sgrasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtickejus) nera patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaigkéja VieSyju pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybeés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant Viefyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesujy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaitkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétz avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakevui pagal
Statybvieiés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lictuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby biidu,
o nepavykus taip ispresti gindo, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lictuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susijc prane$imai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susirafin¢jimas yra siunciami
lietuviv/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elekiriniu pastu, ju
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Prancdimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmenidkai ir pasiraSytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . Prane§imai turi biiti siunciami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei stuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo toki reikalavima
praneime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo radtu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be igankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms Jalims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama
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LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ia Sutartj paskleidima, kaltoji alis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apic UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby athikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
cali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, §e duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra ivardinami Sutarties Specialiojoje dalyje. '
14.4. Sutarties 3alys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra bitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart].

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biti
perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéjg (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi bliti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties 3alys turi nedelsiant informuoti kitg $alj dél tokiy duomeny ir i8laikyti 8iy
duomenuy konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi sickiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali bt tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutart].
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles laiko
ar finansines sgnauda ir blity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamuy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet koki Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie paZeidima privalo
biti nurodytas pazeidimo pobadis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemones, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar su$velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iglaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal $ia Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuestatos

15.1, Pagal Sutartj darby priezifir vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti fforminamas
Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty Lietuviu ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutart] sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutart]
be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikeéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitlymo kainos be PVM dydZio 3aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jéeigu Uzsakovui biity pateikta
pretenzijy ar idkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty jg
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
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kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiSkinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi blti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elekironinis pa3tas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, vykdantis vado funkcijas Direktorius

Mjr. Rolandas Pilvinis Paulius Gudynas
ALV, ALV,
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UAB , Hidroterra®, Jni, kodas 300151329, Balty pr. 40, LT- 48196 Katmas 1
Tel. +370 5 2321807 , ¢l. pajtas: ‘ e~

UAB HArehitekitira 1d€_]OS realizavimas®, Im kodas 124563175, Polocko g.34, LT-01205,
Vﬂmus, Tel. 4370 699 16044, el pa¥ias: rimas@a-ier.lt
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