VIDAUS PATALPU REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. _ (4. 24) -4 ¢

Kaunas 2016 m. [CUACILO mén, % il

Kauno Sv. PranciSkaus gimnazijos, kodas 190135447, toliau Sutartyje — ,,Uzsakovas®,
atstovaujama direktorés Ritos Rasikienés ir UAB ,Verslo®, jmonés kodas 302627983, adresas:
Kalvarijos g. 9, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, toliau Sutartyje — ,,Rangovas®
sudaréme vidaus patalpy remonto darby (toliau — Darbai) sutartj (toliau — Sutartis). Abi kartu toliau
vadinamos ,,Sutarties $alimis®, o kiekviena atskirai — ,,§alimi“. '

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas - Kauno Sv. Prancidkaus gimnazijos pastato, adresu Bitininky g. 31
Kaunas, vidaus patalpy remonto darbai pagal parengtg lokaling samatg.

Rangovas jsipareigoja: :

1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti vidaus patalpy remonto darbus pagal
parengty lokaline samatg (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata, UZsakovui $ioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus
Darbus ir apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka. .

1.2. Sutartis sudaryta atsizvelgiant i tai, kad Rangovas turi iai sutariai vykdyti reikalingas
licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos Sios Sutarties jsipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turéti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: i Sutartis (sutart] sudarantys dokumentai),
LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos
Respublikos norminiai dokumentai. '

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukmé

2.1. Sutarties vykdymo pradZia laikoma Sutarties jsigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus $iais terminais: _ _

2.2.1. atlikti Sgmatoje apibréztus pastato vidaus remonto darbus — iki 2016 m. rugpjucio 22
d. pagal abiejy %aliy pasirasyta Darby atlikimo grafika (Priedas Nr.2), kuris yra neatsiejama 3ios
sutarties dalis.

2.3. Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma Sutarties pasiraSymo diena.

2.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti Darby priemimo — perdavimo aktai. Darby priémimo
— perdavimo aktai yra fiksuojami pagal abiejy Saliy patvirtinta darby atlikimo grafika. (Priedas
Nr.2). = : :

2.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte
nustatyto etapo Darby termino.

2.6. Si Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo.

3. Sutarties kaina
3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM — 141914,47 € (Simtas keturiasdesimt vienas tikstantis

devyni imtai keturiolika eury 47 centai), jskaitant visas i8laidas ir visus mokeséius yra galutiné bei
nekeidiama. 7 '




3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais
terminais uZ kaina, numatyta Sutarties 3.1. punkte. | Sutarties kaing jeina techninés dokumentacijos
parengimo, samatiniy skaiGiavimy, atitinkandiy pasiilymo kaing, parengimo, darbo jegos,
mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, griovimo metu
susidariusiy statybiniy medziagy bei jy atlieky transportavimo ir priémimo j tokias atliekas
priimangig jmong ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio pasikeitimo
neperskai¢iuojama. ,

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeéti) del Valstybés institucijy priimty jstatymy ir poistatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo' statybos Darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty
$ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatlikty Darby daliai pasikeicia tiek,
kiek pasikeitia PVM mokestis. '

3.4. Kainos poky¢io dydis Rangovo arba UZsakovo iniciatyva jforminamas abiejy Sutarties
Saliy papildomu susitarimu prie Sios Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianc¢iy mokes¢io dydj jsigaliojimo. '

3.5. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, virsijanciy Darby kaing.

4. Saliy teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja: _

4.1.1. apmokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir
tvarka.

4.1.2. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais; :

4.1.3. iki remonto Darby pradZios paskirti techning prieZitira vykdantj asmenj.

4.2. Uzsakovas turi teise:

42.1. kontrolivoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojantiuose

normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo traikumams (nustatyti
projektinés dokumentacijos trikumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy ir pan.) UZsakovas turi teisg rastu reikalauti $alinti triikumus, radtu prane$gs perkelti
vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pagalinti trikumus
tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita; :

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.6. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.3.7. Darbus atlikti pagal parengta projekta lokaling sgmata, statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos darby vadova, atsakingg uZ Darbus ir turintj
teise pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus vadovauti Darbams.

43.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais
statybos dokumentais, kitais teisés aktais bei Sios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés prieZitros institucijy nustatyty reikalavimuy.

4.3.10. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinégje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas mediagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;
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~ 4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus; ,

© 4.3.12. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei prOJektmes dokumentacijos;

4.3.13. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
telltOYIJOJe savo darbo zonoje; taip pat gretimos aplmkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanciy, p01151au_|anc1q ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotolal ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) pswhotropmlq medZiagy;

4.3.14. visus Darbus vykdyti taxp, kad esami statmlal atlikti da1ba1 bei statybos tenton]me
esandios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar)
sugadinami. Prie§ingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikty sgskaita;

4.3.15. Praneiti apie Objekto Darby uZbaigima ne véliau kaip prie§ dvi dienas, prasant
organizuoti jo priémima;

4.3.16. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.3.17. i%vezti statybines atliekas ir statybinj lauZg i tokias atliekas priiman¢ig jmong;

4.4, Rangovas turi teise:

4.4.1. gauti UZsakovo apmokéjima uz tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka; :

4.4.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavc;s iSankstinj rastiska
UZsakovo sutikima.

4.4.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

- 5. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. At31ska1tyma1 vyksta per UZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose Lictuvos nacwnalmc
valiuta. Po darby priémimo — perdavimo akto pasira¥ymo Rangovas pateikia UZsakovui PVM
saskaitg — fakttra.

5.2. Sutarties apmokéjima numatoma finansuoti 1§ Kauno miesto savivaldybés biudZeto lesy.
Todél Uzsakovas uz faktidkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i§ Rangovo gautas PVM
sgskaitas — faktliras bei atlikty Darby prlemlmo perdavimo aktus per 60 (SeSiasdeSimt) kalendonnlq
dieny nuo PVM sqskaltos faktiiros gavimo dienos. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai
patenka | Rangovo $ioje sutartyje nurodytg sqskaltq

5.3. Rangovas priimtai Darby daliai i¥rafo PVM sgskaitas — fakttras ir patelkla Uzsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo — priémimo akty pasiraSymo
dienos. ‘

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui Darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos
saskaitos-faktiiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, klek yra
susivélinama tai padaryti.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena $alis nebus laikoma paZeidusi Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj, jei jsipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force ma]eme)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréZtas Atleldmlo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.

liepos 15 d. Lie s Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.




6.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kurlq negalima vykdyti savo 151pa.161g0]1mq, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg
Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobud;, gahmq trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal: Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kurivos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

6.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugahmos jégos
aplinkybeés, privalo nedelsdama informuoti kitq Salj bei nurodyti terming, iki kurio jos vykdymas
atidétas.

6.5. Bet kurios i¥ Saliy ﬁnansmm lésy nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti
181p3161g0}1ma1 néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure,
Salys jsipareigoja siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie nuostoliai biity minimalis. -

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (trls) meénesius
nuo p1anes1mo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti $ig Sutartj. Nei
viena i 3aliy neturi teisés reikalauti i8 kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybi¥kai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad
Rangovas: '

7.1.1. nedelsiant sustabdytq ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybeg, arba

7.1.3. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo i8laidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybidkai atlikty
Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treciyjy
$aliy pagalba arba savo jégomis ir i¥skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuOJa kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir
kitus teisés akty reikalavimus, _]16 bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby
verte.

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba
trediyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sqskalta Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i3taisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant
Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo.

9, Saliy atsakomybé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokia Zalg, kuri padaroma Darbams
iki tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trikumy ar
jy atitaisymo buvo padaryta UzZsakovui, treCiajai 3aliai ar jy turtui.




9.3. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydZio delspinigius nuo neapmokeéty Darby
kainos uZ kiekvieng uzdelstg diena. : _

9.4, Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darby
vykdymo grafika Darby atlikimo terminy, moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo bendros
Sutarties kainos uz kiekvieng paveluoty dieng. _

9.5. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindg remtis $ios Sutarties pazeidimu ar netinkamu
jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar ju dalies mokeéjimg, kol padaryti
pazeidimai bus paSalinti. .

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama deél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius. ' :

10. Ginéy nagrinéjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp $aliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, sprendziami derybose.

10.2. Kilus ginéui Salis rastu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendimo
biidg. Gavusi pasiiilymg gindg spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 10 kalendoriniy
dieny. Gingas turi biiti i¥sprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios.

10.3. Jeigu Salims nepavyksta gindo i$spresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba
kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, raStu
informavusi kita Salj, kreiptis j Lietuvos Respublikos teismg Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka. o :

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginams, kylantiems tarp 3aliy i§ Sutarties arba
kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teise.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir galioja iki visiSko Saliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei ji nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei $i Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi- kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutart]
netenka galios, iSskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme licka galioti ir po jos
nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, ginfy sprendimo. Salys turi teise nutraukti ig
Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie Sios Sutarties Saliy sudaryti
rastu, pasiradyti jgalioty asmeny ir patvirtinti Sios Sutarties Saliy antspaudais.

11.3. Uzsakovas turi teise prie§ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
dél to patirtus visus nuostolius $iais atvejais: =

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba
taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés, prastai atlieka Darba,
nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trilkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be
trilkumy ar nuostoliy UZsakovui. ‘

11.3.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjimg: ty. nemokumas, bankroto bylos
iskelimas ir neteisminés bankroto procediiros pradZia.

11.4. Salis apie kitos 3alies jsipareigojimy nevykdymga ar netinkamag vykdyma privalo kitai
Saliai pranesti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai
vykdomi ir pareikalauti jy vykdymo. Jei Salis per nurodyta terming jsipareigojimy vykdyti
nepradeda, kita Salis gali nutraukti Sutartj, apie tai jspéjusi rastu.

11.5. Visi pagal Sutartj leistini siuntiami praneimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt.
‘ Vir siundiami faksu, elektroniniu padtu arba skubiuoju pa$tu registruotu laisku
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Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranesimas, siunéiamas telefaksu ir/ar
elektroniniu pastu, laikytinas gautu jo i$siuntimo dieng.- Faksimilinio aparato ataskaita apie
dokumento i$siuntima Salys saugo kartu su isiystais dokumentais. Bet koks prane$imas, siunéiamas
skubiuoju pastu, laikytinas gautu antrajg darbo dieng nuo i$siuntimo.

11.6. Jeigu keiciasi Sutart] pasuasmsn; Saliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai raStu
informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi $iy reikalavimy negali pareik§ti pretenzijy ar atsikirtimy,
jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka $ios Sutarties
sglygy arba jog ji negavo pranesimy, siysty pagal tuos rekvizitus.

11.7. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
pitkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. _

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

11.9. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, kitais teisés aktais ir $ia Sutartimi.

11.10. Salys pareiskia, kad jos veikia suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti
~ nepazeidZiant Lietuvos Respublikos jstatymuy, Saliy istaty, kitq steigimo dokumentq, valdymo
organy reglamentq ir kity norminiy akty re1ka1av1mq ir’ Salys isipareigoja atsakyti viena kitai tuo
atveju, jei Sutartis bus nuginéyta dél to, kad ji buvo sudaryta pazeidZiant Saliy valdymo organy
kompetencijg, virijus suteiktus jgaliojimus arba prieStarauja Saliy tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juridine galig turinéiais egzemplioriais
- po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasiraso ant kiekvieno lapo.

12. Sutarties priedai

12.1. Lokaliné samata (Priedas Nr.1).
12.2. Darby atlikimo grafikas (Priedas Nr. 2)

13. Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS RANGOVAS
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