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MaZeikiy rajono savivaldybés administracija, istaigbs kodas 167371234, kurios registruota
buvein¢ yra Laisvés g. 8, MaZeikiai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama adminis‘;[racijos direktoriaus Broniaus KryZiaus,
veikiangio pagal savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu, ir
UAB ,Kelprojektas®, pagal 2015-12-10 konsorciumo sutartj Nr. JV1527 atstovaujanti konsorciumg
Kelprojektas/TEC, jmonés kodas 234004210, kurios registtuota buveiné yra I. Kanto g. 25, LT-
44296, Kaunas, Lietuva, duomenys apie jmong kaupiami ir saugom1 Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Alglmanto MedZiaudio, veikianlio pagal
bendrovés jstatus, toliau vadinama Teikéjas,
sutartyje vadinamos Salimis, 0 kiekviena atskirai 3alimi, sudare §ig sutart], toliau vadinama -
Sutartimi. ‘

I. SUTARTIES OBJEK’E‘AS

1. Vadovaudamasis ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Teikéjas jsipareigoja pagal
Uzsakovo pateikta technine specifikacija (techning uZduotj) suteikti Sias paslaugas: Viaduko per
geleZinkelj statybos valstybines reik§meés kraSto kelio Nr. 170 MaZeikiai-Skuodas 1,12 km ir prieigy,
sutampanciy su Algirdo gatve'bei Vakany, Gamyklos gatviy ir Algirdo gatvés sankryZzy MaZeikiy
mieste techninio projekto parer,lgimas (i8skyrus Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM dalj)
(toliau — paslavugos), o Uzsakovas jsipareigoja priimti paslaugq rezultatg ir sumokéti Teikéjui
Sutartyje numatytg kaing Sutar;yje numatytomis sglygomis ir terminais.

II. SUTARTIE?S KAINA IR PASLAUGU 'ﬂj’EIKIMO TERMINAI

2. Sutarties kaina nustatyta vie§ojo pirkimo metu, yra 67397,00 eurai su PVM (SefiasdeSimt septyni
tikstan&iai trys $imtai devyniasde§imt septyni eurai, 00 ct.). Sutarties kainos sudétinés dalys:

2.1, paslaugy kaina be PVM 55700,00 eurai (penkiasdeSimt penki tikstaniai septyni §imtai eury, 00
ct.)

2.2. 21 proc. PVM - 11697.00 eurai (vienuolika tikstandiy §e§1 Simtai devyniasdeSimt septyni eurai,
00 ct.).

3. Techniniy projekty parenglmo paslaugy kaina nebus perskaucmo;ama pagal bendrg kainy lygio
kitimg ar prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy pokycius.

4, Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskaitiuojama tokia tvarka:

4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaitinojama kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus
kitiems mokes¢iams Sutarties kaina neperskaiCiuojama,

4.2. perskaitiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo, kuriuo
kei¢iasi mokes¢io tarifas, jsigaliojimo;

4.3. perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydzmi, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar dldynamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojandius teisés aktus;

4.4. kainos pakeitimas ;formmqmas papildomu susitarimu,

4.5. perskaitiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatyme, kuriuo keiGiasi §io mokesgio tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo dienos.

5. Paslaugy teikimo terminai: statybos techninio projekto parengimo paslaugoms 8 mén. nuo
Sutarties jsigaliojimo. Sutarties vykdymo metu dél tre¢iyjy $aliy veikimo ar neveikimo, kuris teikéjui
trukdo tinkamai ir laiku jvykdyti sutartinius jsipareigojimps 1 karta gali bati nukelta statybos
techninio projekto parengimo p@as]augq teikimo termino pabw ilgiau kaip 3 mén., termmo




nukélimg fiksuojant papildomu $aliy susitarimu. Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos turi
biti teikiamos statinio rangos darby sutarties vykdymo metu.

6. Paslaugy teikimo termino pabaigos data jforminama 3alims pasiraSant dokumenty apyrasg ir
prieémimo-perdavimo akta.

IIL. ATSISKAITYMO TVARKA

7. Uz fakti¥kai suteiktas paslaugas UZsakovas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo dienos, kal UZsakovas gauna saskaitg faktirg arba lygiavertj dokumentg. Tais atvejais, kai
véluoja finansavimas i¥ biudZeto vélavimo: laikotarpiui, bet ne ilgian kaip 60 (3efiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo paslaugy suteikimo dienos. UZsakovas turi teise spstabdyti apmokéjimg uZ
suteiktas paslaugas, jeigu Teikéjas nesilaiko statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* reikalavimy arba nevykdo Sutarties V skyriuje ,,Draudimas" prisiimty jsipareigojimy,
kol Teikéjas pilnat jvykdys jsipareigojimus, dél kuriy nevykdymo arba netinkamo vykdymo buvo
sustabdytas §iame punkle nurmatytas mokéjimas,

8. Uzsakovas véluojant finansavimui i¥ biudZeto palitkany nemoka.

9. UZsakovas turi teise be atskiro i§ankstinio Teikejo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skaiiuoti i§ Teikéjui
pagal &g Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo irfar netesyby
(delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Teikéjo mokeétinas UZsakovui, ty. UZsakovui vienaSali¥kai
jskaitant vienard$j priedpriefinj reikalavimg atltmkamal sumai. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
informuoja Teikéja.

IV. SALIY ISIPAREIGOJIMAI

10. Teikejas jsipareigoja:

- 10.1. sudarant Sutart] uZpildyti paslaugy teikimo grafikg ir pinigy srauty prognoze;
10.2. tinkamai ir laiku suteikti kokybi¥kas paslaugas pagal UZsakovo patvirtintg technine
specifikacijg (techning uZduotj) laikantis Lietuvos Respublikos jstatymy, teritorijy planavimo
dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kity teisés akty, bei uZtikrinti, kad
parengtas statinio statybos projektas atitikty visus statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugséjo 27 d.
jsakymu Nr. D1-808 reikalavimus;
10.3. savarankiSkai apsirlipinti paslavgom teikti reikalingais materialiniais i3tekiiais, atsakyti uZ
bloga medZiagy kokybe;
10.4. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 5 dieng pateikti UZsakovui aktg apie faktiSkai suteiktas
paslaugas per ataskaitinj laikotarpj (ménesj), PYM sgskaitg faktGrg ir kitus dokumentus ir informacijg
nurodytg UZsakovo techninéje specifikacijoje (technin€je uZduotyje);
10.5. laiku jspéti (rastiSkai informuoti) UZsakova dél apiinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku atliki
uzduotj;
10.6. atsisakyti vykdyti Sutart;, jei Uzsakovas nepaSalina Teikéjo jspéjime nurodyty aplinkybiy,
kiiudanéiy tinkamai atlikti §ia Sutartimi numatyta uZduot ir reikalauti dalinio apmokéjimo uZ
suteiktas paslaugas;
10.7. suteikti teise UZsakovui naudotis statybiniy inZineriniy tyrin€jimy ir statiniy projektavimo ir
kita lydingia informacija ir medZiaga ir nereik§ti jokiy pretenzijy; :
10.8. per 10 (de¥imt) darbo dieny po Sutarties pasira¥ymo pateikti UZsakovui pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus atitinkantj Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo dokumentq, o UZsakovui
pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 darbo dieny pateikti naujg Sutarties salygy
jvykdymo uZtikrinimo dokumentg;
10.9. iki projektuojamo statinio statybos uZbaigimo dienos savo sgskaita 1§talsytr UZsakovo ir (ar)
ekspertizés nustatytus statybiniy tyrinéjimy, statinio statybos prOJektawmo darby trikumus, defektus
ir (ar) netikslumus per laika, ra$tu suderinta su UZsakovu ar atlikti i3 naUJo statybinius tyrmepmo ir
kitus darbus bej atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius (jskaitgnt-ir-i¥fnidas uz papﬂdornal
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atliktus darbus ir sunaudotas medZiagas, kurie buvo atlikti i§taisius statybiniy tyrinéjimy ir statinio
statybos projektavimo ir kity darby trikumus, defektus ir (ar) netiksiumus);

10.10. Teikéjas per 15 darbo dieny privalo pataisyti techninj projekta pagal ekspertizeés akte nurodytas
privalomas pastabas.

10.11. UZsakovo nurodytu laiku nepaSalinus projekto trikumy ir (ar) netikslumy, Teikéjas
isipareigoja sumokeéti UZsakovui 10% dydZio baudg nuo visos Sutarties kainos bei atlyginti kitus dél
to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia nurodytos netesybos (jskaitant ir i8laidas, patirtas Salinant
defektus, iSlaidas uz pap11d0ma1 atliktus darbus, kurie buvo atlikti i8taisius projektavimo triikumus ir
(ar) netikslumus); : :

10.12. Teikéjas turi vykdyti tgisetus UZsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei
Teikejas mano, kad UiZsakovo nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane$a
UZzsakovui per 5 (penkias) diengas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

10.13. Teikéjas turi uztikrinti, kad visos specifikacijos ir projdktai bei visa dokumentacija, susijusi su
paslaugy teikimu projektui, bty parengti neSalifkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir
visuotinai pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

10.14. statybinius tyrinéjimus atlikti ir statinio statybos projektavima, atlikti ir UZsakovui pateikti
vadovaujantis UZsakovo techningje specifikacijoje (techninéje uzduotyje) nustatytais reikalavimais;
10.15. vykdyti statybiniy tyrinéjimy ir statinio projektavimo darbus vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy
vicdiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsavgos Kriterijai, sarady, aplinkos apsaugos kriterijy ir
aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkandiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprafo patvirtinimo®f ir taikyti patvirtinius minimalius ir
iSplestinius aplinkos apsaugos Kriterijus;

10.16. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengto ir suderinto techninio projekto 1 egzemplioriy
ir 2 elektroninéje laikmenoje bei 2 kopijas perduott Uzsakovui;

10.17. vykdyti statinio projekto vykdymo prieZiorg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo prieZitra“ ir STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas®, pagal atskirg su UZsakovu statinio projekto vykdymo prieZiGiros sutart;.

10.18. neskelbti duomeny apie projektg (statybos skaléluOJamJaJa{ kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.
11. Uzsakovas 131pare1g0}a '

11.1. sumokeéti Teik&jui uZ suteiktas paslaugas su salyga, kad paslaugos suteiktos tinkamai ir laiku,
arba UZsakovo sutikimu anks&ian nustatyto termino; ‘

11.2. nutraukes Sutartj ne del Teikéjo kaltés, atlyginti leke]lll jo turétas pagristas iSlaidas ir
nuostolius susijusius su Sutart1es nutraukimu.

V.SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMALI

12. Per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos:

12.1. Teik¢jas privalo pateikti viaduko per geleZinkelj statybos valstybinés reik¥més krasto kelio Nr.
170 MazZeikiai~-Skuodas 1,12 km ir prieigy, sutampanciy su Algirdo gatve bei Vakary, Gamyklos
gatviy ir Algirdo gatvés sankryZy MaZeikiy mieste techninio projekto parengimo konkurso salygy
46.1.2 punkte nurodytos sumos:dydZio banko arba draudimo bendrovés i¥duota ir su UZsakovu rastu
suderintg Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo raSta pagal
Uzsakovo konkurso salygu 4 priede pateiktg forma. Sis Teikéjo pateiktas sutarties salygy jvykdymo
uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raStas turi galioti ne trumpiau kaip iki konkurso
salygy 46.3 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaiges. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo
bendrovés iSduoty sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo raSta, tai kartu su 8iuo
laidavimo draudimo ragtu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ i§duotg laidavimo draudimo radta yra sumokeéta. Jeigu
pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raStas pasibaigs ankséiau, negu numatyta ¥iame
Sutarties punkte, tai Teiséjas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo ra$to galiojimo
pabaigos jsipareigoja savo sgskaita pratesti §j garantinj arba laidavimo imo radtg ir pateil;tif




UZsakovui. Jei per Sutartyje nustatytg laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laitkoma,

kad Teikéjas atsisake sudaryti Sutartj.
12.2. Teikéjas, ra¥tu suderings privaiomojo draudimo sutarties sglygas, privalo savo sgskaita
apsidrausti statinio projektuotojo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu dél netinkamai atlikty
Sutartyje numatyty statinio projekty ar jy daliy projektavimo ne maZesne kaip 43.400,00 EUR
(keturiasdeSimt trijy tikstandiy keturiy §imty eury) draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui
visam statinio projekty atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 37 ir 38
straipsniy keliamus reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendroves iSduota statinio
projektuotojo c¢ivilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso} kopijg. Teikéjas
jsipareigoja savo saskaita pratesti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutart] ir pateikii UZsakovui 8i0s draudimo sutarties pratgsimg (atnaujinimg)
patvirtinan¢io dokumento kopija, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga
pasibaigs anks¢iau, negu Sutartyje numatyti visi parengti statinio projektai po atlikty statinio projekto
ekspertiziy galutintais perdavimo-priémimo aktais bus perduoti UZsakovut, arba
12.3. jeigu Teikéjas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, tai visi partneriai bendrai turi
apsidrausti savo statinio projektuotojy civiling atsakomybg privalomuoju draudimu pagal Sig konkretig
Sutartj dél netinkamai atlikty statinio projekty ar jy daliy projektavimo ne maZesne kaip 43.400,00
EUR (keturiasde$imt trijy tOkstanCiy keturiy Simty eury) draudimo suma vienam draudZiamajam
jvykiui visam Sutartyje numatyty statinio projekty atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 37 ir 38 straipsniy keliamus reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés
i¥duoto vieno bendro privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija arba kiekvienas jungtinés veiklos
sutarties partneris atskirai, ra§tu suderines privalomojo draudimo sutarties salygas, turi apsidrausti savo
statinio projektuotojo civiling atsakomybe privalomucju draudimu dél netinkamai atlikto statinio
projekto ar jo dalies projektavimo ne maZesne kaip 43.400,00 EUR (keturiasdeSimt trijy tikstandiy
keturiy $§imty eury) draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui visam statinio projekto ar jo dalies
atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 37 ir 38 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendroviy iSduotas statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomy draudimo liudijimy (polisy) kopijas. Visi jungtings veiklos (partnerystés)
pagrindu veikiantys partneriai jsipareigoja savo sgskaita pratgsti (atnaujinti) sudaryts vieng bendrg arba
atskiras statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutartis ir pateikti
UZsakovui ios (-iy) draudimo sutarties (-¢iy) pratgsima (atnaujinima) pat.virtibanéio (-¢iy) dokumento
(-y)} kopija (-as), jeigu pateikto vieno bendro arba atskiry privalomojo draudimo liudijimo (-y)
galiojimo pabaiga pasibaigs anks¢iau, negu Sutartyje numatyti visi parengti statinio projektai po atlikty
statinio projekto ekspertiziy galutiniais perdavimo-priémimo aktais bus perduoti UZsakovui.
13. Teikejas per visg draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, kai to pareikalauja
UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos galiojimg ir reguliary draudimo
jmoky mokéjima.

VL. SALIU ATSAKOMYBE

14. Teikéjas jsipareigoja atlyginti UZsakovo patirtns tiesioginius nuostolius dé¢l netinkamo statinio
projektavimo ir papildomai patirtg finansing Zala, kurios atlyginimas yra numatytas pagal Lietuvos
banko valdybos patvirtintas statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisykles.

15. Teikéjas, nesilaikes arba uzdels¢s paslaugy teikimo terminus ir nejgijes teisés | paslaugy terminy
pratesimg, ar neuzbaiges teikti paslaugy per pratgsimo laikotarpj taip pat nesilaikes pagal paslaugy
grafikq paslaugu teikimo terminy jsipareigoja sumokéti UZsakovui 0,03% delspinigius uZ kiekvieng
uZzdelstg dieng nuo visos Sutarties kainos ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia minétos netesybos. Delspinigial iSskaiCiuojami i8 Teikéjui pagal 8ig Sutart] moketiny
sumy (be PVM), kiekvieng kartg Teikéjui pateikus PVM saskaitg—faktirg uZ faktikai suleiktas
paslaugas. Delspinigity suma apskaiiuojama uZ apmokéjimui pateikta .lat i. Apie atlikig
Iskaitymg Uzsakovas radtu informuoja Teikéjg.




16. Teik¢jas, nepalalings trikumy ar defekty per UZsakovo nurodytg laikg jsipareigoja sumokeéti
UZsakovui 10 % dydZio baudq nuo visos Sutarties kainos ir atlyginti UZsakovui dél to patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia minetos netesybos (jskaitant ir i§laidas uZ papildomai atliktus darbus ir
sunaudotas medzZiagas, kurie buvo atlikti itaisius projektavimo paslaugy trikumus, defektus ir (ar)
netikslumus).

17. Nesumazinant ir neapribojant Teikejo atsakomybés uZ tinkama Sutarties vykdyma, numatytg ioje
Sutartyje bei jstatymuose, Teikejas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo nuostolius (tame tarpe ir
papildomus mokéjimus suprojektuoto objekto statybos darby rangovui), kurie bus patirti dél to, kad
deél Teikéjo kaltés UZsakovas turés atlyginti statybos darby rangovui uz papildomai atliktus darbus,
kurie nebuvo numatyti Teikéjo parengtame statinio projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse.
18. UZzsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uZ suteiktas paslaugas nustatytu laikotarpiu, moka
Teikejui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos
istatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokeétos sumos uZ kiekvieng uZdelsts dieng, i8skyrus
atvejj, nustatytg 8 punkte.

19. Teikéjui pagal $ig Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties jsipareigojimus, kurie
yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties
jvykdymo uZtikrinimu.

20. Teikéjui nevykdant Sutarties 10.2, 10.15 punkty jsipareigojimy UZsakovas gali inicijuoti ypatingo
statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo
(-y) atestaty, kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés pripaZinimo paZymy, suteikian¢iy teise Lietuvos
Respublikoje uzsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies
vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar atestaty, suteikiandiy teisé uZsiimti tam tikromis
veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrin¢jimais ir statinio
projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procediiras.

21. Statinio projektuotojas (kartu su statinio statybos techniniu priZiGrétoju ir statybos rangovu)
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka
atsako uZ stafinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

22. Statinio garantinis terminas (skaiCiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos) — 5
metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta
§iuose elementuose ty€ia paslépty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas gaii biiti sustabdomas tam
laikui, kurj statinys negaléjo biti naudojamas del nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako Teikgjas.

VII. KONFIDENCIALUMAS

23. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie ¥ios Sutarties sudarymo
salygas bei kitos informacijos apie Sutarties 3alis daugiau, negu to reikia Sutar&iai tinkamai vykdyti,
i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

24, Jeigu 3alys, vykdydamos Sutart], gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné paslaptis,
arba kitokia konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos tretiesiems
asmenims be kitos Salies sutikimo, i¥skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. ‘

VIIL. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

25. Salys visitkai ar i§ dalies atleid?iamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo,
jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po $ios Sutarties pasiraiymo. Nenugalimos jégos
fakta turi jrodyti 8alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

26. Nenugalimos jégos aplinkybés turt biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso,
Lictuvos Respublikos Vyriausybeés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. W atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybém/&-,msyk 1y patvirtinimo® ir




Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , Dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijandiy paZymy isdavimo tvarkos patvirtinimo* ir juos pakeiéiandiy
teisés akty nustatyta tvarka.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

27. Uzsakovas, radtu jspéjes prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, gali nutrauki Sutartj
vienaSaliSkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeign Teikéjas:

27.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

27.2. paslaugas teikia nesilaikydamas nustatyto grafiko arba pasiaugas teikia taip letai, kad jas
suteikti iki termino pabaigos pasidaro ai¥kiai negalima;

27.3. paslaugas teikia nekokybikai arba nepaSalina trikumy per nustatyta protingg terming;

27.4. nevykdo Sutarties V skyriuje nustatyty reikalavimuy; ;-

27.5. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

28.  UZsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienafali$kai ir reikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Teikéjas:

28.1. negaves UZsakovo sutikimo, paslaugas paveda teikti subteikéjui, ar kitaip perleid¥ia Sutartj;
28.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

28.3. paaiSkejus, jog Teikejas, sickdamas sudaryti sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarimg,
neleistinai ribojantj konkurencija.

29. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél prieZasiy, nurodyty Sutarties 27, 28 punktuose,
UZsakovas sumoka uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas paslaugas pagal pateiktus ir
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias i$laidas ir
kompensuoti dél $ios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

30. Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma U¥sakovo minimaliais
nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius, vir§ijanéius
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytg suma.

31.  Saliy susitariru Sutartis gali buti nutraukta bet kurivo metu. Tokiu atveju atsiskaitymaj tarp
Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka.

X. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU IR STATINIO PROJEKTO VADOVO AR PROJEKTO
DALIES VADOVO KEITIMO TVARKA

32. SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai, subrangovai, subtickéjai (toliau — subteikéjai):
whera”,

33. Subteikejy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subteikéjy ar didesnés (maZesnés) paslaugy
dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui galimas tik toms
paslaugoms, kurias Teikéjas pasililyme buvo numates perduoti subteikéjams ir tik gavus UZsakovo
sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subteikéjus, pastarieji turi bati ne
mazesnes kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

34. Sutarties galiojimo metu papildomy subteikejy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikejy
atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i§ §iy prieZasiy:

34.1. Sutartyje numatytas subteikéjas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra i§kelta bankroto
byla;

34.2. subteikéjas Teikéjui atsisako suteikti jam Sutartyje numatyts paslaugy daij;

34.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj butina padidinti paslaugy teikimo s a.




35 Surtarties 33, 34 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas praiymas,
pridedant jj pagrindZiancius dokumentus. Subteikéjas gali pradeti teikti paslaugas, tik Teikéjui gavus
UZsakevo sutikima.

36. Teikéjas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu (pateikus statinio projekto vadovo ar
projekto dalies vadovo keitimo ar papildomo vadovo reikalingumo) pricZastj gali keisti ar skirti
papildomag statinio projekto vadovg ar statinio projekto dalies vadova.

37.  Statinio projekto vadovo ar projekto dalies vadovo keitimhas ar naujy skyrimas galimas, tik esant
vienai i8 §iy prieZaséiy;

37.1. Sutartyje numatytas statinio projekto vadovas ar projekto dalies vadovas atleidZiamas,
atsistatydina i§ pareigy, ifeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

37.2. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

38. KeiCiant statinio projekto vadova ar projekio dalies vadovg Teikéjas privalo pateikti UZsakovui:
38.1. pagrjsta praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

38.2. naujo statinio projekto vadovo ar projekto dalies vadovo dokumentus, jrodandius, kad jo
kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
keliamus statinio projekto vadovui ar projekto dalies vadovui.

39.  Naujo statinio projekto vadovo ar projekto dalies vadovo paskyrimas jforminamas Teikéjo
imonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama UZsakovui.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Teikéjas paslaugas privalo teikti laikydamasis paslaugy teikimo grafike nustatyty terminy.
Paslaugy teikimo grafiko pakeitimas yra galimas tik UZsakovui pritarus. Atnaujintas paslaugy
teikimo grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo atveju, jei keiiasi subteikéjai (skiriamas naujas
arba nusprendZiama nesudaryti sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasitilyme) arba
pasitilyme nurodytam subteikéjui, skiriama papildomy paslaugy, Teikéjas turi atnaujinti grafika,
nurodydamas jame naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie suteiks,
planuojamas paslaugy vertes).

41.  Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos jstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais,
U#Zsakovo pirkimo dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasifilymu,

42. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iskyrus Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatytas iSimtis.

43. Visi kil gin&ai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gintai ar nesutarimai
sprendZiami galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose, pagal UZsakovo buveinés vieta.

44. Sutartis jsigalioja Salims pasira¥ius ja ir Teikéjui pateikus pirkimo dokumenty reikalavimus
atitinkant] Sutarties sglygy vykdymo uZtikrinimo dokuments ir galioja iki sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

45. Salys neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 8ig Sutartj be ra3ti¥ko
kitos $alies sutikimo.

46. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turinéiais egzemplioriais, po viena
UZsakovui ir Teikéjui.

47. Del visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis galiojanéiais
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

48. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitilymas ir Sutarties 49 punkte
nurodyti priedai yra neatsiejama $ios Sutarties dalis,

49, Sutarties priedai:

49.1. Sutarties salygy jvykdymo vZtikrinimo dokumentas;




49.2. statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei

draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintos kopijos;
49.3. paslaugy teikimo grafikas ir pinigy srauty prognozé.

XII. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Teikéjas:
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija ~ UAB ,Kelprojektas*
Laisvés g. 8 l. Kanto g. 25, 44296 Kaunas

PVM mokétojo kodas L.T340042113
Imonés kodas 234004210

Telefonas (8 37) 223186

Faksas (8 37) 205227

El. paStas info @kelprojektas.it

A.s. LT70 2140 0300 0122 9899

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, 21400.

1.T-89223 MaZeikiai

Istaigos kodas 167371234
Telefonas (8 443) 98 204

Faksas (8 443) 25 844

El. pastas savivaldybe @ mazeikiai.lt
A.s. LT 834010040700010058

AB DNB bankas 40100.

Generalinis direktorius

Administracijos direktorius
Algimantas MedZiausis

Bronius KryZius
TNV ;;,\‘

------------

gL TAINS

TR

/ Vi
sky ieus vedejas
" plfansay Z1TULPA

SaTiers sharri e




Priedas Nr. 2 prie 2016m_socwsc e 2. sutarties Nr, rME- 4

/ L. ¥

iefHTTo Gkio

S+\!r”"fus vedejas
fé'ifﬂ'] e FIVIT myva

. nurodytus pirkimo sutarties sglygose,

PINIGU SRAUTU PROGNOZE
Mokéjimo y Priimty " Mokétina suma
. . uzaktuoty darby| Mokétina by s . |
reikalavimo i§ viso, Eur Mokeéjimo data
o verté, Eur (be | PVM suma .
pateikimo data PYM) (su PYM)
1 2 3 4=2+3 5
2016.03.04 1980,00 415,80 2395.80 2016.04.04
2016.04.05 3840,00 806,40 4646,40 2016.05.05
2016.05.05 3940,00 827,40 4767,40 2016.06.06
2016.06.03 3840,00 806,40 464640 2016.07.04
2016.07.05 11550,00 2425,50 - 13975,50 2016.08.04
2016.08.05 9850,00 2068,50 11918,50 2016.09.05
2016.09.05 9850,00 2068,50 11918,50 2016.10.05
2016.10.05 10850,00 2278,50 13128,50 2016.11.04
IS viso: 55700,00 11697,00 67397,00
InZinerinjy statiniy projektavimo direktorius Gintaras Bajoras
(jgalioto asmens pareigos) parasas) (vardas ir pavarde
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