PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

2022 m. spalio /ﬁ d. Nr. ?/é//f

Vilnius

Lietuvos sporto centras, kodas 188600743, adresas Ozo g. 39B, Vilnius, atstovaujamas
direktoriaus Lino Tubelio, veikiancio pagal jstaigos nuostatus (toliau — Perkancioji organizacija arba
Pirkéjas),

ir

UAB ,,InZinieriné mintis“, kodas 134582327, adresas Laisvés al. 76b, Kaunas, atstovaujama
direktoriaus Tomo Buroko, veikiané¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Paslaugy teikéjas),

toliau kartu Sioje paslaugy vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami JSalimis®, o
kiekvienas atskirai — ,.Salimi“, sudaréme $ia paslaugy vie$ojo pirkimo—pardavimo sutarti, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaréme dél toliau i§vardinty sglygy:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra projektiniy pasitlymy parengimas ir derinimas, statybos darby
techninio projekto parengimas (toliau — Projekto parengimas arba Projektavimo paslaugos) bei
projekto vykdymo priezitira. Teikiamy paslaugy apimtis, kokybé bei kiti paslaugoms keliami
reikalavimai apibrézti techninéje uzduotyje (Sutarties 1 priedas).

1.2. Paslaugy teikimo vieta — Lietuvos sporto centras, Karaimy g. 73, Trakai, Pastatas sporto
bazé pazyméta plane —1H2/p, pastatas — mokymo centras pazyméta plane 4B1/p.

1.3. Paslaugy suteikimo terminas: projektiniai sprendiniai suderinami ir parengiami per 5 mén.
nuo Sutarties jsigaliojimo, Techninis projektas turi bati parengtas ir suderintas per 13 mén. nuo
Sutarties jsigaliojimo. Projekto vykdymo priezitiros paslaugos teikiamos parinkus rangova, rangos
darby vykdymo metu (preliminariai apie 36 mén.).

1.4. Sios Sutarties jsigaliojimo diena laikoma diena, kai Sutartj pasirago abi Salys ir Paslaugos
teikéjas Pirkimui pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima.

2. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Bendra paslaugy kaina: Lentele
Eil. Nr. Paslaugu pavadinimas Kaina Eur
be PVM
1; Projektiniy pasiulymy rengimas 55 000
2. Techninio projekto parengimas 64 900
3. Projekto vykdymo priezitira 4 000
IS VISO KAINA BE PVM: 123 900
PVM: 26 019
BENDRA PASIULYMO KAINA SU PVM: 149 919

2.2. Tuo atveju, kai mokesc¢ius reguliuojan¢iy jstatymy ir jy jgyvendinamuyjy teisés akty
nustatyta tvarka Pirkejas pats turi sumokeéti pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM) | valstybeés
biudzetg uz suteiktas paslaugas (jsigyta pirkimo objekta), j pasiilymo kaing jskaitytas PVM sudarant
Sig Sutart] i8skai¢iuojamas.

2.3. | Sutarties kaing yra jskai¢iuota visy Paslaugy kaina, visos Paslaugy teikéjo patiriamos
iSlaidos ir mokes¢iai. Jokios papildomos Paslaugy teikéjo islaidos nebus apmokamos ar
kompensuojamos.

2.4. Mokejimai atlieckami eurais tokia tvarka:

2.4.1. pirmas mokéjimas kurio dydis 50 proc. sumos uz projektiniy sprendiniy (koncepcijg)
parengimg, suderintg su Pirkéju ir 50 proc. sumos uz suderinima, kurios dydis Sutarties 2.1 punkto
lentelés 1 punkte nustatytos kainos, per 30 (trisde$imt) kalendormlq dieny po to, kai Sutarties Salys
pasiraSo Paslaugy priémimo—perdavimo akta;
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2.4.2. antras mokéjimas, kurio dydis 70 proc. Sutarties 2.1 punkto lentelés 2 punkte nustatytos
kainos, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po to, kai Sutarties Salys pasiraso Paslaugy priémimo—
perdavimo akta, kuriuo Paslaugy teikéjas pateikia Pirkéjui parengta ir pilnai, pagal Statinio
projektavimo techninés uzduoties reikalavimus sukomplektuota techninj projekta pagal parengta
koncepcijg ir Paslaugos teikéjas pateikia PVM sgskaitg faktiirg; galutinis mokéjimas Sutarties 2.1
punkto lentelés 2 punkte nustatytos kainos atlickamas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po to,
kai gaunami statyba leidziantys dokumentai, Sutarties $alims pasiraSius Paslaugy priémimo—
perdavimo akta, kuriuo Paslaugy teikéjas pateikia Pirkéjui parengta ir pilnai, pagal Statinio
projektavimo techninés uzduoties reikalavimus sukomplektuota techninj projekta ir Paslaugos
teikejas pateikia PVM saskaitg faktiirg.

2.4.3. Uz projekto vykdymo priezilira apmokama proporcingai atlikty darby vertei.

2.5. Paslaugy perdavimas ir priémimas jforminamas Paslaugy perdavimo-priémimo aktu,
kuris pasiraSomas Paslaugy teikéjo ir Pirkéjo jgalioty atstovy. Detali paslaugy priémimo — perdavimo
tvarka apraSyta Sios Sutarties 3 dalyje.

2.6. Saskaita faktlra pagal $ig Sutart] turi biti teikiama naudojantis informacinés sistemos .E.
saskaita™ priemonémis.

2.7. Pirkéjas uz suteiktas Paslaugas Paslaugy teikéjui atsiskaito mokéjimo pavedimu j
Paslaugy teikejo nurodyta banko saskaita.

2.8. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina negalés buti kei¢iama, iSskyrus atvejj kai Sutarties
galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia PVM tarifas (atitinkamai ji maZinama arba didinama). Sutarties kaina
perskaiCiuojama ja keiciant tokiu procentu kokiu pakito mokes¢io dydis. Sutarties kainos pakeitimas
iforminamas Saliy susitarimu, pasiraomu abiejy Sutarties Saliy, perskaitiuota kaina isigalioja nuo
kitos dienos. Nuo $ios dienos suteiktoms Paslaugoms bus mokama perskai¢iuota kaina. Sutarties
kaina pasikeitus kitiems mokes¢iams, i§skyrus PVM, nebus perskai¢iuojama.

3. PASLAUGU PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

3.1. Suteikty paslaugy kokybé patikrinama priémimo-perdavimo metu, Salims pasiradant
paslaugy priémimo-perdavimo akta, kurj rengia Paslaugos teikéjas.

3.2. Pirké¢jas, patikrings ir jsitikings, kad Paslaugos atitinka Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus ir kad yra jvykdyti visi kiti Paslaugy teikéjo jsipareigojimai pagal Sutartj, ne
veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Paslaugy priémimo-perdavimo akto gavimo dienos
privalo priimti suteiktas Paslaugas ir pasira$yti Paslaugy priémimo-perdavimo akta.

3.3. Jeigu Pirkéjas priemimo perdavimo metu turi pastaby dél suteikty paslaugy kokybés
ir/arba nustatomi suteikty paslaugy kokybés trikumai ir/arba neatitikimai techninés uzduoties
(sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai /trikumai rastu nurodomi paslaugy priémimo —
perdavimo akte ir perdavimo — priémimo aktas pasirasomas su islygomis.

3.4. Pirkéjas, atsizvelgdamas j trakumy pobudj, kiekj bei sudétinguma, priémimo — perdavimo
akte nurodo Paslaugos teikéjui protingg terming paalinti Paslaugy trikumus nuo rastisky pastaby
gavimo dienos.

3.5. Pirkejui pareikalavus, Paslaugy teikéjas pateikia visg informacija apie teiktiny Paslaugy
eiga ir apimtis.

3.6. Paslaugu priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas 2 (dviem) vienodg juriding galia
turin¢iais egzemplioriais.

4. PIRKIMO SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

4.1.1. kokybiskai suteikti visas Sioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Paslaugas nustatytais
terminais ir tvarka savo rizika bei sgskaita kaip ijmanoma riipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet
neapsiribojant, Paslaugy teikimg pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius
standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgidZius, Zinias;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkéju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raStu
informuoti Pirkéjg apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti P/Z/ZZQ teikéjui



3

uzbaigti Paslaugy teikima nustatytais terminais arba gali turéti jtakos teikiamy Paslaugy apim¢iai ir/ar
kokybei, be atidéliotino delsimo atsizvelgti j Pirkéjo pasiiilymus ir pastabas;

4.1.3. nedelsiant vykdyti teisétus Pirkéjo nurodymus ir juos jvykdyti per protingai trumpg
laikg, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jeigu tokie nurodymai prieStarauja teisés aktams,
nedelsiant, raStu nurodyti, kurie nurodymai prieStarauja teisés aktams, pateikiant nuorodas j
konkrecius teisés aktus;

4.1.4. bendradarbiauti su Pirkéjo asmenimis, rengiant techninio projekto dokumentacija,
Pirkéjo praSymu, pristatyti tarpinius techninio projekto rengimo rezultatus bei sprendinius su
vizualine medziaga Pirkéjo organizuojamuose svarstymuose;

4.1.5. po Paslaugy suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teise j Paslaugy teikimo
rezultatg, jeigu toks sukuriamas; intelektineés nuosavybés teisiy peréjimui taikomos Sutarties 6 dalyje
nurodytos nuostatos;

4.1.6. uztikrinti i§ Pirkéjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga; nenaudoti Pirkéjo Paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje
reklamoje, leidiniuose ar kitur be i$ankstinio rastisko Pirkéjo sutikimo;

4.1.7. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Paslaugas
teikty reikiamas ir optimalus specialisty skaicius ir Paslaugy teikéjo specialistai turéty reikiama
kvalifikacijg ir patirt], reikalingas norint kokybiskai ir laiku teikti Paslaugas;

4.1.8. Pirkéjui raStu papradius graZinti visus i§ Pirkéjo gautus, Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.1.9. remtis subteikéjais, kurie nurodyti Pasitilyme, jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami;

4.1.10. sudarius Sutartj, tatiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugy teikéjas
isipareigoja Pirkéjui pranesti tuo metu Zzinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus;

4.1.11.  Pirkéjui nurodzius priémimo — perdavimo akte suteikty paslaugy
trikumus/neatitikimus, iStaisyti juos savo saskaita per Pirkéjo nurodytg protinga termina;

4.1.12. vykdant Sutartj, pridétinés vertés mokesCio sgskaitas faktiras, saskaitas faktiiras,
kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sgskaitas teikti naudojantis informacinés sistemos
.E. saskaita® priemonémis. Jei informacinés sistemos ,E. saskaita® funkcinés galimybés
nepakankamos ar laikinai neuztikrinamos, Paslaugy teikéjas gali pateikti reikalingg informacija rastu.

4.1.13. apdrausti civiling atsakomyb¢ uZz techninio projekto padaryta zala Pirkéjui ir
tretiesiems asmenims civilinés atsakomybés draudimu, kuris turi bati ne trumpesnis nei Civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d. 1 punkte nustatyta 5 (penkiy) mety garantinj terming. Pateikti draudimo
liudijimo (poliso) ir draudimo sutarties kopijas Pirkéjui. Jeigu draudimo sutartis buvo nutraukta ar
pasibaigeé anksCiau, negu nurodyta draudimo liudijime (polise), Paslaugy teikéjas privalo pratesti
(atnaujinti) Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomgja draudimo sutartj.

4.1.14. vadovautis su konkurso metu pateiktais projekto koncepcijos sprendiniais;

4.1.15. Rangos darby konkurso metu teikti atsakymus j rangovy pateiktus klausimus dél
techninio projekto (sprendiniy, kiekiy ir pan.) per 3 (tris) darbo dienas nuo kreipimosi momento;

4.1.16. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose;

4.1.17. rengiant techninj projekta vadovautis su pasitilymu pateikta koncepcija ir sprendiniais.

4.2. Paslaugy teikéjas turi teise:

4.2.1. gauti Paslaugy kaing su saglyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus $ioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus;

4.2.2. tais atvejais, kai Paslaugy teikéjas nesiremia subteikéjo pajégumais, Pirkéjas, siekdamas
uztikrinti tinkamg VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostaty jgyvendinimg ir
vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar néra $io pirkimo
dokumentuose nurodyty Paslaugy teikéjo subteikéjo paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu
subteikéjo padétis atitinka bent vieng pagal pirkimo dokumentuose nustatytg pasalinimo pagrinda,
Pirkéjas reikalauja, kad Paslaugy teikéjas per Pirkéjo nustatytg terming pakeisty minétg subteikéja
kitu, reikalavimus atitinkan¢iu subteikéju.

4.3. Paslaugy teikéjas (Projektuotojas), parenges projekta, ji pasirases, patvirtina, kad
projektas atitinka jstatymy, Kity-teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normagyvi y statybos
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techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz
viso projekto kokybe.

4.4. Pirkejas jsipareigoja:

4.4.1. laiku priimti i§ Paslaugy teikéjo tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas ir laiku uz
jas atsiskaityti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.4.2. nedelsiant pranesti Paslaugy teikéjui apie Sutarties salygy pazeidima, kai tik toks
pazeidimas yra nustatomas;

4.4.3 per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Paslaugy teikéjo prasymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
projektuotojas galéty veikti kaip Pirkéjo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais ir statybos bei tvarkybos leidimy gavimu (jskaitant, bet
neapsiribojant projekto derinimu);

4.4.4. ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.1.10 punkte nurodytos
informacijos gavimo raStu, informuoti subteikéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subteikéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prayma Pirkéjui per 5 (penkias)
dienas.

4.5. Pirkéjas turi teise:

4.5.1. Pirkéjas turi visas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

4.5.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys maksimaliai kooperuosis, bendradarbiaus ir keisis
informacija. Darby atlikimo metu Projektuotojas privalo bendradarbiauti su Paslaugy gavéju, jo
praSymu pateikti jam visus su darbais susijusius dokumentus, duomenis bei informacija.

5. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Paslaugy teikéjas, pasiral¢s Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi
pateikti Pirkéjui 5 proc. Sutarties vertés dydzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo
uztikrinima (banko/kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavima). Jei Paslaugy
teikejas nepateikia reikalavimus atitinkanc¢io Sutarties jvykdymo uztikrinimo, Sutartis nejsigalioja.

5.2. Sios Sutarties jvykdymas turi biiti uZtikrinamas Perkanciosios organizacijos naudai
iSduota Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba
Perkanciosios organizacijos naudai i§duotu Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo
bendroves laidavimo draudimu.

5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas: ne trumpiau kaip 30 (trisdeimt)
dieny po Sutartyje numatyto techninio projekto parengimo ir teisés akty nustatyta tvarka suderinimo
pabaigos termino.

5.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pirmo rastisko Perkanciosios organizacijos pranesimo garantui/laiduotojui apie
Paslaugy teikéjo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiskg jy nevykdyma arba
netinkamg vykdyma. Garantas/laiduotojas neturi teisés reikalauti, kad Perkancioji organizacija
pagristy savo reikalavimg. Perkanc¢ioji organizacija prane$ime garantui nurodys, kad garantijos suma
jai priklauso dél to, kad Paslaugy tiekéjas dalinai ar visiS$kai nejvykdé sutarties sglygy ar kitaip
pazeidé Sutart].

5.5. Pratesus Paslaugy teikéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, atitinkamai turi
buti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti,
kad pratgsiant Sutarties jvykdymo uztikrinimo termina neatsirasty laikotarpis, per kurj Paslaugy
teikéjo prievoliy vykdymas bty neuztikrintas.

5.6. Jei Perkancioji organizacija pasinaudoja Sutarties jvykdymo uzZtikrinimu, Paslaugy
teikéjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti
Perkanciajai organizacijai nauja jvykdymo uztikrinimg Sutartyje reikalaujamai sumai. Vélesni
Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo garantija vykdymui ar apim¢iai ir neatleis garanto
nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo garantija vykdymo.
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6. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

6.1. Visi Paslaugy rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy jstatymo
15 str.) ir pramoninés nuosavybeés teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, i$skyrus asmenines
neturtines teises j intelektinés veiklos rezultatus, yra Pirkéjo nuosavybeé.

6.2. Paslaugy teikéjas uZtikrina, kad jokios tre¢iyjy asmeny teisés néra pazeidziamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, j kuriuos Paslaugy teikéjas neturi intelektinés nuosavybés teisiy.

6.3. Autoriy turtinés teisés j visus Paslaugy rezultatus Pirkéjui pereina nuo galutinio Paslaugy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo momento.

6.4. Paslaugy teikejas jsipareigoja atlyginti Pirkéjui nuostolius, patirtus dél tre¢iyjy 3aliy
ieskiniy dél patentiniy, prekiy Zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylan¢iy dél Sutarties
vykdymo ir/ar Paslaugy rezultato.

6.5. Paslaugy teikéjas nedelsdamas pranesa Pirkéjui apie tai, kad jam yra pateiktas ieskinys ar
bet koks kitas reikalavimas del bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektinés
nuosavybeés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

7. SUBTEIKEJU IR SPECIALISTU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Paslaugy teikéjo specialisty, kurie teiks Paslaugas, darbo valandos turi biti nustatomos
pagal jstatymus ir kitus teisés aktus. Paslaugy teikéjas prisiima visg atsakomybe, susijusig su
specialisty darbo salygy reguliavimu, bet uZtikrina, kad nustatant darbo laikg bus atsizvelgta j
Paslaugy specifikg.

7.2. Paslaugy teikéjas negali keisti subteikéjo (-y) ir/ar nurodyto (-y) specialisto (-y) visg
Sutarties laikotarpj be rastisko Pirkéjo sutikimo. Kei¢iamas (i) subteikéjas (-ai) ir/ar specialistas (-ai)
turi neturéti paSalinimo pagrindy ir turéti ne Zemesng, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose,
kvalifikacija bei pateikti tai jrodan¢ius dokumentus, taip pat uztikrinti sklandy darby perdavimg ir
perémimg. Subteikéjas (-ai) ir/ar specialistas (-ai) gali buti kei¢iamas (-1) tik $iais atvejais:

7.2.1. kai subteikéjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija;

7.2.2. kai subteikéjas (-ai) ir/ar specialistas (-ai) del objektyviy priezaséiy (nutrikus teisiniams
santykiams su Paslaugy teikéju, subteikéjui ir/ar specialistui atsisakius teikti Paslaugas, specialistui
i8¢jus atostogy, susirgus, susizeidus, mirus ir pan.) nebegali teikti visy ar dalies Sutartyje nurodyty
Paslaugy.

7.3. Paslaugy teikéjas, sieckdamas pakeisti subteikejag (-us) ir / ar specialista (-us), turi ratu
informuoti Pirkéja prie$ 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkéjo rastiSka sutikimg. Pirkéjui sutikus su
subteikéjo (-y) ir/ar specialisto (-y) pakeitimu, Pirkéjas su Paslaugy teikéju rastu sudaro susitarimg del
subteikéjo (y) ir/ar specialisto (-y) pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4. Jeigu Pirkéjas yra pagristai nepatenkintas Paslaugy teikéjo paskirtu specialistu (-ais),
Paslaugy teikéjas Pirkéjo rastiSku pradymu privalo nedelsdamas pakeisti tokj (-ius) asmenj (-is).
Kei¢iamas (-i) asmuo (-enys) turi buti ne Zemesnés kvalifikacijos, nei nustatyta Pirkimo
dokumentuose bei pateikiami specialisto (-y) kvalifikacijg jrodantys dokumentai.

7.5. Jeigu Paslaugos teikéjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subteikéjus, kurie
nebuvo nurodyti Paslaugy teikéjo pasitlyme, jis privalo apie tai rastu informuoti Pirkéja bei kartu su
informacija apie naujus subtiekéjus pateikti ir subtiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinan¢ius kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu
tokie buvo keliami).

7.6. Subteikejo (-y) ir/ar specialisto (-y) keitimo tvarkos pazeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. g_aliq atsakomybe yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
ia Sutartj. Salys isipareigpjﬁgﬂt-h‘rﬁamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Aig Sytartimi, i

—_
g
—_
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susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

8.2. Jeigu nustatomi techninio projekto parengimo trikumai, Paslaugy teikéjas
(projektuotojas) privalo Pirkéjo reikalavimu neatlygintinai istaisyti techninio projekto trikumus bei
atlyginti Pirkejo patirtus nuostolius.

8.3. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Paslaugy teikéjo pareikalavimu Perkanéioji
organizacija privalo sumoketi Paslaugy teikéjui uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,03 proc., delspinigiy
nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

8.4. Jei Paslaugy teikéjas nesuteikia Paslaugy Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytu
terminu, Pirkéjas be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeda
skaiCiuoti 0,03 proc. dydzio delspinigius nuo neatlikty Paslaugy kainos uz kiekviena termino
praleidimo dieng, nevir$ijant 5 proc. bendros Sutarties kainos.

8.5. Jei apskaiCiuoti delspinigiai virija 5 proc. bendros Sutarties kainos, Pirkéjas gali, pries tai
rastu jspejes Paslaugy teikéja:

8.5.1. i8skai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Paslaugy teikéjui mokétiny sumy;

8.5.2. reikalauti sumokéti bauda;

8.5.3. nutraukti Sutart;.

8.6. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti §ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8.7. I5aiskéjus Projekto klaidoms, Pirkéjas turi teise reikalauti jy pasalinimo Paslaugy teikéjo
saskaita. Paslaugy teikéjui per Pirkéjo nurodytg protingg terming neistaisius projekto klaidy, Pirkéjas
turi teis¢ Paslaugy teikéjo saskaita uzsakyti papildomas projektavimo paslaugas kitoje projektavimo
imonéje bei reikalauti del to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo, tame tarpe ir nuostoliy, susijusiy
su papildomais statybos darbais.

8.8. Jeigu ekspertizés metu iSaiskinamos projektavimo klaidos, reikalaujancios
perprojektavimo, papildomos ekspertizés, papildomy paslaugy islaidas kompensuoja Paslaugy
teikéjas bei atlygina Pirkejo dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

9.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal §ia Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai
nejvykdyti dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir kad negaléjo uzskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybeés uz
Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

9.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinan¢ius $iy aplinkybiy
buvima bei jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo
terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia pranedimo arba neinformuoja ir nepateiké nenugalimos
jégos aplinkybiy buvimg patvirtinan¢iy dokumentuy, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria
Si patyré del laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

10. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

10.1. Pirkéjas Paslaugy-teikéjo pasitilyma, sudaryta Sutartj, ir $ios Sutarti¢g pakeitimus,

g
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idskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Paslaugy
teikéjo komercinius interesus arba turety neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai skelbia viesai.

10.2. Konfidencialumo jsipareigojimai Sutarties Salims nustatomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 20 straipsniu.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasiradius ir Paslaugy teikéjui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja Sutarties 1.3. punkte numatytais terminais.

11.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

11.3. Si Sutartis anks¢iau termino gali buti nutraukta:

11.3.1. abipusiu Saliy susitarimu;

11.3.2. Vienos i§ Saliy valia rastu jspéjus apie tai kita Sutarties Salj pries 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny, kai Sutarties Salis nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy arba vykdo juos
kitomis sglygomis, negu buvo pasiiilyme.

11.3.3. Be Sioje Sutartyje numatyty sutarties pasibaigimo pagrindy §i Sutartis pasibaigia ir
kitais Lietuvos Respublikos jstatymuose nustatytais bendrais sandoriy pasibaigimo pagrindais.

11.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios
su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos ios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti
galioti, kad biity visiskai jvykdyta §i Sutartis.

12. SUTARTIES PAKEITIMALI, PERZ_IUROS SALYGOS, PASIRINKIMO
GALIMYBES

12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais
keitiant Sutarties salygas turi buti nepazeistos 89 straipsnio 4 dalies salygos. Sutarties salygy
pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasiradytas abiejy Saliy.

12.2. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

13. SUTARTIES PAZEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
Isipareigojimus pagal Sutart], ji pazeidZia Sutartj.

13.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutart], nukentejusmjl Salis turi teise:

13.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. reikalauti sumokéti Sutarties V skyriuje nustatyta bauda;

13.2.5. reikalauti sumazinti kaina, nejvykdyta ar netinkamai jvykdyta Paslaugy verte;

13.2.6. nutraukti Sutartj;

13.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

13.3. Paslaugy teikéjas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart]
be iSankstinio rastisko Perkanciosios organizacijos sutikimo.

13.4. Paslaugy teikéjas turi nedelsiant pranesti Perkanciajai organizacijai apie bet kokius
esminius Paslaugy teikéjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, butinos Sutar¢iai
vykdyti, nenustojo galioti.

13.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas; o

13.5.2. Sutarties kaina irkainodaros taisyklés; (
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13.5.3. Subteikéjo (-y), specialisto (-y) keitimo tvarka;
13.6. Sutarties 13.5 punkte numatyty salygy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

14. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

14.1. Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢iomis nuo Paslaugy teikéjo valios, dél
kuriy Paslaugos teikéjas negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy, Pirkéjas turi teise
sustabdyti Paslaugy ar kurios nors jy dalies, kuri negali biiti vykdoma, teikima. Atsiradus
aplinkybéms, del kuriy Paslaugos teikéjas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Paslaugos
teikéjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkéja, pateikdamas informacijg ir dokumentus,
jrodancius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanciy nuo
Paslaugos teikéjo. ISnykus aplinkybéms, trukdZiusioms Paslaugy teikéjui vykdyti sutartinius
isipareigojimus, sustabdyty Paslaugy teikimas atnaujinamas. Tokiu atveju Paslaugy ar ju dalies
suteikimo terminas pratgsimas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

14.2. Jei Paslaugy teikimas dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Paslaugy teikéjo buvo
sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (3eSiasdesimt) dieny, praéjus 60 (3esiasdesimt)
dieny Paslaugy teikéjas gali radytiniu pranesimu Pirkéjo pareikalauti atnaujinti Paslaugy teikima
per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.

14.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Pirkéjas stabdo
Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos ar paZzeidimai vyksta dél Paslaugy teikéjo kaltés, Pirkéjas,
atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Paslaugy
teikéjui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

14.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto pazeidimas
ar teismo sprendimo nevykdymas arba netinkamas vykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

15. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

15.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bti
aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél ios Sutarties, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i3
Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

16. ASMENYS, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYDYMA,
IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Pirkéjo atstovai Paslaugy teikéjo atstovai
Vardas, pavardé Egidijus Zvilna Tomas Burokas
Adresas Ozo g. 39B, Vilnius Laisvés al. 76b, Kaunas
Telefonas +370 688 89116 +370 612 39940
Faksas - —
El. pastas egidijus.zvilna@lscentras.|t tomas@inmintis. It

16.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
istatymams ar kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty
isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty
reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostato

16.3. Sutartis galioja ikjﬂyis-i§k6 Saliy jsipareigojimy pagal Sutart jvy
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16.4. Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy
reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

16.5. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiS$kumas patvirtintas
Saliy tinkamus jgaliojimus turin¢iy asmeny parasais.

16.6. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda
teising galig — po vieng kiekvienai Saliai.

16.7. Sutarties priedai, kurie yra sudétinés ir neatskiriamos $ios Sutarties dalys:

16.7.1. Sutarties 1 priedas — Paslaugy techniné uzduotis;

16.7.2. Sutarties 2 priedas — Paslaugy teikéjo pasiiilymas;

17. gALlU ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKEJAS PASLAUGU TEIKEJAS
BiudZetiné jstaiga UAB ,,InZinieriné mintis*
Lietuvos sporto centras Adresas: Laisveés al. 76b, Kaunas
Adresas: Ozo g. 39B, LT-07171 Vilnius Kodas: 134582327

Kodas: 188600743 PVM m. k.: LT345823219

PVM m. k.: LT886007413 A. s: LT897044060003099295
A.s.: LT397300010002456073 Bankas: AB SEB

Bankas: ,.Swedbank* AB Tel.: +370 312 239940

Tel.: +370 678 89959 EL p.: tomas@inmintis.It

EL p.: sekretoriatas@]scentras.lt

O Direktorius

[ H, ) /,"' F
\-=={parasas)

Lo »—;7/
Fmans@ses ir persénalo

valdyma skyriaus vedeja
Genovaiteé Daujotiene

Lge d,}ug vajﬂa




1 priedas

TECHNINE UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

f;: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (UZsakovas) Bl Lietuvos sporto centras, Ozo g. 39B, LT-07171, Vilnius,
kodas: 188600743
2, Pirkimo objektas Projektiniai pasitilymai
Techninio projekto parengimas
Projekto vykdymo priezitiros paslaugos
3 Projekto pavadinimas Lietuvos sporto centro Traky sporto bazés pastaty, Karaimy g. 73,
Trakai, rekonstravimo projektas
4. Statinio adresas Karaimy g. 73, Trakai
5. Statinio  (-iy) ar statiniy | Pastatas — sporto bazé 1H2/p,
grupeés paskirtis ir bendrieji | Pastatas — mokymo centras 4B1/p
(techniniai  ir  paskirties) | pastato numatomas aukstis iki 12,80 m.
rodikliai Maksimalus pastato ar pastaty grupés bendras plotas apie 5074 kv.
m.
6. Statinio statybos riisis Statiniy rekonstravimas
7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys
8. Leésy dydis projekto projektuojamy statybos darby vert¢ — apie 4 min. EUR,
realizavimui koreguojama atsizvelgiant j rinkos kainy poky¢ius.
II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
9. Projektavimo paslaugos: Pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus.
9.1. Projektiniai pasiilymai ir | 1.Projektiniy pasitilymy parengimas:
parengiamieji darbai Parengti ketinamo projektuoti Statinio 2 -eskiziniy projektiniy
(Pirmas paslaugy etapas) pasiﬁlymg varie.mtl_Js (pastato auksty plany schemos, pastato
charakteringy pjuviy schemos, kuriose atsispindéty pagrindiniy
pastato patalpy iSdestymas, pastato fasadai):
1.1. su visomis uzduotyje nurodytomis patalpy grupémis ir
funkcijomis;
Uzsakovo pasirinkta eskiziniy projektiniy pasitilymy variantg
patikslinti, suderinti su Uzsakovu bei atlikti visus veiksmus,
bitinus projektiniy pasitlymy, atitinkan¢iy STR1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus,
iSvieSinimui bei pritarimo Siems projektiniams pasitlymams i$§
atsakingy institucijy gavimui;
2. Projektinius pasitlymus derinti su Traky rajono savivaldybe,
Kulttiros paveldo departamentu prie Kultiiros ministerijos, Traky
istorinio nacionalinio parko direkcija iki projektiniy pasitlymy
vie§inimo procediry pradzios;
3. Atlikti projektiniy pasitilymy vieSinimo procediiras;
4. Projektiniai pasitilymai privalo biiti parengti laikantis tokiy
pagrindiniy reikalavimy ir sglygy:
- Projektuotojas yra atsakingas uz pilnos komplektacijos Projektiniy
2! pasitilymy, atitinkanéiy taikytiny teisés akty reikalavimus,
parengima, jy teikimg atitinkamoms institucijoms, vAin#ntiems




Eil. e : RaLy
Pavadinimas Reikalavimai

subjektams ir salygas ir reikalavimus isduodanc¢ioms institucijoms,
tikslu gauti pritarima parengtiems Projektiniams pasiiilymams;
Projektuotojas  jsipareigoja  pataisyti  Statinio  projektinius
pasitlymus pagal i§ institucijy gautus pasitlymus ir pastabas, o
esant poreikiui, Projektinius pasiiilymus pristatyti Uzsakovui, kol
parengtiems Projektiniams pasitilymams bus pritarta;
Projektuotojas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymy bei
kity teisés akty reikalavimais, jsipareigoja pradeéti Projektiniy
pasiilymy vieSinimo procedira. Projektuotojas parengtus
Projektinius pasitilymus, visa informacija, susijusig su ketinamu
statyti Statiniu, bei praSyma dél visuomenés informavimo (taip pat
visus ir bet kokius dokumentus, nurodytus tokiam vieSinimui
taikytinuose teisés aktuose) pateikia Lietuvos sporto centro
direktoriui ar jo paskirtam atsakingam darbuotojui. Projektuotojas
privalo Siuos dokumentus pateikti, pasinaudodamas Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros
informacine sistema ,,Infostatyba®;

Projektuotojas jsipareigoja organizuoti viesa susirinkima.

9.2. Techninis projektas (Antrasis | 1. Techninio projekto parengimas:

paslaugy etapas) Projektuotojas privalo surinkti butinus duomenis reikalingus
Techninio  projekto  parengimui (specialiyjy  architekttiros
reikalavimy gavimas), uzsakyti ir atlikti visus baitinus tyrimus $io
Etapo paslaugy suteikimui;

Pateikti Techninj Projekta (atitinkamas jo dalis) Techninio
Projekto bendrosios ir dalinés ekspertizés rangovui(-ams).
Projektuotojas privalo be papildomo apmokéjimo pataisyti ir/ar
patikslinti Techninj Projekta pagal atliktos Techninio Projekto
bendrosios ir/ar dalinés ekspertizés iSvadas, taip pat iSspresti ir
atsakyti | kitus ekspertizés metu ar jos iSvadose iskeltus
klausimus;

Teises akty nustatyta tvarka pateikti ekspertuota Techninj Projekta
UZsakovo tvirtinimui; parengti visus Techninio Projekto
tvirtinimui reikiamus dokumentus ir duomenis;

Suderinti Techninj Projekta su kompetentingomis valstybés bei
savivaldybiy institucijomis ir  kitomis  jmonémis  bei
organizacijomis, su kuriomis Techninj Projekta privaloma
suderinti pagal galiojanCius teisés aktus. Projektuotojas privalo
Techninj Projekta pateikti derinimui pasinaudodamas Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros
informacine sistema ,,Infostatyba®;

Gauti visus butinus ir teisétus leidimus, iSvadas, suderinimus ir/ar
sutikimus, statybg leidziantj dokumenta, reikalingus Statinio
statybos darby vykdymui;

2.Projektines dokumentacijos parengimas Rangos pirkimo
procediiroms;

3. Teikti konsultacijas (tiek Zzodziu, tiek rastu) dél Projekto
sprendiniy Uzsakovui vykdant Statinio statybos rangovo
parinkimo proceduras vieSyjy pirkimy budu (tokios konsultacijos,
iskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbg atsakant j minimy
procediiry metu pateiktus tiekéjy paklausimus, susijusius su
Techninio projekto sprendiniais);

Paslaugos teikéjas privalés pataisyti Techninio projekto
sprendinius projekto jgyvendinimo metu, jeigu statybos darby
pirkimo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto
daliy ar kiti techniniy sprendiniy triifkumai;

o Bus reikalingos §ios techninio projekto dalys: /J ﬂ(/‘/\f
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Pavadinimas

Reikalavimai

bendroji; [BD] (rengiama)
sklypo sutvarkymas (sklypo planas); /SP]
architektliring; [SA] (privaloma visy antZeminiy statiniy ir ty

poZeminiy (povandeniniy) statiniy, kurie skirti Zmonéms gyventi, dirbti
ar kitoms jy reikméms tenkinti)

konstrukeijy; /SK]

vandentiekio ir nuoteky Salinimo; [VN (bendras): VI, GV,
NSJ

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK
(bendras). S, V, OK, VOK]

elektrotechnikos; [E]

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); [ER]

apsaugineés signalizacijos; [AS]

gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS]

procesy valdymo ir automatizacijos; [PVA]

Silumos gamybos ir tiekimo; [ST]

gaisrinés saugos; [GS] (ne visuomet privaloma)

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

[SO] (privaloma ypatingiems statiniams ir kitais atskirais atvejais)

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo; [KS/
(privaloma, kai taikomas VP] ir rangovas parenkamas pagal TP arba
uzZsakovui pageidaujant. Pateikiama tik uZsakovui ir bitinais atvejais
nurodytai institucijai ir yra komerciné paslaptis)

Pastaba: techninio projekto dalys gali keistis / pasipildyti
pagal poreiki, prie§ tai suderinus pakeitimus tarp UZsakovo
ir Projektuotojo.

93.

kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

Parengti topografiniy tyrinéjimy dokumentus; atlikti
paslaugy teikimui reikalingus matavimus, pastaty
konstrukcijy ir kitus tiriamuosius darbus (jskaitant, bet
tuo neapsiribojant, inZinerinius tyrimus (statybinius
inZinerinius geologinius), foninio aplinkos triukSmo
matavimus, atrankos dél poveikio aplinkai ir gyventojy
sveikatai vertinimo procediiry atlikima ir Poveikio
aplinkai vertinima (jei reikalinga).

10.

projekto vykdymo priezitira

Statinio projekto vykdymo prieziira vykdoma vadovaujantis
nustatyta tvarka, apraSyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™.

e Projekto vykdymo prieziira pradedama vykdyti nuo statybos
rangos Sutarties pasiraSymo iki Statybos uzbaigimo akto
patvirtinimo dienos.

/s*"" e Paslaugos teikéjas projekto vykdymo prieziiirai priya s)hrtl ne
= (g
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

maziau kaip po 8 wval. per savaite (kiekvienam vadovui)
deleguojant j statybviete reikiama skaiciy techninio projekto dalies
vadovy (priklausomai nuo vykdomy darby srities), fiksuojant
atvykima ir priezitiros vykdymo rezultatus Statybos darby zurnale,
ir uztikrinti operatyvy iskilusiy klausimy statybos metu sprendima
kompetencijos ribose.

e Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet
kokius paaiSkinimus Statiniy rangovams (subrangovams),
susijusius  su Darbo projektu ir (ar) jo dalimis, teikti
rekomendacijas ir imtis visy biuitiny veiksmy, siekiant uztikrinti
visiSka Statinio statybos ir apdailos darby atitikima Projektuotojo
parengtam Projektui, teikti patarimus UZzsakovui tais atvejais, kai
rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy
ir/ar nurodymy, o butent, kai rangovas (subrangovai) pazeidzia
Projektuotojo ar tiesiogiai UZsakovo teises, imtis visy bitiny
veiksmy, siekiant iStaisyti atliekamas Statinio statybos ir apdailos
darby klaidas, jeigu jos atsirado dél Projektuotojo kaltés;

* Rengti ir teikti Uzsakovui Projekto vykdymo priezitiros
ataskaitas. Turi buti rengiamos tarpinés ir baigiamoji ataskaitos:
Tarpinés ataskaitos - rengiamos ne re¢iau kaip kas 3 ménesius.
Jose glaustai apraSoma statinio projekto vykdymo prieziiros
paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei i3vados dél
vykdomy statybos darby atitikimo Techninio projekto
sprendiniams, pateiktos pastabos statybos darby Zurnaluose bei
oficialiais praneSimais. Patikrinus ir UZsakovui patvirtinus
ataskaitg Paslaugos teikéjas teikia saskaita uZz tinkamai atliktas
paslaugas;

Baigiamoji ataskaita — Pateikiama per 1 ménesj nuo Statybos
uzbaigimo. Sioje ataskaitoje glaustai apraoma projekto vykdymo
ir prieziros eiga, pateikiamos rekomendacijos pastato
eksploatavimui.

Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir
pateikiamos UZsakovui.

11.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukme

1. Du eskiziniai projektiniy pasiiilymy variantai pateikiami per 1
meénesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

2. Uzsakovo pasirinkto varianto pagrindu parengiami pilnos
komplektacijos Projektiniai pasitilymai, atitinkantys taikytiny
teisés akty reikalavimus per 4 ménesius nuo UZzsakovo prane§imo
apie pasirinktg variantg dienos;

3.Techninis projektas (jskaitant projektinius pasitilymus ir
statybos leidimo gavima) parengiamas per pasitilyme nurodyta
termina, ne ilgesnj nei 13 mén. terming nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

4. Projekto vykdymo priezitira — pagal rangos sutarties terming
(numatomas rangos darby terminas 36 mén.).

111, Reikalavimai projektavimo paslaugoms ™
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Nr. Pavadinimas Reikalavimai

12. Techninio projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio
dokumentams taikomi teisés | projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
aktai, normatyviniai statybos | reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos
techniniai dokumentai bei infrastruktiiros plétra.
normatyviniai statinio saugos | Pastato energinio naudingumo klasé turi atitikti tuo metu
ir paskirties dokumentai, galiojancius teisés aktus.
teritorijy planavimo
dokumentai.

13. Funkciniai (paskirties) ir Pastatas — sporto bazé planuojamas 100 lankytojy poreikiams

naudojimo (eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei):

(nejskaitant zitrovy). Planuojant pastatg nustatyti Sias funkcines
zonas su galimybe autonomiskai eksploatuoti:

Sporto patalpy grupé:

Zaidimy saleé:

Zitrovy skaicius apie 50 (balkone);

Sporto Sakos: krepSinis ir kiti zaidimai;

Treniruokliy salé:

Numatyti treniruokliy sale apie 280 m?

Sporto Sakos: irklavimas, baidariy ir kanojy irklavimas, jégos
sporto Sakos, kitos sporto $akos;

Sporto jranga: treniruokliai, Stangos, hanteliai, TRX dirzai,
Svediskas sieneles, velargometrai ir kt.

Specializuota irklavimo treniruokliy salé:
Numatyti treniruokliy sale apie 154 m?

Specializuota baidariy ir kanojy irklavimo treniruokliy salé:
Numatyti treniruokliy sale apie 60 m?

Pirties  patalpy grupé: apie 10 lankytojy pirtis, du3ai,
persirengimo patalpos, tarnybinés patalpos. Numatyti atskirg
i€jimg | pirties patalpy grupe vyrams ir moterims i§ vyry ir motery
dusy pusés. Numatyti saunos tipy pirtj.

Kity patalpy grupé:
Numatyti 2 masazo kabinetus ar medicinos kabineta, su galimybe
varzyby metu jj naudoti kaip teiséjy, dopingo kontrolés kabinets.

Numatyti bendras persirengimo patalpas Zaidimy salés,
treniruokliy sale ir kt. patalpy grupiy lankytojams.
Administraciniy patalpy grupé:

Patalpy grupes privalo bati suplanuotos nepriklausomam

funkcionavimui.

Registratiira sporto paslaugy grupei aptarnauti.

Kabinetai administracijai: padalinio vadovui, 2 specialistams.
Kabinetai turéety buti suplanuoti esamose vietose.

“Apgyvendinimo patalpy grupé:
Patalpy grupés privalo bati

suplanuotos neprim#mam

—————
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funkcionavimui.
Registratiira apgyvendinimo paslaugy grupei aptarnauti.
Kambariai: vienvietiai, dvivieCiai, trivie¢iai su san. mazgai
numeryje apie 100 viety, 38 kambariai.
Kambariai: vienvieciai, dvivie¢iai, trivie¢iai su bendrai san.
mazgais apie 70 viety, 30 kambariy.
Kambariai turéty biti suplanuoti esamose vietose ir papildomi
iSnaudojant esamas patalpas.
Pastatas — mokymo centras planuojamas 50 lankytojy poreikiams.
Planuojant pastata nustatyti Sias funkcines zonas su galimybe
autonomiskai eksploatuoti:
Sporto patalpy grupé:
Universali sporto salé:
Sporto Sakos: dvikovinés sporto Sakos;
Treniruokliy salé:
Numatyti treniruokliy sale apie 70 m?
Sporto Sakos: dvikovines sporto Sakos;
Sporto jranga: treniruokliai, Stangos, hanteliai, TRX dirzai,
Svediskas sieneles, velargometrai ir kt.
Administraciniy patalpy grupé:
Patalpy grupés privalo bati suplanuotos nepriklausomam
funkcionavimui. Kabinetai administracijai: 4 specialistams.
Kabinetai turéty bati suplanuoti esamose vietose.
Tarnybiniy patalpy grupe:
Patalpos tinkanéio aptarnauti sporto jrengimus ir sporto
infrastruktiirg.

13,1 Aplinkosaugos, sveikatos, | Sklypas, remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio
saugomos teritorijos ir duome‘nq bz?nk(.). iSrasu, patenka j Nekilnojamuyjy kultiiros
sekitnofamosiosJelitiees vertybiy teritorijos apsaugos zong.
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

132. Sklypo sutvarkymo (sklypo | Numatyti sklypo tvarkyma, transporto bei pés€iyjy judéjimo
plano) schemas, numatyti automobiliy stovejimo aikstele (viety skaidiy

nustatyti vadovaujantis galiojanciais norminiais dokumentais),
peésCiyjy takus jrengti i trinkeliy. Parengti sklypo apzeldinimo
sprendinius.
Sklypo infrastruktiirg pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms.

13.3. | Architektiiros daliai e Pastato rekonstravimu siekti, kad nauji fasadai, sukurty

reprezentacinj sporto paskirties pastata, kuris jsiliety j
Traky miesto teritorijg. Fasadams parinkti estetiskai
tinkamas medziagas. ISorés apdailos medziagos turi
pabrézti reprezentacing jstaigos funkcija, buti ilgaamzés.
Derinti su statytoju spalving gamg ir apdailos medziagas.
e Statinio planiné struktiira turi bati patobulinta, pritaikant
Jja Siuolaikiniam naudojimui: patalpos po rekonstrukcijos
turi atitikti aukstus Siuolaikinius higienos, ergonomikos,
saugumo ir estetikos standartus.
Padidinti projektuojamo pastato energetinj efektyvuma.
Esant bitinumui, pastato angy vidinése ip) iSgfinése
atitvarose vietos, gabaritai, pertvary vietqﬁ gdl, buti
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Pavadinimas

Reikalavimai

koreguojamos.
e Interjero projektas techninio  projekto stadijoje
neruoSiamas. Parengiama patalpy apdailos lentele.
Numatyti jrengti nejaliyjy keltuva.

13.4.

Konstrukeijy daliai

Konstrukcijas projektuoti vadovaujantis atliktais geologiniais
tyrimais. Konstrukcijoms parinkti ilgaamzes statybines medziagas.
Ivertinti esamg pamaty bukle.

Remiantis Statinio konstrukcijy bukles tyrimo aktu, pertvarkyti
esamas konstrukcijas.

Pastatui parinkti pagal normatyvus reikiamag Silumos izoliacijos
konstrukcija  tenkinant] energijos  naudingumo
reikalavimus.

keliamus

Atlikti kitus statinio konstrukcijy pertvarkymo projektavimo
darbus, butinus projekto tikslui pasiekti.

13:5:

Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai:

Suprojektuoti ir atnaujinti vandentiekio ir nuoteky inZinerines
sistemas, numatyti iSardyti esamus vandentiekio, nuoteky tinklus.

13.6.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

e Suprojektuoti nauja Sildymo sistema, pagal
pakitusias energines savybes.

e Sildymo sistema turi biti su naujais radiatoriais,
reikiamais reguliavimo prietaisais, stovy balansiniais
ventiliais, radiatoriy termostatiniais ventiliais, ar Kkit.
reguliavimo budais, kurie uztikrinty reikiamas atskiry
patalpy higienines bei komforto sglygas.

e Suprojektuoti nauja moderny reguliuojama Silumos punkta
Sildymo, védinimo ir kar$to vandens gamybos poreikiams,
atitinkantj pastato pakitusias energines savybes.

* Rekonstruojamame pastate suprojektuoti mechaninés ir
nattiralios traukos oro tiekimo - alinimo sistemas.

e Oro mikroklimato salygas uztikrinti pagal projektuojamy
patalpy numatomas veiklas ir higienos normas.

e Oro kondicionavimo sistema jrengti pagal normy
reikalavimus ir technines galimybes. Projektuoti atskiras
sistemas pagal patalpy paskirtj.

e Védinimo sistemas grupuoti pagal patalpy paskirtj, kad
bity uztikrintos reikiamos atskiry patalpy higienines bei
komforto salygas.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo sistemas projektuoti
pagal STR2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®.

pastato

Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) dalies
reikalavimai

Suprojektuoti integruota kompiuterinj tinkla numatant komutacing
spintg, jrengti komutacinius panelius, ry$iy kabelius. [rengti
kompiuterinius lizdus (kiekj ir vietas derinti su statytoju) su
galimybe kiekviename lizde turéti kompiuterinj ry$j patalpose.
Pastato patalpose numatyti galimybe multimedijos jrangai
pajungti (derinti su statytoju). Numatuyti optinio jvado vieta,
numatyti vésinima.

Numatyti bevielio tinklo veikimg visame pastate.

13:7.

Elektrotechnikos daliai

Suprojektuoti nauja elektros skydinés jranga.

-~

Elektros instaliacijos atnaujinimas visose rekonstruojanﬁ:l p#gtato
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Pavadinimas

Reikalavimai

patalpose. Suprojektuoti nauja elektros instaliacija: jégos kabeliai,
apSvietimo sistemos, jungikliai, kistukiniai lizdai, Sviestuvai ir Kiti
prietaisai. Projektuojant sprendinius derinti su uZsakovu.
Apsvietimui  naudoti LED 3$viestuvus. Numatyti fasado
dekoratyvinj ap$vietima.

Zaibosaugos sistemos jrengimas pagal galiojan¢ius reikalavimus.

13.8.

Apsaugines signalizacijos

dalies reikalavimai

Suprojektuoti  nauja  signalizacijos  sistema.  Apsauginés
signalizacijos jrengimas numatant stiklo duozio jutiklius,
magnetinius kontaktinius jutiklius, judesio jutiklius.

Suprojektuoti vaizdo stebéjimo sistemos jrengima Pastato iSorés ir
vidaus steb¢jimui numatomos vaizdo kameros. Derinti su
statytoju, sprendinius.

139,

Gaisrinés signalizacijos

dalies reikalavimai

Suprojektuoti nauja gaisrinés signalizacijos sistema pagal
privalomyjy dokumenty reikalavimus

Gaisrinés signalizacijos detektoriai turi buti iSdéstyvi visame
pastate.

13.10.

Gaisriné sauga

Gaisrinés saugos dalis ruo$iama pagal galiojancius teises
aktus, atsizvelgiant j architekttring uzduotj.

13.11.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

Turi buti laikomasi visy universalaus dizaino principy pritaikant
judeéjimo takus, j&jimus, patalpas, produktus ir paslaugas visy
zmoniy amziaus, dydzio ir galimybiy.

Projektuoti ir uztikrinti Zmoniy su negalia patekima ir naudojimasi
numatomomis paslaugomis, uzsiémimams ir varzyboms, varzyby
stebéjima tribiinuose, uztikrinant nejgaliyjy evakuacija, sklypo
(ivaziavimo keliy, automobiliy stovéjimo aiksteliy, taky Saligatviy
ir t. t.) pritaikyma pagal teisés aktus, jvertinant visas negalias
(judéjimo negalia, regéjimo negalia).

13.12.

Kita

Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai turi buti pateikiami tiek kiekvienoje
projekto dalyje, tiek atskirai sgnaudy kiekiy Zziniarai¢iy byloje.
Ziniaras¢iuose privaloma suskaiGiuoti visus darbus, kuriuos
statybos rangovas privalés atlikti pagal projekta. Kiekvienas
darbas turi buiti aprasomas ir sudaromas taip, kad darby vykdymo
metu bity jmanoma faktiskai pamatuoti atlikto darbo kiekj.
Kiekvienos projekto dalies rengéjas privalés suderinti su
Uzsakovu sanaudy kiekiy ziniaras¢iy pateikimo forma.

Techninio projekto sprendiniy sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai turi biti
pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena Ziniaras¢io pozicija
turi bati jraSoma tik | vieng darbaknygés langelj (celg).
ZiniaraiGiuose ties kiekvienu darbu butina atlikti nuoroda j
techning specifikacija, kurioje turi buti pateikiami iSsamis
techniniai reikalavimai, medziagoms, jrangai ir darbams;
Atsizvelgiant j tai, kad rangos konkursas vyks pagal techninj
projekta, techninés specifikacijos turi buti pakankamos apimties ir
detalumo siekiant nustatyti aktualius ir biitinus statybos produkty
ir gaminiy parametrus, reikalavimai darby kokybei. Techninés
specifikacijos turi bati skirtos konkreciai Siam objektui.
Techninese specifikacijose neturi biiti dviprasmybiy, teisés
“aktuose reglamentuoty reikalavimy (nebent teisés aktuose palikta
pasirinkimo teis¢) ir pan. Techningje specifikacijoje nggalj/ biiti

nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus




E‘: Pavadinimas Reikalavimai
prekes zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél
kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams bty
sudarytos palankesnés salygos.

14. Nurodymai sprendiniy * projektuotojo ir statytojo susitikimai ir konsultacijos dél
derinimui, jy pritarimui ir projekto sprendiniy-pagal poreikj- vykdomos statytojo
pan. Painosy ; : : ; - )

e Vykdytojas turi parengti atskiry daliy tarpiniy sprendimy
derinimo grafika, numatant papildoma sprendiniy iStaisymo
laika.

» Vykdytojas turi suprojektuoti ir suderinti su statytoju statinio
architektirg

e Sprendiniai laikomi patvirtinti tik gavus uZsakovo
patvirtinima.

Projekto patvirtinimas reiSkia uZsakovo pritarimg parengtam
Projektui, bet neatleidzia projektuotojo nuo atsakomybés uz
normatyving Projekto kokybe

15. Statinio ar statiniy grupés | Projektuoti 2 etapais:
projektavimo ir statybos | etapas - pastatas — sporto bazé 1H2/p,

ian e Il etapas - pastatas — mokymo centras 4B1/p
eiliSkumas (jei reikia)

16. Reikalavimai projekto Lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

17. Nurodymai statinio Gavus suderinimo dokumenta UZzsakovui pateikti 2 (du) projekto
projektiniy pasitilymy egzempliorius (popieriuje), 1 (vieng) kompiutering laikmena su
dokumenty komplektavimui, | jrasytu projektu *. Dwg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, * .pdf formatu.
jforminimui ir pateikimui

18. Ekspertizés atlikimas Pateikti Techninj Projekta (atitinkamas jo dalis) Uzsakovo

parinktam Techninio Projekto bendrosios ir dalinés ekspertizés
rangovui(-ams). Projektuotojas privalo be papildomo apmokéjimo
pataisyti ir/ar patikslinti Techninj Projekta pagal atliktos Techninio
Projekto bendrosios ir/ar dalinés ekspertizés iSvadas, taip pat
iSspresti ir atsakyti j kitus ekspertizés metu ar jos i3vadose iskeltus
klausimus.
IV. Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai
19. I Detalus planas ir zemés sklypy planas bus pateikti per 3 d. d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasiiilymai bei juose pateikiama informacija privalo biti tiksli, i$sami
ir detali, kiek to reikalauja taikytini jstatymai bei kiti teisés aktai, bei kiek to reikia,
kad juos biity galima tinkamai suprasti ir jgyvendinti.
Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio
ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis, statinio (pastato) techniniai ir paskirties
rodikliai, statinio statybos riidis, projektuojamy statiniy saradas (jei apraSoma
statiniy grupé), paaiSkinami ir pagrindziami projektiniy pasiilymy sprendiniai,
nurodomi laikan¢iyjy konstrukcijy ir i$oriniy atitvary parinkimo motyvai ir kita.
Grafiné dalis:
zemés sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant parengto topografinio
plano),.~Jame nurodomas statiniy i3déstymas, susisiekimo komunikacijgs,
inzifieriniai tinklai, automobiliy parkavimo vietos kai jos planuojamo 72,1
_~— zemés sklype ir kita; ﬁ;

Projektiniai
pasiiillymai




pastato (-u), jo dalies auksty plany schemos;

pastato (-y) jo dalies charakteringy pjuviy schemos;

pastato (-y) fasadai jo daliy;

Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka
vizualizacija (pastatams privaloma).

Techninis projektas

Techninis projektas rengiamas vadovaujantis parengtais projektiniais pasitilymais,
kuriems buvo atliktos vieSinimo procediiros, gautas pritarimas projektiniy
pasitilymy sprendiniams. Taip pat vadovaujantis prisijungimo sglygomis, teisés
aktais, reglamentuojanciais projekto rengima. Techninio projekto sudétis nurodyta
$ios uzduoties 8.2 punkte.

Projekto vykdymo
prieziiira

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.

Uzduotj suderino:

UAB ,.InzZineriné mintis®“ atstovas

Lietuvos sporto ¢

ktorius

LSC direktori
Linas Tubeli

[ B

e

LIETUVOS -
SPORTO e

CENTRAS i
/,//J

)eigos, vardas, pavarde, parasas)




LSC

GAUT%
YO men 254
A

2 priedas
(Pasiiilymas deryboms)

UAB ,,InZineriné mintis*
(Tiekéjo pavadinimas)
Laisvés al. 76b LT-44249, Kaunas Telf: 8-37-222366, |/K: 134582327 PYM
LT345823219, Duomenys kaupiami Kauno registry centro filiale
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tickéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés
mokescio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokeséio mokétojas)

PASIULYMAS DERYBOMS / i
A E L L

BI Lietuvos sporto centrui

e "”fﬂ

PASIULYMAS DEL

__2022-10-17__Nr.__1
(data)

__Kaunas
(sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas (jeigu dalyvauja ikio
subjekty grupé, suraSomi visi tiekéjy
pavadinimai)

UAB ,,InZineriné mintis*

Tiekéjo kodas (jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupé, surasomi visi tiekéjy kodai)

134582327

Tiekéjo adresas (jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupé, surasomi visi tiekéjy adresai)

Laisvés al. 76b. LT-44249, Kaunas

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas,
pavardé

Direktorius Tomas Burokas

Telefono numeris

+37061239940

Fakso numeris

El. pasto adresas

tomas@inmintis.lt

monés kodas:

134582327

monés PVM kodas:

LT345823219

Banko saskaita:

LT897044060003099295, AB SEB bankas

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1. supaprastinto pirkimo atviro projekto konkurso skelbime, paskelbtame VieSujy pirkimy

istatymo nustatyta tvarka;

2. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).
Pasirafydamas CVP IS priemonémis pateiktg pasiilyma, patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Atsizvelgdami | pirkimo dokumentuose i¥dés

deryboms.

Suderéta galutiné paslaugy kaina:

tytas sglygas, teikiame savo galutinj pasiiilyma



Eil. Paslaugy pavadinimas Kaina Eur be PYM
Nr.

1.

1.1 Projektiniy (koncepcijos) pasitilymy rengimas 55 000

1.2 | Techninio projekto parengimas 64 900

1.3 | Projekto vykdymo prieZitira 4 000

IS VISO KAINA BE PYM: | 123 900
PVM: | 26019
BENDRA PASIULYMO KAINA SU PVM: | 149919

2. Bendra pasiiilymo kaina — 149 919_(vienas §imtas keturiasdeSimt devyni tilkstanciai devyni
Simtai devyniolika ) Eur.

3. I 3ig sumg jskaiCiuotos visos tiekéjo islaidos, visi mokeséiai, taip pat PVM, kuris sudaro _ 26
019__ Euwr.

4. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
lentelés skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Kartu su Projekto pasiiilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
Nr.

Siame saraje nurodyti pasiilymo dokumentai yra konfidencialiis' (kitus dokumentus
perkan¢ioji organizacija skelbs Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakymo
Nr. 18-91 ,,Dél Informacijos vieSinimo Centringje viesyjy pirkimy informacingje sistemoje tvarkos
apraSo patvirtinimo* nustatyta tvarka):

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

Patvirtiname, kad siiiloma projektas visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

Pasifilymas galioja iki 2022 m. men. d.
Tomas Burokas
Direktorius
(tiekejo arba jo jgalioto (paraSas) (vardas ir pavardé)
asmens pareigy
pavadinimas)

' Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasitilymo kaina, jkainiai, subtiekéjai arba kad visas pasililymas yra konfidencialus. Tiekéjui

nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme
néra.



