

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2229

Panevėžys

2022 m. spalio 20 d.

UAB "Panevėžio ryšių statyba", atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Balčiūčio, toliau vadinama Rangovu, ir UAB „Pakruojo vandentiekis“, atstovaujama direktoriaus Stasio Tamulionio, toliau vadinama Užsakovu, abi kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: D160 vamzdžio klojimas uždaru būdu Klevų g., Linkuvos mieste Pakruojo raj. Preliminarus darbų kiekis apie 150 metrų vamzdyno.
2. Sutartinė kaina yra: D160 mm vamzdžio klojimas uždaru būdu už 1 paklotą metrą: 35,00 Eur. (trisdešimt penki eurai 00 ct) be PVM, 7,37 Eur. (septyni eurai 37 ct) PVM ir 42,35 Eur. (keturiasdešimt du eurai 35 ct) su PVM. (Pagal PVM įstatymo 96 str. 1d. Užsakovas PVM dydžio sumą pats sumoka tiesiai į valstybės biudžetą, gavęs PVM sąskaitą faktūrą iš Rangovo.)
3. Atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka: 1. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus. 2. Rangovas atlikęs darbus pateikia Užsakovui atliktų darbų pažymą, forma f3; atliktų darbų aktą, forma f2; PVM sąskaitą – faktūrą. 3. Užsakovas įsipareigoja pagal Rangovo pateiktus aktus ir PVM sąskaitas – faktūras apmokėti Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų, nuo jų pateikimo dienos.
4. Statybos rangos sutarties trukmė: Darbų pradžia 2022 m. spalio 27 d., darbų pabaiga 2022 m. lapkričio 4 d. Užsakovui paruošus darbų frontą.
5. Užsakovo įsipareigojimai: suderinti su Rangovo paskirtu darbų vadovu darbų pradžią; pateikti reikiamą darbų atlikimui projektinę dokumentaciją; pateikti visus reikiamus leidimus darbų atlikimui; perduoti statybos objekto aikštelę, nurodant aukščių reperius; jei bus reikalinga pateikti leidimus laikinai naudotis, vandeniui ir nurodyti šių tinklų pasijungimo vietas, taip pat teritoriją galimam medžiagų, įrenginių sandėliavimui. Atlikti paruošiamuosius žemes darbus; atlikti gerbūvio atstatymo darbus. Laiku atsiskaityti už atliktus statybos montavimo darbus. Jei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (nestabilaus grunto, gruntinių riedulių ar kt.) Rangovas negali atlikti darbų pagal projektinėje dokumentacijoje nurodytas altitudes Užsakovas tas vietas atsikasa ir susitvarko savo jėgomis. Atsakyti už požeminių komunikacijų išsaugojimą.
6. Rangovo įsipareigojimai: pateikti ir suvairinti d160 vamzdyną, su Užsakovu suderintu laiku atlikti plastikinio vamzdžio klojimą uždaru būdu pagal pateiktą dokumentaciją; užtikrinti savų darbuotojų dirbančių objekte priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų ir darbo saugos laikymąsi statybos aikštelėje. Rangovas įsipareigoja atlikti savo technika tik vamzdžio klojimo uždaru būdu darbus.
7. Šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą arba netinkamą (pavėluotą) vykdymą: Užsakovas nepagrįstai uždelęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,05% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu. Rangovas nepagrįstai uždelęs atlikti darbus nustatytuoju laiku, moka Užsakovui 0,05% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; Nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
8. Sąlygos nepriklausančios nuo Šalių veiklos: jei Rangovas negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (gruntinių riedulių, nestabilaus grunto) ir kt., Rangovas turi apie tokias aplinkybes pranešti Užsakovui per 4 (keturias) dienas, nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo. Šiuo atveju sutarties terminai gali būti koreguojami atskiru šalių susitarimu. Jei tokios aplinkybės trunka ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, abi sutarties šalys gali susitarti nutraukti sutartį. Toks sutarties nutraukimas vykdomas be baudų ir nuostolių mokestimo, Užsakovui apmokėjus faktiškai turėtas Rangovo transporto išlaidas ir faktiškai atliktų darbų perėjimų sutartinės kainos sumos.

Sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais turinčiais vienodą juridinę galią, vieną sutarties egzempliorių sudaro 1 (vienas) lapas, vienas egzempliorius Rangovui, kitas egzempliorius Užsakovui.

9. Šalių juridiniai adresai ir bankų rekvizitai:

Užsakovo:

UAB „Pakruojo vandentiekis“

Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis.

Tel. 8 699 11230;

Įmonės kodas 167922698;

PVM mokėtojo kodas LT679226917;

Rangovo:

UAB „Panevėžio ryšių statyba“

Paliūniškio g. 9, LT-35113, Panevėžys;

Tel. 8 45 57 74 74; 8 45 57 74 27;

Faks. 8 45 57 74 70;

Įmonės kodas 147688743;

PVM mokėtojo kodas LT476887413;

AB „SEB bankas“, banko kodas 70440;

a/s LT07 7044 0600 0263 6044;

Užsakovas:


Rangovas:

Direktorius

Generalinis direktorius

Stasys Tamulionis

Audrius Balčiūsis



UAB "Pakruojo vandentiekis"
projektų vadovas
Dainius Jurgaitis

2022 m. spalio 20 d., Statybos rangos sutartis Nr. 2229;