Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO PRIEZIUROS
PASLAUGU SUTARTIS

2022 m. spalio d. Nr. TPS-
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, jstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus
Sartino Soblinsko, veikian¢io pagal istaigos nuostatus, toliau vadinamas UZsakovu,

Vytauto DidZiojo universitetas, kodas 111950396, atstovaujamas administracijos direktoriaus
Jono Okunio, veikiancio pagal rektoriaus 2022 m. sausio 3 jsakymu Nr. 2?2 suteiktus igaliojimus,
toliau vadinama Statytoju, ir

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®, jmonés kodas 124563175, atstovaujama
direktoriaus Algirdo Steponaviciaus, veikian¢io pagal imonés istatus, toliau vadinamas
Projektuotoju,

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, pagal viesojo
pirkimo (pirkimo Nr. 614045) atviro konkurso Aukstosios Fredos dvaro sodybos rimy (u. k. KVR
25745), Kauno miesto sav., Kauno m., Z. E. Zilibero g. 6, vidaus patalpy tvarkybos
(konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grésmeés paSalinimo) darby projekto
parengimo ir projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiiros paslaugos pasiilyma sudaré¢ Sia
projektavimo ir projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Sutarties dalykas: Aukstosios Fredos dvaro sodybos rimy (u. k. KVR 25745), Kauno
miesto sav., Kauno m., Z. E. Zilibero g. 6, vidaus patalpy tvarkybos (konservavimo,
restauravimo, remonto ir avarijos grésmeés pasalinimo) darby projekto parengimo su
leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy
jgyvendinimo prieziiiros (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos Projektavimo uzduotyje
(Sutarties 1 priedas) (toliau — Paslaugos). UZzsakovas ir Statytojas isipareigoja sudaryti
Projektuotojui bitinas salygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai suteikty Paslaugy rezultata ir sumokéti Projektuotojui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1.  Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasiilyma yra
72 587,90 (septyniasdeSimt du tiikstanciai penki Simtai aStuoniasdeSimt septyni eurai 90 ct)
Eur su PVM, i§ ju PVM sudaro 12 597,90 Eur.

2.2.  Sutarties kaina pagal paslaugy etapus i$skirstoma taip:

Eil. Nr. | Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai Kaina
2.2.1. Tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas: 53 991,00 Eur be PVM
2.2.1.1. | Tyrimy projektas, tyrimai, apmatavimai 16 197,30 Eur be PVM
2.2.1.2. | Projektiniai pasiilymai 10 798,20 Eur be PVM
2.2.1.3. | Tvarkybos darby projektas 26 995,50 Eur be PVM
2.2.2. Projekto sprendiniy igyvendinimo prieZiira 5999,00 Eur be PVM
Suma(1+2) be PVM (Eur) : 59 990,00
PVM, Eur: 12 597,90
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 72 587,90
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Projektuotojas patvirtina, kad { Sutarties kaing ir atitinkamai i kiekvieno Paslaugy etapo (jo
dalies) kaing yra itrauktos visos iSlaidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, jskaitant medziagas
ir atsargas, darbo jéga, jrengimy kaina, draudimo i$laidas bei mokétinus mokescius ir kitas
rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

I pradinés Sutarties verte itrauktas visas uz Paslaugy atlikima bei kity isipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Projektuotojas
neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy pradinés Sutarties vertg.
Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra biitinos Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo uzduotyje) bei
perduoti jas Uzsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas
rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui, uz pradinés Sutarties verte, iSskyrus
Sutarties 10 skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti itakos darbo uzmokescio ir kity panasiy iSlaidy
padidéjimas.

Sutarc¢iai taikoma fiksuotos kainos su perzitra kainodara. Projektuotojo pasitilymo kaina
apima ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra butinos Sutarciai jvykdyti, o Projektuotojas tur¢jo ir galéjo jas numatyti ir
pvertinti iki pasitiilymu pateikimo termino pabaigos.

Bendras projekto parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros
(antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda isigaliojus Sutar¢iai ir baigiasi per 33
(trisdesimt tris) mén. (1 bendra paslaugy suteikimo terming neiskaityti terminai, kurie gali
atsirasti d¢l Sutartyje numatyto paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés, pertraukos ir
(ar) kity nenumatyty aplinkybiy):

Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) — 9 (devyni) mén. nuo Sutarties
isigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (viena skaitmeniné
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duomeny laikmena PDF formatu) pateikiamas Uzsakovui ekspertizéms organizuoti — per 7
(septynis) mén.

Antrojo etapo paslaugoms — 24 (dvidesSimt keturi) mén.

Ekspertizes organizuoja Uzsakovas. Ekspertizes, atsizvelgiant i Sios sutarties vykdymui
skiriama finansavima (Sutarties 3.2 p.), proporcingai apmoka UZsakovas ir Statytojas.
Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas.

Projektas turi biiti suderintas su uz Kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir gautas
leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dé¢l nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties
2.15 punkte, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biiti sustabdytas.

Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti pasiraSius sutartj su tvarkybos darby rangovu,
Uzsakovui rastiskai apie tai pranesus Projektuotojui ir rangovui pradéjus vykdyti darbus.

I Paslaugy atlikimo termina neiskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto
Paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiu.

Sutarties pirmojo etapo paslaugy teikimo pradzia Projektuotojo praSymu gali biti atidedama
iki 3 meén. laikotarpiui. Paslaugy teikimo atidé¢jimo terminas yra nurodomas Projekto
parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafike. Sutarties pirmojo etapo paslaugy
suteikimo galiojimo terminas, dé¢l objektyviy priezas¢iy, Saliy rastisku susitarimu gali bati
pratgstas 2 (dviejy) ménesiy terminui, netaikant Projektuotojui 7.3 punkte nustatyty
delspinigiy. Sutarties antrojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas, atsizvelgiant {
tvarkybos darbu finansavimo apimtis, Saliy rastiku susitarimu galés buti pratestas 24
(dvideSimt keturiy) ménesiy terminui.

Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento nebuvo galima numatyti,
gali buti sustabdytas visy Paslaugy arba ju dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas
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galimybés teikti Paslaugy ar ju dalies, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
Siy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja UZsakova, praSydamas stabdyti Paslaugy
ar ju dalies teikima ir terminy skai¢iavima. PraSyme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiy,
trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiu
egzistavima. Uzsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo prasymo
gavimo dienos informuoja apie priimta sprendima. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti
Paslaugy ar ju dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas
skai¢iuojamas nuo Projektuotojo praneSimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba ju
dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslauguy teikimo atnaujinimo.
Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos
teikiamos per joms likusi laikotarpi (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar ju
dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar ju dalies teikimo termino pabaigos
nukélimas (Sutarties vykdymo termino pratgsimas) fiksuojamas rastu papildomu Saliy
susitarimu.

Paslaugy ar ju dalies teikimo terminas gali biiti sustabdomas Projektuotojo ir/ar Uzsakovo
iniciatyva iskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

Uzsakovas ir/ar Statytojas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutartj (neturi
ar netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

Uzsakovas ir/ar Statytojas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti
dokumenty ir informacijos, kurie yra butini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél Siy
priezas¢iy negali vykdyti savo isipareigojimuy;

del archeologiniy tyringjimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyju savybiy ir pan.;

dél treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

Projektuotojui uzbaigus vykdyti pirmaji paslaugy teikimo etapa, iki parenkamas rangovas ir
pradedami vykdyti tvarkybos darbai.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasitilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Ju reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas ir Statytojas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas
atsiskaito Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny pagal Uzsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasiraSytus suteikty paslaugy aktus
(Sutarties 2 priedas) ir Projektuotojo UZsakovui ir Statytojui iSrasytas Pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM) saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis informacinés sistemos ,,E.
saskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). Teikéjas Uzsakovui ir Statytojui iSraSo atskiras PVM saskaitas faktiras.
Projektuotojas suteikty paslaugy akto projekta privalo suderinti su UZsakovu. Projektuotojas
Uzsakovui teikia suteikty paslaugy aktus pasiraSytus Statytojo kartu su Projektinés
dokumentacijos perdavimo-priémimo aktais (Sutarties 3 priedas).

Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka 1§ viso 45 730,38 Eur su PVM dydZio piniginiy léSy suma, Statytojas uz tinkamai
suteiktas Paslaugas Teikéjui sumoka 1§ viso 19 598,73 Eur su PVM dydzio piniginiy 1éSy
suma.

Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais:



Paslaugy etapas Kaina be PVM, PVM, Eur Kaina su PVM,
Eur Eur

3.3.1. Projekto parengimo su leidimo 53 991,00 11 338,11 65 329,11
atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmasis
etapas) paslaugos, i$ ju:

3.3.1.1. uz tyrimy projekta, atliktus 18 896,85 3 968,34 22 865,19
tyrimus, apmatavimus (iki 35 proc.
pirmojo etapo kainos);

3.3.1.2. uz su KPD skyriumi suderintus 10 798,20 2 267,62 13 065,82
projektinius pasitlymus (iki 20 proc.
pirmojo etapo kainos);

3.3.1.3. uz pateikta parengta projekta 10798,20 2 267,62 13 065,82
Uzsakovui ekspertizéms organizuoti (iki
20 proc. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.4. uz visas likusias pirmojo etapo 13 497,75 2 834,53 16 332,28
paslaugas ir pateikta leidima atlikti
tvarkybos darbus (25 proc. ir daugiau
pirmojo etapo kainos).

3.3.2. Projekto sprendiniy igyvendinimo 5999,00 1259,79 7 258,79
priezitiros paslaugos (antrasis etapas)
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Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZzsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama tokia tvarka:

nevirsijant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos uz atliktus tyrimus, apmatavimus;
nevirsijant 3.3.1.2 papunktyje nurodytos kainos uz su KPD skyriumi suderintus projektinius
pasiilymus;

nevirsijant 3.3.1.3 papunktyje nurodytos kainos uz pateikta parengta projekta Uzsakovui
ekspertizéms organizuoti;

likusi dalis pirmojo etapo paslaugy kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai
Projektuotojas suteikia 3.3.1.4 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir
pateikia leidima atlikti tvarkybos darbus.

Projektuotojui uz antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitira) paslaugas gali
buti mokama kas ménesi, arba reciau, kitais laikotarpio intervalais kai vykdomi tvarkybos
darbai. Projektuotojui apmokama ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal
Uzsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasirasSytus suteikty paslaugu aktus ir Projektuotojo
Uzsakovui ir Statytojui iSraSytas PVM saskaitas fakturas, pateiktas naudojantis informacinés
sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Projektuotojas suteikty paslaugy akto projekta privalo
suderinti su Uzsakovu. Projektuotojas Uzsakovui teikia suteikty paslaugy aktus pasirasytus
Statytojo. Projektuotojas UZsakovui ir Statytojui iSraSo atskiras PVM saskaitas faktiiras.
Projektuotojui uz antrojo etapo darbus apmokama (Sio etapo paslaugu kaina iSskaidoma)
proporcingai pagal per atitinkamus metus atlikty tvarkybos darby vertg ja lyginant su bendra
darby verte, nevirSijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. Uz antrojo etapo
(projekto sprendiniy igyvendinimo priezitira) paslaugas Projektuotojui bus mokama i§ Siy
paslaugy vykdymo tais metais skirto biudzeto finansavimo. UZsakovas ir Statytojas uz
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros paslaugas isipareigoja galutinai atsiskaityti su
Projektuotoju uzbaigus tvarkybos darbus objekte.



3.6. D¢l aplinkybiy, nepriklausanc¢iy nuo UZsakovo ir Statytojo (véluojant finansavimui ar kt.),
Siame Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uz suteiktas Paslaugas terminai gali buti
pratesti atskiru rasytiniu Saliy susitarimu.

3.7.  Uzsakovas ir Statytojas uz tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais
mokéjimo pavedimais, mokétinas pinigy sumas pervesdami | Sutartyje nurodyta
Projektuotojo banko saskaita.

3.8. Pradinés Sutarties vert¢ dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiuy mokesciy tarify
perskai¢iuojama tokia tvarka:

3.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: Pridétinés vertés
mokestis. D¢l kity mokesciy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) ir antrojo etapo
(projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros) paslaugy verté nebus perskaiiuojama;

3.8.2. perskai¢iavimas atlickamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo pakeitimo istatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

3.8.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

3.8.4. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas iforminamas rastu papildomu
Saliy susitarimu;

3.8.5. perskaiciuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio istatymo pakeitimo istatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokesc¢io tarifas,
nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

3.8.6. Projekto parengimo paslaugy (pirmojo etapo) kaina pagal bendra kainy lygio kitima nebus
koreguojama. Antrojo etapo paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama
tokia tvarka:

3.8.6.1. taikant Lietuvos statistikos departamento tinklapyje http://www.stat.gov.It/, rodikliy
duomeny bazéje, statistikos srityje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI)
ir kainy poky¢iai®, dalyje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugu kainy indeksai®, paskelbtus
kainy indekso pokycius Lietuvos rinkoje pagal ekonominés veiklos rasies rodikli
,Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé*;

3.8.6.2. Pirmaisiais Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo metais paslaugy kaina, atsizvelgiant i
minétus kainy indekso pokycius, neperskaiciuojama. Indeksavimo laikotarpis negali biiti
trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiu. Paslaugy kainos perskai¢iavimas pagal §ia Sutarti
atliekamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 3.8.6.1 papunktyje nurodyto rodiklio kainy indekso
pokytis, lyginant paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa su Sutarties antrojo etapo
paslaugy vykdymo pradZios (datos) ménesio kainy indeksu, yra didesnis kaip 5,0000 (penki);

3.8.6.3. perskaiciuojama ta Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, dalis, kuri dar néra
iSmokeéta Projektuotojui. PerskaiCiavimas atliekamas likuting Paslaugy kaing dauginant i$
perskaic¢iavimo koeficiento, gauto einamyju mety paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa
dalijant i§ Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo pradZzios (datos) ménesio kainy indekso;

3.8.6.4. susitarimas padidinti (sumazinti) antrojo etapo paslaugu kaina, pradinés sutarties vertg ir
Sutarties kaina jforminamas rastu papildomu Saliy susitarimu.

3.9. Paslaugy kaina d¢l pasikeitusiy kity mokesciy tarify ar kity aplinkybiy nebus perskai¢iuojama,
visa rizika del Paslaugy kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas.

3.10. Visais atvejais uz tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamyjy mety gruodzio 1 d.
Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkama Paslaugy suteikima ir reikalingi atsiskaitymui
pateikiami po einamyjy metuy gruodzio 1 d., tuomet uz tinkamai suteiktas Paslaugas
atsiskaitoma sekanciais metais.
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UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas isipareigoja:
pateikti Projektuotojui Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta dokumentacija,
biiting Sutarciai vykdyti;

. priimti 1§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygu

reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo
akta (Sutarties 3 priedas) ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) gavimo dienos;

UzZsakovas turi teise:

nepriimti nekokybiSkai suteikty Paslaugy (iskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokeéti
uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

nutraukti Sutartj, jeigu pirmojo etapo Paslauguy teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3
mén. ne dél Uzsakovo ar Statytojo kaltés;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisé€s aktuose.

STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas isipareigoja:

uztikrinti Projektuotojui galimybg atlikti tyrimus ir laisvai patekti i teritorija ir pastata per visa
Paslaugy teikimo laikotarpi, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas
salygas ir pateikti dokumentus, biitinus Paslaugy teikimui;

. priimti suteiktas Paslaugas ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy rezultata

Statytojui perduoda UZsakovas, patikrings Paslaugy atitikima Paslaugy pirkimo bei Sutarties
salygu reikalavimams;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia UZsakovas ir Projektuotojas;

tvirtinti projektinius pasitlymus ir tvarkybos darbu projekta. Tvarkybos darbuy projekto
patvirtinimas neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybés uz tvarkybos darby projekto kokybg;
gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, ju eiga ir rezultatus;

pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
suteikti Projektuotojui igaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugy teikimu susijusiose
valstybés valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teisg:

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybeés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisé€s aktuose.

PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas isipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techninéje
specifikacijoje (Projektavimo uzZduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojamo kulttiros
paveldo apsaugos istatyme, poistatiminiuose teisés aktuose ir kituose teisés aktuose
nustatytais reikalavimais;



6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

6.1.17.

paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikianCius pagal Paveldo
tvarkybos reglamenta PTR 3.06.01:2014 ,,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisyklés™ ir Statybos technini reglamenta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*;

jeigu taikoma, isigaliojus SutarCiai, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéju pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikejus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutart vykdyti reikalingus pritarimus ir
suderinimus, projektavimo salygas, inzineriniy tyrin€jimy dokumentus ir kt.;

atlikti visus darbus ir tyrimus, bitinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy
lgyvendinimo prieziiiros vykdymui pagal parengta projekta, tinkamam statinio
eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uzduotyje.
Projektuotojas isipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis buty
pakankamas Projekto paskirciai jgyvendinti, esant reikalui, tvarkybos darby samata
(atitinkamai ir kiekiy ziniaras¢ius) etapuoti;

uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebancio vykdyti uzduotis personalo dalyvavimg ir
panaudojima, kad Paslaugos biity suteiktos kokybiskai, tinkamai ir laiku;

nedelsdamas informuoti rastu Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo atstova apie aplinkybes ir
(ar) informacija, galincia itakoti tinkama Paslaugy teikima;

pasibaigus Sutarties {vykdymui, grazinti Uzsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visa
kita dokumentacija ar informacijos laikmenas, kuria Uzsakovas ir/ar Statytojas suteiké
Sutarties jvykdymui;

. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti

neSaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

atsakyti Uzsakovui uz subteikéjy prievoliy neivykdyma ar netinkama jvykdyma;

rengiant projekta, sprendinius derinti su UZsakovu;

vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafika (Sutarties 4 priedas),
nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisyma ir
(ar) papildyma pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

be papildomo atlygio iStaisyti projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per UZsakovo nurodyta terming
pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kitu dokumenty atskiras naujas kopijas pagal
Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar)
papildomas; arba atlyginti UZsakovui ir Statytojui nuostolius, kurie bus UZsakovo ir Statytojo
patirti jiems savo saskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trokumus;

kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su UZsakovu ir (jei
privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

UZsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti
skai¢iuojamaja kaina, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per UzZsakovo
nustatyta terming pakoreguoti projekto statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti Sia teise UZsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip
2 (dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

gavus ekspertizeés pritarima, pateikti UZsakovui Projektuotojo parasu patvirtintus 2 (du) egz.
parengto projekto popieriniame variante bei Projektuotojo paraSu patvirtinta 2 (du) egz.
elektroning projekto versija (formatais nurodytais Projektavimo uzduotyje CD ar DVD



laikmenoje). Kartu yra pateikiamos galutinés bylos darbiniy dokumenty, iskaitant
skaiciuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xIsx, dwg, dbf ir kt.;

6.1.18. saugoti Uzsakovo ir Statytojo konfidencialia informacija, susijusia su Sios Sutarties vykdymu;

6.1.19. uztikrinti UZsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisé€s verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas isipareigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

6.1.20. sustabdzius Paslaugy teikimo termina ir/ar iki pradedant vykdyti Paslaugy antraji etapa,
Uzsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darbu viesaji pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti raStiSkus paaiskinimus per UZsakovo ar Statytojo nustatyta protinga
terming (vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatymo nuostatomis), ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.21. savo saskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.22. vykdydamas sutart; bendradarbiauti su Uzsakovu ir Statytoju, konsultuoti Uzsakova ir
Statytoja su Sios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

6.1.23. vykdydamas projekto sprendiniy igyvendinimo priezitros paslaugas, bendradarbiauti su
tvarkybos darby rangovu;

6.1.24. projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés*
nustatytus reikalavimus;

6.1.25. vykdydamas projekto sprendiniy igyvendinimo priezitiros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, pagal poreiki lankytis statybvietéje tokiu periodiSkumu, kuris uztikrinty tinkama
projekto sprendiniy igyvendinimo prieziiiros atlikima;

6.1.26.be to, vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziliros paslaugas, vykstant
tvarkybos darbams, vykdyti Sias pareigas:

6.1.26.1. spresti su projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

6.1.26.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai iraSyti i Statybos darby
zurnala;

6.1.26.3. organizuoti pastebéty projekto klaidy taisyma;

6.1.26.4. 1 Statybos darby zurnalg surasyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkancius projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

6.1.26.5. drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
frenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy
tvarkybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir
apie tai jraSyti i Statybos darby Zzurnala;

6.1.26.6. atlikti kitus veiksmus, kurie yra bitini uZtikrinant tinkama projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziiiros atlikima.

6.2.  Be to, Projektuotojas isipareigoja bendradarbiauti su Darby uzbaigimo (pri€mimo) komisija
ir dalyvauti Sios komisijos darbe.

6.3.  Projektuotojas turi teise:

6.3.1. 18 Uzsakovo ir Statytojo gauti apmokéjima uz kokybiSkai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

6.3.2. vienasSaliSkai nutraukti Sutart] tuo atveju, jei Uzsakovas ir/arba Statytojas véluoja apmokeéti
uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny;

6.3.3. nutraukti Sutart] jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai paémus per visa Sutarties vykdymo
laikotarpi, sustabdomas ilgiau kaip 12 mén. ne dé¢l Projektuotojo kaltés.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos:



7.1.1.

7.1.4.
7.1.5.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Sutarti sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiskai, ir
zmogiskyjy, ir kity reikalingy iStekliy bei priemoniy turé¢jimo pozitriu) realiai jvykdyti
Sutartyje ir jos prieduose ivardytus isipareigojimus;

Sutart] sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés ar
kity norminiy akty bei savo istaty ar kity ju veikla reglamentuojanciy dokumentuy;

. yra mokios ir nenumatoma ju likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta

nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma ja iskelti);

Sutart] sudaré savo gera valia ir sieckdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

turi visiSka teisg ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti
Sia Sutartj ir prisiimti joje numatytus jsipareigojimus.

Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties {vykdymo termina arba nukrypstant nuo
Sutarties salyguy, dél kuriy paslaugu rezultatai negali biiti naudojami pagal Sutartyje ir jos
prieduose nurodyta paskirt] arba pabloge¢ja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos
prieduose nurodyta paskirti galimybés (salygos), UZzsakovas turi teis¢ reikalauti i$
Projektuotojo neatlygintinai paSalinti trikumus per sutarta terming ar nustatyti papildoma
terming Sutarties ivykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties pazeidimy ar kity trilkumy per
nustatyta termina nepaSalina arba trikumai yra esminiai ir nepaSalinami, Sutarties
neivykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir
Uzsakovas igyja teis¢ nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jei Projektuotojas dél savo kaltés veluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatyta termina
(iskaitant tarpinius paslaugy rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy
suteikimo grafika), Projektuotojas Uzsakovo raSytiniu reikalavimu moka UZsakovui 0,03
(trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties (pirmojo etapo) vertés be PVM, skaiCiuojant nuo Sutartyje ar
Projektavimo paslaugy suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki
dienos, kai véluojamos Paslaugos buvo faktiskai suteiktos. Delspinigiai yra paskirstomi tarp
Uzsakovo ir Statytojo, proporcingai isipareigojimo finansuoti Sutarti procentine dalimi. Bet
kokiu atveju Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatyta Sutarties
vykdymo termina. Delspinigiai gali biiti iSskai¢iuojami i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

Jei apskaiciuoti delspinigiai vir§ija 10 proc. Sutarties vertés, UZsakovas, pries tai ispej¢
Projektuotoja, turi teisg¢ nutraukti Sutartj.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés (iskaitant, kai yra véluojama suteikti
Paslaugas), Projektuotojas sipareigoja atlyginti UZsakovui ir/ar Statytojui del Projektuotojo
kaltés Uzsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.

Jeigu Sutartis nutraukiama del UZsakovo ir/arba Statytojo kaltes, UZsakovas ir/arba Statytojas
atlygina Projektuotojui d¢l Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés Projektuotojo patirtus
tiesioginius nuostolius.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz defektus,
nustatytus per garantini terming bei statinio sugriuvima dél per garantini terming nustatyty
defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzZio metines
paliikanas nuo nesumokétos sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali vir§yti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas netaikomas
tais atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty&iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.
Jei Uzsakovas ir/arba Statytojas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal
Sutartj, Projektuotojas permokeéta suma nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas,
privalo grazinti UZsakovui ir/arba Statytojui.
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8.1
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9.2.
9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.
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9.3.6.

9.3.7.

Jei Uzsakovas ir/ar Statytojas véluoja apmoketi Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas
pagal Sutarties salygas, Projektuotojui pareikalavus rastu, Uzsakovas ir/ar Statytojas moka
Projektuotojui 0,03 (trijuy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena
nuo visos véluojamos sumokéti piniginiy 1€y sumos be PVM, proporcingai isipareigojimo
finansuoti Sutartj procentine dalimi. Projektuotojas neturi teiseés reikalauti i§ Uzsakovo ir i§
Statytojo moketi delspinigiy, jeigu Uzsakovui ir/ar Statytojui laiku neskiriamas planuotas
finansavimas Paslaugy apmokéjimui.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uZ prisiimty isipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma,
jeigu ji irodo, kad isipareigojimu nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uZzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840.

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél kuriy Sutarties ar
JOS dalies ivykdymas gali pasunkéti ar tapti neimanomas, atsuadlmq Jei Sio pranesimo kita
Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo
suzinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél prane§imo negavimo
atsiradusius nuostolius.

Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tgsiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. N¢é viena
i§ Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis isigalioja ja pasirasius bei Projektuotojui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima.

Sutartis gali biti nutraukta Saliy susitarimu.

Uzsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, ispéjes Projektuotoja prie§ 30 kalendoriniuy
dieny iki planuojamo Sutarties nutraukimo $iais atvejais:

jei Projektuotojas per Uzsakovo nustatyta laikotarpi neivykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus;

jei Projektuotojas véluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy rezultatus ir Uzsakovas
pagristai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kuri savo
Isipareigojima ar atitinkama ju dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas
taip létai, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugu
laiku;

jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktiirizuojamas;

Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmeni, neturintj tinkamos kvalifikacijos,
arba neranda darbuotojo, turincio reikiama kvalifikacija;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
dokumento galiojimo.

nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;



9.3.8. Viesyjuy pirkimy istatymo 90 straipsnyje nurodytais ir Lietuvos Respublikos civiliniame
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kodekse nustatytais atvejais ir tvarka;

kitais atvejais, jeigu Sutarties neimanoma vykdyti dél nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo
nepriklausanciy aplinkybiy (neskirtas finansavimas ir kt.).

Projektuotojas turi teisg, raStu isp¢jgs Uzsakova pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny,
vienaSaliskai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutarti, jei UZsakovas ir/ar Statytojas véluoja
apmoketi uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.
Projektuotojas turi teis¢ nutraukti Sutart; Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
numatytais atvejais ir tvarka.

PAKEITIMAI

Sutarties salygu keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSyju pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
Pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemiancias prieZastis.
Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezasciy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biti
vykdomas pasikeitus su UZsakovu ir/arba Statytoju susijusioms salygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriu nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: néra. Projektuotojas isipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir juy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subteikéjams tenkanciy Paslaugy apimciy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subteikéjy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai
teikiant pasiiilyma subteikéjai nebuvo Zinomi) subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subteikéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

Jei Sutartyje keiCiami subteikéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikéjus turi biti pateikti naujo subteikéjo
paSalinimo pagrindy nebuvimg ir atitikt; pirkimo salygose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Projektuotojas kreipiasi | UZsakova su prasSymu pakeisti subteikéja. Uzsakovas reikalauja,
kad naujo subteikéjo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subteikéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subteikéjy pasalinimo pagrinduy.

Pakeitus Sutartimi subteikéjams tenkanciy Paslaugy apimtis, perdavus didesng (mazesng)
Sutarties dali, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subteikéjus, subteikéjai gali pradeti vykdyti Sutartj, UZsakovui,
Statytojui ir Projektuotojui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindiné informacija apie subteikéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
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SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
Uzsakovui pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. nuo projekto parengimo (pirmojo etapo)
paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydzio be PVM banko arba
draudimo bendrovés iSduota Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinant; dokumenta pagal
Sutarties 6 priede pateikta forma. Sutartis isigalioja tik Projektuotojui pateikus reikalaujama
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 10 (deSimt) mén. Tuo atveju, kai
Sutarties vykdymas yra pratgsiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo pratgsimo
laikotarpiui, turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas, ne
trumpesniu nei 1 mén., po visy darby pagal Sutartj pabaigos, laikotarpiu. Projekto sprendiniu
igyvendinimo priezitiros (antrojo etapo) paslaugy vykdymui Projektuotojas privalés
Uzsakovui pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. nuo projekto sprendiniuy igyvendinimo prieZzitiros
(antrojo etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dydzio be PVM
banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties jvykdymo wuztikrinima patvirtinanti
dokumenta pagal Sutarties 6 priede pateikta forma.

Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutarti dél Projektuotojo kaltés, UZsakovui atitenka
Sutarties salygu ivykdymo uztikrinimas. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, Projektuotojas, sieckdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per
10 (desSimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui nauja Sutarties ivykdymo uztikrinima Paslaugy
pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad
Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj isipareigojima pagal S§ia Sutarti,
Uzsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Sutarties ivykdymo uZztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Projektuotojas nuo pareigos juos
atlyginti visa apimtimi.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy isipareigojimy
tvykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodyta laikotarpi Sutarties ijvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laitkoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutartj.

Projektuotojas isipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
sutarties kopija.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiling atsakomybg wuz projekta (vienam
draudZiamajam jvykiui) turi biiti ne mazesné kaip keturiasdeSimt trys tiikstanciai keturi Simtai
eury. Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudZiama
atsizvelgus { statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby masta per metus, turi biiti ne
mazesne kaip du Simtai aStuoniasdeSimt devyni tiikstanciai Sesi Simtai eury.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimy.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas bitinybe ivykdyti Sutart] arba biitinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylan¢iomis teisémis.
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Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
buti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, iskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susirasin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemq prieziﬁros verslo rodikliq analitikos ir Verslo planavimo funkcij as; (II) informaciniq
mokeséiy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami k1t1 asmenys, susije su Sutartles
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytoju paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesni duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos paios atsakys uz tolesniy
duomeny tvarkytoju veiksmus ir neveikima.

Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organuy narius, savo subteikéjuy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens
duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam
davé savo sutikima.

Salys §iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uzsakovas nuo pagal Sutart] sukurto Projekto su iSduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus
perémimo 1§ Projektuotojo igyja teis¢ be papildomo uzmokesc¢io Projektuotojui ar Projekto
autoriui naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) Sioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato
tvarkybos darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios kitos intelektinés nuosavybés teisés 1
suteikty Paslaugy rezultatus, sukurtus Projektuotojo Sios Sutarties vykdymo metu, nuo
Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos perduodamos
UZsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame pasaulyje. UZzsakovui
suteikiama teis¢ naudoti intelektinés nuosavybés objektus bet kokia forma ir budu, daryti
kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.

Projektuotojas perduodamas Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinés
nuosavybés teisés 1 jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra jskaiciuotos i Projektuotojo pasiiilytus
ikainius.

Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja treCiyjy asmeny intelektine
nuosavybe, iskaitant, bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, brézinius,
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modelius, prekiy Zenklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu,
Projektuotojas uztikrina ir garantuoja savo saskaita, kad nebus paZeistos Siy treciyjy asmeny
intelektinés nuosavybés teisés ir Uzsakovas galés netrukdomai naudotis Paslaugy rezultatais.
Projektuotojas nedelsdamas pranesa UZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieskinys ar bet
koks kitas reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teisés
pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginima UZsakovui (iskaitant bylinéjimosi
iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimuy, kylanc¢iy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar
itariamo juy pazeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta
pazeidziamos treCiyju asmenuy intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisg pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai buty atliekami
treCiyjy asmeny ir isipareigoja nereiksti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo leidima
atlikti tvarkybos darbus leidZian¢ius dokumentus iSduodancioms institucijoms ar kitiems
suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis
Siuo Sutarties punktu, negali biiti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés i kiirinio
vientisuma pazeidimu.

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty ju laikytis. Tuo atveju, jei dél Sia Sutarti pazeidzian¢iy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu,
privalo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo prieziiira
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — Marija Nemunieng, tel. (8 687) 90354, el. pastas
marija@pri.lt.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo prieZiiira
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — Ramiinas Naging, tel. (8 618) 44291, el. pastas
ramunas.nagine(@vdu.lt.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo prieziiira
atsakingas Uzsakovo kontaktinis asmuo — projektavimo vadové Elena Kazlauskaiteé, tel. (8
618) 12168, el. pastas elena.kazlauskaite@kulturosic.t.

Salys jsipareigoja ne véliau kaip pries 7 (septynias) kalendorines dienas rastu pranesti viena
kitai apie atsakingy uz Sutarti asmeny pasikeitima.

Visi prane§imai ir kita informacija, kuria kei¢iasi Salys pagal $ia Sutarti, turi biti pateikiami
raSytine forma lietuviy kalba. PraneSimai laikomi tinkamai pateiktais, jei iteikiami
asmeniskai, atsiun¢iami naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu ar el. pastu. Jeigu
informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu
Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

TAIKYTINA TEISE IR GINéU SPRENDIMO TVARKA

Sutarciai aiSkinti bei ginCams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
Tarp Sutarties Sahq kilg gin¢ai sprendZiami deryby biidu. Deryby pradZia laikoma diena, kuria
viena i3 Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.
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Jeigu Salims nepavyksta deryby biidu susitarti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tarp
Saliy kilegs gincas bus nagrinéjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos {statymuy
nustatyta tvarka.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Projektuotojas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sios vieSojo pirkimo sutarties isigaliojimo
dienos su Uzsakovu turi suderinti Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugu suteikimo
grafika, kuriame pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus,
veiklos turinj ir veiklos grafika (Pvz.: tyrimy ataskaitos pateikimo Uzsakovo perziiirai data,
projektiniy pasitilymy pateikimo UZsakovo perzitirai data, projektiniy pasitilymy suderinimo
su KPD skyriumi data, projekto sprendiniuy pateikimo UZsakovo perzitrai data). Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eiga ir atliktus tarpinius
paslauguy rezultatus Uzsakovo atstovui.

Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uZz visus pagal Sutartj prisiimtus isipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent
vienos Sutarties 2.2 punkte nurodytos projektavimo dalies ar vykdyti projekto sprendiniy
1gyvendinimo prieziiiros paslaugas, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.
Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visa reikiama informacija ir (ar) dokumentus rengia
lietuviy kalba.

Sutartis sudaryta trimis vienoda teising galia turinciais egzemplioriais lietuviy kalba — po
viena egzemplioriy kiekvienai Saliai.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitoms Salims nedelsiant bet ne véliau, kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas. Neivykdzius Siy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenziju ar
atsikirtimu, kad kity Saliy veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygu, arba kad ji negavo praneSimuy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutarti ivykdo joje numatytus savo
Isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar {statymy nustatytais atvejais.

Prie Sios Sutarties yra pridedami Sie priedai, sudarantys neatskiriama Sutarties dalj:

1 priedas. ,,Projektavimo uzduotis®;

2 priedas. ,,Suteikty paslaugy aktas®;

3 priedas. ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas*;

4 priedas. ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugu suteikimo grafikas®;

5 priedas. ,,Projektuotojo pasiilymas®;

6 priedas. ,,Pirkimo sutarties ivykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties ivykdymo
laidavimo rasto forma*.

SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
Uzsakovas: Kultiiros infrastrukltiiros centras — Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272

4095, el. p. kic@kulturosic.lt, istaigos kodas 110051791, ne PVM mokétojas, a. s. LT71 7044
0600 0109 1525, AB SEB bankas.




18.2. Statytojas: Vytauto Didziojo universitetas — K. Donelaic¢io g. 58, 44248, Kaunas, istaigos
kodas 111950396, PVM mokétojo kodas LT119503917, tel. (8 37) 222739, el. p.
info@vdu.lt, a. s. LT04 7044 0600 0284 8625, AB SEB bankas.

18.3  Projektuotojas: UAB ,Projektavimo ir restauravimo institutas“ — Gedimino pr. 21-101,
01103 Vilnius, imonés kodas 24563175, PVM mokétojo koda LT2456317516, tel. (8 5) 262

4882, el. p. ofisas@pri.lt, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654, AB SEB bankas.

Kultaros infrastrukturos centro
direktorius

Sariinas Soblinskas

Vytauto Didziojo universiteto

administracijos direktorius
Jonas Okunis

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo

institutas* direktorius Algirdas Steponavicius



Sutarties 2 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas®, forma.
Pateikiamas atskiru dokumentu.



Sutarties 3 priedas. ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas* forma

PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO — PRIEMIMO
AKTAS

202 -xx-xx Nr. xx
Vilnius

Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas ......... , perduoda Kultiiros
infrastruktiiros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....

Eil.

Nr Projekto dalis Bylos Zymuo Byly skaicius

Al Bl Rl ISl B

Projektinés dokumentacijos verté (paslaugy kaina) — xx Eur (suma ZodZiais) su PVM.

Paslaugy sutarties duomenys.

Perdavée
Projektuotojo pavadinimas

Parei £gos (Vardas, pavardé, parasas)

Priémé
Kulturos infrastruktiiros centras

(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)



Sutarties 4 priedas. ,,Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas* forma

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGU SUTEIKIMO GRAFIKAS

2022-xx-xx Nr. xx

Vilnius

Etapas Data, iki

Tyrimy ataskaitos pateikimas UZsakovo perzitirai

Projektiniy pasitlymy pateikimas Uzsakovo perziiirai

Projektiniy pasitilymy suderinimas su KPD skyriumi ir (arba)
Tvarkybos darby projektavimo salygu gavimas

Projekto sprendiniy pateikimas Uzsakovo perziiirai

Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti

Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas

Projektuotojo pavadinimas

Pareigos (Vardas, pavardé, parasas)

Kulturos infrastruktiiros centras

(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)



Sutarties 6 priedas.
,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties jvykdymo laidavimo rasto forma“

Kultaros infrastruktiiros centrui
Snipiskiu g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranes¢, kad laiméjo Kulttros infrastruktiiros
centro, Snipiskiy g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gave¢jas) /pirkimo pavadinimas/ viesaji pirkima ir
yra pakviestas sudaryti vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Bankas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti Garantijos

gavejui ne daugiau kaip (/suma zodziais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gaves pirma
raStiSka Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (elektroninés formos), kuriame nurodytas garantijos
Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties salygy, nurodant, kokios

Sutarties salygos nebuvo ivykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto
Sutarties salygu nevykdymo.

Sis isipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiu peréméjams.

Reikalavimas mokéti turi biiti pasiraSytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto asmens
elektroniniu parasu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavima pasiraSo igaliotas asmuo, turi biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas
elektroninés formos jgaliojimas, jis turi buti pasiraSytas elektroniniu parasu, atitinkanciu
kvalifikuotam elektroniniam paraSui keliamus reikalavimus.

Bankas isipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal $ia
garantijq.

Si garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Banko garantiniai {sipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ia garantija baigiasi, jeigu yra
kuri nors 18 $iy salygu:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas raStu pranesa Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;

2.2. Klientas ivykdé Sioje garantijoje nurodytus isipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavejo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukS§¢iau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés itakos
Banko isipareigojimy pagal §ia garantija vykdytinumui ir (ar) apimciai ir neatleis Banko nuo
pilnutinio isipareigojimy pagal Sia garantija vykdymo.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai sprendziami Lietuvos
Respublikos {statymy nustatyta tvarka.

/igalioto asmens pareigos/ /paraSas/ /vardas ir pavarde/



I§ultﬁros infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraS§ymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite
draudimo sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [jrasSykite viesaji pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai
jungtin¢ veikla, iSvardinkite pilnus @ikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés
veiklos sutarties data] (toliau — Projektuotojas) yra sudargs Sutarti, kurioje yra numatyta, kad
Projektuotojas privalo pateikti sutarties salygu ivykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu Projektuotojas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima,
juridini statusa ir adresa], (toliau — Draudimo bendrové), neatSaukiamai isipareigoja Kulttiros
infrastruktiiros centrui, Snipiskiy g. 3, Vilnius (toliau — UZsakovas) [jraSykite laidavimo suma
skaiciais] ([irasykite laidavimo suma ZodZiais ir valiutos pavadinima]) suma dé¢l patirty nuostoliy
atlyginimo ir ja tinkamai i¥mokéti pagal §i iSduota laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra
privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés igalioto
atstovo parasu ir antspaudu [irasykite laidavimo draudimo rasto iSdavimo data].

KADANGI Projektuotojas pagal Sutarti su Uzsakovu isipareigojo [tiekti prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus — pasirinkite tinkama varianta] Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami Uzsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiu Projektuotojo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimo, dalinio ar visiSko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrove
neatsako uz netesyby, palikany sumokéjima bei Sutarties neivykdyma ar netinkama jvykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai isipareigoja atlyginti Uzsakovui patirtus
nuostolius ir per 5 darbo dienas sumokéti Uzsakovui ne didesng nei auks¢iau nurodyta suma, gavusi
Uzsakovo pirma rastiska reikalavima. UZsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties salygy Rangovas
nejvykde ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kuria i§ Sutarties salygu Projektuotojas pazeide.

Laiduojama suma atitinkamai bus mazinama pagal §i laidavimo draudimo rasta iSmokétomis
sumomis.

Draudimo bendrové isipareigoja tik Uzsakovui, todél $is laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Projektuotojui neivykdzius savo isipareigojimy pagal Sutarti arba juos ivykdzius netinkamai,
UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima deél patirty nuostoliy atlyginimo { Projektuotojo
turta.

Draudimo bendrovés isipareigojimai isigalioja nuo Projektuotojo sumokeétos draudimo imokos
uz i8duota laidavimo draudimo rasta dienos ir galioja iki [iraSykite laidavimo draudimo galiojimo
data] imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis
nustoja galioti ir turi biiti grazintas Draudimo bendrovei.



Uzsakovui papraSius pratgsti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpi, Projektuotojas
Isipareigoja praneSti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsima ir Sio laidavimo draudimo rasto
galiojimas Projektuotojo praSymu Draudimo bendrovés gali biti pratgstas. Draudimo bendrové ir
(arba) Projektuotojas anksc¢iau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir §j iSduota
laidavimo draudimo rasta turi teisg tik gave rastiSka Uzsakovo sutikima.

Iiduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i§duotas Draudimo bendrovés 20 m.  mén. _ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr. (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto

teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama §io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavardé/

AV.
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Kultaros infrastruktiaros centrui

PASIULYMAS

AUKSTOSIOS FREDOS DVARO SODYBOS RUMAI (U. K. KVR 25745), KAUNO MIESTO SAV.,
KAUNO M., Z. E. ZILIBERO G. 6, VIDAUS PATALPU TVARKYBOS (KONSERVAVIMO,
RESTAURAVIMO, REMONTO IR AVARIJOS GRESMES PASALINIMO) DARBU PROJEKTO
PARENGIMAS IR PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO PRIEZIURA
2022-08-11 Nr. D-2.1-51

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas
(e pasiilyma pateikia tiekéiy grupé, nurodomi visy | 124563175
partneriy pavadinimai ir Rodai)

Dalyvio adresas Gedimino pr. 21-101, LT-01103 Vilnius
(e pasiilyma pateikia tiekéjy grupé, nurodomi visy
partneriy adresai)

Dalyvio jgaliotas asmuo pasiradyti pasitalyma Marija Nemuniené

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto | Marija Nemuniené
pasiulymo klausimais

Dalyvio el. pasto adresas ofisas@pri.lt

PaZymime, kad sutinkame su visomis pitkimo dokumenty salygomis.

Sialome Sias paslaugas:

Eil Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai Kaina
Nr.
1. Tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas: 53991,00 Eur be PVM
1.1. Tyrimy projektas, tyrimai, apmatavimai 16197,30 Eur be PVM
(iki 35 proc. 1.1-1.3 kainos)
1.2 Projektiniai pasiilymai 10798,20 Eur be PVM
(iki 20 proc. 1.1-1.3 kainos
1.3. Tvarkybos darby projefetas
(45 proc. ir dangian 1.1-1.3 kainos) 26995,50 Eur be PVM
2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira 5999,00 Eur be PVM
(ne maziau kaip 10 ir ne daugiau kaip 20 proc.
1.2-1.3 kainos)
Suma(1+2) be PVM (Eur) : 59990,00
PVM*, Eur: 12597,90
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 72587,90
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : Septyniasdesimt du tikstanciai penki
Simtai astuoniasdesimt septyni enrai 90
centy.

PASTABA. *tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés akitus Teikéjui nereikia mokéti PV M, Tiekéias atitinkamy skiltin nepildo ir nurodo priegastis,
del kuriy PV M nemoka.



m
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Pasialyta Bendra pasialymo kaina (EUR su PVM) turi atitikti kartu su Siuo pasialymu
pateiktame veikly sarase (8 priedas) nurodyta Bendrg sumg su PVM (Eur).

I kaing turi buti iskaityti visi tiekéjo mokami mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pasialymo rengimu ir
su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, {skaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo per informacing sistema
,,E.. saskaita® islaidos.

Sialomos paslaugos visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy teikti paslaugy dalies verte
(pildoma, kai pasitlyma pateikia tiekéjy grupé):

X ) Partnerio paslaugy dalies verté
Eil. Partnerio o . .o . .
or pavadinimas Numatomos teikti paslaugos pasitlymo kainoje
’ EUR su PYM Proc.
Viso:

Pildyti tnomet kai pasiiilymaq teikia iikio subjekty grupe. Jei pirkimo procedirose dalyvanja nkio subjekty grupe, ji privalo pateikti jungtinés veiklos sutarties
skaitmening kopijq

Dalyvis pasialyme privalo isviesinti subtiekéjus ir ukio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, taip pat
nurodyti ir kitus zinomus subtiekéjus.

Subtickéi Pirkimo sutarties dalis pasitlymo
Eil. upneso T . kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
pavadinimas, kodas | Numatomi atlikti darbai . 1ae
Nr. ir adresas subtiekéjus
EUR su PVM | Proc.

Subtiekéjai ir ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

" |

Viso:
Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymmui bus pasitelkti iikio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekéjas nurodo nikio subjektus, kuriy pajégumais tiekéias remiasi, Rad atitikty pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reiRalavimus, tnomet privalo pateikti galimybe pasinandoti kity iikio subjekty pajégumais patvirtinantiy dokumenty, kurie
patvirtinty, kad tiekéjui istekliai bus prieinami per visq sutartiniy isipareigojimy vyRdymo laikotarpi skaitmenines Ropijas.

Eil Subtiekéjo Pirkimo sutarties dalis pasitalymo
Nr' pavadinimas, kodas | Numatomi atlikti darbai kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
) ir adresas subtiekéjus

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikt;

| | |
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| |
Viso:

Pildyti tnomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kiti Zinomi tikio subjektal, kuriy pajégumais tiekéjas nesiremia, kad atitikty pirkino
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

PASTABA. Tiekéjo (tickéin grupés partneriy) ir subteikéjy bendra numatomy teikti paslangy verté turi atitikti bendrgq
pasinilymo sumq EUR su P1VM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tickéjo kvalifikacija ir vykdant pirkimo
sutart], taciau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-u) subteikéjo (-u) darbuotojai pasialymo pateikimo metu,
bet laiméjimo atveju buty jdarbinti:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
nr.

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti  fizinial asmenys (specialistai), kuriuos tiekéjas ketina jdarbinti pirkimo
Iaiméjimo atveju ir kuriy pajégumais remsis, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus. [eign tiekéjas nurodo, kad sutarties vykdymni
bus pasitelkti fiziniai asmenys (specialistai), kurinos tiekéjas Retina idarbinti pirkimo laiméjimo atveju ir kuriy pajégumais remsis, kad atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, tuomet tiekéjas privalo pateikti ketinimy protokoly (susitarimy) ar kiti dokumenty patvirtinandiy, kad ketinimas idarbinti
Jizinius asmenis (Specialistus) buvo iki tiekéjui pateikiant pasiiilymaq ir, kad laiméiimo ir sutarties sudarymo atveju fiziniai asmenys (Specialistai) bus
idarbinti, skaitmenines kopijas.

Kartu su pasialymu pateikiami $ie dokumentai:

o3|
e
=

Dokumenty pavadinimai

=)
3

galiojimas

EBVPD

Deklaracija

VI Registry centras iSpléstinis iSrasas

Veikly sarasas

Specialisty sarasas

Specialisty atestatai

Sutarciy sarasas

N F A el el I e

Uzsakovy atsiliepimai

Siame pasialyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
. . konfidenciali informacija® agrindimas (paaiSkinama
Eil. | Pateikto dokumento Ja pag . (p ’
. . (nurodoma dokumento dalis kuo remiantis nurodytas
nr. pavadinimas . . . :
/ puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra

konfidenciali informacija) konfidencialus)
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Pildyti twomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sos lentelés nenspildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,,konfidencialu

perkantioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiilyme néra konfidencialios informacijos.

Uztikriname pasialymo galiojimg pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis: (pildyti, jeign
taikoma)

(nurodyti ugtikrinimo bida, sabgas ir dyd;)

Tuo atveju, jel musy pasialymas laimés §j viesaji pirkima, jsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas
paslaugas suteikti per pirkimo sutartyje nustatyta termina.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys

asmenys.

Pasialymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Igaliotas asmuo -
Vyr. architekteé /774/ Marija Nemuniené
(Pasirasinsio asmens pareign (Parasas) (Vardas ir pavarde)

pavadinimas)



AuksStosios Fredos dvaro sodybos rﬁvmai (vu. k. KVR 25745),
Kauno miesto sav., Kauno m., Z. E. Zilibero g. 6
Vidaus patalpy tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grésmés pasalinimo)

darby projekto parengimas

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

1. Bendra informacija apie sutarties objekta

Iy Projekto pavadinimas Auk3tosios Fredos dvaro sodybos riimai (u. k. KVR 25745),
Kauno miesto sav., Kauno m., Z. E. Zilibero g. 6.
Vidaus patalpy tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto
ir avarijos grésmés pasalinimo) darby projekto parengimas

2; Statinio kategorija Ypatingieji statiniai (kultiiros paveldo statiniai)

3, Statinio funkciné paskirtis  |Funkciné paskirtis Tvarkybos darby projektu nekeiCiama

4, Statinio projekto riiSis Tvarkybos darby projektas

5 Tvarkybos darby rii§is/-ys  |-tyrimai;
-konservavimas;
-restauravimas;
-remontas;
-avarijos grésmeés pasalinimas - apsaugos techniniy priemoniy
jrengimas.

IL. Projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir Statytojo pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy
apimtis:
6.1. Aukstosios Fredos dvaro |Projekto rengimo etapai ir sudétis:

sodybos rimai

(u. k. KVR 25745), Kauno
miesto sav., Kauno m., Z. E.
Zilibero g. 6. Vidaus patalpy
tvarkybos (konservavimo,
restauravimo, remonto ir
avarijos grésmés
pasalinimo) darby projekto
parengimas

1.Tyrimy projektas (tyrimy leidimui gauti).
2.Tyrimai ir matavimai:

2.1.Fotogrametriniai statinio matavimai (parengiant visy auksty
planus, ne maZiau kaip 4 pjuvius (iSilginius ir skersinius);
pagrindinio vestibiulio, kity patalpy sieny bei luby iSklotines su
ornamentiniu dekoru, bréZiniuose parodant vizualiai matomas
netektis, paZeidimus, deformacijas, apmatuotus autentiskus staliy
gaminius: duris, langy rémus; pateikiamos fotonuotraukos ir
ornamentinio dekoro pavir§iaus ploto skaitiavimai.

2.2.Tyrimai:

2.2.1. Architektiros tyrimai (pastato fasady ir interjero
autenti¥ky elementy, jy formy fiksavimas, planinés struktiiros,
langy ir dury angy poky¢iy fiksavimas, i§vady ir pasiiilymy
restauravimo koncepcijai parengimas);

2.2.2. Konstrukcijy tyrimai (sieny, tarpaukstiniy perdangy,
laipty konstrukcijy stipriui ir autento iSsaugojimo galimybéms
nustatyti, leistinoms apkrovoms apskaiCiuoti, deformacijy
prieZastims nustatyti ir konstrukcijy stiprinimo bei biklés
stabilizavimo rekomendacijoms parengti; bréZiniuose ir
nuotraukose fiksuojant elementy jungéiy mazgus, apraSant
deformacijas ir paZeistas vietas; tiriama stengiantis apsiriboti
minimaliais ardomaisiais veiksmais;




2.2.3. Moksliniai _techniniai tyrimai (medZiagy sudéties,
paZeidimy pobiidZio ir prieZasties nustatymas):

- polichrominio dekoro daZy, grunto, rifliyjy medZiagy sudéties
tyrimai (ne maZiau kaip 6 méginiai);

- miiro, tinko, lipdiniy tyrimai: sudéties ir cheminio uZterStumo
tyrimai (ne maZiau kaip 6 méginiai);

- metalo sudéties (laipty metaliniy turékly) tyrimai (ne maZiau
kaip 2 méginiai).

3.Projektiniai pasiiilymai tvarkybos darby ruSims, apimtims
nustatyti (PP); tvarkybos darby projektavimo sglygy gavimas;
4.Tvarkybos darby projektas (TvDP):

4.1. Architektiiros sprendiniai;

4.2. Konstrukcijy sprendiniai;

4.3. Apsaugos techniniy priemoniy jrengimo sprendiniai:
-elektrotechnikos (esamos elektros sistemos atnaujinimas);
-gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos;

-apsauginé signalizavimo sistemos

-sudrékusiy ir drusky paZeisty pusriisio patalpy sieny sanavimo
sprendiniai;

-mediniy konstrukcijy apsaugos nuo entomologiniy kenkéjy ir
apdorojimo padidinant atsparuma ugniai sprendiniai.

5.Tvarkybos darby skai¢iuojamosios kainos nustatymas;

6. Kiti projekto parengimui biitini dokumentai, numatyti PTR ir
kituose Tvarkybos darby projekty rengima reglamentuojanciuose
dokumentuose.

Lipdiniy dekoro, polichrominio dekoro, dekoro detaliy i3
metalo (laipty metaliniy ornamentuoty turékly su mediniu
porankiu) tyrimo, konservavimo ir restauravimo darby programy
parengimas (jskaitant visus programy parengimui reikalingus
apmatavimus ir tyrimus).

I projektavimo paslaugy apimtj jeina Projekto pataisymai pagal
Statytojo (UZsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, pagal §j Projekta tikrinusiy institucijy,
subjekty (ju padaliniy) pastabas, taip pat Projekto Kklaidy,
pastebéty statybos darby metu, taisymai.

Pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy, kurie gali biti
daromi Statytojo (UZsakovo) iniciatyva arba dél objektyviy
nenumatyty aplinkybiy.

6.2.

Reikalavimai tvarkybos
darby projekto sprendiniams

Tvarkybos darby projektas rengiamas vadovaujantis vertinimo
tarybos akto duomenimis ir tyrimy, tame tarpe atlikty ankstesniais
metais, iSvadomis. Aprafomos specialiosios technologijos,
taikomos TvDP sprendinivose numatyty darby atlikimui,
reikalavimai medZiagoms, jy techninéms ir kokybinéms
charakteristikoms:

1. Architektiiros sprendiniai:

Turi biiti iSsaugotos visos iSlikusios vertingosios savybeés,
sudaryta galimybé pastatui grgZinti buvusj reprezentacinj vaizdg.
Vidaus patalpy tvarkyba apima:

-pastato  planinés-erdvinés  struktiiros,  funkciniy  rySiy
sprendinius;

-luby, sieny, kity atitvariniy konstrukcijy apdailos restauravimo
sprendinius;

-staliy gaminiy: mediniy dury su autentiSkais vyriais, rankenomis
su spynomis ir kt. restauravimo sprendinius;

-pusriisio keraminiy plyty miiro laipty, vestibiulio mozaikinio




betono laipty pakopy, patalpy plyteliy, parketo grindy dangos
restauravimo sprendinius;

-lipdiniy ir polichrominio dekoro restauravimo sprendinius.

2. Konstrukceijy tvarkybos sprendiniai, numatantys:

-sudrékusiy, drusky paZeisty pusriisio patalpy sieny, grindy
apsaugos nuo drégmes priemones: sanavimo, hidroizoliavimo ir
kt. sprendinius;

-sieny ir kity atitvariniy konstrukcijy, perdangy konstrukcijos
tvarkybos sprendinius,

-mediniy konstrukcijy apsaugos nuo entimologiniy kenkéjy ir
mediniy konstrukcijy apdorojimo padidinant atsparumq ugniai
priemones;

-pertvary ir angy jrengimo, staliy gaminiy jtvirtinimo, parketo
grindy tvarkybos sprendinius.

3. Apsaugos techniniy priemoniy sprendiniai:

-elektros sistemos sprendiniai, numatantys elektros instaliacijos
pakeitimgq ir/ar atnaujinimg.

-gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, apsauginés
signalizavimo sistemos tinklai pastato viduje.

Apsaugos techniniy priemoniy projektavimo darbai turi biiti
atliekami specialisty turinéiy galiojan¢ius KPD/KM ir/arba SPSC
atestatus.

Projektuoti apsauging ir gaisring signalizacijas visose statinio
patalpose jvertinant jy eksploatavimo temperatiirg, drégme,
sandarumg, patalpy paskirtj, atsparuma ugniai ir montavimo,
eksploatavimo metu statybinés technikos panaudojimo galimybes,
projektuojant parinkti tokias sistemas, kurios biity efektyvios ir
uZtikrinty saugumo reikalavimus su optimaliomis jrengimo ir
eksploatavimo i§laidomis.

Apsauginé ir gaisriné signalizacijos turi biiti suprojektuotos taip,
kad joms suveikus signalas biity perduodamas j centralizuotg,
objekta 24 val. sauganéios bendrovés, pultg ir valdytojui
nuotoliniu biidu.

Atnaujinti esama elektros sistema visose statinio patalpose
jvertinant jy eksploatavimo temperatiira, drégme, sandaruma,
patalpy paskirtj, atsparuma ugniai ir montavimo, eksploatavimo
metu statybinés technikos panaudojimo galimybes, atnaujinant
parinkti tokias sistemas, kurios biity efektyvios ir uZtikrinty
saugumo reikalavimus su optimaliomis jrengimo ir eksploatavimo
i§laidomis.

Projektuojant biitina:
- vadovautis galiojan¢iais LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymu, LR Statybos jstatymu, PTR 3.06.01:2014
,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®,
paveldo tvarkybos reglamentais (PTR), statybos techniniais
reglamentais (STR), planavimo, projektavimo, jrengimo,
priémimo eksploatuoti, naudojimo ir techninés prieZiiiros
normomis, taisyklémis, rekomendacijomis;
- i¥saugoti pastato vertingasias savybes, eksterjero ir interjero
architektiirinio sprendimo visuma, estetika;
- pastato viduje laidus, kabelius vedZioti pasléptu budu;
- nesant galimybei laidy ir kabeliy vedZioti pasléptu biidu,
vedzZioti pavir§iniu bidu instaliaciniuose kanaluose (pries tai




suderinus visas alternatyvas su uZsakovu). Visus kanalus ir
sumontuotus inZineriniy sistemy prietaisus (arba jy papildomus
gaubtus) parinkti derinant prie interjero kolorito.

6.3. Kitos paslaugos, susijusios |Paslaugy teikéjo atsakomybe, pajégomis ir 1éSomis, veikiant pagal
su projektavimo Statytojo jaliojima, atliekami (gaunami) Projekto rengimo
paslaugomis dokumentai:

1.KPD leidimas atlikti kulttiros paveldo objekto tvarkybos darbus
(ardomuosius tyrimus).

2.KPD leidimas atlikti kultiiros paveldo objekto tvarkybos darbus.
3.Statytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje,
atliekant darbus, susijusius su Projekto rengimu.

6.4. Projekto sprendiniy PrieZiiira pradedama vykdyti tvarkybos darby rangovui pradéjus
jgyvendinimo prieZiiira darbus. Apie darby pradZzia UZsakovas raStiSkai praneSa

Projektuotojui. Preliminari paslaugy trukmé — rangovui pradéjus
vykdyti darbus (24 mén.).

Vykdant tvarkybos darbus, pagal poreikj lankytis statybvietéje
tokiu periodiskumu, kuris uZtikrinty tinkamg projekto sprendiniy
jigyvendinimo prieZitiros atlikimg-

7. Projektavimo paslaugy 9 mén. nuo paslaugy teikimo pradZios (projektas ekspertizéms
trukmé dienomis organizuoti pateikiamas per 7 mén. nuo sutarties jsigaliojimo).
(ménesiais)

8. Paslaugy teikéjui 1.Statinio projektavimo uZduotis (techniné specifikacija).
pateikiamos dokumenty, 2.0bjekty bei jiems naudoti priskirto Zemés sklypo nuosavybés
reikalingy statinio (-iy) ar  |ir/ar valdymo teis¢ patvirtinan¢iy dokumenty kopijos:
statiniy grupés projekto 2.1.Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
dokumentams (toliau — iSrasas;
projekto dokumentai) 2.2.Valstybinés  Zemés  panaudos  sutartis  2002-05-22
parengti, kopijos: Nr. 19 2002-1106;

2.3.Valsybés turto patikéjimo sutartis 2011-03-18 Nr. 1-35.S-120.
3.Savininko arba Valdytojo sutikimas atlikti ardomuosius tyrimus
(pateikiamas Projektuotojui atskirai papraSius, kai jau yra Zinomi
Projektuotojo duomenys).

4.]Jgaliojimas projektuotojo paskirtiems projekto vadovams
atstovauti UZsakovag KPD skyriuje ir KPEPIS (pateikiamas
Projektuotojui atskirai paprasius, kai jau yra Zinomi Projektuotojo
duomenys).

5.Kita:

5.1.Informacija apie atliktus tyrimus;

5.2.Vidaus patalpy polichrominiai tyrimai;

5.3.Esamos padéties fotofiksacija (2020 m.).

9. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti Tvarkybos darby projekty
dokumentams taikomi teisés |rengimg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.
aktai, nekilnojamosios Projekto sprendiniais turi biiti iSsaugotas Objekto autentiSkumas
kultiiros paveldo vertybés  |ir vertingosios savybés.
apsaugos reikalavimai

10. Nurodymai sprendiniy Projektas rengiamas sprendinius suderinant su Statytoju/Valdytoju

derinimui, jy pritarimui ir
pan.

ir UZsakovu.
Statytojo (UZsakovo) raSytiniai pritarimai gaunami:

1.Prie§ teikiant tvarkybos darby (tyrimy) projekts tyrimy
leidimui gauti; '

2.Pries teikiant derinti Projektinius pasitilymus;

3.Pries teikiant Projekta (TvDP) ekspertizei organizuoti.




Projektavimo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo
eiga ir atliktus darbus UZsakovo atstovui.

Projektas turi biiti patvirtintas Statytojo/Valdytojo.

Projektas turi biiti suderintas su uZ kultiiros paveldo apsauga
atsakingomis institucijomis.

Projekto daliy sprendiniai turi biiti suderinti tarpusavyje.

11.

Nurodymai statinio projekto
dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba.

Tiekéjas UZsakovui pateikia:

1. Vieng parengto projekto skaitmening duomeny laikmeng
(ekspertizei organizuoti).

2. Du parengto projekto popierinius egzempliorius ir dvi
skaitmenines duomeny laikmenas pdf formatu (po teigiamos
ekspertizés i§vados gavimo, suderinus su KPD ir gavus leidimg
atlikti tvarkybos darbus). Papildomai pateikiamos galutinés bylos
darbiniy dokumenty versijos, jskaitant skaitiuojamosios kainos,
redaguojamais formatais: doc, docx, xIsx, dwg, dbf ir kt.

Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis komplektuojama atskira
byla.

12.

Ekspertizés atlikimas

Ekspertize organizuoja UZsakovas. Projektui privaloma atlikti
specialigja (paveldosaugos) ir daling (skai¢iuojamosios kainos
nustatymo) ekspertize.

Parengé

Kultiiros infrastruktiiros centras

‘ Projektavimo prieZiiiros tarnybos
K “~Prajektavimo vadové Elena Kazlauskaité

Suderinta

Suderinta

Kultiiros infrastruktiiros centras

/%‘ . Projektavimo prieZiiiros tarnybos vadovas
k_/ ~ Donatas Raginis

' / . Vytauto DidZiojo universitetas
.2 Administracijos direktorius

Jonas Okunis




SUTEIKTU PASLAUGU AKTAS

Projektuotojas:

Pavadinimas

Juridinio asmens kodas:
PVM mokétojo kodas:

Adresas:
As. LT

UZsakovas:

Kaultiiros infrastruktiiros centras
Juridinio asmens kodas: 110051791
Ne PVM mokeétojas

Adresas: Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius
A.s. LT 71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas.

2022-xx-xx Nr. xx

Statytojas:
Pavadinimas

Sutarties priedas Nr. 2

Juridinio asmens kodas:

PVM kodas:
Adresas:
As. LT

Sutartis:
Sutarties
objektas:
) . ) Faktiné suteikty paslaugy verté (Eur be PVM)
. .. Pradiné sutarties verté (tyrimy,
Eil. Nr. Paslaugy pavadinimas . . —
projektavimo paslaugy) (Eur be PVM) [ Nuo paslaugy teikimo e .
o Per ataskaitinj laikotarpj
pradzios
1 Tyrimy, projektavimo
' aslaugos
pasiaug 0.00 0.00 0.00
2. PVM 21% 0.00 0.00 0.00
3. I$ viso: 0.00 0.00 0.00
Suma zodziais:
Suteikty paslaugy vertés i§skaidymas pagal finansavimo Saltinius
Eil. Nr. L. Ataskaitiniu laikotarpiu suteikty .
Paslaugy pavadinimas paslaugy verté (Eur be PVM) Uzsakovas Statytojas
1 Tyrimy, projektavimo
paslaugos 0.00 0.00 0.00
PVM 21% 0.00 0.00 0.00
3. I$ viso: 0.00 0.00 0.00
IS VISO: 0.00
Projektuotojas:
Pavadinimas
(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)
Uzsakovas:

Kultiiros infrastruktiiros centras

Statytojas:

Pavadinimas

(Vardas, pavard¢, pareigos, parasas)

(Vardas, pavardé, pareigos, parasas)
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RUMU (U. K. KVR 25745), KAUNO MIESTO SAV., KAUNO
M., Z. E. ZILIBERO G. 6, VIDAUS PATALPU TVARKYBOS
(KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO, REMONTO IR
AVARIJOS GRESMES PASALINIMO) DARBY PROJEKTO
PARENGIMO IR PROJEKTO SPRENDINIU
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