

VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO

**VP-842 ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (JOVARŲ G. 3, KAUNAS) ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO IR REMONTO) STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
SUTARTIS**

Vilnius, 2022 m. rugpjūčio __ d., Nr. __

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 112021042, atstovaujama Turto strategijos ir plėtros departamento Plėtros skyriaus vadovės **Irmos Danilaitienės**, laikinai atliekančios Turto strategijos ir plėtros departamento direktorės funkcijas, ir

UAB „Statybų techninė priežiūra“ (toliau – Tiekėjas), įmonės kodas 300026489, atstovaujama direktoriaus **Antano Latako**, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama šalimi, o abi kartu – šalimis, atsižvelgdamos į **VP-842 Jovaryų g. 3, Kaune atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbų techninės priežiūros pirkimo** (pirkimo numeris – 615213), vykdyto dinaminės pirkimų sistemos VP-203 Statinio statybos techninės priežiūros pirkimo (pirkimo numeris – 592384) pagrindu, rezultatus, sudarė šią paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

Šios specialiosios paslaugų sutarties sąlygos aiškinamos ir taikomos kartu su Bendrosiomis paslaugų sutarties sąlygomis, kurios yra skelbiamos interneto adresu <https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/vi-turto-banko-bendrosios-paslaugu-sutarties-salygos-3.pdf> ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja suteikti **statinio statybos techninės priežiūros paslaugas** (toliau – **Paslaugas**) vykdant statybos rangos darbus dėl administracinės paskirties pastato, esančio **Jovaryų g. 3, Kaune** (toliau – Objektas), atnaujinimo (modernizavimo) ir remonto pagal Užsakovo ir statybos darbų vykdytojo (toliau - Rangovo) sudarytą statybos rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai suteiktas Paslaugas bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą.
- 1.2. Paslaugos teikiamos pagal šios Sutarties sąlygas, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (1 priedas) ir teisės aktus, susijusius su šios Sutarties įgyvendinimu.
- 1.3. Pasirašydamas Sutartį Tiekėjas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti, Tiekėjas yra savo srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šiai Sutarčiai įvykdyti, o taip pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos personalo, reikalingo tinkamam Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

2. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

- 2.1. Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos** kainodara.
- 2.2. Bendra Sutarties kaina be PVM yra **17.900,00 Eur** (septyniolika tūkstančių devyni šimtai eurų, 00 ct.). PVM sudaro 3.759,00 Eur (trys tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt devynis eurus, 00 ct.). Bendra Sutarties kaina su PVM yra **21.659,00 Eur** (dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 00 ct.).
Šiame punkte nurodyta Paslaugų kaina mokama už planuojamą statybos darbų laikotarpį, nurodytą Sutarties 3.2 punkte. Jeigu statybos darbų laikotarpis viršys Sutarties 3.2 punkte nurodytą laikotarpį, už kiekvieną papildomą statybos darbų ir Paslaugų laiką bus mokamas proporcingas pasiūlytai Paslaugų kainai atlyginimas, kuris apskaičiuojamas tokia tvarka: Paslaugų kaina be PVM dalijama iš Planuojamo statybos darbų laikotarpio dienų skaičiaus ir dauginama iš Papildomo Paslaugų teikimo laiko dienų skaičiaus, nuo gautos atlyginimo sumos apskaičiuojamas ir pridedamas PVM.
- 2.3. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, įskaitant, bet neapsiribojant visas su dokumentų, būtinų Paslaugų įvykdymui pagal Sutartį, kurių reikalauja

Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas; visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui.

- 2.4. Paslaugų kaina dėl kainų indekso ar mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) mokamas teisės aktų nustatyta tvarka atsižvelgiant į PVM tarifą, galiojantį Paslaugų suteikimo ir PVM sąskaitos-faktūros surašymo dieną. Bendra Paslaugų kaina su PVM negali būti didinama dėl PVM tarifo padidėjimo, jeigu prievolė mokėti PVM ar taikyti didesnį PVM tarifą atsirado dėl Tiekėjo veiklos pokyčių bei kitų nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių (pvz., Tiekėjas tapo PVM mokėtoju, pasikeičia jo veikla ir pan.).
- 2.5. Paslaugų perdavimas ir priėmimas už kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį įforminamas Šalių suderintu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu. Užsakovas patvirtina Paslaugų suteikimą bei suteiktų per Ataskaitinį laikotarpį Paslaugų vertę (toliau – Paslaugų vertė) pasirašydamas Tiekėjo pateiktą Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.
- 2.6. Suteiktų per Ataskaitinį laikotarpį Paslaugų vertė apskaičiuojama proporcingai atliktų visų Objekto rangos darbų pagal vykdomą pasirašytą Rangos sutartį vertei pagal Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertes (Paslaugų vertės apskaičiavimui taikomas procentas dviejų skaičių po kablelio tikslumu). Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama proporcingai nuo visų darbų vertės, nustatytos atėmus tą rangos darbų dalį, kurią Rangovas atliko iki Pradžios datos paskelbimo.
- 2.7. Jei Pradžios data nesutampa su Rangovo ataskaitinio laikotarpio pradžia, pirmojo Ataskaitinio laikotarpio Paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai Rangovo atliktų ir Tiekėjo priimtų rangos darbų vertei nuo Pradžios datos iki pirmos Paslaugų ataskaitos arba pirmo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto.
- 2.8. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių Sutartis su Tiekėju arba Rangovu bus nutraukta ir Objekto rangos darbai nebus atlikti, likusi Paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai atliktų Objekto rangos darbų vertei atliktų per laikotarpį iki Sutarties su Tiekėju arba Rangovu nutraukimo datos. Jeigu vietoj nutrauktos Rangos sutarties bus pasirašoma nauja Rangos sutartis likusiems darbams atlikti, tokiu atveju iki naujos Rangos sutarties įsigaliojimo Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama proporcingai nuo abiejų Rangos sutarčių vertės, įskaitant ir nutrauktą Rangos sutartį, o įsigaliojus naujai Rangos sutarčiai ir pasibaigus Ataskaitiniam laikotarpiui, Paslaugų vertė Tiekėjui bus perskaičiuojama ir skaičiuojama proporcingai nuo abiejų Rangos sutarčių vertės, įtraukiant nutrauktos Rangos sutarties faktinę atliktų rangos darbų vertę bei naujos Rangos sutarties vertę.
- 2.9. PVM sąskaitos-faktūros Užsakovui turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ ar kitomis LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis priemonėmis. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma tą patį mėnesį, kurį Užsakovas pasirašys Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašytų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktų numeriai ir datos, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.
- 2.10. Mokėjimai už suteiktas Paslaugas bus atliekami **per 30 (trisdešimt) dienų** nuo PVM sąskaitos-faktūros ir patvirtinto Paslaugų priėmimo-perdavimo gavimo dienos.
- 2.11. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais.
- 2.12. Tarpiniai mokėjimai už Ataskaitinius laikotarpius bus atliekami tol, kol pasieks 90 (devyniasdešimt) proc. Sutarties kainos be PVM. Galutinis mokėjimas bus atliekamas po to, kai Tiekėjas suteiks visas Paslaugas pagal Sutartį ir Užsakovas patvirtins Galutinę ataskaitą ir pasirašys Galutinį paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Galutinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė nei 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos be PVM.
- 2.13. Sutarties nutraukimo atveju Likusios paslaugų vertės dydžio ir sulaikytų pinigų dalies (jei buvo sulaikyta) mokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas priims teisingai parengtą PVM sąskaitą – faktūrą Likusiai paslaugų vertei, kurioje turi būti nurodytas Paslaugų priėmimo-perdavimo akto numeris ir data bei Sutarties pavadinimas;
- 2.14. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.
- 2.15. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo dokumentuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

- 3.1. Paslaugos teikiamos nuo Paslaugų teikimo Pradžios datos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 3.2. Planuojamas statybos darbų laikotarpis (skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki statybos užbaigimo dokumento sudarymo) – **12 mėnesių (365 kalendorinės dienos)**.
- 3.3. Paslaugų teikimo Pradžios datą, įsigaliojus Sutarčiai, nustato Užsakovo atstovas, raštu pranešdamas Tiekėjui apie Paslaugų teikimo pradžią. Paslaugų teikimo pradžia negali būti ankstesnė už Objekto Rangos sutarties įsigaliojimo data.
- 3.4. Tiekėjas patvirtina, kad yra įsivertinęs ir prisiima visą riziką dėl galimo Objekto rangos darbų atlikimo uždelimo, jei darbai tęstųsi ilgiau nei numatyta Objekto Rangos sutartyje, ir įsipareigoja be papildomo užmokesčio teikti Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis iki faktinio visų Objekto rangos darbų baigimo ir defektų ištaisymo, bet ne trumpiau kaip iki visų Objekto rangos darbų atlikimo, statybos užbaigimo dokumento surašymo bei Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 4.1. **Tiekėjo pareigos.** Tiekėjas įsipareigoja:
 - 4.1.1. suteikti visas šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas bei užduotis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka. Jeigu Paslaugų teikimui Tiekėjas pasitelks trečiuosius asmenis, Tiekėjas visa apimtimi atsako prieš Užsakovą už tokių trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų kokybę ar už jų veiksmais ar neveikimu padarytą žalą;
 - 4.1.2. tikrinti, kad Objekto rangos darbai būtų atliekami vadovaujantis Statinio projekto sprendiniais, pastebėjus neatitikimus nedelsiant imtis priemonių Objekto rangos darbų sustabdymui ir/arba Statinio projekto pakeitimų įteisinimui, informuoti Užsakovą apie pastebėtus/nustatytus Objekto rangos darbų neatitikimus Statinio projektui ir priemones, kurių ėmėsi siekdamas tinkamai vykdyti Sutartį;
 - 4.1.3. užtikrinti, kad paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas, suderintu su Užsakovu laiku, būtų Objekte ir užtikrintų reikiamą techninę Objekto statybos priežiūrą, taip pat kad Objekto statybos darbai, būtų atliekami pagal Statinio projektą laikantis darbų atlikimo grafiko, naudojamų medžiagų ir įrengimų kokybės reikalavimų bei normatyvinių dokumentų privalomųjų reikalavimų;
 - 4.1.4. operatyviai, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, telefonu arba elektroniniu paštu, informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius ar kitus nesklandumus, susijusius su Objekte vykdomais darbais;
 - 4.1.5. tikrinti priimamų darbų kiekius ir kokybę, jei dėl jų nėra pastabų, pasirašyti Statybos darbų žurnale bei patvirtinti Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, o jei tokių pastabų yra – aiškiai, išsamiai nurodyti tokias pastabas ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo jų gavimo ir papildomai informuoti apie tai Užsakovą;
 - 4.1.6. Tiekėjas visą Paslaugų teikimo laikotarpį tinkamai kaupia, pildo, archyvuoja, saugo, prižiūri bei tvarko visus jo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą ir yra atsakingas už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms, bei normatyvinių dokumentų reikalavimams;
 - 4.1.7. nuolat tikrinti vykdomų rangos darbų eigą, tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
 - 4.1.8. prisiimti atsakomybę bei atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ir/arba Užsakovo patirtas išlaidas už netinkamai pagal Sutartį suteiktas Paslaugas;
 - 4.1.9. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybių, galinčių trukdyti vykdyti Sutartį, atsiradimą, įskaitant ir informacijos, dokumentų ir kitų duomenų trūkumą, apie aplinkybes, keliančias grėsmę Paslaugų kokybei ar jų įvykdymui Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;
 - 4.1.10. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo privalo paskirti Tiekėjo pasiūlyme nurodytus fizinius asmenis: **Statinio statybos techninės priežiūros vadovą; Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovus.**

- 4.1.11. Rangovui teikiant siūlymus tikslinti Statinio projekto sprendinius, Techninę specifikaciją Tiekėjas įvertina pasiūlymų pagrįstumą ir pateikia Užsakovo sprendimų priėmimui. Tiekėjo pasiūlymai Užsakovui turi būti pateikiami raštu, prieš tai juos suderinus Objekto Statinio projekto autoriumi (autoriais);
- 4.1.12. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
- 4.1.13. Tiekėjas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) specialistas, privalo pateikti visus atitinkamam specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kurių atitiktį įrodančius dokumentus Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą. Užsakovui sutikus su specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovo raštu sudaro susitarimą dėl specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;
- 4.1.14. nepasirašyti Rangovo atliktų darbų aktų, jeigu Rangovas ir/arba jo subrangovas, pakeis Statinio projekto sprendinius kitais ir vykdys tokius statybos darbus raštiškai nesuderinęs šių pakeitimų Tiekėju bei Užsakovu teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka;
- 4.1.15. nepriimti Rangovo netinkamai atliktų, faktiškai neatliktų ir/arba Tiekėjo nepatikrintų darbų, netinkamų, nepristatytų į statybvietyje ir/arba Tiekėjo nepatikrintų statybos produktų bei įrenginių, užtikrinti Rangovo atliktų darbų priėmimo dokumentuose (pvz. atliktų darbų priėmimo aktai, atliktų darbų pažymos ir kt.) pateikiamos Rangovo informacijos tikrumą ir teisingumą;
- 4.1.16. tinkamai vykdyti kitas pareigas, numatytas Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.
- 4.2. **Tiekėjo teisės.** Tiekėjas turi teisę:
- 4.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka;
- 4.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;
- 4.2.3. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;
- 4.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subtiekejus šios Sutarties nustatyta tvarka;
- 4.2.5. Tiekėjas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
- 4.3. **Užsakovo pareigos.** Užsakovas įsipareigoja:
- 4.3.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti jam visus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;
- 4.3.2. bendradarbiauti su Tiekėju vykdant Sutartį;
- 4.3.3. sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui teikti Sutartyje numatytas Paslaugas;
- 4.3.4. atsiskaityti su Tiekėju už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
- 4.4. **Užsakovo teisės.** Užsakovas turi teisę:
- 4.4.1. reikalauti iš Tiekėjo Sutartyje bei jos prieduose, taip pat teisės aktuose nustatytų sąlygų tinkamo įvykdymo;
- 4.4.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar Tiekėjo teikiamų Paslaugų mastas ir kokybė atitinka reikalavimus, nustatytus Sutarties sąlygose ir Techninėje užduotyje;
- 4.4.3. sulaikyti bet kokių mokėjimų Tiekėjui atlikimą tuo atveju, jei Paslaugos yra teikiamos netinkamai arba Užsakovas turi pretenzijų Statinio statybos techniniam prižiūrėtoju ar kitiems tiesiogiai Paslaugas teikiantiems specialistams dėl Paslaugų ar bet kurios jų dalies teikimo kokybės, pateikdamas Tiekėjui pretenziją raštu;
- 4.4.4. sustabdyti Tiekėjo Paslaugų teikimą atitinkamam laikotarpiui, jei buvo sustabdytas Rangovo atliekamų darbų (ar jų dalies) vykdymas. Tiekėjas neturi teisės reikalauti iš Užsakovo tokio sustabdymo sąlygotų nuostolių atlyginimo;

- 4.4.5. esant Tiekėjo teikiamų Paslaugų bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams, reikalauti jų pašalinimo ir/arba perkelti vėlesniam laikui mokėjimą iki kol bus ištaisyti trūkumai;
- 4.4.6. Tiekėjui pažeidus Sutartį, Užsakovas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, turi teisę nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu
- 4.4.7. Užsakovas turi visas kitas Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 5.1. Ne vėliau kaip **per 7 (septynias) darbo dienas** dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Tiekėjas savo sąskaita privalo pateikti Užsakovui **10 procentų** nuo Sutarties 2.2 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM banko išduotą pirmo pareikalavimo besąlyginę ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo laidavimo raštą, pateiktą kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) arba patvirtinta kopija. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi įsigalioti nuo išdavimo dienos ir galioti 30 (trisdešimt) dienų ilgiau už Sutartyje numatytą Paslaugų atlikimo termino pabaigą. Jeigu pratęsiamas Paslaugų atlikimo terminas, Tiekėjas savo sąskaita turi pratęsti Banko arba draudimo bendrovės sutarties įvykdymo garantijos arba laidavimo rašto galiojimą Užsakovo nurodytam terminui. Sutarties įvykdymo garantijos arba laidavimo rašto turinys turi atitikti Sutarties priede pateiktą turinį.
- 5.2. Jei Tiekėjas Sutartyje nustatytu terminu nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentų arba jų turinys neatitinka Sutarties priede Nr. 2 turinio, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.
- 5.3. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentais užtikrinama, kad nuo Užsakovo pirmo pareikalavimo bus atlyginti visi tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų (ar dalies) sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
- 5.4. Jei Sutarties vykdymo metu Banko garantiją arba laidavimo draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja, kad Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateiktų naują Banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų užtikrinimo garantiją arba laidavimo draudimo raštą. Jei Tiekėjas nepateikia naujo Sutarties sąlygų užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį šiuo pagrindu;
- 5.5. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
 - 5.5.1. Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
 - 5.5.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba įvykdyti neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 5.5.3. Tiekėjas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto byla, pradedama likvidavimo procedūra arba sustabdoma jo ūkinė veikla;
 - 5.5.4. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir/ ar baudas).
- 5.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja garantiją arba laidavimo raštą išdavusio banko arba draudimo bendrovės sumokėti visas Užsakovui pagal Sutartį priklausančias sumas, kurias garantiją arba laidavimo raštą išdavęs bankas arba draudimo bendrovė įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą bankui arba draudimo bendrovei sumokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją arba laidavimo raštą, Užsakovas įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą;
- 5.7. Sutarties įvykdymo garantija arba laidavimo raštas pagal raštišką prašymą grąžinamas Tiekėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po šioje Sutartyje numatytos Paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos.
- 5.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį, kol Tiekėjas įvykdys visus šia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, ir 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Galutinės ataskaitos ir visų ją lydinčių dokumentų patvirtinimo;

- 5.9. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta jo galiojimo data, o likus 30 (*trisdešimt*) kalendorinėmis dienoms iki šios datos pabaigos dar nebus patvirtinta Galutinė ataskaita, tai Tiekėjas privalės pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 6.2. Tiekėjas atsako už visų šia Sutartimi prisiimtų prievolių vykdymą, įskaitant teisingą ir tikslią statybos darbų Objekte kokybės, masto ir kiekių kontrolę, atliktų statybos darbų atitiktį statinio normatyvinės kokybės reikalavimams, visų priimtų sprendimų, taip pat informacijos, teikiamos Užsakovui teisingumą ir privalo atlyginti Užsakovui visus dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo kilusius nuostolius, taip pat ir dėl netinkamai pastatyto Objekto.
- 6.3. Jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas skaičiuoja 0,03 procentų delspinigius nuo Sutarties nurodytos Paslaugų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
- 6.4. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo 10 (dešimties) procentų Sutartyje nurodytos Paslaugų kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina kitus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Sutartyje nurodytos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).
- 6.5. Jei Užsakovas vėluoja sumokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,03 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną.
- 6.6. Nustačius Sutartyje ir teisės aktuose numatytų Tiekėjo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, už kiekvieną tokių pareigų nevykdymo atvejį Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR netesybas, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo esmines Sutarties sąlygas, nurodytas Sutarties 8.3.7. punkte.
- 6.7. Išaiškėjus Tiekėjo klaidoms/paslaugų teikimo trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti jų pašalinimo Tiekėjo sąskaita.
- 6.8. Užsakovas pagal šią Sutartį susidariusias netesybas, delspinigius ir kitus nuostolius turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų.
- 6.9. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jeigu to priežastimi buvo nenugalima jėga (*force majeure*). Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos veikimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atleidimą nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atveju. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis priemonių Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei pasekmėms pašalinti, bei įsipareigojimo pratęsti Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau negu 1 (*vieną*) mėnesį, abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, ne vėliau kaip prieš 10 (*dešimt*) darbo dienų pateikusios raštišką pranešimą apie tai viena kitai.
- 6.10. Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Tiekėjas iki statybų darbų pradžios Užsakovui privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

7. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

- 7.1. Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelkia šiuos subtiekėjus (jeigu Sutarties sudarymo metu jie yra žinomi):
_____.
- 7.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, Tiekėjas privalo Užsakovui pranešti subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subtiekejus, kuriuos Tiekėjas ketina pasitelkti vėliau.

- 7.3. Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekejai.
- 7.4. Be Užsakovo raštiško sutikimo Tiekėjas negali keisti viešajam pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodyto subtiekejo ar subtiekejo dėl kurio pasitelkimo Užsakovui buvo pranešta iki Sutarties vykdymo pradžios.
- 7.5. Tiekėjo iniciatyva subtiekejas (-ai) gali būti keičiamas šiais atvejais: kai Tiekėjo subtiekejas (-ai) bankrutuoja ar yra likviduojamas; kai Tiekėjo subtiekejas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekejui (-ams) atsisakius atlikti Paslaugas ir kt.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Paslaugų; kai tai numatyta galiojančiame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
- 7.6. Tiekėjas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti subtiekėją, turi raštu informuoti Užsakovą apie priežastis, kurios pagrindžia subtiekejo keitimo ar pasitelkimo būtinybę, pateikti informaciją apie naujai siūlomą ar pasitelkiamą subtiekėją bei gauti Užsakovo raštišką sutikimą dėl subtiekejo pakeitimo ar naujo paskyrimo.
- 7.7. Jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Sutarties vykdymui paskirtu subtiekeju ar jo kompetencija, Užsakovas turi teisę raštišku prašymu kreiptis į Tiekėją dėl šio subtiekejo pakeitimo, nuroydamas motyvus. Tiekėjas, gavęs Užsakovo prašymą dėl Tiekėjo subtiekejo pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, pasiūlyti kitą subtiekėją Sutarties vykdymui bei gauti Užsakovo sutikimą jo paskyrimui.
- 7.8. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas Pasiūlyme rėmėsi subtiekejo pajėgumais, tam kad gautų Užsakovo sutikimą, Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti naujai siūlomo subtiekejo kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.
- 7.9. Užsakovui sutikus su subtiekejo pakeitimu ar naujo subtiekejo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo ar naujo subtiekejo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys.
- 7.10. Tiekėjo pasitelktiems Subtiekejams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais. Tiekėjui pasiūlyme nurodžius arba pranešus apie Subtiekejo pakeitimą arba naujo pasitelkimą, Tiekėjas įsipareigoja apie šiame punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subtiekejus.
- 7.11. Subtiekejas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Tiekėjo sudarymą. Tokia sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekeju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus
- 7.12. Subtiekejas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekejo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekejui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekejo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų
- 7.13. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju, Tiekėjui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekejui
- 7.14. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekejo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita.
- 7.15. Atsiskaitymas su subtiekeju vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo Užsakovui.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Tiekėjo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos bei galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

- 8.2. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos viešojo pirkimo sąlygose.
- 8.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Tiekėjui, jeigu:
- 8.3.1. Tiekėjas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti laiku. Šalys susitaria, kad esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikoma situacija, jei Tiekėjas vėluos pradėti vykdyti ar nevykdys Paslaugų daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų ir toks vėlavimas yra įvykęs dėl Tiekėjo kaltės;
- 8.3.2. Paslaugų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar Tiekėjas laiku nepašalina trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;
- 8.3.3. Šioje Sutartyje nustatytais atvejais Tiekėjas nepateikia ar nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinės atsakomybės draudimo galiojimo (jeigu taikoma);
- 8.3.4. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
- 8.3.5. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo sąlygas ir tvarką;
- 8.3.6. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
- 8.3.7. Tiekėjas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis: Tiekėjas pažeidžia Sutarties 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16 punktų nuostatas, taip pat vėluoja suteikti Paslaugas arba pašalinti jų trūkumus Užsakovo nurodytais terminais; Tiekėjas pažeidžia darbuotojų (specialistų), vykdančių Sutartį, pakeitimo tvarką arba nepakeičia darbuotojų (specialistų) Užsakovo reikalavimu; pažeidžia Subteikėjo (-ų) keitimo ir naujo pasitelkimo tvarką ir sąlygas.
- 8.4. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas Užsakovui, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).
- 8.5. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.
- 8.6. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Tiekėjui, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas išlaidas, kurias Tiekėjui, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento
- 8.7. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Tiekėjui, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą tinkamai suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas pagrįstas išlaidas, kurias Tiekėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.
- 8.8. Sutarties nutraukimas dėl Tiekėjo kaltės nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo.

9. SUTARTIES SUSTABDYMAS

- 9.1. Jeigu atsiranda aplinkybės, kurių iki Sutarties pasirašymo momento negalima buvo numatyti arba dėl Objekto rangos Sutarties sustabdymo, šioje Sutartyje nustatytų sutartinių įsipareigojimų arba jų dalies vykdymas gali būti sustabdytas tai fiksuojant Šalių rašytiniu susitarimu. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti

sustabdytas ne ilgiau kaip **12** (dvylika) mėnesių bendrai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu pasibaigus šiam terminui, aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tęsiasi ir dėl to Sutarties vykdymo atnaujinti nėra galimybės, Sutartis vienos iš šalių iniciatyva gali būti nutraukiama. Į Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojamas Sutarties vykdymo sustabdymo laikas.

- 9.2. Sutarties sustabdymo priežastimis gali būti finansavimo lėšų trūkumas, atsakingų institucijų neveikimas ar netinkamas veikimas, reikalingos informacijos sprendimams priimti gavimo užtrukimas dėl nuo abiejų Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, užtrukusios viešųjų pirkimų procedūros, aplinkybės susijusios su Objekto rangos darbų ar jų etapų stabdymu ir kitos svarbios aplinkybės, susijusios su Techninio projekto ir/arba Statinio statybos rangos sutarties įgyvendinimu, kurių iš anksto nei viena iš Sutarties šalių negalėjo numatyti ar protingai kontroliuoti ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris kitas viešojo pirkimo konkursą laimėjęs tiekėjas.

10. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

- 10.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią atskleidžia viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja teisėsaugos, kontrolės (audito) ir valstybės institucijos.
- 10.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.
- 10.3. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų reikalavimų.
- 10.4. Tiekėjas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, numatytas galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo kaip duomenų valdytojo pareigą atsakyti į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti su apie juos turima informacija bei prašyti asmens duomenis ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą.
- 10.5. Tiekėjas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teises asmens duomenų apsaugos priemones (toliau – priemonės) ir užtikrinti asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir saugumą. Priemonės turi būti tokios, kad būtų užtikrintas iškilusią riziką atitinkantis saugumo lygis. Užsakovui paprašius, Tiekėjas turi pateikti šių priemonių aprašymus ir jų įgyvendinimą įrodančius dokumentus.
- 10.6. Tiekėjas nedelsdamas informuoja Užsakovą, jei nėra nurodymų dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečioje situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.
- 10.7. Tiekėjas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą saugumo incidentą (duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą, pranešti apie tai Užsakovui, pateikdamas visą su pažeidimu susijusią informaciją.
- 10.8. Tiekėjas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent dėl to yra gautas išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas. Tiekėjas išlieka visiškai atsakingas Užsakovui, jeigu naujai pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomenų apsaugos prievoles.
- 10.9. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, Užsakovas turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar priemones, susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esamą ir (arba) galimą asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, arba savo sąskaita atlikti asmens duomenų tvarkymo auditą.
- 10.10. Tiekėjas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. Turėti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Tiekėjo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomenų yra būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, kurie yra įpareigoję laikytis konfidencialumo, ir tik tiek, kiek

to reikia Tiekėjo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant jos priedus bei visus kitus ją detalizuojančius susitarimus, vykdymui.

- 10.11. Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Tiekėjo prašo informacijos apie tvarkomus asmens duomenis, Tiekėjas nedelsdamas informuoja Užsakovą apie tokį prašymą ir laukia Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens duomenų tvarkymo. Tiekėjas negali perduoti ar bet kuriuo kitu būdu atskleisti asmens duomenų ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, trečiosioms šalims, be Užsakovo išankstinio sutikimo (leidimo).
- 10.12. Tiekėjas įsipareigoja neatlikti jokių kitų veiksmų, kuriais galėtų būti pažeidžiamos šios Sutarties nuostatos ar kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.
- 10.13. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Tiekėjas neturi teisės panaudoti jokių Užsakovo Rangovui pateiktų asmens duomenų, įskaitant ir paties Užsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.
- 10.14. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 11.2. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje.
- 11.3. Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija perduodami asmeniškai Sutarties nurodytiems atsakingiems asmenims arba siunčiami registruotu paštu ar elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais.
- 11.4. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: Turto strategijos ir plėtros departamento Plėtros skyriaus Projektų vadovas **Artūras Nestiukas**, el. paštas arturas.nestiukas@turtas.lt, [redacted]
- 11.5. Užsakovo atstovas, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka: viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Ala Širaliova, el. paštas – ala.siraliova@turtas.lt.
- 11.6. Tiekėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: statinio statybos techninės priežiūros vadovas **Raimundas Jocys**, el. paštas raimio@gmail.com, tel. [redacted]
- 11.7. Šią Sutartį kiekviena Šalis turi pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).
- 11.8. Šios Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir (arba) Sutartis gali būti papildoma tik abiejų Šalių rašytiniu sutarimu, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus.
- 11.9. Sutarties priedai:
 - 1) Techninė specifikacija su priedais (priedas Nr. 1);
 - 2) Pasiūlymo kopija (priedas Nr. 2);
 - 3) Bendrosios paslaugų sutarties sąlygos, kurios viešai skelbiamos interneto adresu: <https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/vi-turto-banko-bendrosios-paslaugu-sutarties-salygos-3.pdf>.

Bendrosios paslaugų sutarties sąlygos yra sudėtinė šios Sutarties dalis. Tiekėjas besąlygiškai patvirtina, kad prieš sudarant šią Sutartį jis turėjo galimybę susipažinti ir susipažino su Bendrosiomis paslaugų sutarties sąlygomis, todėl jam yra žinomas Bendrųjų paslaugų sutarties sąlygų turinys.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė Turto bankas

TIEKĖJAS

UAB „Statybų techninė priežiūra“

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius
Įmonės kodas 112021042
PVM mokėtojo kodas LT120210411
tel. (8-5) 278 09 00
El. paštas info@turtas.lt
A. s. LT51 7044 0600 0044 3925
AB bankas „SEB“

Turto strategijos ir plėtros departamento
Plėtros skyriaus vadovė, laikinai atliekanti
Turto strategijos ir plėtros departamento direktorės
funkcijas

Irmos Danilaitienė

(parašas)

S. Žukausko g. 49-88, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas 300026489
PVM mokėtojo kodas LT100001415012
tel. (8-5) 274 14 61
El. paštas stp@statybuprieziura.lt
A. s. LT77 7044 0600 0417 0100
AB SEB bankas

Direktorius

Antanas Latakas

(parašas)

Uždaroji akcinė bendrovė, S. Žukausko g. 49-88, LT-09131 Vilnius, tel. (8 5) 274 1461, el. p. stp@statybuprieziura.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300026489, PVM mok. k. LT100001415012

Valstybės įmonei Turto bankui

PASIŪLYMAS

DĖL VP-842 ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (JOVARŲ G. 3, KAUNAS) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR REMONTO) STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

2022-07-29 Nr. 54
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Statybų techninė priežiūra“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	300026489
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT100001415012
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei <i>(pildoma, jei paraišką teikia tiekėjų grupė)</i>	-
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	S. Žukausko g. 49-88, LT-09131 Vilnius, (8 5) 274 1461, stp@statybuprieziura.lt
Asmens, atsakingo už pirkimą, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	Antanas Latakas, (8 5) 274 1461, stp@statybuprieziura.lt

Informacija apie kiekvieno **tiektėjų grupės** nario savo jėgomis numatomų atlikti paslaugų dalį *(pildoma, kai dalyvauja tiekėjų grupė)*:

Eil. Nr.	Tiektėjų grupės nario pavadinimas	Numatomos atlikti paslaugos	Numatomų atlikti paslaugų dalis (procentais)

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS IR (AR) KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

Uždaroji akcinė bendrovė, S. Žukausko g. 49-88, LT-09131 Vilnius, tel. (8 5) 274 1461, el. p. stp@statybuprieziura.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300026489, PVM mok. k. LT100001415012

Informacija apie **subtiekėjus ir ūkio subjektus**, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subjekto pajėgumais	Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas	Pateikiamų įrodymų pavadinimas ¹

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekejo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime, EBVPD ir įrodymai, kad vykdant sutartį tiekėjui bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

Informacija apie **kitus žinomus subtiekėjus²**, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas ³	Subtiekejui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekejo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.

Informacija apie **specialistus⁴**, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą būti įdarbintu laimėjimo atveju. Tiekėjas, pateikdamas savo užpildytą ir pasirašytą EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus reikalavimus.

¹ Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).

² Nurodomas konkretus subtiekejo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

³ Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

⁴ Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekejo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekejo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekejo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje.

3. PASIŪLYMO KAINA

Patvirtiname, kad A lentelėje nurodyto statinio statybos techninės priežiūros vadovo tinkamai įgyvendintų sutarčių, einant statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, skaičius nesutampa su informacija, įrodančia kvalifikacinius reikalavimus, pateikta kartu su paraiška. Pasikeitus informacijai pridedame tai įrodančius dokumentus, kaip nurodyta Pirkimo dokumentų 5 p. bei A dalies 4 priede.

Mes siūlome:

A lentelė

Eil. Nr.	Statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė	Tinkamai įgyvendintų sutarčių, einant statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, skaičius
1.	Raimundas Jocys	1

B lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (bendra paslaugų kaina, Eur be PVM)
1.	Jovarų g. 3, Kaune atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbų techninės priežiūros paslaugos, pagal 1 priedo techninę specifikaciją	17 900,00
	PVM (21 %) suma, Eur*:	3759,00
	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM*:	21 659,00

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis (teisės aktą bei jo punktą), dėl kurių PVM nemokamas:

Pastabos:

- Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
- Skaičiavimų apvalinimai turi būti atliekami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

4. KITA INFORMACIJA

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

5. PAPILDOMA INFORMACIJA

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumentų pavadinimas	Ar dokumentas / tam tikra dokumente nurodyta informacija konfidenciali? (Taip / Ne)	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuomet remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1	2	3	4
1.	Statybos užbaigimo deklaracijos ir metaduomenų kopijos	Ne	
2.	R. Jocio paskyrimo vykdyti statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas įsakymo kopija	Ne	
3.	Specialistų sąrašas	Ne	
4.	R. Jocio atestatų kopijos	Ne	

*Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1. sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;
2. dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
3. sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
4. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

5. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

*Kauno miesto savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas*

LEIDIMAS

_____ m. _____ d. Nr. _____.

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Vandentiekio tinklų (Inžineriniai tinklai)

Pavadinimas Vandentiekio tinklai

Kategorija Nesudėtingas

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0039:18

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Kaunas, Jovarų g. 3

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)

Pavadinimas Lietaus nuotekų tinklai

Kategorija Nesudėtingas

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0039:18

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Kaunas, Jovarų g. 3

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Rekonstruoti statinį (-ius):

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita) Būsima paskirtis Nėra

Pavadinimas Aikštelė b1 Būsimas pavadinimas Nėra

Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0039:18

Unikalus Nr. 4400-1488-8238

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Kaunas, Jovarų g. 3

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Rekonstruoti statinį (-ius):

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita) Būsima paskirtis Nėra

Pavadinimas Aikštelė b2 Būsimas pavadinimas Nėra

Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0039:18

Unikalus Nr. 4400-1488-8238
Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Kaunas, Jovarų g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us):

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas
Paskirtis Administracinė (Negyvenamosios paskirties pastatai)
Pavadinimas Administracinis pastatas Būsimas pavadinimas Nėra
Kategorija Ypatingas
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0039:18
Unikalus Nr. 1996-3008-5016
Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Kaunas, Jovarų g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Administracinės paskirties pastato Jovarų g. 3 Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Numeris SS2101/1 Parengimo metai 2021

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
VĮ Turto bankas, 112021042

Kontaktinė informacija

El. p. info@turtas.lt, tel. Nėra

Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB "Synergy Solutions", 302781077

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė Tomas Kazlauskas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 25749
Galioja nuo 2018-01-18 Galioja iki Nėra

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius

Nėra

Leidimą išdavė

_____ *pareigos A. V.*

_____ *parašas*

_____ *vardas, pavardė*

Vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) privalo statant naujus ar rekonstruojant, griauinant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus,

per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios, apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos.

[illegible]

VP-842 ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (JOVARŲ G. 3, KAUNAS) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR REMONTO) STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA IR APIMTYS

1.1. Pirkimo objektas

1.1.1. Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), įgyvendindamas **Administracinės paskirties pastato esančio adresu Jovarų g. 3, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbų** projektą, perka Administracinio pastato esančio adresu Jovarų g. 3, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbų (toliau – **Objektas**) statybos techninės priežiūros paslaugas (toliau – **Paslaugos**).

1.1.2. **Paslaugų tikslas** – suteikti Užsakovui profesionalias statybos darbų kontrolės ir priežiūros paslaugas, vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ numatytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, kad būtų sėkmingai įgyvendintas projektas pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą projektą, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

1.1.3. Statybos techninės priežiūros paslaugos turės būti atliekamos statybos darbų vykdymo, jų paleidimo – derinimo, statinių perdavimo – priėmimo metu laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimų. Šiuo atžvilgiu Tiekėjas turės vykdyti statinio statybos techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta šioje Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

1.1.4. Tiekėjas privalo vadovautis visa projekto technine dokumentacija, teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.

1.2. Objekto aprašymas

1.2.1. Paslaugų teikimo vieta (statybos objekto adresas) – *Jovarų g. 3, Kaunas*;

1.2.2. Statybos rūšis – *Kapitalinis remontas*;

1.2.3. Statinio kategorija – *ypatingas*

1.2.4. Bendrasis statinio plotas – *1933,43*

1.2.5. Kiti statiniai – *nėra*

1.2.6. Projektas - Administracinės paskirties pastato Jovarų g. 3 Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Nr. SS2101/1-01-TDP-BD

1.2.7. Bendrieji statinių rodikliai – šios Techninės specifikacijos prieduose pateikiama statinio bendrųjų rodiklių lentelė;

1.2.8. Projektuotojas – *Synergy solutions*

1.2.9. Projekto vykdymo priežiūros rangovas - [REDACTED]

1.2.10. Rangovas – informacija bus pateikta atskirai atrinkus rangovą viešųjų pirkimų konkurso būdu.

1.3. Paslaugų apimtis

1.3.1. Paslaugų apimtį sudaro **bendroji ir specialioji statinio statybos techninė priežiūra**, kurios reikalavimai ir užduotys yra detalizuotos šioje Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

1.3.2. Paslaugų teikimui Tiekėjas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros grupę iš bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statybos techninės priežiūros vadovų ir pagalbinio personalo, kuris Tiekėjui reikalingas tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Visi Paslaugas teikiantys statinio statybos techninės priežiūros vadovai privalo būti kompetentingi ir teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti pagal statybos darbų

sritis, kurių statinio statybos techninei priežiūrai vadovauja. Visi statinio statybos techninės priežiūros vadovų paskyrimai ir keitimai atliekami Sutartyje nustatyta tvarka.

1.3.3. Statinio statybos techninės priežiūros grupę Tiekėjas formuoja atsižvelgdamas į Projekto apimtį, vykdomus darbus ir atitinkamai į grupę paskirdamas reikiamos kompetencijos bei kvalifikacijos specialistus, kurie turi teisę prižiūrėti ir priimti vykdomus darbus.

1.3.4. Preliminari paslaugų apimtis darbo valandomis, paskaičiuota pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedo nuostatas, pateikta šios Techninės specifikacijos priede.

1.3.5. Paslaugų apimties keitimu nebus laikoma statybos rangos darbų apimties padidėjimas ar sumažėjimas, išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymo eigoje papildomi / atsisakomi statybos darbai apims kitus statinius, kurių statybos darbai Sutarties sudarymo metu nebuvo numatyti projekte arba kitaip Tiekėjui nebuvo iš anksto žinomi. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

2. UŽDAVINIAI IR ATSAKOMYBĖ

2.1. Pagal Sutartį Tiekėjas turės atlikti toliau detalai išvardintas užduotis ir veiksmus, ieškodamas optimalių sprendimų ir, esant reikalui, atlikdamas papildomas – pagrįstai numatomas, užduotis, kurios gali tapti būtinomis prielaidomis sėkmingam šios Sutarties vykdymui.

2.2. Nurodytos užduotys vykdomos greta teisės aktuose numatytų statybos techninės priežiūros vadovų pareigų ir atsakomybių bei jas papildo.

2.3. 1 užduotis. Paruošiamieji veiksmai

2.3.1. Tiekėjas turi paskirti statinio bendrosios statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovautų statybos techninės priežiūros grupei, ir kitus specialiosios techninės priežiūros vadovus. Užsakovui turi būti pateiktas statinio techninės priežiūros vadovų sąrašas, kuriame turi būti nurodyti specialistų vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato numeris, telefono numeris, el. pašto adresas ir Juridinis asmuo, kuriam atstovauja specialistas (Tiekėjas arba jo subrangovas).

2.3.2. Statybos techninės priežiūros vadovai turi susipažinti su pateikta projekto dokumentacija ir jeigu reikalinga pateikti Užsakovui pastabas ir išvadas dėl galimų rizikų susijusių su projekto sprendiniais, poreikiu tikslinti konkrečius projekto sprendinius ir kitą svarbią informaciją susijusią su projekto sprendiniais. Apibendrintas išvadas Užsakovui teikia Tiekėjas arba statinio bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas.

2.3.3. Tiekėjas turi susipažinti su Rangovo pateiktu rangos darbų grafiku / programa per 3 darbo dienas nuo jo gavimo ir pateikti motyvuotas pastabas arba pritarimą.

2.3.4. Atsižvelgdamas į Rangovo pateiktą rangos darbų grafiką / programą Tiekėjas turi per 10 darbo dienų nuo Rangovo grafiko patvirtinimo dienos parengti ir pateikti Užsakovui Paslaugų teikimo grafiką / programą, kuriame turi būti pateikta: statinio statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymo grafikas, atskirų statybos techninės priežiūros vadovų veiklos grafikas teikiant paslaugas, statybos techninės priežiūros vadovų lankymosi Objekte periodiškumas. Pakeitus rangos darbų grafiką / programą turi būti atnaujintas ir Paslaugų teikimo grafiką.

2.3.5. Tiekėjas ne vėliau negu iki pirmojo rangos darbų aktivavimo pradžios privalo parengti ir suderinti su Užsakovu protokolą, atliktų statybos darbų ir suteiktų Paslaugų aktų, ataskaitų formas, pateikimo ir derinimo procedūras. Atliktų statybos darbų aktų formos ir pateikimo bei derinimo tvarka turi būti suderinta ir su Rangovu.

2.4. 2 užduotis. Statybos techninės priežiūros vykdymas

2.4.1. Perduoti statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiektų komunikacijų planą.

2.4.2. Tiekėjas privalo paskirstyti statinio statybos bendrosios ir specialiosios techninės priežiūros funkcijas tarp jo vadovaujamoje grupėje dirbančių vadovų ir padėjėjų jo paties patvirtintu dokumentu.

2.4.3. Kontroluoti, kad statybos darbai statybvietėje nebūtų pradėti kol Užsakovas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nepateikė informacijos apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą Rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Informuoti Užsakovą, kai iškyla poreikis šią informaciją atnaujinti.

2.4.4. Patikrinti Rangovo pateiktą statybos darbų technologijos projektą bei kontroliuoti jo vykdymą.

2.4.5. Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpintis.

2.4.6. Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždeljami darbai.

2.4.7. Organizuoti, vadovauti ir protokoluoti projekto šalių susitikimus ir pasitarimus. Užsakovas gali bet kuriuo metu perimti šias funkcijas iš Tiekėjo arba grąžinti atgal.

2.4.8. Jeigu reikia, parengti sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybietės laikino naudojimo statybos metu projektą.

2.4.9. Jeigu reikia, parengti nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl sąlygų laikiniams (statybos laikotarpiui) statiniams už statybietės ribų įrengti (laikiniams pastatams, keliams).

2.4.10. Jeigu reikia, parengti (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jų vykdymą.

2.4.11. Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo atlikta projekto ekspertizė, informuoti Užsakovą, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę.

2.4.12. Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darbų grafiko, informuoti Užsakovą apie atsilikimą bei tiekti siūlymus atsilikimo nuo grafiko panaikinimui.

2.4.13. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes įtakančias statybos darbų kainą ir terminus.

2.4.14. Sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į Užsakovą, o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo.

2.4.15. Organizuoti geodezinių koordinačių, reperijų, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir įforminti aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas.

2.4.16. Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atliktų sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus ir statybietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius; neleisti užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama statybos atlikimo dokumentacija, sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpylimo gruntu) ir statybietės pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą).

2.4.17. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir pasirašyti atitinkamus aktus.

2.4.18. Atlikti paslėptų statybos darbų fotofiksaciją prieš juos uždengiant. Susisteminti paslėptų statybos darbų nuotraukas pagal su Užsakovu suderintą struktūrą ir perduoti jas Užsakovui.

2.4.19. Rūpintis, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga.

2.4.20. Tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai.

2.4.21. Kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo siūlomo statybos produkto techniniai reikalavimai projekto techninėse specifikacijose nenurodyti, Tiekėjas privalo

informuoti Užsakovą ir nurodyti Rangovui naudoti tik kokybiškus, reikiamą paskirtį atitinkančius statybos produktus ir jų naudojimą iš anksto suderinti su Užsakovu ir Tiekėju.

2.4.22. Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jeigu reikia, stebėti ir inicijuoti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus ir patikrinimus projekto techninių specifikacijų atitikimui. Jeigu reikia inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo dirbtuvėse.

2.4.23. Kontroliuoti, kad įranga būtų montuojama pagal gamintojo instrukcijas.

2.4.24. Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą.

2.4.25. Informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.

2.4.26. Dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, atliekamuose statinio statybos patikrinimuose.

2.4.27. Dalyvauti, jeigu reikia, įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus.

2.4.28. Pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas).

2.4.29. Jeigu reikia, kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus.

2.4.30. Neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėti apie tai Užsakovą raštu ir prireikus informuoti viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą.

2.4.31. Prižiūrėti, kad Rangovas laikytųsi ir vykdytų darbų saugos, higienos ir aplinkosaugos reikalavimus.

2.4.32. Kontroliuoti, kad nuolat būtų pildomas elektroninis Statybos darbų žurnalas ir būtų vykdomi jame įrašyti statinio statybos techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais.

2.4.33. Tikrinti, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauti, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai. Informuoti raštu Užsakovą, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepatvirtino specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlikti tolimesnius veiksmus pagal Užsakovo nurodymus.

2.4.34. Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus – atliktų darbų aktus mokėjimui gauti. Raštu patvirtinti, kad Rangovo teikiamuose atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti tinkamai, atitinka rangos sutartį, statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimus.

2.4.35. Tiekėjas, patvirtindamas Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, prisiima atsakomybę, kad nupirkto medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka projekto techninių specifikacijų reikalavimus ir faktinius atliktų darbų kiekius.

2.4.36. Vertinti Rangovo teikiamus pasiūlymus dėl rangos darbų ir projekto sprendinių pakeitimų, teikti išvadas dėl darbų atlikimo būtinumo siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus bei pakeitimų įtaką tolimesnių statybos darbų vykdymui pagal projektą. Derinti ir tvirtinti Rangovo rengiamus pakeitimo aktus skirtus papildomų, keičiamų arba atsisakomų darbų pakeitimų įforminimui arba motyvuotai atsisakyti juos tvirtinti.

2.4.37. Peržiūrėti Rangovo pateikiamas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, užtikrinant, kad Rangovas suteiktų visą darbui su įrengimais, bei jų eksploatavimu susijusią informaciją bei apmokymus.

2.4.38. Kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, jos kokybę, apimtį ir pateikimą.

2.4.39. Parengti detalų statybos užbaigimo dokumentų sąrašą, kurį turi apimti projekto dokumentacija, išpildomoji dokumentacija, statybos užbaigimo komisijoms privalomų pateikti dokumentų sąrašą, pastato naudojimo ir eksploatacijos dokumentų sąrašą ir kitų Rangovo dokumentų sąrašą. Kontroliuoti šių dokumentų surinkimą ir pateikimą Užsakovui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

2.4.40. Organizuoti ir kartu su Užsakovu atlikti atliktų statybos darbų patikrinimą ir sudaryti defektų nustatymo aktą bei defektų ištaisymo patikrinimą prieš Darbų perdavimo – priėmimo akto sudarymą. Paruošti Darbų

perdavimo-priėmimo aktą statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka, dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose teikti paaiškinimus ir atsakymus statybos užbaigimo komisijai.

2.4.41. Kartu su Rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

2.5. **3 užduotis. Paslaugų rezultatai ir ataskaitos**

2.5.1. Paslaugų teikimo rezultatų apžvalgai ir įvertinimui Tiekėjas turi teikti Tarpinės pažangos ataskaitas ir Galutinę ataskaitą.

2.5.2. Tarpinės pažangos ataskaitos – teikiamos Sutarties vykdymo metu už Ataskaitinį laikotarpį kas *mėnesį* Tarpinės pažangos ataskaitos apibendrinama Tiekėjo paslaugų vykdymo veikla. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiamas atnaujintas statybos darbų vykdymo grafiko komentaras, pasiūlymai ir rekomendacijos darbų spartos padidinimui (kai vėluojama), per ataskaitinį laikotarpį iškilusios rizikos ir problemos, kurios daro arba gali daryti įtaką statybos darbų atlikimui nustatytais terminais ir biudžetu, aprašomi priimti ir reikalingi priimti sprendimai rizikoms suvaldyti ir problemoms išspręsti, pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų poreikio. Ataskaitoje nurodomas nuo statybos darbų pradžios atliktų darbų apimtis procentais, ataskaitiniu laikotarpiu dirbusių specialiųjų darbų vadovų ir subtiekių sąrašas ir jų atliktų darbų apimtis. Pateiktus su Užsakovu suderintą ataskaitą gali būti teikiamas tarpinis Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

2.5.3. Galutinė ataskaita – pateikiama per 15 kalendorinių dienų nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma darbų ir jų priežiūros eiga, statybos darbų laiko grafiko palyginimas su planuotu bei atsiradusių nuokrypių priežastys, pateikiama informacija apie likusius rangovo įsipareigojimus Užsakovui dėl darbų atlikimo ir dokumentų pateikimo. Su ataskaita pateikiamas Užsakovo pateiktų statybos užbaigimo dokumentų sąrašas parengtas pagal 3.4.39. p. reikalavimus. Pateiktus su Užsakovu suderintą ataskaitą gali būti teikiamas Galutinis paslaugų priėmimo–perdavimo aktas.

2.5.4. Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba pateikiamos Užsakovui pasirašytos Tiekėjo elektronine forma.

3. TIEKĖJUI SUTEIKIAMOS PATALPOS IR DARBO PRIEMONĖS

3.1. Statybos techninės priežiūros grupės darbui reikalingomis laikinomis nenuolatinėmis darbo vietomis (ne daugiau kaip 2 darbo vietos) aprūpins Rangovas. Darbo vietos bus įkurtos Rangovo įrengtose buitinėse patalpose arba Objekto patalpose ir bus tinkamos laikinam darbui kompiuteriu arba su dokumentais. Laikinos darbo vietos gali būti įkurtos tose pačiose patalpose kartu su Rangovo vadovaujančio personalo darbo vietomis.

3.2. Visos kitos išlaidos reikalingos Paslaugų teikimui, įskaitant bet neapsiribojant, išlaidas transportui, darbo priemonėms, kompiuterinei ir programinei įrangai reikalingai Paslaugų teikimui, individualios darbo saugos priemonėms tenka Tiekėjui.

4. PRIEDAI

4.1. Priedas Nr.1. Bendrieji statinių rodikliai, 1 lapas.

4.2. Priedas Nr.2. Statinio statybos techninės priežiūros apimtis, 1 lapas;

4.3. TS priedas. Statybos leidimo dokumentas. 4 lapai.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

TVIRTINU:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	14884	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	
1.3. sklypo užstatymo tankis	%	esamas	
II SKYRIUS PASTATAI			
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		90	
2.2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	1933,43	
2.2.1 Pastato pagrindinis plotas.*	m ²	1292,64	
2.2.2 Pastato pagalbinis plotas.*	m ²	640,79	
2.3. Pastato naudingasis plotas.*	vnt.	-	
2.4. Pastato tūris.*	m	9746	
2.5. Aukštų skaičius.*		3	
2.6. Pastato aukštis.*		17,14	
2.8. Energinio naudingumo klasė		B	
2.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		nenustatyta	
2.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	
2.11. Kiti papildomi pastato rodikliai			
III SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)			
3.1. inžinerinių tinklų ilgis (V1)*			
3.1.1 ilgis*	m	65	
3.1.2 vamzdžio skersmuo (tik V1 vamzdynams)	mm	63	
3.2. inžinerinių tinklų ilgis (F1)*			
3.2.1 ilgis*	m	14; 27	
3.2.2 vamzdžio skersmuo (tik F1 vamzdynams)	mm	110; 160	
3.3. inžinerinių tinklų ilgis (L1)*			
3.3.1 ilgis*	m	35; 90	
3.3.2 vamzdžio skersmuo (tik L1 vamzdynams)	mm	110; 200	
IV SKYRIUS KITI STATINIAI			
4.1. Kiemo statiniai aikštelė b1	m ²	8317,97	
4.2. Kiemo statiniai aikštelė b2	m ²	471,74	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS APIMTIS

PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA			
EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PASTABOS
1	Projekto nagrinėjimas	160	
2	Pastato pamatai	36	Tranšėjų iškasimas, paruošimas hidroizoliacijai, hidorizoliacijos įrengimas, apšiltinimas, pamatų apžiūra prieš užpilant pamatus, pamatų užpylimas, grunto sutankinimas ir smėlio pasluoksnio ir kt. statybos techninė priežiūra
3	Lauko vandentiekio tinklai	3	
4	Lauko nuotekų tinklai	7	
5	Bandymai (vienai inžinerinei sistemai)	16	
6	Stogas	26	
7	Fasadai ir langai	72	
8	Šildymo, vėdinimo inžinerinės sistemos	520	Specialieji statybos darbai
9	Elektros inžinerinė sistema	480	
10	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema	220	
Dokumento žymuo			Lapas
SS2101/1-01-TDP-SO.AR			Lapų
			Laida
			5
			31
			0

11	Vandentiekio inžinerinė sistema	280	
12	Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	280	
13	Apdailos darbai	84	
14	Statybos sklypo tvarkymas	20	
15	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	144	
16	Užbaigimo komisija	24	



STATYTOJO (UŽSAKOVO) PAVADINIMAS	VĮ Turto bankas
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Administracinės paskirties pastato Jovarų g. 3 Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	01 – administracinis pastatas
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	Techninis darbo projektas
STATINIO STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingasis statinys
STATINIO PROJEKTO DALIS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
BYLOS (SEGTUVO) LAIDOS ŽYMUO	O
TOMAS	XIII
BYLA	SS2101/1-01-TDP-KS

SĄMATA

PATVIRTINTA:_____ TŪKST.EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS_____
PAREIGOS, V. PAVARDĖ

202__M.____MEN.__D.



[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			
		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								

[illegible]

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

A solid black image with no visible content.

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

emulsiniais dažais antru arba kartotiniu

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarè: _____

(Pavardé)

Skaičiavo: _____

(Pavardè)

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MÈN. D.

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

1177 Administracinės paskirties pastato Jovaru g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

1 01-administracinis pastatas.

2 Konstrukcijų dalis

██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Sam. ■	■	■	■	■	■	■			■	
						■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	
		■	■	■	■	■	■	■	■	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarè: _____

(Pavardè)

Skaičiavo: _____

(Pavardè)

TVIRTINU: TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

202 M. MÈN. D.

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).


1 01-administracinis pastatas.

3 Vandentiekis-nuotekų šalinimas.

Suma žiniaraščiui 33600.49 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso



Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
32	013G3377	Lankstus sujungimo vamzdelis: DN 15	vnt	22.0		166.98		166.98
33	R19-2	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	100.0	437.84			437.84
34	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.3	2.71		6.22	8.93
35	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	0.3			2.59	2.59
36	N7-187	vamzdynų prijungimas ir išbandymas k8=1.04	vnt	1.0	21.05	0.16		21.21

Skyriuje 3					2110	2233	27	4370
------------	--	--	--	--	------	------	----	------

4 Karštas vandentiekis (T3)								
1	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	245.0	1321.09	142.74	7.79	1471.62
2	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	2.45	253.27	1.24	13.85	268.36
3	N22-212	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.245	110.07	3.9		113.97
4	8700116	Vamzdis PEXc/Al/PE 16x2,0	m	122.4		231.34		231.34
5	8700120	Vamzdis PEXc/Al/PE 20x2,25	m	25.5		64.52		64.52
6	8700125	Vamzdis PEXc/Al/PE 25x2,5	m	40.8		167.69		167.69
7	8700132	Vamzdis PEXc/Al/PE 32x3,0	m	61.2		441.25		441.25
8	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	70.0	293.22	2.57		295.79
9	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`	vnt	4.0		27.68		27.68
10	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1"	vnt	10.0		101.1		101.1
11	2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`	vnt	15.0		241.5		241.5
12	88019011	Nuorinimo ventiliai D15	vnt	15.0		90.45		90.45
13	013G0013	Ventilis kampinis DN15	vnt	17.0		266.9		266.9
14	2202-03.000	Termostatinis standartinis vožtuvas D20(3/4)	vnt	3.0		51.87		51.87
15	2202-04.000	Termostatinis standartinis vožtuvas D25	vnt	6.0		187.98		187.98
16	N16P-0210	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	17.0	28.95			28.95
17	013G3377	Lankstus sujungimo vamzdelis: DN 15	vnt	17.0		129.03		129.03
18	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	2.45	324.87	9.4		334.27
19	897-172	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 30mm	m	121.2		341.78		341.78
20	897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	25.25		76.51		76.51
21	897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	40.4		126.45		126.45
22	897-183	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	m	60.6		218.77		218.77
23	N7-187	Santechkabinų vamzdynų prijungimas ir išbandymas k8=1.04	vnt	1.0	21.05	0.16		21.21

Skyriuje 4					2353	2925	22	5300
------------	--	--	--	--	------	------	----	------

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N16P-1004	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	10.0	170.28	6.66	0.74	177.68
2	260988-1	Praustuvas	kompl.	8.0		400.24		400.24
3	260576-2	Praustuvas ŽN	kompl.	2.0		198.2		198.2
4	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	6.0	119.2	108.23	0.8	228.23
5	260133-1	Unitazas ŽN	kompl.	1.0		247.0		247.0
6	260574	Unitazas	kompl.	5.0		445.15		445.15
7	N16P-1007	Pisuarų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	4.0	45.41	2.82	0.53	48.76
8	260575	Pisuaras	kompl.	4.0		276.88		276.88
9	N16P-1011	Dušų dugnų montavimas , kai dugnai seklūs	vnt.	1.0	13.59	53.71	0.06	67.36
10	1097-6	Akriliniai (kvadratiniai) dušų padėklai 80x80cm	vnt	0.0				
11	1097-7	Akriliniai (kvadratiniai) dušų padėklai 90x90cm	vnt	1.0		148.41		148.41
12	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	10.0	81.87	86.97		168.84
13	260131	Vandens maišytuvai	vnt	10.0		534.9		534.9
Skyriuje 5					430	2509	2	2941
Viso žiniaraštyje 3					9145	11630	250	21025
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						349		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							8	
Sezoniniai darbai 15.00% (308)					46			
Specifiniai darbai 17.00%					15			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9145+46+15)					736			
Viso:					9942	11979	258	22179
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(9145+46+15+736)					178			
Statinio statybos išlaidos					Viso: 10120	11979	258	22357
Statybvietsės išlaidos 9.00%								2012
Iš viso tiesioginės išlaidos								24369
Pridėtinės išlaidos 20.90%(9145+46+15+736)								2078
Pelnas 5.00%(24369+2078)								1322
Iš viso netiesioginės išlaidos								3400
					Bendra vertė be PVM			27769
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								5831.49
					Bendra vertė su PVM			33600.49

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė**1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).****Statiny****1 01-administracinis pastatas.****Žiniaraštis****4 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas**

2021.10.20

Suma žiniaraščiui 166710.17 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Šildymas								
1	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	4.0	51.66	16.71	0.38	68.75
6	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt	2.0	7.19	6.75		13.94
7	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	2.0	20.59	1.3		21.89
11	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	4.0	46.54	15.71	0.68	62.93
12	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	113.0	940.7	443.78	19.16	1403.64
13	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	2.0	29.89	7.85	0.34	38.08
14	N16P-0902	Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	2.0	34.81	8.37	0.51	43.69
15	260804	Plieniniai radiatoriai	kw	84.468		6170.39		6170.39
16	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt	161.0	578.76	15.39		594.15
17	N18-115	20 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt	1.0	4.16	0.13		4.29
18	N18-116	25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt	8.0	40.11	1.4		41.51
19	N18-117	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt	3.0	17.31	10.6		27.91
20	88008049	Automatinis nuorintuvas D15	vnt	4.0		24.12		24.12
21	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`	vnt	12.0		57.36		57.36
22	013G7720	Ventilis su išorinio sriegio jungtimas, Kairinio montavimo DN15 / Qmaks 135 l/h RA-DV 15	vnt	120.0		3312.0		3312.0
23	003L0123	Uždarymo ventiliai be drenažo DN15, kampinis, kvs 2.2 RLV-S 15	vnt	23.0		111.09		111.09
24	2060-102	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20	vnt	1.0		54.55		54.55
25	2060-101	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 15	vnt	1.0		45.36		45.36
26	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`	vnt	6.0		60.66		60.66
27	2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`	vnt	2.0		32.2		32.2
28	2011-15	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam.	vnt	1.0		8.01		8.01

2021.10.20		Statinių grupė 1177		Statinsys 1		Žiniaraštis 4			Lapas 2
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
29	2011-16	1/2` Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam.	vnt	2.0		23.36		23.36	
30	2011-17	1` Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam.	vnt	1.0		17.66		17.66	
31	R63P-3305	1 1/4` Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	122.0	253.91			253.91	
32	88009051	Termostatinė galvutė 5-28C , RA 2992	vnt	118.0		3445.6		3445.6	
33	88009052	Termostatinė galvutė 5-28C , RA 2970	vnt	4.0		77.6		77.6	
34	N18-105	Manometrų su tricigiu čiaupu montavimas	kompl.	6.0	16.72	3.81		20.53	
35	260162	Manometras	kompl.	6.0		33.48		33.48	
36	370197	Trieig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm	vnt	6.0		40.98		40.98	
37	N18-106	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	5.0	25.57	3.18		28.75	
38	2059-1	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt	5.0		21.5		21.5	
39	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05	m	1056.0	9490.27	2110.87		11601.14	
40	N16-112-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05	m	78.0	914.97	178.77		1093.74	
41	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05	m	122.0	992.54	237.45		1229.99	
42	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	12.56	1298.4	6.38	70.99	1375.77	
43	88009053	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 15x1.2	m	880.0		1821.6		1821.6	
44	88009054	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 18x1.2	m	82.0		195.16		195.16	
45	88009055	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 22x1.5	m	94.0		300.8		300.8	
46	88009056	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 28x1.5	m	68.0		284.92		284.92	
47	88009057	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 35x1.5	m	10.0		55.8		55.8	
48	979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	780.0		951.6		951.6	
49	979-33	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	m	44.0		93.28		93.28	
50	N15-188	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.101	55.36	14.2		69.56	
51	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.38	39.64	0.16		39.8	
52	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	7.26	962.68	27.84		990.52	
53	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.52	82.74	2.63		85.37	
54	1020-201	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm	m	38.38		25.33		25.33	
55	897-11	Kevalai Paroc Pro Section, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	0.0					
56	897-171	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm	m	325.22		637.43		637.43	
57	897-174	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	82.82		171.44		171.44	
58	897-178	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	173.72		392.61		392.61	
59	897-182	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	68.68		166.89		166.89	
60	897-190	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	52.52		153.36		153.36	

2021.10.20		Statinių grupė 1177		Statinsys 1		Žiniaraštis 4		Lapas 3	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
61	R63P-3402	Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius)	vnt.	121.0	91.57				91.57
62	R61P-2620	Šildymo sistemos hidraulinis bandymas, ruošiant eiliniam šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 2 tūkst. m3	pastatas	1.0	75.68	2.36	2.51		80.55
63	R61P-2621	Sąnaudų pokytis už kiekvieną papildomą tūkst. m3, kai pastato tūris daugiau 2,0 tūkst. m3 (pastato tūris daugiau 10 t.m3 iki 30 t.m3)	t. m3	1.0	15.14	0.38	0.94		16.46
64	R61P-2622	Šildymo sistemos praplovimas, ruošiant sistemą eiliniam šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 2 tūkst. m3	pastatas	1.0	78.48	1.53	6.82		86.83
65	R61P-2623	Sąnaudų pokytis už kiekvieną papildomą tūkst. m3, kai pastato tūris daugiau 2,0 tūkst. m3 (pastato tūris daugiau 10 t.m3 iki 30 t.m3)	t. m3	1.0	15.26	0.77	2.56		18.59

Skyriuje 1					16181	21904	105		38190

2 Vėdinimo sistema R1									
1	N20-785	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt	1.0	289.92	9.12			299.04
2	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	162.0	505.73				505.73
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	101.0	383.92	3.85	7.49		395.26
4	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	5.0	41.86	0.91			42.77
5	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	45.0	513.22	46.38			559.6
6	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	5.0	132.44	13.05	164.27		309.76
7	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2.0	70.0	7.04	134.85		211.89
8	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	564.0	1760.7	101.64	5.98		1868.32
9	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	115.0	543.95	33.67	1.22		578.84
10	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	48.0	317.86	23.75	0.51		342.12
11	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	7.0	53.64	6.62	0.15		60.41
12	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm k8=1.01	m2	36.0	389.86	538.76			928.62
13	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių	vnt.	323.0	1863.9	158.02	1.71		2023.63

2021.10.20		Statinių grupė 1177		Statinsys 1		Žiniaraštis 4		Lapas 4	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
14	N20P-0103	su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	76.0	647.06	55.52	0.4	702.98	
15	N20P-0117	Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos skersmuo iki 160 mm	vnt.	113.0	320.69	0.92	5.99	327.6	
16	N20P-0117	Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	54.0	214.55	0.99	4.01	219.55	
17	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt	1.0	90.78			90.78	
19	O1	Ortakis cinkuotas D100	m	378.0		1474.2		1474.2	
20	O2	Ortakis cinkuotas D125	m	200.0		1026.0		1026.0	
21	O3	Ortakis cinkuotas D160	m	82.0		519.06		519.06	
22	O4	Ortakis cinkuotas D200	m	46.0		366.62		366.62	
23	O5	Ortakis cinkuotas D250	m	44.0		435.6		435.6	
24	O5a	Ortakis cinkuotas D315	m	25.0		301.75		301.75	
25	O6	Ortakis cinkuotas 400x250	m	40.0		1333.6		1333.6	
26	O7	Ortakis cinkuotas 400x500	m	7.0		344.89		344.89	
27	O8	Ortakis cinkuotas 500x300	m	8.0		358.4		358.4	
28	OL1	Ortakis lankstus D100	m	88.0		367.84		367.84	
29	OL2	Ortakis lankstus D125	m	15.0		69.3		69.3	
30	OL3	Ortakis lankstus D160	m	1.0		5.39		5.39	
31	GR1	Grotelės 200x100	vnt	1.0		24.6		24.6	
32	GR2	Grotelės 300x100	vnt	4.0		111.2		111.2	
33	TS1	Triukšmo slopintuvas 500x400x2000	vnt	1.0		337.44		337.44	
34	TS2	Triukšmo slopintuvas 500x400x1250	vnt	1.0		210.9		210.9	
35	TS3	Triukšmo slopintuvas 800x500x1500	vnt	1.0		417.24		417.24	
36	TS4	Triukšmo slopintuvas 500x800x3000	vnt	1.0		834.48		834.48	
37	TS5	Triukšmo slopintuvas 750x400x1500	vnt	1.0		378.96		378.96	
38	TS6	Triukšmo slopintuvas 500x600x300	vnt	1.0		68.4		68.4	
39	TS7	Triukšmo slopintuvas 600x600x1000	vnt	1.0		252.64		252.64	
40	A1	D100 alkūnė 90"	vnt	47.0		244.4		244.4	
41	A2	D125 alkūnė 90"	vnt	14.0		88.2		88.2	
42	A3	D160 alkūnė 90"	vnt	6.0		56.4		56.4	
43	A4	D200 alkūnė 90"	vnt	5.0		75.5		75.5	
44	A5	D250 alkūnė 90"	vnt	13.0		240.5		240.5	
45	A6	D315 alkūnė 90"	vnt	7.0		163.8		163.8	
46	M1	D100 mova cinkuota	vnt	124.0		272.8		272.8	
47	M2	D125 mova cinkuota	vnt	66.0		158.4		158.4	
48	M3	D160 mova cinkuota	vnt	26.0		70.2		70.2	
49	M4	D200 mova cinkuota	vnt	15.0		46.5		46.5	
50	M5	D250 mova cinkuota	vnt	13.0		57.2		57.2	
51	M6	D315 mova cinkuota	vnt	7.0		36.4		36.4	
52	PR1	D125-D100 perėjimas cinkuotas	vnt	18.0		88.2		88.2	
53	PR2	D125-300x100 perėjimas cinkuotas	vnt	1.0		20.1		20.1	
54	PR3	D160-D100 perėjimas cinkuotas	vnt	10.0		53.0		53.0	
55	PR4	D160-D125 perėjimas cinkuotas	vnt	11.0		58.3		58.3	
56	PR5	D200-D125 perėjimas cinkuotas	vnt	3.0		20.4		20.4	
57	PR6	D200-D160 perėjimas cinkuotas	vnt	6.0		40.8		40.8	
58	PR7	D250-D200 perėjimas cinkuotas	vnt	1.0		8.9		8.9	
59	PR8	D250-400x250 perėjimas cinkuotas	vnt	2.0		71.6		71.6	
60	PR9	D315-D250 perėjimas cinkuotas	vnt	4.0		50.8		50.8	
61	BA1	D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	6.0		27.6		27.6	
62	BA2	D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	4.0		25.6		25.6	
63	BA3	D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	1.0		6.5		6.5	
64	BA4	D250 balninė atšaka cinkuota	vnt	1.0		7.6		7.6	
65	BA5	D315 balninė atšaka cinkuota	vnt	4.0		46.4		46.4	

2021.10.20		Statinių grupė 1177	Statinsys 1		Žiniaraštis 4		Lapas 5	
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
66	BA6	D100-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	28.0		308.0		308.0
67	BA7	D125-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	28.0		358.4		358.4
68	BA8	D125-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	12.0		160.8		160.8
69	BA9	D160-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	20.0		256.0		256.0
70	BA10	D160-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	6.0		80.4		80.4
71	BA11	D160-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	8.0		114.4		114.4
72	BA12	D200-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	14.0		207.2		207.2
73	BA13	D200-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	4.0		62.8		62.8
74	BA14	D200-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	6.0		108.6		108.6
75	BA15	D200-D200 balninė atšaka cinkuota	vnt	3.0		57.6		57.6
76	BA16	D250-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	2.0		34.0		34.0
77	BA17	D250-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	2.0		34.8		34.8
78	BA18	D250-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	4.0		78.4		78.4
79	BA19	D250-D200 balninė atšaka cinkuota	vnt	5.0		105.5		105.5
80	BA20	D315-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	1.0		18.6		18.6
81	BA21	D315-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	1.0		20.2		20.2
82	BA22	D315-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	3.0		64.8		64.8
83	BA23	D315-D200 balninė atšaka cinkuota	vnt	3.0		73.2		73.2
84	BA24	D315-D250 balninė atšaka cinkuota	vnt	1.0		29.0		29.0
85	DF1	D100 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-100	vnt	63.0		434.7		434.7
86	DF2	D125 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-125	vnt	12.0		97.2		97.2
87	DF3	D160 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-160	vnt	1.0		12.9		12.9
88	DF4	D100 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-100	vnt	76.0		425.6		425.6
89	DF5	D125 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-100	vnt	10.0		73.0		73.0
90	RS1	D100 reguliavimo sklendė	vnt	71.0		589.3		589.3
91	RS2	D125 reguliavimo sklendė	vnt	28.0		280.0		280.0
92	RS3	D160 reguliavimo sklendė	vnt	2.0		21.6		21.6
93	UV1	D100 EI30 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	16.0		800.0		800.0
94	UV2	D125 EI30 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	2.0		104.0		104.0
95	UV3	D160 EI30 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	8.0		432.0		432.0
96	UV4	D200 EI30 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	1.0		60.0		60.0
97	UV5	D200 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	4.0		292.0		292.0
98	UV6	D250 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	6.0		475.8		475.8
99	UV7	D315 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	8.0		771.2		771.2
100	N26P-0612	Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas PVC danga, kai vamzdžių skersmuo daugiau 200mm iki 600mm	100m2	2.65	527.09	147.13		674.22
101	88009042	Antikondensacinė izoliacija 13 mm	m2	275.6		3767.45		3767.45
102	N26P-0202	Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.48	226.33	4.0		230.33
103	896-51	Dembliai su al. fol. Paroc AluCoat, 3000x1000x80mm	m2	49.44		518.63		518.63
Skyriuje 2					8894	23754	327	32975

2021.10.20		Statinių grupė 1177	Statinsys 1	Žiniaraštis 4				Lapas 6
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N20-785	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt	1.0	289.92	9.12		299.04
2	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	23.0	71.8			71.8
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	13.0	49.42	0.5	0.96	50.88
4	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	4.0	33.48	0.74		34.22
5	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	8.0	91.24	8.24		99.48
6	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras iki 1600 mm	vnt.	1.0	19.87	1.5	28.02	49.39
7	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2.0	52.98	5.22	65.71	123.91
8	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	107.0	334.03	19.29	1.13	354.45
9	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	63.0	297.99	18.44	0.67	317.1
10	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm k8=1.01	m2	9.0	97.47	134.68		232.15
11	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	vnt.	43.0	248.14	21.03	0.23	269.4
12	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	34.0	289.48	24.84	0.18	314.5
13	N20P-0117	Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos skersmuo iki 160 mm	vnt.	12.0	34.06	0.1	0.64	34.8
14	N20P-0117	Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	9.0	35.76	0.16	0.67	36.59
15	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt	1.0	90.78			90.78
17	O1	Ortakis cinkuotas D100	m	17.0		66.3		66.3
18	O2	Ortakis cinkuotas D125	m	44.0		225.72		225.72
19	O3	Ortakis cinkuotas D160	m	28.0		177.24		177.24
20	O4	Ortakis cinkuotas D200	m	14.0		111.58		111.58
21	O5	Ortakis cinkuotas D250	m	19.0		188.1		188.1
22	O5a	Ortakis cinkuotas D315	m	30.0		362.1		362.1
23	OL1	Ortakis lankstus D100	m	4.0		16.72		16.72
24	OL2	Ortakis lankstus D125	m	14.0		64.68		64.68
25	GR1	Grotelės 200x100	vnt	2.0		49.2		49.2
26	GR3	Grotelės 800x200	vnt	1.0		68.5		68.5
27	GR4	Grotelės 600x200	vnt	1.0		63.1		63.1
28	TS8	Triukšmo slopintuvas 550x350x1250	vnt	1.0		210.9		210.9
29	TS9	Triukšmo slopintuvas 400x350x300	vnt	1.0		38.09		38.09
30	TS10	Triukšmo slopintuvas 500x350x1000	vnt	1.0		126.8		126.8
31	A1	D100 alkūnė 90"	vnt	1.0		5.2		5.2
32	A2	D125 alkūnė 90"	vnt	6.0		37.8		37.8
33	A3	D160 alkūnė 90"	vnt	3.0		28.2		28.2

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
34	A4	D200 alkūnė 90"	vnt	1.0		15.1		15.1
35	A5	D250 alkūnė 90"	vnt	4.0		74.0		74.0
36	A6	D315 alkūnė 90"	vnt	8.0		187.2		187.2
37	M1	D100 mova cinkuota	vnt	4.0		8.8		8.8
38	M2	D125 mova cinkuota	vnt	15.0		36.0		36.0
39	M3	D160 mova cinkuota	vnt	9.0		24.3		24.3
40	M4	D200 mova cinkuota	vnt	4.0		12.4		12.4
41	M5	D250 mova cinkuota	vnt	6.0		26.4		26.4
42	M6	D315 mova cinkuota	vnt	2.0		10.4		10.4
43	PR4	D160-D125 perėjimas cinkuotas	vnt	5.0		26.5		26.5
44	PR6	D200-D160 perėjimas cinkuotas	vnt	1.0		6.8		6.8
45	PR7	D250-D200 perėjimas cinkuotas	vnt	2.0		17.8		17.8
46	PR9	D315-D250 perėjimas cinkuotas	vnt	1.0		12.7		12.7
47	PR10	D200-600x200 perėjimas cinkuotas	vnt	1.0		44.8		44.8
48	PR11	D315-400x350 perėjimas cinkuotas	vnt	1.0		39.7		39.7
49	PR12	D315-500x350 perėjimas cinkuotas	vnt	2.0		89.6		89.6
50	PR13	D315-550x350 perėjimas cinkuotas	vnt	1.0		51.2		51.2
51	BA8	D125-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	5.0		67.0		67.0
52	BA9	D160-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	2.0		25.6		25.6
53	BA10	D160-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	5.0		67.0		67.0
54	BA13	D200-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	2.0		31.4		31.4
55	BA14	D200-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	1.0		18.1		18.1
56	BA17	D250-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	2.0		34.8		34.8
57	BA18	D250-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	2.0		39.2		39.2
58	BA22	D315-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	1.0		21.6		21.6
59	BA25	D315-800x200 balninė atšaka cinkuota	vnt	1.0		58.9		58.9
60	DF1	D100 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-100	vnt	2.0		13.8		13.8
61	DF2	D125 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-125	vnt	11.0		89.1		89.1
62	DF4	D100 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-100	vnt	4.0		22.4		22.4
63	DF5	D125 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-125	vnt	6.0		43.8		43.8
64	RS1	D100 reguliavimo sklendė	vnt	7.0		58.1		58.1
65	RS2	D125 reguliavimo sklendė	vnt	2.0		20.0		20.0
66	RS3	D160 reguliavimo sklendė	vnt	4.0		43.2		43.2
67	UV5	D200 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	1.0		73.0		73.0
68	UV6	D250 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	3.0		237.9		237.9
69	UV7	D315 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	1.0		96.4		96.4
70	UV8	D160 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	1.0		66.0		66.0
71	UV9	600x200 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	1.0		125.0		125.0
72	UV10	800x200 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	1.0		140.0		140.0
73	N26P-0202	Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.26	122.6	2.17		124.77
74	896-51	Dembliai su al. fol. Paroc AluCoat, 3000x1000x80mm	m2	26.78		280.92		280.92
Skyriuje 3					2159	4443	98	6700

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		ventiliatoriaus našumas daugiau 1500 m3/val. iki 3000 m3/val.						
2	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	7.0	21.85			21.85
3	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	4.0	45.62	4.13		49.75
4	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	30.0	93.65	5.4	0.32	99.37
5	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	2.0	9.46	0.59	0.02	10.07
6	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.0	15.2	0.15	0.3	15.65
7	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1.0	5.66	0.08	0.11	5.85
8	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	vnt.	12.0	69.25	5.87	0.06	75.18
9	N20P-0117	Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos skersmuo iki 160 mm	vnt.	7.0	19.87	0.06	0.37	20.3
10	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt	1.0	90.78			90.78
12	UV10	D125 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	1.0		140.0		140.0
13	UV11	D160 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	2.0		132.0		132.0
14	DF4	D100 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-100	vnt	7.0		39.2		39.2
15	O1	D100 ortakis cinkuotas	m	11.0		42.9		42.9
16	O2	D125 ortakis cinkuotas	m	7.0		35.91		35.91
17	O3	D160 ortakis cinkuotas	m	8.0		50.64		50.64
18	O4	D200 ortakis cinkuotas	m	2.0		15.94		15.94
19	OL1	Ortakis lankstus D100	m	4.0		16.72		16.72
20	RS1	D100 reguliavimo sklendė	vnt	1.0		8.3		8.3
21	RS2	D125 reguliavimo sklendė	vnt	3.0		30.0		30.0
22	AV1	D200 atbulinis vožtuvas	vnt	1.0		9.6		9.6
23	A1	D100 alkūnė 90"	vnt	1.0		5.2		5.2
24	A2	D125 alkūnė 90"	vnt	1.0		6.3		6.3
25	AK1	D125 aklė cinkuota	vnt	1.0		3.7		3.7
26	M1	D100 mova cinkuota	vnt	3.0		6.6		6.6
27	M2	D125 mova cinkuota	vnt	2.0		4.8		4.8
28	M3	D160 mova cinkuota	vnt	1.0		2.7		2.7
29	PR1	D125-D100 perėjimas cinkuotas	vnt	2.0		9.8		9.8
30	PR4	D160-D125 perėjimas cinkuotas	vnt	1.0		5.3		5.3
31	BA7	D125-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	5.0		64.0		64.0
32	BA10	D160-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	2.0		26.8		26.8
Skyriuje 4					431	675	1	1107

5 Vėdinimo sistema IŠ-2								
1	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas daugiau 1500 m3/val. iki 3000 m3/val.	vnt.	1.0	59.6	2.73	0.21	62.54
2	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	5.0	15.61			15.61
3	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	2.0	22.81	2.06		24.87

2021.10.20		Statinių grupė 1177		Statinsys 1		Žiniaraštis 4		Lapas 9	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
4	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	16.0	49.95	2.88	0.17	53.0	
5	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3.0	11.4	0.11	0.22	11.73	
6	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	vnt.	6.0	34.62	2.93	0.03	37.58	
7	N20P-0117	Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.0	11.35	0.03	0.21	11.59	
8	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt	1.0	90.78			90.78	
10	UV10	D125 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	1.0		140.0		140.0	
11	UV11	D160 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	1.0		66.0		66.0	
12	DF4	D100 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-100	vnt	5.0		28.0		28.0	
13	O1	D100 ortakis cinkuotas	m	4.0		15.6		15.6	
14	O2	D125 ortakis cinkuotas	m	5.0		25.65		25.65	
15	O3	D160 ortakis cinkuotas	m	4.0		25.32		25.32	
16	OL1	Ortakis lankstus D100	m	3.0		12.54		12.54	
17	RS2	D125 reguliavimo sklendė	vnt	2.0		20.0		20.0	
18	AV2	D160 atbulinis vožtuvas	vnt	1.0		8.3		8.3	
19	A1	D100 alkūnė 90"	vnt	1.0		5.2		5.2	
20	M1	D100 mova cinkuota	vnt	2.0		4.4		4.4	
21	M2	D125 mova cinkuota	vnt	1.0		2.4		2.4	
22	PR1	D125-D100 perėjimas cinkuotas	vnt	2.0		9.8		9.8	
23	BA7	D125-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	3.0		38.4		38.4	
24	BA10	D160-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	1.0		13.4		13.4	
Skyriuje 5					296	426	1	723	
6 Oro kondicionavimas.									
1	N20P-0805	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	1.0	18.16	1.16		19.32	
2	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	8.0	93.84	4.16	0.76	98.76	
6	D3-111	Kondicionieriaus vidinio ne autonominio agregato (šaldymo sekcijos) derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vnt.	8.0	256.32			256.32	
7	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	1994.0	6979.4	767.69	42.27	7789.36	
8	995-42a	Variniai vamzdžiai su PVC danga 8x1mm	m	994.5		6056.51		6056.51	
9	995-51	Variniai vamzdžiai su PVC danga 12x1mm	m	1016.94		8705.01		8705.01	
10	995-54	Variniai vamzdžiai su PVC danga 22x1mm	m	22.44		328.3		328.3	
11	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	19.94	2061.32	10.14	112.7	2184.16	
12	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW	vnt.	8.0	259.58		36.17	295.75	

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	88009061	Freonas R410A	kg	40.0		614.4		614.4
Skyriuje 6					9669	16487	192	26348
Viso žiniaraštyje 4					37630	67689	724	106043
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						2031		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							22	
Sezoniniai darbai 15.00% (0)								
Specifiniai darbai 17.00%					578			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(37630+578)					3057			
Viso:					41265	69720	746	111731
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(37630+578+3057)					739			
Statinio statybos išlaidos					42004	69720	746	112470
Statybviētės išlaidos 9.00%								10122
Iš viso tiesioginės išlaidos								122592
Pridėtinės išlaidos 20.90%(37630+578+3057)								8624
Pelnas 5.00%(122592+8624)								6561
Iš viso netiesioginės išlaidos								15185
					Bendra vertė be PVM			137777
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								28933.17
					Bendra vertė su PVM			166710.17

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny

1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis

5 Elektrotechninė dalis.

2021.10.20

Suma žiniaraščiui 158922.61 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Elektros skydai								
1	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1.0	186.39	7.08		193.47
2	N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	9.0	366.1		1.19	367.29
3	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	8.0	560.03		1.06	561.09
4	N21-562	36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	8.0	794.64		1.06	795.7
5	D1-374-1	Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	vnt	28.0	369.1			369.1
6	IPS-1.0	Įvadinis skirstomasis skydas IPS-1.0	vnt	1.0		2806.0		2806.0
7	KJS-1.0	Skirstomasis skydas KJS-1.0	vnt	1.0		382.0		382.0
8	KJS-2.0	Skirstomasis skydas KJS-2.0	vnt	1.0		388.0		388.0
9	KJS-3.0	Skirstomasis skydas KJS-3.0	vnt	1.0		394.0		394.0
10	JS-1.0	Skirstomasis skydas JS-1.0	vnt	1.0		206.0		206.0
11	JS-2.0	Skirstomasis skydas JS-2.0	vnt	1.0		319.0		319.0
12	JS-3.0	Skirstomasis skydas JS-3.0	vnt	1.0		423.0		423.0
13	JS-4.0	Skirstomasis skydas JS-4.0	vnt	1.0		411.0		411.0
14	JS-5.0	Skirstomasis skydas JS-5.0	vnt	1.0		432.0		432.0
15	JS-6.0	Skirstomasis skydas JS-6.0	vnt	1.0		432.0		432.0
16	JS-7.0	Skirstomasis skydas JS-7.0	vnt	1.0		393.0		393.0
17	JS-8.0	Skirstomasis skydas JS-8.0	vnt	1.0		399.0		399.0
18	JS-9.0	Skirstomasis skydas JS-9.0	vnt	1.0		405.0		405.0
19	BNP-1.0	Skirstomasis skydas BNP-1.0	vnt	1.0		398.0		398.0
20	VPSA-1.0	Skirstomasis skydas VPSA-1.0	vnt	1.0		342.0		342.0
21	SMJS-1.0	Skirstomasis skydas SMJS-1.0	vnt	1.0		177.0		177.0
22	VMJS-1.0	Skirstomasis skydas VMJS-1.0	vnt	1.0		228.0		228.0
23	AAS	Skirstomasis skydas AAS-1.0/AAS-4.0	vnt	4.0		248.0		248.0
24	AS-1.0	Skirstomasis skydas AS-1.0	vnt	1.0		112.0		112.0
25	AS-2.0	Skirstomasis skydas AS-2.0	vnt	1.0		160.0		160.0
26	AS-3.0	Skirstomasis skydas AS-3.0	vnt	1.0		160.0		160.0
27	AS-4.0	Skirstomasis skydas AS-4.0	vnt	1.0		160.0		160.0
28	KS-01	Skirstomasis skydas KS-01	vnt	1.0		714.0		714.0
29	N21-440-2	Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	2.0	17.68		8.61	26.29
30	N21P-0405	Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse) , kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	22.0	320.5		1.63	322.13
31	N21P-0405	Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse) , kai	vnt.	3.0	85.18		0.27	85.45

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
32	N21-392	nominali srovė daugiau 250 A iki 400 A Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto (ARI), aukštis ir plotis iki 1000x600 mm montav., tvirtinant prie sienos	vnt.	1.0	19.03	1.22	11.06	31.31
33	N21-406	Srovės transformatoriaus montavimas, kai įtampa iki 10 kV	vnt	2.0	39.74	2.23	23.63	65.6
34	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas	vnt	2.0	28.38	0.39		28.77
35	88009032	Hibridinis reaktyviosios galios kompensavimo įrenginys	kompl.	2.0		558.0		558.0

Skyriuje 1					2787	10658	49	13494
------------	--	--	--	--	------	-------	----	-------

2 El.kabeliai, movos, vamzdžiai								
1	N21P-0309	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagoose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	27.0	9260.78	1559.25	42.93	10862.96
2	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	3.0	1278.26	270.0	12.72	1560.98
3	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100m	0.06	33.31	3.78	0.19	37.28
4	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	2754.0		1074.06		1074.06
5	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	306.0		358.02		358.02
6	1035-83	PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų D63	m	6.12		9.42		9.42
7	N21-165	Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	2.7	440.27	13.83	700.49	1154.59
8	3705-16	Kabelinės kopėčios -200 š.c.	m	250.0		1287.5		1287.5
9	3705-19	Kabelinės kopėčios -500 š.c.	m	20.0		122.6		122.6
10	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	30.06	1248.93			1248.93
11	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	2.7	326.99	31.79	52.42	411.2
12	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagoose (po tinku)	100m	50.97	7435.76	181.33		7617.09
13	3557-6	1kV galios aliuminiai kabeliai 4x240	m	10.2		143.72		143.72
14	3555-4	1kV aliuminiai kabeliai 4x50	m	81.6		297.84		297.84
15	3550-72	1kV galios variniai kabeliai 1x25	m	61.2		127.3		127.3
16	3498-19	Variniai galios kabeliai 2x1.5	m	30.9		8.96		8.96
17	3498-183a	Karščiui atsparūs kabeliai 5x4,0	m	20.4		78.95		78.95
18	3498-39	Variniai jėgos kabeliai 3x2.5	m	4429.0		3366.04		3366.04
19	3498-38	Variniai jėgos kabeliai 3x1.5	m	2575.0		1236.0		1236.0
20	3498-104	Variniai kabeliai 5x4.0	m	510.0		800.7		800.7
21	3498-105	Variniai kabeliai 5x6.0	m	224.4		507.14		507.14
22	3500-13	Variniai galios kabeliai 5x10	m	153.0		575.28		575.28
23	3498-103	Variniai kabeliai 5x2.5	m	146.26		149.19		149.19
24	3498-179	1kV nedegūs variniai kabeliai 4x1.5	m	272.95		455.83		455.83
25	3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	88.58		100.1		100.1
26	3550-7	1kV galios variniai kabeliai 5x25	m	10.2		108.02		108.02
27	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	14.0	127.76			127.76

2021.10.20		Statinių grupė 1177		Statinyas 1		Žiniaraštis 5		Lapas 3	
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
Skyriuje 2					20152	12867	809	33828	
3 Šviestuvai									
1	N21P-0708	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	487.0	1549.83		20.65	1570.48	
2	LED6	LED šviestuvai įleidžiami 15W	vnt	58.0		2784.0		2784.0	
3	LED7	LED šviestuvai įleidžiami 22W	vnt	52.0		2704.0		2704.0	
4	LED8	LED šviestuvai įleidžiami 29W	vnt	321.0		28784.07		28784.07	
5	LED18	LED šviestuvai paviršiniai 26W	vnt	4.0		216.0		216.0	
6	LED19	LED šviestuvai paviršiniai 31W	vnt	52.0		3343.6		3343.6	
7	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.52	340.08	10.34		350.42	
8	LED21	LED šviestuvai avariniai 1-2 W	vnt	52.0		1665.56		1665.56	
9	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	52.0	737.88	10.34		748.22	
10	2513-56	Avarinio mait. įdėkl. 18-36W	vnt	52.0		2486.12		2486.12	
11	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt	21.0	229.61	0.12		229.73	
12	3855-90	Judesio jutikliai	vnt	21.0		305.76		305.76	
Skyriuje 3					2857	42310	21	45188	
4 Instaliaciniai gaminiai									
1	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	1.1	188.18	527.05		715.23	
2	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.02	3.42	9.58		13.0	
3	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	6.37	1089.73	3052.08		4141.81	
4	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	7.49	428.85		127.0	555.85	
5	R61P-2718	Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas)	10 vnt	74.9	121.52			121.52	
Skyriuje 4					1832	3589	127	5548	
5 Žaibosauga									
1	N21-574	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt	1.0	16.65		0.21	16.86	
2	N34-21	Vienstiebių plieninių anteninių iki 5 m aukščio atramų su atotampom įrengimas	vnt	1.0	285.6	50.77		336.37	
4	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0.002	4.61			4.61	
5	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0.002	2.14			2.14	
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.006	0.53		0.24	0.77	
7	N21-573	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų	100m	0.6	216.41		3.47	219.88	
8	N21-570	Žaibolaidžio montavimas, klojant tranšėjoje	100m	0.02	2.96			2.96	
9	N21-259	Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	10 vnt	1.4	62.37			62.37	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	2.52		3.6		3.6
11	3860-7	Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm	vnt	14.0		224.14		224.14
12	E-1.2	Sujungimo mova	vnt	12.0		70.08		70.08
13	E-1.4	Antgalis	vnt	2.0		7.54		7.54
14	88005005	Laikikliai ir jungtys	vnt	192.0		551.04		551.04
15	88005006	Kryžminė jungtis	vnt	2.0		7.68		7.68
16	88006001	Cinkuota viela D8mm	m	60.0		29.4		29.4
17	N21P-0802	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	2.0	8.84	0.97		9.81
18	260884-1	Įžeminimo revizijos dėžė	vnt	2.0		27.82		27.82
19	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	2.0	32.16			32.16

Skyriuje 5					632	973	4	1609
------------	--	--	--	--	-----	-----	---	------

6 Stogo lietvamzdžių ir latakų šildymas								
1	R63P-0131	Savireguliuojančių šildymo kabelių su automatiniu valdymu lietaus nuvedimo sistemos šildymui įrengimas	100m	0.86	166.26	2813.84	1.64	2981.74
2	19805241	Cinkuota grandinė DEVIchain™ 4 mm	vnt	108.0		527.04		527.04
3	N50-346	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	19.87	0.52	0.13	20.52
5	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	16.0	227.04	3.18		230.22
6	5907722000668	Šildymo elementas	vnt	16.0		294.4		294.4

Skyriuje 6					413	3639	2	4054
------------	--	--	--	--	-----	------	---	------

Viso žiniaraštyje 5					28673	74036	1012	103721
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						2221		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							30	
Sezoniniai darbai 15.00% (7)					1			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(28673+1)					2294			
Viso:					30968	76257	1042	108267
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(28673+1+2294)					554			
Statinio statybos išlaidos				Viso:	31522	76257	1042	108821
Statybvietės išlaidos 9.00%								9794
Iš viso tiesioginės išlaidos								118615
Pridėtinės išlaidos 20.90%(28673+1+2294)								6472
Pelnas 5.00%(118615+6472)								6254
Iš viso netiesioginės išlaidos								12726
					Bendra vertė be PVM			131341
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								27581.61
					Bendra vertė su PVM			158922.61

Sudarė: _____
(Pavardė)
Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny

1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis

6 Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis

2021.10.20

Suma žiniaraščiui **26843.85 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Gaisrinė signalizacija								
1	N50-310	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	56.32	0.52	0.13	56.97
2	3855-30	Priešgaisrinės centralės 2 kilpų	vnt	1.0		420.92		420.92
3	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės išėjimų modulio montavimas	vnt.	4.0	58.26	2.08	0.53	60.87
4	3855-71	1 Išėjimų/iėjimų moduliai	vnt	4.0		157.12		157.12
5	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas	kompl.	168.0	3178.56	87.36	22.26	3288.18
6	7700101	Optinis dūmų jutiklis	vnt.	168.0		3522.96		3522.96
7	N50-329	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	176.0	432.89	45.76	11.19	489.84
8	261089	Korpusas prietaisams	vnt.	168.0		366.24		366.24
9	3855-21	Izoliatoriai daviklio bazėje	vnt	8.0		189.28		189.28
10	N50-325	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	51.0	328.07	532.44	6.76	867.27
11	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.0	3.59	0.26	0.06	3.91
12	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.0	5.01	0.52	0.13	5.66
13	261086-2	Signalinis, garsinis įrenginys su blykste, vidaus	vnt	19.0		726.75		726.75
14	88009001	LED lubinis indikatorius	vnt	31.0		285.82		285.82
15	N50-318	Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt	19.0	95.26	9.88	2.52	107.66
16	261083-1	Pavojaus mygtukas	vnt	19.0		298.49		298.49
17	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.0	9.08	0.52	0.13	9.73
18	3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	2.0		19.84		19.84
19	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas	vnt	1.0	14.19	0.19		14.38
20	88005001	GSM modulis	vnt	1.0		37.19		37.19
21	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	9.0	3269.92	1039.5	28.62	4338.04
22	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	918.0		238.68		238.68
23	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	9.0	365.98			365.98

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
24	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	2.6	80.44	11.73	2.41	94.58
25	3498-172	1kV nedegūs variniai kabeliai 2x1.5	m	1194.8		609.35		609.35
26	N50-382	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių	vnt.	1.0	97.24			97.24

Skyriuje 1

7995 8603 75 16673

Viso žiniaraštyje 6

7995 8603 75 16673

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

258

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

2

Sezoniniai darbai 15.00% (0)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7995)

640

Viso:

8635

8861

77

17573

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7995+640)

155

Viso:

8790

8861

77

17728

Statinio statybos išlaidos

Statybvietsės išlaidos 9.00%

1596

Iš viso tiesioginės išlaidos

19324

Pridėtinės išlaidos 20.90%(7995+640)

1805

Pelnas 5.00%(19324+1805)

1056

Iš viso netiesioginės išlaidos

2861

Bendra vertė be PVM

22185

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

4658.85

Bendra vertė su PVM

26843.85

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
202 M. MĖN. D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
202 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 7 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis

2021.10.20 Suma žiniaraščiui 686.07 EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimo darbai								
1	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.5	181.66	57.75	1.59	241.0
2	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	51.0		27.03		27.03
3	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	0.5	20.77			20.77
4	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0.8	24.75	3.76	0.74	29.25
5	3498-59	Lankstūs kabeliai 2x0.75	m	61.8		21.63		21.63
6	3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	72.1		81.47		81.47

Skyriuje 1					227	192	2	421
Viso žiniaraštyje 7					227	192	2	421
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						6		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								
Sezoniniai darbai 15.00% (0)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(227)					18			
Viso:					245	198	2	445
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(227+18)					4			
Statinio statybos išlaidos					249	198	2	449
Statybvietės išlaidos 9.00%								40
Iš viso tiesioginės išlaidos								489
Pridėtinės išlaidos 20.90%(227+18)								51
Pelnas 5.00%(489+51)								27
Iš viso netiesioginės išlaidos								78
Bendra vertė be PVM								567
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								119.07
Bendra vertė su PVM								686.07

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 1 Architektūros dalis

2021.10.20

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Langų keitimas					
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.03	10.2948	20.9
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	1687.644	219.39
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.33	1054.0	347.82
250347	Makrofleksas	l	4.95	52.7	260.87
250349	Montavimo putos	l	4.95	22.38	110.78
570705	Keraminės pilnavidurės plytos 250X120X65mm	t.vnt	317.08	2.911	923.02
572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniai)	t	317.35	0.17904	56.82
572187	Fasadinės min. vatos plokštės	m3	69.05	7.48	516.49
572234	Hidroizoliacinė lipni juosta	m	0.19	1106.7	210.27
600016	Cemento-kalkių skiedinys S5	m3	74.21	1.704	126.45
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	73.21	0.3366	24.64
491878-1	Sudvejinti prietaisai langams su viršlangu	kompl.	64.0	2.0	128.0
104	Aliuminio langai	m2	228.97	80.14	18349.66
378-3	Plastiko langai U<1W/(m2 K), vienos dalies, nevarstomi	m2	80.06	203.82	16317.83
379-8	Plastiko langai U<1W/(m2 K), vienos dalies, varstomi	m2	109.4	175.02	19147.19
656-5	Laminuotos MDP palangės 600mm pločio (taupiams)	m	16.64	223.8	3724.03
88001056	Apsauginės žaliuzės	m2	32.0	2.44	78.08

Skyriuje 1: 60562.24

2 Lauko durų keitimas					
120221	Inkariniai varžtai	vnt	0.56	105.14	58.88
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	7.0	0.91
250349	Montavimo putos	l	4.95	4.4501	22.03
572234	Hidroizoliacinė lipni juosta	m	0.19	61.9185	11.76
261351-2	Evakuacinis užraktas	vnt	166.4	4.0	665.6
491550-1	Durų spyna	vnt	21.0	3.0	63.0
530060-1	Durų pritraukimo įtaisas	vnt	34.3	7.0	240.1
572440-1	Durų atmuša	vnt	2.8	7.0	19.6
105	Aliuminio durys	m2	299.11	17.59	5261.34
105a	Plieninės apšiltintos durys	m2	154.0	1.89	291.06
377	Plastikinės lauko durys	m2	183.72	10.73	1971.32
88001009	Durų atraminė kojėlė	vnt	3.4	7.0	23.8

Skyriuje 2: 8629.4

3 Fasadų šiltinimas					
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.03	0.014	0.03
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	52.0	6.76
210012	Druskos rūgštis	kg	1.78	435.906	775.91
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3	60.48	238.80012	14442.63
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.15	6917.28	1037.59
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.33	7781.94	2568.04
230410	Gruntas (gruntuotė)	l	4.11	2.154	8.85
230453	Dažai	l	6.06	0.06	0.36
261580	Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	4.35	117.18	509.73
261581	Latakai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	3.35	89.78	300.76

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt	1.71	289.744	495.46
520386	Fasadiniai pastoliai b=0,73m	m2	32.22	12.917332	416.2
570093	Dekoratyvinis portlandcementas (baltas)	t	248.08	5.448825	1351.74
570263	Gesintos kalkės (tešla)	t	108.02	6.53859	706.3
570885	Vanduo	m3	0.51	19.2796	9.83
571621	Žėrutis	t	2160.0	0.577575	1247.56
572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniai)	t	317.35	0.02513	7.98
572159	Sintetinis tinklelis	m2	0.84	7.539	6.33
572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	514.35	0.024412	12.56
572234	Hidroizoliacinė lipni juosta	m	0.19	1131.9105	215.06
573064	Marmuro trupiniai	t	311.12	32.69295	10171.43
573081	Cementas	t	120.08	10.094755	1212.18
600016	Cemento-kalkių skiedinys S5	m3	74.21	47.94966	3558.34
600019	Kalkinis skiedinys	m3	71.01	36.05294	2560.12
260564-1	Vėliavų laikikliai	vnt		4.0	
261370-1	Gatvės pavadinimo ženklas	vnt		1.0	
261371-1	Namo numerio ženklas	vnt		1.0	
520420-1	Pašto dėžės	vnt	17.0	1.0	17.0
102-42	Plėninės palangės-350 (poliesteris)	m	4.38	215.51	943.93
645-51	Stogo kopėčios	m	24.14	5.98	144.36
88001064	Dispersinis cementinis šlam̄as	kg	2.8	5206.0	14576.8
88001065	Fenolio putų plokštė 50 mm	m2	17.5	206.5	3613.75
88001066	Iškaba	vnt		1.0	

Skylriuje 3: 60917.59

4 Cokolio šiltinimas

20031	Naftos bitumas (skystas)	t	523.42	0.368752	193.01
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	241.755	31.43
210012	Druskos rūgštis	kg	1.78	29.684	52.84
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.15	875.17	131.28
220729	Drenažo ritininė danga	m2	1.53	354.574	542.5
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.33	2093.04	690.7
570093	Dekoratyvinis portlandcementas (baltas)	t	248.08	0.37105	92.05
570263	Gesintos kalkės (tešla)	t	108.02	0.44526	48.1
570281	Bitumo mastika	t	523.42	1.889854	989.19
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.04	161.17	6.45
570885	Vanduo	m3	0.51	13.8282	7.05
571621	Žėrutis	t	2160.0	0.039331	84.95
572159	Sintetinis tinklelis	m2	0.84	296.84	249.35
572234	Hidroizoliacinė lipni juosta	m	0.19	36.9075	7.01
573064	Marmuro trupiniai	t	311.12	2.2263	692.65
573081	Cementas	t	120.08	0.29684	35.64
600016	Cemento-kalkių skiedinys S5	m3	74.21	3.26524	242.31
88001067	Plėninės grotelės	m2	96.0	8.43	809.28
903-53	Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS)	m3	104.72	58.048	6078.79

Skylriuje 4: 10984.58

5 Stogo šiltinimas

20095	Propano-butano mišinys	kg	1.41	20.715	29.21
90279	Lengvi metalo profiliai	m	1.02	29.58	30.17
120002	Plėninė viela	t	968.55	0.008581	8.31
120030	Statybinės vinys	kg	1.1	3.28946	3.62
120036	Tinkavimo vinys	kg	1.07	0.84	0.9
120042	Plėninis tinklas (austas)	m2	3.22	26.4	85.01
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	58.0	7.54
220035	Putų polistireno plokštės	m3	60.48	142.23682	8602.48
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3	60.48	2.392	144.67
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.15	1365.42	204.81
220719	Plastmasinis ventiliacijos kaminėlis	vnt	10.17	20.0	203.4

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
230075	Bitumo gruntas	t	487.91	0.034525	16.85
230209	Klijai	kg	0.24	2761.88	662.85
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.33	103.5	34.16
230410	Gruntas (gruntuotė)	l	4.11	6.9	28.36
250141	Sandarinanti mastika	kg	2.16	3.64	7.86
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	1828.02	0.034	62.15
570131	Gipsas	t	206.67	0.0312	6.45
570281	Bitumo mastika	t	523.42	2.886	1510.59
570698	Silikatinės pilnavidurės plytos 250X120X88mm	t.vnt	232.39	1.3617	316.45
570843	Mineralinės vatos izoliaciniai tarpikliai	m	0.26	177.7802	46.22
570863	Pjuvenų-betono blokeliai 250x120x80 mm	t.vnt		0.01335	
572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniai)	t	317.35	0.0805	25.55
572159	Sintetinis tinklelis	m2	0.84	24.15	20.29
572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	514.35	0.0782	40.22
572173	Prilydoma bituminė stogo danga	m2	5.87	112.5025	660.39
572188	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	97.05	10.155075	985.55
572396	Ilajos plokšties stogams	vnt	45.67	6.0	274.02
572399	Apsauginė stogo tvorelė (komplekte)	m	40.11	123.69	4961.21
573023	Sijotas smėlis	m3	15.66	14.5005	227.08
600015	Cemento-kalkių skiedinys S2.5	m3	73.21	0.9345	68.41
102-26	Plieninis lankstinys-150 (poliesteris)	m	2.99	15.23	45.54
8-16	Lygūs lakštai (poliesteris), 0.50mm	m2	7.26	74.38	540.0
88001068	PVC ruloninė danga	m2	8.74	1332.8	11648.67
				Skiryje 5:	31508.99

6 Įėjimo stogelių šiltinimas ir įrengimas

20095	Propano-butano mišinys	kg	1.41	3.102	4.37
120002	Plieninė viela	t	968.55	0.000467	0.45
120030	Statybinės vynos	kg	1.1	0.17894	0.2
220035	Putų polistireno plokštės	m3	60.48	0.887345	53.67
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3	60.48	1.08732	65.76
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.15	195.96	29.39
230075	Bitumo gruntas	t	487.91	0.00517	2.52
230209	Klijai	kg	0.24	68.92	16.54
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.33	94.095	31.05
230410	Gruntas (gruntuotė)	l	4.11	6.273	25.78
570281	Bitumo mastika	t	523.42	0.09364	49.01
570698	Silikatinės pilnavidurės plytos 250X120X88mm	t.vnt	232.39	0.34272	79.64
570843	Mineralinės vatos izoliaciniai tarpikliai	m	0.26	33.5421	8.72
570863	Pjuvenų-betono blokeliai 250x120x80 mm	t.vnt		0.00336	
572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniai)	t	317.35	0.073185	23.23
572159	Sintetinis tinklelis	m2	0.84	21.9555	18.44
572160	Dekoratyvinis tinko skiedinys	t	514.35	0.071094	36.57
572173	Prilydoma bituminė stogo danga	m2	5.87	10.857	63.73
572188	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	97.05	0.61215	59.41
573023	Sijotas smėlis	m3	15.66	0.357	5.59
600015	Cemento-kalkių skiedinys S2.5	m3	73.21	0.2352	17.22
102-26	Plieninis lankstinys-150 (poliesteris)	m	2.99	13.79	41.23
8-16	Lygūs lakštai (poliesteris), 0.50mm	m2	7.26	4.04	29.33
88001068	PVC ruloninė danga	m2	8.74	44.55	389.37
				Skiryje 6:	1051.22

7 Įėjimo laiptų įrengimas

20040	Propano-butano mišinys	m3	2.68	0.794813	2.13
120002	Plieninė viela	t	968.55	0.000063	0.06
120030	Statybinės vynos	kg	1.1	0.1596	0.18
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.16	49.574125	107.08
120048	Tvirtinimo detalės	t	2028.38	0.003413	6.92
120314	Medsraigėiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	4381.0	569.53

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	1.56	4.032938	6.29
210012	Druskos rūgštis	kg	1.78	1.344	2.39
260014	Betonas	m3	77.37	0.4284	33.15
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	241.76	0.001638	0.4
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	241.76	0.009072	2.19
570093	Dekoratyvinis portlandcementas (baltas)	t	248.08	0.0168	4.17
570263	Gesintos kalkės (tešla)	t	108.02	0.02016	2.18
570751	Smėlis statybos darbams	m3	15.66	0.119853	1.88
571621	Žėrutis	t	2160.0	0.001781	3.85
573064	Marmuro trupiniai	t	311.12	0.1008	31.36
573081	Cementas	t	120.08	0.033915	4.07
600016	Cemento-kalkių skiedinys S5	m3	74.21	0.14784	10.97
600043	Betono mišiniai	m3	77.37	0.04	3.09
1045-246a	Batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 800x2000	vnt	441.04	1.0	441.04
1045-247	Batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 500x750	vnt	103.37	2.0	206.74
1045-248a	Batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 2000x1100	vnt	606.43	1.0	606.43
253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	160.79	0.497	79.91
700	Granito plokštės	m2	92.61	68.63	6355.82
74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	9.36	111.6	1044.58
832-16	Klijai "PCI-Flexmortel" (plytelėms, akmenis ir marmuro plokštėms)	kg	1.15	343.15	394.62
88001062	ŽN įspėjamasis paviršius NP kauburėliai	vnt	0.75	4363.0	3272.25
88001063	ŽN vedimo paviršius NP juostelės	vnt	6.49	6.0	38.94
				Skyriuje 7:	13232.22

9 Vidaus sienų įrengimas

120030	Statybinės vynos	kg	1.1	1.586	1.74
570698	Silikatinės pilnavidurės plytos 250X120X88mm	t.vnt	232.39	5.7681	1340.45
570863	Pjuvenų-betono blokeliai 250x120x80 mm	t.vnt		0.05655	
600015	Cemento-kalkių skiedinys S2.5	m3	73.21	3.9585	289.8
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	30.31	4.468494	135.44
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	2504.94	0.267624	670.38
80-14	Horizontalūs profiliai UW 50, 4m, 0.5mm	vnt	2.21	3.753	8.29
80-15	Horizontalūs profiliai UW 75, 4m, 0.5mm	vnt	2.5	7.7166	19.29
80-2	Vertikalūs profiliai CW 50, 3m, 0.5mm	vnt	1.53	14.32395	21.92
80-4	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m, 0.5mm	vnt	1.75	29.45169	51.54
88001057	WC pertvarų HPL plokštės	m2	67.0	15.86	1062.62
962	Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	t.m	164.94	0.108324	17.87
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt	0.11	76.464	8.41
965-190	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x25mm	100vnt	0.79	8.2836	6.54
965-191	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x35mm	100vnt	1.03	16.94952	17.46
965-193	Savigręžiai pusapvale galva, su grąžteliu 3,9x9,5 mm	100vnt	3.35	2.03904	6.83
				Skyriuje 9:	3658.58

10 Vidaus patalpų apdaila

230210	Lakas parketui	kg	7.78	19.7425	153.6
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.86	36.765	31.62
230408	Emulsija gruntavimui	kg	3.16	2.451	7.75
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	3.16	7.897	24.95
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	0.25	224.675	56.17
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.21	19.7425	63.37
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	9.27	41.2585	382.47
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	73.21	16.732947	1225.02
106	Žalvario lakštai, strypai, juostos	kg	8.76	106.75	935.13

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
22	Baltas cementas	t	248.08	2.33325	578.83
350	Cemento ir smėlio skiediniai	m3	62.07	3.5075	217.71
865	Marmuro grūdėliai	t	311.12	5.84075	1817.17
910	Statybinis smėlis	m3	15.66	4.7275	74.03
Skyriuje 10:					5567.82

11 Sienos

230209	Klijai	kg	0.24	4.3052	1.03
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.33	1276.004	421.08
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.86	133.9471	115.19
230408	Emulsija gruntavimui	kg	3.16	4.2343	13.38
230412	Skystas koncentruotas valiklis	kg	1.7	0.128	0.22
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	0.25	105.8575	26.46
230997	Akrilinis glaistas	kg	0.65	745.192	484.37
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	1.94	70.26096	136.31
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.21	5.17072	16.6
570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	9.4	303.9804	2857.42
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	9.27	43.18986	400.37
570250	Gridjuostės iš polivinilo chlorido	m	1.13	113.0115	127.7
571057	Dekoratyvinis portlandcementas (baltas, 1 rūšies)	t	248.08	0.351855	87.29
572423	Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms)	m	0.59	447.03	263.75
572430	Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	kompl.	1.64	44.703	73.31
573064	Marmuro trupiniai	t	311.12	0.914823	284.62
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	73.21	5.687792	416.4
607	Švitrinis popierius	m2	3.21	17.8962	57.45
731-2	Veidrodis (skaidrus) 4mm	m2	23.07	6.4	147.65
800	Emulsiniai dažai	t	3609.3	0.357924	1291.86
820	Glaistai	t	799.04	0.447405	357.49
Skyriuje 11:					7579.95

12 Grindys

120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	905.0	117.65
180497	Žalvarinė juostelė	kg	8.76	84.4641	739.91
230209	Klijai	kg	0.24	8.716	2.09
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.86	111.105	95.55
230408	Emulsija gruntavimui	kg	3.16	7.407	23.41
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	3.16	4.358	13.77
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	0.25	522.37	130.59
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	9.27	124.6845	1155.83
571057	Dekoratyvinis portlandcementas (baltas, 1 rūšies)	t	248.08	3.09015	766.6
572365	Suvirinimo juostelė (linoleumui)	m		13.074	
573064	Marmuro trupiniai	t	311.12	7.993188	2486.84
600004	Cementinis skiedinys	m3	61.54	4.202604	258.63
106	Žalvario lakštai, strypai, juostos	kg	8.76	87.024	762.33
22	Baltas cementas	t	248.08	2.11344	524.3
350	Cemento ir smėlio skiediniai	m3	62.07	2.61072	162.05
865	Marmuro grūdėliai	t	311.12	4.84848	1508.46
88001058	PVC vinilinė danga	m2	24.0	24.41	585.84
88001059	NP išpėjamojo paviršiaus kauburėliai	vnt	0.75	588.0	441.0
88001060	NP vedimo paviršiaus juostelės	vnt	6.49	106.0	687.94
910	Statybinis smėlis	m3	15.66	3.85392	60.35
Skyriuje 12:					10523.14

13 Lubos

120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.03	9.3002	18.88
230431	Glaistas	kg	0.8	79.716	63.77
230997	Akrilinis glaistas	kg	0.65	1376.557	894.76
231002	Glaistas gipskartonio plokščių siūlėms	kg	0.85	39.858	33.88

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	1.94	142.71244	276.86
260797	Lengvi metalo profiliai	m	1.02	797.16	813.1
262006	Gipskartonio plokštės	m2	2.5	279.006	697.51
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.21	10.34878	33.22
572157	Tinko skiedinys (sausį mišiniais)	t	317.35	2.36912	751.84
572200	Specjuosta	m	0.16	345.436	55.27
607	Švitrinis popierius	m2	3.21	0.0948	0.3
751-59	"Armstrong kabamosios lubos su metal. k-ja , 600x600mm	m2	17.32	113.69	1969.11
800	Emulsiniai dažai	t	3609.3	0.001896	6.84
820	Glaistai	t	799.04	0.00237	1.89

Skyriuje 13: 5617.23

14 Durys

120221	Inkariniai varžtai	vnt	0.56	332.36	186.12
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	64.64	8.4
250349	Montavimo putos	l	4.95	9.6534	47.78
261351-1	Spynos durims	vnt	16.77	37.0	620.49
261590-1	Durų pritraukimo įtaisai	vnt	34.8	37.0	1287.6
572440-1	Durų atmuša	vnt	2.8	36.0	100.8
104	Aliuminio langai	m2	228.97	7.16	1639.43
105	Aliuminio durys	m2	299.11	24.61	7361.1
656-42	PVC palangės 300mm pločio (baltos)	m	10.52	2.5	26.3
88001011	Plieninės vidaus durys	m2	108.0	16.67	1800.36
88001061	Plieninės priešdūminės-priešgaisrinės durys	m2	154.0	36.44	5611.76

Skyriuje 14: 18690.14

15 Turėklai

120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.03	0.6498	1.32
120332	Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	0.37	8.0	2.96
230102	Tirštai trinti dažai (paruošti naudojimui)	kg	5.48	1.20995	6.63
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	2.28	6.5683	14.98
230114	Pokostas oksolis	kg	2.57	4.70152	12.08
230997	Akrilinis glaistas	kg	0.65	202.468	131.6
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	1.94	19.08984	37.03
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.21	1.40488	4.51
572436	Ranktūriai neįgaliesiems	kompl.	67.0	2.0	134.0
600188	Cemento kalkių skiedinys	m3	73.21	1.545368	113.14
656-1a	Laminuotas MDP porankis 250mm pločio	m	8.4	32.4	272.16

Skyriuje 15: 730.41

žiniaraštyje 1: 239253.51

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statinsys 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 2 Konstrukcijų dalis

2021.10.20

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Konstrukcijos					
20031	Naftos bitumas (skystas)	t	523.42	0.0092	4.82
90056	Juostinis plienas (karštai valcuotas)	t	878.02	0.899316	789.62
92205	Lygiašonis kampuočiai, 32x3mm	t	848.27	2.364868	2006.05
93025	Armatūrinis plienas (periodinio profilio), A-2, d 18mm	t	752.26	0.133232	100.23
93389	Armatūrinis tinklas	t	1061.76	2.722	2890.11
120002	Plieninė viela	t	968.55	0.24644	238.69
120030	Statybinės vinys	kg	1.1	21.883	24.07
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.16	1.29	2.79
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.03	1.368	2.78
120341	Plieninė viela	kg	0.97	2.722	2.64
130100	Plien. vamzdžiai (suvir., lengvi, necink.), d 25mm, st. 2,8mm	m	2.5	15.388296	38.47
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	1.56	8.238632	12.85
220692	Polietileniniai drenažo vamzdžiai d 100mm	m	3.87	1218.0	4713.66
220720	Geotekstilė	m2	0.58	1.47	0.85
220730	Izoliacinė plėvelė	m2	0.71	1617.88	1148.69
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.33	135.0	44.55
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	3.16	354.16	1119.15
240003	Acetilenas	m3	13.82	1.557795	21.53
260014	Betonas	m3	77.37	37.30125	2886.0
260017	Armatūra	t	752.26	3.254	2447.85
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	1828.02	0.12	219.36
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	1.83	1.2	2.2
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	241.76	0.690025	166.82
534009	Rąstai-statramsčiai (3 rūš.)	m3	100.76	0.4392	44.25
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	241.76	0.129	31.19
534936	Klojinių skydai	m2	10.15	11.172	113.4
570281	Bitumo mastika	t	523.42	0.04715	24.68
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.04	735.4	29.42
572204	Savaime išsilyginantis mišinys	t	460.0	15.9372	7331.11
572270	Žvyro skaldelė	m3	32.81	9.66	316.94
572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3	97.05	45.44772	4410.7
572349	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	kg	1.34	3529.92	4730.09
573004	Skalda	m3	29.68	4.41	130.89
573036	Keramzitas	m3	62.98	48.5364	3056.82
600004	Cementinis skiedinys	m3	62.07	75.0408	4657.78
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	62.21	0.099924	6.22
600026	Asbestcementinis skiedinys	m3	73.21	2.26188	165.59
600043	Betono mišiniai	m3	77.37	0.204	15.78
1031-84	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai 50/60	m	1.54	21.0	32.34
792-19	Antikorozinis gruntas	l	7.76	16.66	129.28
800-107	Dažai metalo antikoroziniai	l	8.76	33.31	291.8
88002001	Cinkuotos presuotos grotelės	m2	38.4	3.7	142.08
903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	98.57	1.56	153.77
G-8236	Sąramos M12	vnt	9.14	6.0	54.84

Skyriuje 1: 44752.75

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

žiniaraštyje 2:

44752.75

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 3 Vandentiekis-nuotekų šalinimas.

2021.10.20

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Buitinė nuotekynė (F1)					
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	968.55	0.001725	1.67
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	5.616	11.4
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	620.0	80.6
210035	Siera	kg		0.82	
220719	Plastmasinis ventiliacijos kaminėlis	vnt	10.17	3.0	30.51
230209	Klijai	kg	0.24	0.36	0.09
230425	Lipni folijos juostelė	m	0.04	66.45	2.66
230456	Montažinė pasta	kg	14.61	9.6	140.26
250141	Sandarinanti mastika	kg	2.16	0.42	0.91
260130	Trapai	kompl.	93.52	4.0	374.08
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.64	490.0	313.6
570281	Bitumo mastika	t	523.42	0.0129	6.75
570885	Vanduo	m3	0.51	5.87	2.99
573081	Cementas	t	120.08	0.003	0.36
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg		0.416	
570885-1	Vanduo	m3	1.4	5.13	7.18
1027-50	PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	1.96	220.0	431.2
1027-58	PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	5.85	50.0	292.5
1032-37	PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek.)	vnt	7.09	6.0	42.54
645-44	Alsukliai DN 100	vnt	26.32	3.0	78.96
88019002	Priešgaisrinės movos D50-110	vnt	41.7	10.0	417.0
88019006	Revizijų durelės 450x450	vnt	13.47	10.0	134.7
896-302	Vamzdžių izoliacija 54x10mm	m	0.99	20.2	20.0
897-202	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 50mm	m	7.5	15.15	113.63
897-237	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 114mm, storis 50mm	m	11.56	30.3	350.27
897-261	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 219mm, storis 50mm	m	19.63	15.15	297.39
HIV 050	d50/90* PVC alkūnė	vnt	2.77	22.0	60.94
				Skyriuje 1:	3212.19
2 Lietaus nuotekynė (L1)					
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	42.0	5.46
230209	Klijai	kg	0.24	0.44	0.11
250141	Sandarinanti mastika	kg	2.16	0.14	0.3
490672	Vidaus vamzdžio tvirtinimo priemonės	kg	2.33	10.0	23.3
570281	Bitumo mastika	t	523.42	0.0025	1.31
570885	Vanduo	m3	0.51	4.14	2.11
572173	Prilydoma bituminė stogo dangą	m2	5.87	1.0	5.87
572396	Įlajos plokščiems stogams	vnt	45.67	1.0	45.67
573081	Cementas	t	120.08	0.0015	0.18
1027-102	PP vamzdžiai su movomis, 200/174mm/ 6m (nuotekų sistema)	m	8.19	20.0	163.8
88019009	Priešgaisrinės movos D200	vnt	97.2	4.0	388.8
897-260a	Kevalai antikondensaciniai. diam. 219mm, storis 10mm	m	4.19	20.2	84.64
RZ-200	Revizija D200	vnt	14.73	2.0	29.46

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

Skiriuje 2: 751.01

3 Buitinis šaltas vandentiekis (V1)

120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.16	0.432	0.93
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	352.0	45.76
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	1.94	0.451	0.87
230111	Pokostas	kg	2.57	0.246	0.63
230209	Klijai	kg	0.24	3.652	0.88
230412	Skystas koncentruotas valiklis	kg	1.7	0.3135	0.53
230413	Pasta sandarinimui	kg	16.07	0.0352	0.57
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.64	88.0	56.32
261342	Daugiašakiai	vnt		31.0	
570885	Vanduo	m3	0.51	5.5792	2.85
810006	Šukuoti linai	kg	7.82	0.0352	0.28
930007	Chlorkalkės	kg	0.24	0.0352	0.01
013G0013	Ventilis kampinis DN15	vnt	15.7	22.0	345.4
013G3377	Lankstus sujungimo vamzdelis: DN 15	vnt	7.59	22.0	166.98
2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`	vnt	6.92	4.0	27.68
2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1"	vnt	10.11	6.0	60.66
2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`	vnt	16.1	6.0	96.6
2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`	vnt	20.13	2.0	40.26
2003-9	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`	vnt	32.19	1.0	32.19
8700116	Vamzdis PEXc/Al/PE 16x2,0	m	1.89	20.4	38.56
8700120	Vamzdis PEXc/Al/PE 20x2,25	m	2.53	25.5	64.52
8700125	Vamzdis PEXc/Al/PE 25x2,5	m	4.11	40.8	167.69
8700132	Vamzdis PEXc/Al/PE 32x3,0	m	7.21	61.2	441.25
8700140	Vamzdis PEXc/Al/PE 40x4,0	m	11.79	25.5	300.65
8700150	Vamzdis PEXc/Al/PE 50x4,5	m	21.71	5.1	110.72
8700163	Vamzdis PEXc/Al/PE d63x6,0	m	32.07	1.02	32.71
88019010	Sklendė D65	vnt	105.9	1.0	105.9
896-294	Vamzdžių izoliacija d 18x10mm	m	0.39	20.2	7.88
896-296	Vamzdžių izoliacija d 22x10mm	m	0.45	25.25	11.36
896-298	Vamzdžių izoliacija d 28x10mm	m	0.51	40.4	20.6
896-300	Vamzdžių izoliacija d 35x10mm	m	0.5	60.6	30.3
896-301	Vamzdžių izoliacija d 42x10mm	m	0.59	25.25	14.9
896-302	Vamzdžių izoliacija 54x10mm	m	0.99	5.05	5.0
896-303	Vamzdžių izoliacija d 63x10mm	m	1.12	1.01	1.13

Skiriuje 3: 2232.57

4 Karštas vandentiekis (T3)

120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	968.55	0.00343	3.32
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.16	0.072	0.16
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	490.0	63.7
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	1.94	0.77	1.49
230111	Pokostas	kg	2.57	0.42	1.08
230209	Klijai	kg	0.24	0.588	0.14
230412	Skystas koncentruotas valiklis	kg	1.7	0.294	0.5
230413	Pasta sandarinimui	kg	16.07	0.049	0.79
230425	Lipni folijos juostelė	m	0.04	151.9	6.08
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.64	122.5	78.4
570885	Vanduo	m3	0.51	7.7665	3.96
810006	Šukuoti linai	kg	7.82	0.049	0.38
930007	Chlorkalkės	kg	0.24	0.049	0.01
013G0013	Ventilis kampinis DN15	vnt	15.7	17.0	266.9
013G3377	Lankstus sujungimo vamzdelis: DN 15	vnt	7.59	17.0	129.03
2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`	vnt	6.92	4.0	27.68
2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1"	vnt	10.11	10.0	101.1
2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`	vnt	16.1	15.0	241.5
2202-03.00	Termostatinis standartinis vožtuvas D20(3/4)	vnt	17.29	3.0	51.87

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
2202-04.00	Termostatinis standartinis vožtuvas D25	vnt	31.33	6.0	187.98
0					
8700116	Vamzdis PEXc/Al/PE 16x2,0	m	1.89	122.4	231.34
8700120	Vamzdis PEXc/Al/PE 20x2,25	m	2.53	25.5	64.52
8700125	Vamzdis PEXc/Al/PE 25x2,5	m	4.11	40.8	167.69
8700132	Vamzdis PEXc/Al/PE 32x3,0	m	7.21	61.2	441.25
88019011	Nuorinimo ventiliai D15	vnt	6.03	15.0	90.45
897-172	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 30mm	m	2.82	121.2	341.78
897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	3.03	25.25	76.51
897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	3.13	40.4	126.45
897-183	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	m	3.61	60.6	218.77
Skyriuje 4:					2924.83
5 Sanmazgai					
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	80.0	10.4
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	1.94	0.08	0.16
230111	Pokostas	kg	2.57	0.04	0.1
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.33	1.8	0.59
230411	Silikonas	l	4.95	2.4	11.88
230413	Pasta sandarinimui	kg	16.07	0.027	0.43
230456	Montažinė pasta	kg	14.61	0.15	2.19
250065	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt	4.32	6.0	25.92
260131	Vandens maišytuvai	vnt	53.49	11.0	588.39
260574	Unitazas	kompl.	89.03	5.0	445.15
260575	Pisuaras	kompl.	69.22	4.0	276.88
260982	Plastikinė mova d 100mm	vnt	11.05	6.0	66.3
260983	Sifonas	kompl.		10.0	
810006	Šukuoti linai	kg	7.82	0.0678	0.53
260133-1	Unitazas ŽN	kompl.	247.0	1.0	247.0
260576-2	Praustuvas ŽN	kompl.	99.1	2.0	198.2
260988-1	Praustuvas	kompl.	50.03	8.0	400.24
1097-7	Akriliniai (kvadratiniai) dušų padėklai 90x90cm	vnt	148.41	1.0	148.41
1128-10	Santechninės žarnelės (nerūd. plieno)	vnt	4.32	20.0	86.4
Skyriuje 5:					2509.17
žiniaraštyje 3:					11629.77

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statinsys 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 4 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

2021.10.20

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Šildymas					
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	1388.55	0.034148	47.42
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	968.55	0.011048	10.7
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	1.64	3.33
120067	Mūrvinės	kg	3.86	3.848	14.85
120082	Statybiniai šoviniai	vnt	0.05	501.84	25.09
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	488.0	63.44
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	1.56	52.131	81.32
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	0.01	452.43	4.52
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	1.94	7.8498	15.23
230107	Skystai trinti dažai (paruošti naudojimui)	kg	5.48	2.4644	13.5
230111	Pokostas	kg	2.57	3.9673	10.2
230209	Klijai	kg	0.24	0.646	0.16
230413	Pasta sandarinimui	kg	16.07	1.7652	28.37
230425	Lipni folijos juostelė	m	0.04	494.32	19.77
240003	Acetilenas	m3	13.82	26.247	362.73
260110	Fitingai	vnt	2.88	628.0	1808.64
260162	Manometras	kompl.	5.58	6.0	33.48
260719	Movinės jungtys	vnt	1.64	260.0	426.4
260804	Plieniniai radiatoriai	kw	73.05	84.468	6170.39
370197	Tricig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm	vnt	6.83	6.0	40.98
490672	Vidaus vamzdžio tvirtinimo priemonės	kg	2.33	57.5278	134.04
570885	Vanduo	m3	0.51	6.3036	3.21
810006	Šukuoti linai	kg	7.82	5.8046	45.39
810042	Skudurai	kg		0.0101	
003L0123	Uždarymo ventiliai be drenažo DN15, kampinis, kvs 2.2 RLV-S 15	vnt	4.83	23.0	111.09
013G7720	Ventilis su išorinio sriegio jungtimas, Kairinio montavimo DN15 / Qmaks 135 l/h RA-DV 15	vnt	27.6	120.0	3312.0
1020-201	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm	m	0.66	38.38	25.33
2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	4.78	12.0	57.36
2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1"	vnt	10.11	6.0	60.66
2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4"	vnt	16.1	2.0	32.2
2011-15	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2"	vnt	8.01	1.0	8.01
2011-16	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1"	vnt	11.68	2.0	23.36
2011-17	Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1 1/4"	vnt	17.66	1.0	17.66
2059-1	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt	4.3	5.0	21.5
2060-101	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 15	vnt	45.36	1.0	45.36
2060-102	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20	vnt	54.55	1.0	54.55
88008049	Automatinis nuorintuvas D15	vnt	6.03	4.0	24.12
88009051	Termostatinė galvutė 5-28C, RA 2992	vnt	29.2	118.0	3445.6
88009052	Termostatinė galvutė 5-28C, RA 2970	vnt	19.4	4.0	77.6
88009053	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 15x1.2	m	2.07	880.0	1821.6
88009054	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 18x1.2	m	2.38	82.0	195.16
88009055	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 22x1.5	m	3.2	94.0	300.8
88009056	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 28x1.5	m	4.19	68.0	284.92
88009057	Presuojami cinkuoti vamzdžiai d 35x1.5	m	5.58	10.0	55.8
897-171	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm	m	1.96	325.22	637.43

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
897-174	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	2.07	82.82	171.44
897-178	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	2.26	173.72	392.61
897-182	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	2.43	68.68	166.89
897-190	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	2.92	52.52	153.36
979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	1.22	780.0	951.6
979-33	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	m	2.12	44.0	93.28
				Skyriuje 1:	21904.45

2 Vėdinimo sistema R1

120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.16	1.082	2.34
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	118.2772	240.1
120067	Mūrvinės	kg	3.86	0.324	1.25
120082	Statybiniai šoviniai	vnt	0.05	29.16	1.46
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	18.0	2.34
120319	Kniedės	kg	2.03	1.342	2.72
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg	1.41	0.4128	0.58
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	0.01	29.16	0.29
230425	Lipni folijos juostelė	m	0.04	85.44	3.42
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	0.03	101.0	3.03
483240	Apvalūs, cinkuoti ortakiai, 0,6mm storio, d 225-315mm	m2	12.62	36.0	454.32
484712	Stačiakampiai užlankiniai ortakiai	m		55.0	
520314	Plieninės pakabos su kronšteiniais ortakiams	kg	2.33	29.322	68.32
534005	Tašeliai 70mm st. (paprasti, 3 rūš.)	m3	241.76	0.002	0.48
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	2.67	81.5378	217.71
572200	Specjuosta	m	0.16	919.55	147.13
572242	PVC danga	m2		275.6	
572512	Plastiko kniedės	t.vnt		1.696	
570289-1	Sandarinimo tarpikliai	kg	2.67	2.2	5.87
88009042	Antikondensacinė izoliacija 13 mm	m2	13.67	275.6	3767.45
896-51	Dembliai su al. fol. Paroc AluCoat, 3000x1000x80mm	m2	10.49	49.44	518.63
A1	D100 alkūnė 90"	vnt	5.2	47.0	244.4
A2	D125 alkūnė 90"	vnt	6.3	14.0	88.2
A3	D160 alkūnė 90"	vnt	9.4	6.0	56.4
A4	D200 alkūnė 90"	vnt	15.1	5.0	75.5
A5	D250 alkūnė 90"	vnt	18.5	13.0	240.5
A6	D315 alkūnė 90"	vnt	23.4	7.0	163.8
BA1	D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	4.6	6.0	27.6
BA10	D160-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	13.4	6.0	80.4
BA11	D160-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	14.3	8.0	114.4
BA12	D200-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	14.8	14.0	207.2
BA13	D200-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	15.7	4.0	62.8
BA14	D200-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	18.1	6.0	108.6
BA15	D200-D200 balninė atšaka cinkuota	vnt	19.2	3.0	57.6
BA16	D250-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	17.0	2.0	34.0
BA17	D250-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	17.4	2.0	34.8
BA18	D250-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	19.6	4.0	78.4
BA19	D250-D200 balninė atšaka cinkuota	vnt	21.1	5.0	105.5
BA2	D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	6.4	4.0	25.6
BA20	D315-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	18.6	1.0	18.6
BA21	D315-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	20.2	1.0	20.2
BA22	D315-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	21.6	3.0	64.8
BA23	D315-D200 balninė atšaka cinkuota	vnt	24.4	3.0	73.2
BA24	D315-D250 balninė atšaka cinkuota	vnt	29.0	1.0	29.0
BA3	D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	6.5	1.0	6.5
BA4	D250 balninė atšaka cinkuota	vnt	7.6	1.0	7.6
BA5	D315 balninė atšaka cinkuota	vnt	11.6	4.0	46.4
BA6	D100-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	11.0	28.0	308.0

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
BA7	D125-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	12.8	28.0	358.4
BA8	D125-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	13.4	12.0	160.8
BA9	D160-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	12.8	20.0	256.0
DF1	D100 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-100	vnt	6.9	63.0	434.7
DF2	D125 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-125	vnt	8.1	12.0	97.2
DF3	D160 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-160	vnt	12.9	1.0	12.9
DF4	D100 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-100	vnt	5.6	76.0	425.6
DF5	D125 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-125	vnt	7.3	10.0	73.0
GR1	Grotelės 200x100	vnt	24.6	1.0	24.6
GR2	Grotelės 300x100	vnt	27.8	4.0	111.2
M1	D100 mova cinkuota	vnt	2.2	124.0	272.8
M2	D125 mova cinkuota	vnt	2.4	66.0	158.4
M3	D160 mova cinkuota	vnt	2.7	26.0	70.2
M4	D200 mova cinkuota	vnt	3.1	15.0	46.5
M5	D250 mova cinkuota	vnt	4.4	13.0	57.2
M6	D315 mova cinkuota	vnt	5.2	7.0	36.4
O1	D100 ortakis cinkuotas	m	3.9	378.0	1474.2
O2	D125 ortakis cinkuotas	m	5.13	200.0	1026.0
O3	D160 ortakis cinkuotas	m	6.33	82.0	519.06
O4	D200 ortakis cinkuotas	m	7.97	46.0	366.62
O5	Ortakis cinkuotas D250	m	9.9	44.0	435.6
O5a	Ortakis cinkuotas D315	m	12.07	25.0	301.75
O6	Ortakis cinkuotas 400x250	m	33.34	40.0	1333.6
O7	Ortakis cinkuotas 400x500	m	49.27	7.0	344.89
O8	Ortakis cinkuotas 500x300	m	44.8	8.0	358.4
OL1	Ortakis lankstus D100	m	4.18	88.0	367.84
OL2	Ortakis lankstus D125	m	4.62	15.0	69.3
OL3	Ortakis lankstus D160	m	5.39	1.0	5.39
PR1	D125-D100 perėjimas cinkuotas	vnt	4.9	18.0	88.2
PR2	D125-300x100 perėjimas cinkuotas	vnt	20.1	1.0	20.1
PR3	D160-D100 perėjimas cinkuotas	vnt	5.3	10.0	53.0
PR4	D160-D125 perėjimas cinkuotas	vnt	5.3	11.0	58.3
PR5	D200-D125 perėjimas cinkuotas	vnt	6.8	3.0	20.4
PR6	D200-D160 perėjimas cinkuotas	vnt	6.8	6.0	40.8
PR7	D250-D200 perėjimas cinkuotas	vnt	8.9	1.0	8.9
PR8	D250-400x250 perėjimas cinkuotas	vnt	35.8	2.0	71.6
PR9	D315-D250 perėjimas cinkuotas	vnt	12.7	4.0	50.8
RS1	D100 reguliavimo sklendė	vnt	8.3	71.0	589.3
RS2	D125 reguliavimo sklendė	vnt	10.0	28.0	280.0
RS3	D160 reguliavimo sklendė	vnt	10.8	2.0	21.6
TS1	Triukšmo slopintuvas 500x400x2000	vnt	337.44	1.0	337.44
TS2	Triukšmo slopintuvas 500x400x1250	vnt	210.9	1.0	210.9
TS3	Triukšmo slopintuvas 800x500x1500	vnt	417.24	1.0	417.24
TS4	Triukšmo slopintuvas 500x800x3000	vnt	834.48	1.0	834.48
TS5	Triukšmo slopintuvas 750x400x1500	vnt	378.96	1.0	378.96
TS6	Triukšmo slopintuvas 500x600x300	vnt	68.4	1.0	68.4
TS7	Triukšmo slopintuvas 600x600x1000	vnt	252.64	1.0	252.64
UV1	D100 EI30 ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu,	vnt	50.0	16.0	800.0
UV2	D125 EI30 ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu,	vnt	52.0	2.0	104.0
UV3	D160 EI30 ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu,	vnt	54.0	8.0	432.0
UV4	D200 EI30 ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu,	vnt	60.0	1.0	60.0
UV5	D200 EI60 ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu,	vnt	73.0	4.0	292.0
UV6	D250 EI60 ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu,	vnt	79.3	6.0	475.8
UV7	D315 EI60 ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu,	vnt	96.4	8.0	771.2

Skyriuje 2: 23754.05

3 Vėdinimo sistema R2

120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.16	0.3805	0.82
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	26.4253	53.64
120067	Mūrvinės	kg	3.86	0.081	0.31

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
120082	Statybiniai šoviniai	vnt	0.05	7.29	0.36
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	6.0	0.78
120319	Kniedės	kg	2.03	0.181	0.37
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg	1.41	0.2236	0.32
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	0.01	7.29	0.07
230425	Lipni folijos juostelė	m	0.04	46.28	1.85
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	0.03	13.0	0.39
483240	Apvalūs, cinkuoti ortakiai, 0,6mm storio, d 225-315mm	m2	12.62	9.0	113.58
520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	2.33	7.3305	17.08
534005	Tašeliai 70mm st. (paprasti, 3 rūš.)	m3	241.76	0.0016	0.39
570289	Sandarinimo tarpikliai	kg	2.67	18.7997	50.2
570289-1	Sandarinimo tarpikliai	kg	2.67	2.2	5.87
896-51	Dembliai su al. fol. Paroc AluCoat, 3000x1000x80mm	m2	10.49	26.78	280.92
A1	D100 alkūnė 90"	vnt	5.2	1.0	5.2
A2	D125 alkūnė 90"	vnt	6.3	6.0	37.8
A3	D160 alkūnė 90"	vnt	9.4	3.0	28.2
A4	D200 alkūnė 90"	vnt	15.1	1.0	15.1
A5	D250 alkūnė 90"	vnt	18.5	4.0	74.0
A6	D315 alkūnė 90"	vnt	23.4	8.0	187.2
BA10	D160-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	13.4	5.0	67.0
BA13	D200-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	15.7	2.0	31.4
BA14	D200-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	18.1	1.0	18.1
BA17	D250-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	17.4	2.0	34.8
BA18	D250-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	19.6	2.0	39.2
BA22	D315-D160 balninė atšaka cinkuota	vnt	21.6	1.0	21.6
BA25	D315-800x200 balninė atšaka cinkuota	vnt	58.9	1.0	58.9
BA8	D125-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	13.4	5.0	67.0
BA9	D160-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	12.8	2.0	25.6
DF1	D100 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-100	vnt	6.9	2.0	13.8
DF2	D125 oro tiekimo difuzorius KNI-RMI-125	vnt	8.1	11.0	89.1
DF4	D100 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-100	vnt	5.6	4.0	22.4
DF5	D125 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-125	vnt	7.3	6.0	43.8
GR1	Grotelės 200x100	vnt	24.6	2.0	49.2
GR3	Grotelės 800x200	vnt	68.5	1.0	68.5
GR4	Grotelės 600x200	vnt	63.1	1.0	63.1
M1	D100 mova cinkuota	vnt	2.2	4.0	8.8
M2	D125 mova cinkuota	vnt	2.4	15.0	36.0
M3	D160 mova cinkuota	vnt	2.7	9.0	24.3
M4	D200 mova cinkuota	vnt	3.1	4.0	12.4
M5	D250 mova cinkuota	vnt	4.4	6.0	26.4
M6	D315 mova cinkuota	vnt	5.2	2.0	10.4
O1	D100 ortakis cinkuotas	m	3.9	17.0	66.3
O2	D125 ortakis cinkuotas	m	5.13	44.0	225.72
O3	D160 ortakis cinkuotas	m	6.33	28.0	177.24
O4	D200 ortakis cinkuotas	m	7.97	14.0	111.58
O5	Ortakais cinkuotas D250	m	9.9	19.0	188.1
O5a	Ortakais cinkuotas D315	m	12.07	30.0	362.1
OL1	Ortakais lankstus D100	m	4.18	4.0	16.72
OL2	Ortakais lankstus D125	m	4.62	14.0	64.68
PR10	D200-600x200 perėjimas cinkuotas	vnt	44.8	1.0	44.8
PR11	D315-400x350 perėjimas cinkuotas	vnt	39.7	1.0	39.7
PR12	D315-500x350 perėjimas cinkuotas	vnt	44.8	2.0	89.6
PR13	D315-550x350 perėjimas cinkuotas	vnt	51.2	1.0	51.2
PR4	D160-D125 perėjimas cinkuotas	vnt	5.3	5.0	26.5
PR6	D200-D160 perėjimas cinkuotas	vnt	6.8	1.0	6.8
PR7	D250-D200 perėjimas cinkuotas	vnt	8.9	2.0	17.8
PR9	D315-D250 perėjimas cinkuotas	vnt	12.7	1.0	12.7
RS1	D100 reguliavimo sklendė	vnt	8.3	7.0	58.1
RS2	D125 reguliavimo sklendė	vnt	10.0	2.0	20.0
RS3	D160 reguliavimo sklendė	vnt	10.8	4.0	43.2
TS10	Triukšmo slopintuvas 500x350x1000	vnt	126.8	1.0	126.8

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
TS8	Triukšmo slopintuvas 550x350x1250	vnt	210.9	1.0	210.9
TS9	Triukšmo slopintuvas 400x350x300	vnt	38.09	1.0	38.09
UV10	800x200 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	140.0	1.0	140.0
UV5	D200 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	73.0	1.0	73.0
UV6	D250 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	79.3	3.0	237.9
UV7	D315 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	96.4	1.0	96.4
UV8	D160 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	66.0	1.0	66.0
UV9	600x200 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	125.0	1.0	125.0

Skysriuje 3: 4443.18

4 Vėdinimo sistema IŠ-1

120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	5.576	11.32
120319	Kniedės	kg	2.03	0.053	0.11
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	0.03	6.0	0.18
570289	Sandarinio tarpikliai	kg	2.67	2.77	7.4
A1	D100 alkūnė 90"	vnt	5.2	1.0	5.2
A2	D125 alkūnė 90"	vnt	6.3	1.0	6.3
AK1	D125 aklė cinkuota	vnt	3.7	1.0	3.7
AV1	D200 atbulinis vožtuvas	vnt	9.6	1.0	9.6
BA10	D160-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	13.4	2.0	26.8
BA7	D125-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	12.8	5.0	64.0
DF4	D100 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-100	vnt	5.6	7.0	39.2
M1	D100 mova cinkuota	vnt	2.2	3.0	6.6
M2	D125 mova cinkuota	vnt	2.4	2.0	4.8
M3	D160 mova cinkuota	vnt	2.7	1.0	2.7
O1	D100 ortakis cinkuotas	m	3.9	11.0	42.9
O2	D125 ortakis cinkuotas	m	5.13	7.0	35.91
O3	D160 ortakis cinkuotas	m	6.33	8.0	50.64
O4	D200 ortakis cinkuotas	m	7.97	2.0	15.94
OL1	Ortakais lankstus D100	m	4.18	4.0	16.72
PR1	D125-D100 perėjimas cinkuotas	vnt	4.9	2.0	9.8
PR4	D160-D125 perėjimas cinkuotas	vnt	5.3	1.0	5.3
RS1	D100 reguliavimo sklendė	vnt	8.3	1.0	8.3
RS2	D125 reguliavimo sklendė	vnt	10.0	3.0	30.0
UV10	800x200 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	140.0	1.0	140.0
UV11	D160 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	66.0	2.0	132.0

Skysriuje 4: 675.42

5 Vėdinimo sistema IŠ-2

120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	3.372	6.85
120319	Kniedės	kg	2.03	0.028	0.06
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	0.03	3.0	0.09
570289	Sandarinio tarpikliai	kg	2.67	1.41	3.76
A1	D100 alkūnė 90"	vnt	5.2	1.0	5.2
AV2	D160 atbulinis vožtuvas	vnt	8.3	1.0	8.3
BA10	D160-D125 balninė atšaka cinkuota	vnt	13.4	1.0	13.4
BA7	D125-D100 balninė atšaka cinkuota	vnt	12.8	3.0	38.4
DF4	D100 oro šalinimo difuzorius KWI-RMI-100	vnt	5.6	5.0	28.0
M1	D100 mova cinkuota	vnt	2.2	2.0	4.4
M2	D125 mova cinkuota	vnt	2.4	1.0	2.4
O1	D100 ortakis cinkuotas	m	3.9	4.0	15.6
O2	D125 ortakis cinkuotas	m	5.13	5.0	25.65
O3	D160 ortakis cinkuotas	m	6.33	4.0	25.32
OL1	Ortakais lankstus D100	m	4.18	3.0	12.54
PR1	D125-D100 perėjimas cinkuotas	vnt	4.9	2.0	9.8
RS2	D125 reguliavimo sklendė	vnt	10.0	2.0	20.0
UV10	800x200 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	140.0	1.0	140.0
UV11	D160 EI60 ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu,	vnt	66.0	1.0	66.0

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

Skyriuje 5:

425.77

6 Oro kondicionavimas.

120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	0.57	1.16
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	1029.0	133.77
230413	Pasta sandarinimui	kg	16.07	0.3988	6.41
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.64	997.0	638.08
570885	Vanduo	m3	0.51	1.1964	0.61
810006	Šukuoti linai	kg	7.82	0.3988	3.12
88009061	Freonas R410A	kg	15.36	40.0	614.4
995-42a	Variniai vamzdžiai su PVC dangą 8x1mm	m	6.09	994.5	6056.51
995-51	Variniai vamzdžiai su PVC dangą 12x1mm	m	8.56	1016.94	8705.01
995-54	Variniai vamzdžiai su PVC dangą 22x1mm	m	14.63	22.44	328.3

Skyriuje 6:

16487.37

žiniaraštyje 4:

67690.24

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 5 Elektrotechninė dalis.

2021.10.20

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Elektros skydai					
20005	Benzinas	l	1.11	0.281	0.31
20089	Techninis vazelinas	kg	2.64	0.1	0.26
90056	Juostinis plienas (karštai valcuotas)	t	878.02	0.0006	0.53
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.16	0.45	0.97
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	1.07	2.17
120065	Sraigčiai metalui	kg	2.03	0.15	0.3
120067	Mūrvinės	kg	3.86	0.045	0.17
120082	Statybiniai šoviniai	vnt	0.05	4.0	0.2
220095	Plastmasinis antgalis mūrvinėms	vnt	0.01	4.0	0.04
220471	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	1.1	0.45	0.5
220696	Polivinilchloridinė, izoliacinė juosta	kg	1.26	0.024	0.03
230010	Aliejinis lakas	kg	7.78	0.038	0.3
230019	Emalis	kg	5.48	0.1	0.55
230308	Geležies raudė (paruošta naudojimui)	t	1940.0	0.00036	0.7
240095	Techninis spiritas	kg	1.7	0.1	0.17
260496	Antgaliai	vnt		132.0	
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.21	0.02	0.06
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	1828.02	0.002	3.66
88009032	Hibridinis reaktyviosios galios kompensavimo įrenginys	kompl.	279.0	2.0	558.0
	AAS Skirstomasis skydas AAS-1.0/AAS-4.0	vnt	62.0	4.0	248.0
	AS-1.0 Skirstomasis skydas AS-1.0	vnt	112.0	1.0	112.0
	AS-2.0 Skirstomasis skydas AS-2.0	vnt	160.0	1.0	160.0
	AS-3.0 Skirstomasis skydas AS-3.0	vnt	160.0	1.0	160.0
	AS-4.0 Skirstomasis skydas AS-4.0	vnt	160.0	1.0	160.0
	BNP-1.0 Skirstomasis skydas BNP-1.0	vnt	398.0	1.0	398.0
	JS-1.0 Skirstomasis skydas JS-1.0	vnt	206.0	1.0	206.0
	JS-2.0 Skirstomasis skydas JS-2.0	vnt	319.0	1.0	319.0
	JS-3.0 Skirstomasis skydas JS-3.0	vnt	423.0	1.0	423.0
	JS-4.0 Skirstomasis skydas JS-4.0	vnt	411.0	1.0	411.0
	JS-5.0 Skirstomasis skydas JS-5.0	vnt	432.0	1.0	432.0
	JS-6.0 Skirstomasis skydas JS-6.0	vnt	432.0	1.0	432.0
	JS-7.0 Skirstomasis skydas JS-7.0	vnt	393.0	1.0	393.0
	JS-8.0 Skirstomasis skydas JS-8.0	vnt	399.0	1.0	399.0
	JS-9.0 Skirstomasis skydas JS-9.0	vnt	405.0	1.0	405.0
	KJS-1.0 Skirstomasis skydas KJS-1.0	vnt	382.0	1.0	382.0
	KJS-2.0 Skirstomasis skydas KJS-2.0	vnt	388.0	1.0	388.0
	KJS-3.0 Skirstomasis skydas KJS-3.0	vnt	394.0	1.0	394.0
	SMJS-1.0 Skirstomasis skydas SMJS-1.0	vnt	177.0	1.0	177.0
	VMJS-1.0 Skirstomasis skydas VMJS-1.0	vnt	228.0	1.0	228.0
	VPS-1.0 Skirstomasis skydas VPSA-1.0	vnt	342.0	1.0	342.0
	KS-01 Skirstomasis skydas KS-01	vnt	714.0	1.0	714.0
	IPS-1.0 Įvadinis skirstomasis skydas IPS-1.0	vnt	2806.0	1.0	2806.0

Skyriuje 1: 10657.92

2 El.kabeliai, movos, vamzdžiai

120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.16	2.7	5.83
--------	-----------------------	----	------	-----	------

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	19.035	38.64
120065	Sraigčiai metalui	kg	2.03	0.567	1.15
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	2633.4	342.34
220471	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	1.1	42.3051	46.54
220696	Polivinilchloridinė, izoliacinė juosta	kg	1.26	1.5291	1.93
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.64	2329.2	1490.69
570131	Gipsas	t	206.67	0.5097	105.34
260397-1	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	vnt	0.27	101.94	27.52
1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	0.39	2754.0	1074.06
1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	1.17	306.0	358.02
1035-83	PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų D63	m	1.54	6.12	9.42
3498-103	Variniai kabeliai 5x2.5	m	1.02	146.26	149.19
3498-104	Variniai kabeliai 5x4.0	m	1.57	510.0	800.7
3498-105	Variniai kabeliai 5x6.0	m	2.26	224.4	507.14
3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	1.13	88.58	100.1
3498-179	1kV nedegūs variniai kabeliai 4x1.5	m	1.67	272.95	455.83
3498-183a	Karščiui atsparūs kabeliai 5x4,0	m	3.87	20.4	78.95
3498-19	Variniai galios kabeliai 2x1.5	m	0.29	30.9	8.96
3498-38	Variniai jėgos kabeliai 3x1.5	m	0.48	2575.0	1236.0
3498-39	Variniai jėgos kabeliai 3x2.5	m	0.76	4429.0	3366.04
3500-13	Variniai galios kabeliai 5x10	m	3.76	153.0	575.28
3550-7	1kV galios variniai kabeliai 5x25	m	10.59	10.2	108.02
3550-72	1kV galios variniai kabeliai 1x25	m	2.08	61.2	127.3
3555-4	1kV aliuminiai kabeliai 4x50	m	3.65	81.6	297.84
3557-6	1kV galios aliuminiai kabeliai 4x240	m	14.09	10.2	143.72
3705-16	Kabelinės kopėčios -200 š.c.	m	5.15	250.0	1287.5
3705-19	Kabelinės kopėčios -500 š.c.	m	6.13	20.0	122.6

Skyriuje 2: 12866.65

3 Šviestuvai

20005	Benzinas	l	1.11	2.106	2.34
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	3.12	6.33
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.03	0.042	0.09
120065	Sraigčiai metalui	kg	2.03	5.096	10.34
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	1.54	0.021	0.03
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.21	0.52	1.67
2513-56	Avarinio mait. įdėkl. 18-36W	vnt	47.81	52.0	2486.12
3855-90	Judesio jutikliai	vnt	14.56	21.0	305.76
LED18	LED šviestuvai paviršiniai 26W	vnt	54.0	4.0	216.0
LED19	LED šviestuvai paviršiniai 31W	vnt	64.3	52.0	3343.6
LED21	LED šviestuvai avariniai 1-2 W	vnt	32.03	52.0	1665.56
LED6	LED šviestuvai įleidžiami 15W	vnt	48.0	58.0	2784.0
LED7	LED šviestuvai įleidžiami 22W	vnt	52.0	52.0	2704.0
LED8	LED šviestuvai įleidžiami 29W	vnt	89.67	321.0	28784.07

Skyriuje 3: 42309.91

4 Instaliaciniai gaminiai

260417	Jungikliai	vnt	2.53	110.0	278.3
260418	Plastmasinės dėžutės	vnt	2.22	749.0	1662.78
260420	Perjungikliai	vnt	2.53	2.0	5.06
260421	Rozetės	vnt	2.53	637.0	1611.61
570131	Gipsas	t	206.67	0.1498	30.96

Skyriuje 4: 3588.71

5 Žaibosauga

120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	0.28	0.57
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	2.33	2.17	5.06

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
120125	Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 4-10mm	t	968.55	0.00226	2.19
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	1828.02	0.016	29.25
520472	Mechaninės det.lynams iki 12,5mm stogų antenų atramoms	kg	2.33	5.88	13.7
573015	Neplautas žvyras	m3	12.58	0.02	0.25
573081	Cementas	t	120.08	0.006	0.72
260884-1	Įžeminimo revizijos dėžė	vnt	13.91	2.0	27.82
3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	1.43	2.52	3.6
3860-7	Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm	vnt	16.01	14.0	224.14
88005005	Laikikliai ir jungtys	vnt	2.87	192.0	551.04
88005006	Kryžminė jungtis	vnt	3.84	2.0	7.68
88006001	Cinkuota viela D8mm	m	0.49	60.0	29.4
E-1.2	Sujungimo mova	vnt	5.84	12.0	70.08
E-1.4	Antgalis	vnt	3.77	2.0	7.54

Skiryjuje 5:

973.04

6 Stogo lietvamzdžių ir latakų šildymas

20005	Benzinas	l	1.11	0.648	0.72
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	0.96	1.95
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	29.8	3.87
260418	Plastmasinės dėžutės	vnt	2.22	5.16	11.46
260894	Kabelio laikikliai	vnt	0.36	111.8	40.25
260897	Termostatas, montuojamas ant sienos	vnt	171.7	7.0004	1201.97
260901	Oro sensorius, montuojamas ant sienos	vnt	164.38	3.0014	493.37
346665	Savireguliuojančio šildymo kabelio jungimo mova	vnt	15.67	7.0004	109.7
346667	Savireguliuojantis šildymo kabelis	m	11.09	86.0	953.74
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.21	0.16	0.51
19805241	Cinkuota grandinė DEVIchain™ 4 mm	vnt	4.88	108.0	527.04
590772200	Šildymo elementas	vnt	18.4	16.0	294.4

Skiryjuje 6:

3638.98

žiniaraštyje 5:

74035.21

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 6 Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis

2021.10.20

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Gaisrinė signalizacija					
20005	Benzinas	l	1.11	0.0405	0.04
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.03	0.06	0.12
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	2684.0	348.92
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.64	1350.0	864.0
261087	Maitinimo šaltinis	vnt	9.92	51.0	505.92
261089	Korpusas prietaisams	vnt	2.18	168.0	366.24
342548	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt	1.64	7.15	11.73
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.21	0.01	0.03
7700101	Optinis dūmų jutiklis	vnt	20.97	168.0	3522.96
261083-1	Pavojaus mygtukas	vnt	15.71	19.0	298.49
261086-2	Signalinis, garsinis įrenginys su blykste, vidaus	vnt	38.25	19.0	726.75
1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	0.26	918.0	238.68
3498-172	1kV nedegūs variniai kabeliai 2x1.5	m	0.51	1194.8	609.35
3855-21	Izoliatoriai daviklio bazėje	vnt	23.66	8.0	189.28
3855-30	Priešgaisrinės centralės 2 kilpų	vnt	420.92	1.0	420.92
3855-71	1 Išėjimų/įėjimų moduliai	vnt	39.28	4.0	157.12
3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	9.92	2.0	19.84
88005001	GSM modulis	vnt	37.19	1.0	37.19
88009001	LED lubinis indikatorius	vnt	9.22	31.0	285.82

Skysriuje 1: 8603.4

žiniaraštyje 6: 8603.4

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 7 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis

2021.10.20

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Montavimo darbai					
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.13	75.0	9.75
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.64	75.0	48.0
342548-1	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt	1.71	2.2	3.76
1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29,4mm	m	0.53	51.0	27.03
3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	1.13	72.1	81.47
3498-59	Lankstūs kabeliai 2x0.75	m	0.35	61.8	21.63
				Skyriuje 1:	191.64
				žiniaraštyje 7:	191.64

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statinsys 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 4 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

2021.10.20 Suma žiniaraščiui 25214 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Šildymas						
2	CS1	Cirkuliacinis siurblys Alpha2 25-60	kompl.	1.000	202.76	202.76
3	CS2	Cirkuliacinis siurblys Alpha2 25-80	kompl.	1.000	408.27	408.27
4	CS3	Cirkuliacinis siurblys Alpha2 25-50	kompl.	1.000	191.58	191.58
5	CS4	Cirkuliacinis siurblys Alpha2 25-60	kompl.	1.000	202.76	202.76
8	88009048	2-eigis reguliavimo vožtuvas D15, Kvz-2,5 m3/h (VM2)	vnt	1.000	247.66	247.66
9	88009049	2-eigis reguliavimo vožtuvas D15, Kvz-0,63 m3/h (VM2)	vnt	1.000	240.55	240.55
10	88009050	El. pavara AMV10	vnt	2.000	400.5	801.0
Skyriuje 1						2295
2 Vėdinimo sistema R1						
18	PI-1	Oro padavimo-ištraukimo kamera higieninio išpildymo Verso-R-3000-L/AZ-H-PM/1ES	kompl.	1.000	10242.0	10242.0
Skyriuje 2						10242
3 Vėdinimo sistema R2						
16	PI-2	Oro padavimo-ištraukimo kamera higieninio išpildymo Verso-R-1500-L/AZ-H	kompl.	1.000	6167.0	6167.0
Skyriuje 3						6167
4 Vėdinimo sistema IŠ-1						
11	SV1	Stoginis ventiliatorius DHS 190EZ	kompl.	1.000	255.0	255.0
Skyriuje 4						255
5 Vėdinimo sistema IŠ-2						
9	SV2	Stoginis ventiliatorius DHS 225 EV	kompl.	1.000	265.0	265.0
Skyriuje 5						265
6 Oro kondicionavimas.						
3	88009058	Išorinis kondicionierius 8,5 kW U-100PEY1E8	kompl.	1.000	1564.0	1564.0
4	88009059	Vidinis kondicionierius 2,2 kW,	kompl.	6.000	540.0	3240.0
5	88009060	Vidinis kondicionierius 2,8 kW,	kompl.	2.000	593.0	1186.0
Skyriuje 6						5990

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
-------------	-------	--	------------------	--------	--------------	--------------

žiniaraštyje 4

25214

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny 1 01-administracinis pastatas.

Žiniaraštis 5 Elektrotechninė dalis.

2021.10.20 Suma žiniaraščiui 7047.04 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	--------------	--------------

3	AŽ	5 Žaibosauga Aktyvinis žaibolaidis R60m su 5m stiebu ir tvirtinimo konstrukcijom	kompl.	1.000	542.86	542.86
---	----	---	--------	-------	--------	--------

Skyriuje 5 543

4	88009033	6 Stogo lietvamzdžių ir latakų šildymas Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 15 kW	vnt	1.000	5281.0	5281.0
---	----------	--	-----	-------	--------	--------

Skyriuje 6 5281

žiniaraštyje 5 5824

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS	21.00%	1223.04
Iš viso žiniaraštyje	5	7047.04

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statinys 2 01-administracinia pastatas. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai.

2021.10.20 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo sutvarkymas	474.220	11.862	486.082	401.720
2	Vandentiekio-nuotekų tinklai	73.901		73.901	61.075
Iš viso:		548.121	11.862	559.983	462.795

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny

2 01-administracinia pastatas. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai.

Žiniaraštis

1 Sklypo sutvarkymas

2021.10.20

Suma žiniaraščiui 474219.57 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Demontavimo darbai								
1	R16-98	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100m2	4.5624	1726.5			1726.5
2	R62P-0301	Nuogrindų ardymas, atkasant pamatus cokolio šiltinimui , kai nuogrindų danga betoniniės plytelės k9=1.15	m2	53.36	118.11			118.11
3	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	1.203	151.54		375.34	526.88
4	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	2.0598	259.47		642.68	902.15
5	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	12.874	156.42		2367.81	2524.23
6	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	12.874			3521.1	3521.1
7	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=24.0	100m3	12.874			12186.72	12186.72
8	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	1.2874	34.65		168.28	202.93
9	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	831.0	678.1		14670.06	15348.16
10	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	831.0			7177.35	7177.35
Skyriuje 1					3125		41109	44234

2 Žemės darbai

1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	17.7416	215.56		3263.07	3478.63
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu,	100m3	17.7416			4852.42	4852.42

2021.10.20		Statinių grupė 1177		Statinsys 2		Žiniaraštis 1		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
3	N1P-1314	pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=24.0	100m3	17.7416			16794.47	16794.47	
4	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	1.77416	47.75		231.91	279.66	
5	N57P-1603	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas buldozeriais , kai buldozerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	8.40717			870.39	870.39	
6	N57P-1507	Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais , kai volo masė 10t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15	100m3	84.0717			4880.69	4880.69	
7	N57P-1605	Pirminis plotų planiravimas buldozeriais , kai buldozerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	5.0443			82.84	82.84	
8	N57P-1606	Galutinis plotų planiravimas buldozeriais , kai buldozerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	5.0443			140.46	140.46	
-----					-----				
Skyriuje 2					263		31116	31379	
-----					-----				
3 Betoninių trinkelų šaligatvių dangos įrengimas									
1	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 19 cm) k8=1.06, k9=1.15	100m2	5.0477	591.07	1498.12	281.33	2370.52	
2	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 15.00 cm) k8=1.06, k9=1.15	100m2	5.0477	785.68	3026.84	360.38	4172.9	
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	5.0477	309.95	383.29	120.42	813.66	
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	5.0477	3234.87	458.66	671.17	4364.7	
5	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	40.382		6493.02		6493.02	
6	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	3.7638	1933.16	786.5	29.32	2748.98	
7	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	6.022		1130.87		1130.87	
8	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 19.00 cm) k8=1.06, k9=1.15	100m2	0.52443	61.41	155.64	29.23	246.28	
9	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 15.00 cm) k8=1.06, k9=1.15	100m2	0.52443	81.63	314.47	37.44	433.54	
10	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.52443	32.2	81.48	12.51	126.19	
11	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.52443	336.09	47.65	69.74	453.48	
12	253-11	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	52.443		971.77		971.77	
13	N27-37	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba k8=1.09, k9=1.15	100m3	0.07881	91.86		51.7	143.56	
14	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	18.0	14.69		317.76	332.45	

2021.10.20		Statinių grupė 1177		Statinsys 2		Žiniaraštis 1		Lapas 3	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
		atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais							
15	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	18.0			155.47	155.47	
16	N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 10.00 cm storio) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.7881	74.32	1617.63	61.54	1753.49	
17	N57P-3236	Geotinklo juostų klojimas asfalto dangos sandūrose k9=1.15	100m	0.2996	8.07			8.07	
18	624-140	Asfaltbetonio armav. stiklo pluošto geokompozitas Drog-Glass 100/100	m2	16.48		44.17		44.17	
Skyriuje 3					7555	17010	2198	26763	
4 Asfalto dangos įrengimas (automobilių stovėjimo aikštelė)									
1	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	2.4757	1542.56	1087.09	48.21	2677.86	
2	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	11.02		2069.45		2069.45	
3	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0.391	50.67	674.54	121.35	846.56	
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos su skaldele pagrindo ar dangos įrengimas (storis 35 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1.1171	36.37	1632.99	188.14	1857.5	
5	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 10.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	1.1171	39.51	2254.76	79.79	2374.06	
Skyriuje 4					1669	7719	437	9825	
5 Asfalto dangos keitimas (pravažiavimai)									
1	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	9.4407	1223.51	16286.62	2930.09	20440.22	
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos su skaldele pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	17.1649	558.79	14699.1	2891.02	18148.91	
3	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 10.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	17.1649	644.6	32376.17	1400.21	34420.98	
4	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	17.1649	583.89	20807.31	1013.07	22404.27	
5	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	17.1649	554.99	13888.14	1083.03	15526.16	
6	R27P-9-2	Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-350 , kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15	100m2	40.0901	3921.53	11.65	10708.66	14641.84	
7	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,	t	28.0	22.85		494.29	517.14	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8	R23-66	pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais						
		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	28.0			241.84	241.84
9	N57P-3410	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	t.m2	4.00901	3.41	586.81	19.29	609.51
10	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 3.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	40.0901	1323.23	24356.79	2468.67	28148.69
11	N57P-8107	Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	2.9184	56.11		21.89	78.0
12	624-140	Asfaltbetonio armav. stiklo pluošto geokompozitas	m2	321.03		860.36		860.36

Skyriuje 5

8893 123873 23272 156038

6 Želdinių atstatymas-įrengimas

1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	19.7422	5566.71	7130.88		12697.59
2	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	-19.7422	-970.61	-2376.96		-3347.57
3	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	19.7422	879.52	163.86		1043.38
4	N1P-1001	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16cm iki 24cm	100vnt	0.01	0.82		0.06	0.88
5	N1P-1005	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26cm iki 34cm k9=1.15	100vnt	0.01	0.32		2.44	2.76
6	N48-312	Vienos eilės gyvatvorių ir vijoklinių augalų priežiūra k9=1.15	10m	6.0	181.87			181.87

Skyriuje 6

5659 4918 3 10580

7 Nuogrindos įrengimas

1	R16-98	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.5336	201.92			201.92
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	8.5	6.94		150.05	156.99
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	8.5			73.41	73.41
4	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 15 cm) k8=1.06, k9=1.15	100m2	0.5336	54.86	125.08	29.74	209.68
5	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.5336	32.77	40.52	12.73	86.02
6	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles smėliu k9=1.15	100m2	0.5336	341.96	16.13	70.95	429.04
7	253	Natūralios spalvos stačiakampės	m3	4.269		686.41		686.41

2021.10.20		Statinių grupė 1177		Statinsys 2		Žiniaraštis 1			Lapas 5	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR					
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso		
8	R62P-0101	trinkelės Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus nesutvirtintose iškasose, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	520.13	8170.2				8170.2	
9	N57P-1502	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55 kW (75 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas II grupės) k9=1.15	t. m3	0.51052			156.74		156.74	
10	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	5.1052	454.08		200.08		654.16	
11	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.0961	1.77		23.87		25.64	
12	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.0961			32.65		32.65	
13	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=24.0	100m3	0.0961			90.97		90.97	
14	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.00961	0.26		1.26		1.52	
Skyriuje 7					9265	868	842		10975	
8 Dangų atstatymas										
1	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0.49	61.73		152.88		214.61	
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	113.0	92.21		1994.84		2087.05	
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	113.0			975.98		975.98	
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	1.3475	174.64	2324.64	418.22		2917.5	
5	N27P-11-2	Dolomito skaldos su skaldele pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.45	79.76	2098.05	412.64		2590.45	
6	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 10.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	2.45	92.01	4621.15	199.86		4913.02	
7	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	2.45	83.34	2969.9	144.6		3197.84	
8	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	2.45	79.22	1982.3	154.59		2216.11	
Skyriuje 8					663	13996	4454		19113	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9 Mažoji architektūra								
1	R27P-28-2	Suolų, šiukšliadėžių, stalo įrengimas	vnt	7.0	280.23	88.05	148.54	516.82
5	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stove 3 vnt)	vnt.	7.0	44.34	15.68	0.78	60.8
7	N57P-8201	Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų montavimas , kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais	vnt.	1.0	158.93	9.34	14.35	182.62
9	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros demontavimas , kai stulpai metaliniai k1=0.5, k2=0.5, k3=0.5, k8=1.03	m	13.8	41.44	1.0	2.71	45.15
10	N57P-5101	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.5, k9=1.15	10m	9.94	281.44		136.6	418.04
11	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.4	12.29		29.02	41.31
12	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	1.4			12.09	12.09
13	N57P-1211	Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais benzininiais gręžtuvais (gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m) k9=1.15	100vnt	0.07	12.3		3.01	15.31
14	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai k8=1.03	m	13.8	82.88	38.31	5.42	126.61
15	N7P-0808	Vartelių įrengimas , pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1.0	54.12	4.29	1.29	59.7
16	88001002	Tvorų stulpai 60x40x2300	vnt	7.0		75.18		75.18
17	88001003	Metalinės tvoros skydai 2500x1800 (h)	vnt	6.0		167.64		167.64
18	88001004	Tvorų varteliai 1200x1800 (h)	kompl.	1.0		156.4		156.4
19	N27P-38-1	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas	100m	0.994	454.77	53.83	44.47	553.07
20	88001005	Metaliniai stulpeliai H-1,1m	vnt	41.0		210.74		210.74
21	88001006	Metaliniai aptvėrimai 2500x600 (h)	vnt	40.0		396.8		396.8
22	N5-117	Iki 5m gylio ir iki 600mm skersmens gręžinio pamatams gręžimas II grupės grunte k9=1.15	vnt	0.07	0.97		2.09	3.06
23	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.264	6.57	44.85	11.36	62.78
24	N6-19	Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.03, k9=1.15	m3	4.836	415.43	408.71	52.7	876.84
25	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.45	11.2	76.44	19.36	107.0
26	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m	vnt.	3.0	48.58	6.72	76.28	131.58
Skyriuje 9					1905	1754	560	4219
10 Kelio ženklų įrengimas								
1	N27P-40-1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	2.0	38.73	19.51	5.59	63.83
2	N27P-42-1	Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas , kai skydelis iki 1 m ilgio k9=1.15	vnt	2.0	9.09	6.37		15.46
3	919-18	Kelio ženklai cink. ir alium. skardos padengti inž.lygio šviesą atspind. plėvele	m2	1.56		164.03		164.03

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	919-24	Metalinės kelio ženklų atramos d 76	m	6.4		46.78		46.78
5	N57P-6105	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklav. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 10.00 cm) k9=1.15	km	0.055	1.05	34.69	2.21	37.95
6	N57P-6113	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklų plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	2.0	22.46	27.88	22.26	72.6

Skryje 10

71 299 30 400
Viso žiniaraštyje 1

39068 170437 104021 313526

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

5113

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

3121

Sezoniniai darbai 15.00% (37075)

5561

Specifiniai darbai 17.00%

1102

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(39068+5561+1102)

3658

Viso:

49389 175550 107142 332081

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(39068+5561+1102+3658)

884

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

50273 175550 107142 332965

Statybviestės išlaidos 9.00%

29967

Iš viso tiesioginės išlaidos

362932

Pridėtinės išlaidos 20.90%(39068+5561+1102+3658)

10322

Pelnas 5.00%(362932+10322)

18663

Iš viso netiesioginės išlaidos

28985

Bendra vertė be PVM

391917

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

82302.57

Bendra vertė su PVM

474219.57

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny

2 01-administracinia pastatas. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai.

Žiniaraštis

2 Vandentiekio-nuotekų tinklai

2021.10.20

Suma žiniaraščiui **73900.75 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Buitinių nuotekų tinklai (iF1)								
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m k9=1.15	km	0.065	220.93		1218.8	1439.73
2	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	6.5	117.98	78.01		195.99
3	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0.28	24.26			24.26
4	N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0.27	26.73			26.73
5	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	28.28		195.41		195.41
6	1030-64	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x2000 (išor. nuotek.)	vnt	13.64		367.19		367.19
7	N23-133	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15	vnt	1.0	168.4	6.91		175.31
8	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių kanalizacijos šulinių įrengimas k8=1.02, k9=1.15	D 1m m3	3.79	601.49	535.62	235.11	1372.22
9	260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3	3.79		1194.61		1194.61
10	2050-34	Pož. komun. dangčiai važ. daliai iš atsp. ketaus, plauk. (apkr. iki 40t)	vnt	4.0		926.88		926.88
11	N23-231	Vamzdžių jungčių betoninių atramų iki 0,25 m3 įrengimas k8=1.04, k9=1.15	m3	12.0	1616.64	1512.61		3129.25
12	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	8.0	145.15	1.69	112.46	259.3
13	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 110 mm) k9=1.15	vnt.	4.0	16.97			16.97
14	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 160 mm) k9=1.15	vnt.	6.0	28.64			28.64

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2693.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarè: _____

(Pavardè)

Skaičiavo: _____

(Pavardè)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny2 01-administracinia pastatas. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai.

Žiniaraštis1 Sklypo sutvarkymas

2021.10.20

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė	1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).
-----------------------	--

Statinys **2 01-administracinia pastatas. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai.**

Žiniaraštis **2 Vandentiekio-nuotekų tinklai**

2021.10.20

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

[illegible]

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 1177 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, atnaujinimas (modernizavimas).

Statiny 2 01-administracinia pastatas. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai.


Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymas

2021.10.20



Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	--------------	--------------



Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

STATYTOJO (UŽSAKOVO) PAVADINIMAS	VĮ Turto bankas
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Administracinės paskirties pastato Jovarų g. 3 Kaune, paprastojo remonto aprašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	01 – administracinis pastatas
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	Aprašas
STATINIO STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingasis statinys
STATINIO PROJEKTO SKYRIUS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
BYLOS (SEGTUVO) LAIDOS ŽYMUO	O
TOMAS	X
BYLA	SS2101/2-01-PRA.KS

SĄMATA

PATVIRTINTA:_____ TŪKST. EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS_____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

202__M. _____MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, paprastasis remontas

2021.10.22

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA


Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė

1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, paprastas remontas

Statiny

1 01-administracinis pastatas



[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2021.04 kainas

[Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted]

1 Architektūros dalis

[Redacted]

[Redacted]

T	kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	vienetas	[Redacted]	aina EUR			
					[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizms	Iš viso

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarè: _____

(Pavardè)

Skaičiavo: _____

(Pavardè)

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MÈN. D.

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas



1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, paprastasis remontas

1 01-administracinis pastatas

2 Konstrukcijų dalis

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso



Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)

TVIRTINU: TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

202 M. MÈN. D.

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, paprastas remontas

1 01-administracinis pastatas

3 Apsauginė signalizacija.

Suma žiniaraščiui 35722.83 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

montavimas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

(Pavardè)

Skaičiavo: _____

(Pavardè)

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

202 M. MÈN. D.

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas



1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, paprastasis remontas

1 01-administracinis pastatas

4 Elektroninių ryšių dalis

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarè: _____
(Pavardè)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė

1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, paprastasis remontas

Statinys

1 01-administracinis pastatas

Žiniaraštis

1 Architektūros dalis

2021.10.22

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

[REDACTED]

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA


Statinių grupė **1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, paprastasis remontas**


Statiny **1 01-administracinis pastatas**

Žiniaraštis **2 Konstrukcijų dalis**

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)





Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS



Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, paprastas remontas**

Statiny **1 01-administracinis pastatas**

Žiniaraštis **4 Elektroninių ryšių dalis**




Skaiciavo: _____
(Pavardė)



ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA	
Statinių grupė	1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g..3, Kaune, paprastas remontas
Statinys	1 01-administracinis pastatas
Žiniaraštis	3 Apsauginė signalizacija.




(Pavardė)





(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)



3	NIP-1314	ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6	100m3	0.954	903.07	903.07
---	----------	--	-------	-------	--------	--------



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

the 'information' and 'communication' fields. The 'information' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'communication' field is defined as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information science' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information studies' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information technology' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information systems' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information management' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information policy' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information law' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarè: _____
(Pavardè)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė

1178 Administracinės paskirties pastato Jovarų g.3, Kaune, paprastasis remontas

Statins

2 01-administracinia pastatas. Sklypo sutvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai.


Žiniaraštis

1 Sklypo sutvarkymas

2021.10.22

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------




Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

Sudarē: _____
(Pavardē)

Skaičiavo: _____
(Pavardē)



DETALŪS METADUOMENYS

[illegible]

