GYVENAMO NAMO, ESANéIOv MELSVIU G. 2, KAUNAS, PRITAIKYMO GRUPINIO
GYVENIMO NAMU PASKIRCIAI RANGOS (PAPRASTOJO REMONTO) DARBY
SUTARTIS

2022 m. lapkridio”/d. Nr. 75 %

Kaunas

Socialinés globos centras ,Vija®, jmonés kodas 290797850, Apuolés g. 44, Kaunas,
atstovaujamas direktorés Zitos VerbaviCienés (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Alstata“, jmonés kodas
300061878, Vaizganto g. 9A-29, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Roberto Tamo$ausko, (toliau — Rangovas)
sudaré §ig gyvenamojo namo, esandio adresu Melsviy g. 2, Kaunas, paprastojo remonto darby sutart] (toliau —
Sutartis). Toliau Sutartyje UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi.

1. SAVOKOS

1.1 Darbai - visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutaréiai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UzZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priéme Darbus, pasira§omas vadovaujantis Sutarties sglygy 7.2 papunkéiu.

1.4 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skailiy néra
pasiraSytas.

1.5 Darby uZduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali biiti pateikiami Darby bréZiniai/patalpy

planai, techninés specifikacijos, darby apra§ymas bei sgnaudy kiekiy Ziniaradiai (jeigu
pateikiami) ir visi $iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo
pirkimo metu iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uZduoties dokumenty
neatitikimams ar prie§taravimams, jy vir§enybé pagal analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

1.6 Darby uZduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
(1) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZzeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél
Sutarties sglygu, taciau jvertinus dokumenty vir§enybe pagal 1.5 papunktj.

1.7 Deklaracija apie statybos uzbaigima — UZsakovo pasira$ytas dokumentas, kuriuo paskelbiama,
kad statybos darbai uZbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal teisés akty reikalavimus
(kai statinio projektas nebuvo rengiamas).

1.8 Ikainis — Kiekiy sgra$e nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai,
kas numatyta Darbo apradyme jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam
Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darba, MedZiagas, prieZiiira, paleidima, derinima,
bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus mokes&ius, pelng kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandandius ja
vykdant.

1.9 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
UZzsakovui.

1.10  ISlaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
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Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Kiekiy sarasas — Darby kiekiy Ziniaratis, uZpildytas Rangovo sitilomais Darby Jkainiais. Kiekiy
sqralas detaliai numato pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos darby, kuriy apimtis apibréita
Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose ra$tuose, bréZiniuose),
kiekius su vienetiniais jkainiais.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jranga).
Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyriy.
Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verte, lygi Priimtai Sutarties sumai.

Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 8.1 punkte nurodyta
suma.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui
iStaisomi defektai (jei reikia) ir pasirajoma Deklaracija apie statybos uzbaigima.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir galioja iki 3.4
papunktyje nurodyto termino. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties
nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos
kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, ilieka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi i§likti galioti, kad biity visi$kai jvykdyta i Sutartis.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 8.5 punkto
nuostatomis, t.y. nustalius faktiSkai atlikty Darby kiekj ir pritaikius Kiekiy sarafe numatytus
Darby Ikainius u laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart].

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lictuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieduyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: Patalpy paprastojo remonto,
atnaujinimo, vidaus apdailos darbai atliekami gyvenamajame name, adresu Melsviy g. 2,
Kaunas. Vieno auksto namas su pastogés patalpomis (pritaikytomis gyventi), unikalus pastato
Nr. 4400-1201-0492, Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-0898-5191, kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti



3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

4.1.

Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami Kkaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Darby uZzduotis (toliau — Techniné specifikacija, arba Techniné uzduotis, arba
Darby uzduotis).
3.23. Kiekiy sgraSas (su pagrindinémis techninémis sifilomy darby charakteristikomis

(jeigu jtraukiamos);
324, Subrangowvy sarasas;
3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas ... | Punktas | Duomenys irsqlygos
. i . : : 56189,41 Eur be PVM (penkiasdesimt esi
Pradine sutarties vert¢ i 115} tikstangiai $imtas aStuoniasdedimt devyni

Uzsakovo skiriami asmenys v Projekty administratoré Lina Mockiene,

E i tel. 370 685 33112 — atsakinga uz

| Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimq pagal

; i Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

i 1 jstatymo nuostatas.

; Alekséjus Bartnikas, veikiantis pagal

: : 2022-05-06 Konsultaciniy inZinerijos ir

| statybos prieziiiros paslaugy pirkimo-

| » pardavimo sutartj Nr. 1138,

; L tel. 8 688 11168 — atsakingas uz Sutarties
O SR kAYma.
_Darby atlikimo terminas 6.1.______| 4 (keturi) ménesiai nuo Darby pradzios.
Darbyyykdymografikes 162 Takomas
Darby atlikimo termino pratgsimas {64, 1 (Vienayménwo
. Delspinigiai dél Darby velavimo | 6.7 | 0,03 % Sutarties kainos per dieng

Delspinigiai dél véluojangio 8.8 0,03 % laiku neapmokétos sumos per dieng
Jmokéjimo b USSR
_Darby garantinis terminas 1102 !24menesiai
_Sutarties galiojimas (123 il2menesy

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyta dieny skailiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
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4.3.
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5.1,

5.2,

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Rangovui, Rangovas turi teisg praSyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3. papunktj.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybg, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby
rezultato kokybe, ar kitus tritkumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriami asmenys, atsakingi uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodyti 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

UZzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, iSskyrus kaip gali buiti numatyta pagal Sutartj;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uZduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovui pasiralius Darby priémimo-perdavimo akta,
UzZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing,

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis Darby uZduotyje
nustatytais reikalavimais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant
biitinus SutarCiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, nustatytiems Kiekiy
sgraSe (Darby kiekiy ZiniaraStyje), priskiriamas UZsakovo atsakomybei ir rizikai, kurio verté
negali vir§yti 15 proc. nuo Pradinés sutarties vertés ribos.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biting atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.



5.9.
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

5.9.2. sandé¢liuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priziliréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj §iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé¢ naudotis tokiu Zilumos, elektros, vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keitiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasililyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei
kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZitiréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
neprane$es Uzsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti,

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZzia UZsakova nuo §ios atsakomybés trediyjy
asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél 8iy reikalavimy treciyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar 7alg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZiaréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi bti apra8yta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranedti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.4 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kurinos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj prane§img ir jvertings Rangovo siiillymg, UzZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.



5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZianéius dokumentus ir dokumentus,
irodangius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima,
isitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Darby uZduotyje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Jranga ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny skai¢ius nuo Darbo pradzios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny nuo Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui
Darby vykdymo grafikag ir Technologinj projekta (jeigu taikoma). Darby vykdymo metu
neprieStaraujant UZsakovui, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti
koreguojamas kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeiiant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokius Darbus pagal pateikta vykdymo
grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti prane$ima,
konstatuodamas isipareigojimu, nevykdqu su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams ivykdyti, tada UZsakovas,
;telkt;s antrg pranemmq, gali nutraukti sutartj pagal 11.3.2 papunkg&io salygas. Si salyga netaikoma,
jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy
atsiradimo rizikos gali bti stabdomas 30 dieny.

Aplmkybes dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

tre€iyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebuty galéjes tikétis;

0. fizinés Klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar sglygy Rangovas nebuty galéjes pagristai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.
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6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

Sustabdyti Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. U¥sakovui nurodant ragtu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdymg
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Jeign Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg,
Uisakovas reikalaus delspinigiy dél veélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir
7.1.2. kai pasiraS§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, vadovaudamasis 7.2.1 papunkgio reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima sura3yti Deklaracija apie statybos uzbaigima.

Uizsakovas, gaves Rangovo pradymg pagal 7.1 punkta, per 14 dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-pri¢émimo akt, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkangiy
Rangovo projekto, Medziagy, [rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esmines jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi biti ikainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi
vir§yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14
dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos;

arba

7.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira¥omas Darby perdavimo-
priémimo aktas,

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uizsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams apidiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei
specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasirafo UZsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas per
Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laika UZsakovui suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paliam istaisyti defektus ir (arba) i¥skaidiuoti defekty taisymo i§laidy sumg i¥
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir UZsakovo
suraSyta Deklaracija apie statybos urbaigimg, bei Uzsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaidiais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar&iai taikoma Siksuoto jkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Kiekiy
saraSe, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kurivos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Rangovui mokétinos sumos uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus turi biti apskaidiuojamos
nustacius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, pries pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ
atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj, kur] UZsakovas turi
patikrinti ir patvirtinti.

Apmokeéjimo suma turi biti nustatoma taikant Kiekiy sgraSe numatytus Darby Jkainius,

Rangovas finansinius dokumentus (PVM sgskaitas faktiiras) teikia Uzsakovui savo saskaita tik
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity
faktiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg ir
sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017
L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkan&ios
elektroninés saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E.
saskaita“ priemonémis. UZsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi
informacinés sistemos ,.E. saskaita® priemonémis, i8skyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios
padéties atveju yra informacinés sistemos ,,E. saskaita® pazeidimy, dél kuriy negalimas UZsakovo
ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis $ia sistema, todél vykdant Sutartj
saskaitos faktiiros gali buti teikiamos ne elektroninémis priemonémis. Siame punkte elektroniné
saskaita faktiira suprantama kaip sgskaita faktira, iSrayta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu
formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu bidu.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta, i8skyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo I8]aidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
rastiSkai patvirtinant tokj defekty idtaisymga bei pasirajoma Deklaracija apie statybos uzbaigima. Si
deklaracija galutiniam mokéjimui nereikalaujama, Jeigu Uzsakovas praleidZia 7.1 papunktyje
nustatyty Statybos uZbaigimo terming ir tik dél to deklaracija nesuragoma per §j laika.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikymg

(i) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir (ar) suraius Deklaracija apie statybos uzbaigima
per Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunkciuose — visg, arba

(i) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Deklaracijos apie statybos
uzbaigimg ir pasibaigus Statybos uZbaigimo terminui, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunk&iuose
— atskaiCius defekty taisymo sumag,

atsiZvelgiant j tai, kas jvyksta anks&iau.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:



8.9.1. pagal 9.2 papunktj jforminus Pakeitimg Jkainiai ir Priimta Sutarties suma gali buti
koreguojama papildomy/ keigiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Ikainiy ir
Priimtos Sutarties sumos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk¥&iau esandio bido taikymo prioritets,
t.y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius, jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby [kainius, arba

—  iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto Jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby Jkainius. Panaius darbus turi pagrjsti
ir nustatyti UZsakovas.

b) ivertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes¢&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo »liesioginiy ir netiesioginiy ilaidy
apskaiCiavimo taisyklés* nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Priimta Sutarties suma
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimui, kuriuo keidiamas mokes&io tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskaidiuota Priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo pakeitimo, kuriuo keitiamas $io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Priimta Sutarties sumos perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui;

Sy =A+ s _A)x(1+ TN)
Ty 100

(1+—=)

100

S n - Perskaidiuota Priimta Sutarties suma (su PVYM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T}, - naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Darby lkainiai dél metinés infliacijos ar defliacijos gali bati didinami arba maZinami, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metai. Darby Jkainiai
privalo buti perskai¢iuojami kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné
metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaidiavimo dienos darbo
samatiné sutarties vert¢é (jo Darby Ikainiai) didinami/maZinami tiek procenty, kiek yra
infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby lkainius ir Priimta Sutarties sumg
isigalioja sura§ius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus para3ais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné sutarties
verte ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 9.4 ir 9.5 papunkgius, atsiZvelgiama j pakeistg
Prading sutarties verte.

9. PAKEITIMAI

9.1. Uizsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

* Vietujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
9.1.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
9.1.4. bet kurj papildomg Darba, Iranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bré¥iniais ar kitais
dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo bei ratu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy

nustatymo pagrindimg ir skaidiavima (vadovaujantis 8.9.1 papunké&iu). Toks susitarimas ar

protokolas turi bati patvirtintas ir pasiraytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi,

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti

turi buiti vykdomas atskiras pirkimas, Ly. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos

vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga maZinti Darby apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyty atskira Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga Keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaigiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, bei sifilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (el
reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei batina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia siiilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaline
samaty, sudaryta pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

9.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmitkai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis
tai gali bati atlickama, ir i§ esmeés nesikeitia Darby pobiidis; arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. Jjuo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

—  pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

—  pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

—  labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verte —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami $iomis aplinkybémis:

9.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti,
taiau nebuvo jtravkti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas del
ekonominiy ar techniniy priezas€iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemazy iSlaidy dubliavimga; arba

9.4.2. butinybé atsirado del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reigkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uisakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas ] visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
srityje ir poreikj uZtikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty itekliy ir numatomos
jos vertés santykj.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeitia Darby



9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

11.2.

11.3.

11.4.

pobidis.
Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasialyme ir (ar) Kiekiy sarase (,Pastaby stulpelyje) jvardintos Darby sudétinés dalys
(resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali biti
kei¢iamos tik UzZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby uZduoties
reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uZduotyje esandia klaida
arba technin] triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas prane§ti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesimg, privalo
pateikti Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiralymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas praneiti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame
punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
pri¢émimo, jei tie trokumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tytia
paslepti, privalo apie juos rastu praneti Rangovui,

Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos itaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, Jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis
MedzZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.,

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 diena,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas
nera suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi
biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
UzZsakovas ra$tu gali Rangovui nurodyti ivykdyti jsipareigojimus arba i$taisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkamg laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa$alinti Rangova i§ Statybvietés dél iy esminiy
Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

11.3.1.  nevykdo Sutarties salygy 11.2. papunktyje nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél to
UlZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

11.3.2.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrade nurodytg
grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutart] pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir
11.4.2.  Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u¥ tinkamai atliktus, bet



11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

13.1.

neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Iglaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
i8laidas, atsiradusias dél ios Sutarties, ar bauda, prilygstan&ia 10 proc. nutraukimo
dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus,
visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo Jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

11.5.1.  uZ bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. i3laidos uZ Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, i Iranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

11.5.3.  bet kurios kitos I§laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus,

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
Juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
rastu praned¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj del §iy esminiy Sutarties paZeidimy:

11.6.1.  per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (i$skyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2.  UtZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

11.6.3.  Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunkt] trunka ilgiau nei 112
dieny;

11.6.4.  Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba Kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkcdius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda, prilygstangia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

11.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

11.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

11.7.3. paSalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys rastu
iSdesto savo nuomone kitai Saliai ir pasitllo gindo sprendima. Gavusi pasiilymg gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i8sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin¢o ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako 1 pasiilymg ginga spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais,

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visitkai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél



13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos,v bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui,

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklaj turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure).

14, KONTAKTAI

Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentaj ar susira$inéjimas turi biiti
siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kit tinkama veZzéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 14.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
¢gzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties Igyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i$ai¥kintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutart] suprato
ir, kaip visiskai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasirage.
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