GELEZINKELIY MUZIEJAUS KONDICIONAVIMO SISTEMOS JRENGIMO DARBY

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SALYGOS

AB ,,LTG Infra“, registruotos buveinés adresas Gelezinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, juridinio asmens kodas.
305202934 (toliau — Uzsakovas), atstovaujama Techninés priezilros departamento direktoriaus Arvydo Dveilio,
veikiancio pagal 2021-01-29 jgaliojimg Nr. |G(LGI)-80,

ir

Jungtinés veiklos sutartimiNr.JVS-21-01.18/1 susivienijusi grupé UAB “DP Group“ ( juridinio asmens
kodas 302689077), ir UAB ,,CONER* (juridinio asmens kodas 302921892), atstovaujama pagrindinio jungtinés
veiklos partnerio UAB “DP Group*, kurio registruota buveiné yra A. Gostauto g. 3-27, Vilnius, 01106, (toliau
— Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Dambrausko, veikiancio pagal bendroves jstatus,

toliau kartu sSioje statybos rangos sutartyje (toliau — Sutartis) vadinami »Salimis“, o kiekvienas atskirai —
»Salimi®,

UZsakovo vykdyto pirkimo Nr.16165-17495 Gelezinkeliy muziejaus remonto ir kondicionavimo darby pirkimas
(toliau — Pirkimas) bei Pirkimui Rangovo pateikto pasitilymo (toliau — Tiekéjo pasialymas) pagrindu sudaré Sig
Sutartj ir susitaré dél toliau isvardinty salygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS
Pirkimo pavadinimas Nr.16165-17495 Gelezinkeliy muziejaus remonto ir kondicionavimo
darby pirkimas
Sutarties dalykas Gelezinkeliy muziejaus kondicionavimeistemos jrengimodarbai

Darby atlikimo terminai | Darbai turi bati atlikti per 2 (du) ménesius nuo Sutarties sigaliojimo
dienos pagal Saliy suderintg Darby atlikimo grafika.

Darby atlikimo vieta (- | Gelezinkelio g. 16, Vilnius

0s)

Taikoma kainodara Sutarciai taikomas fiksuotos kainos su perzilra (uz visas Sutartyje
nurodytas darby apimtis sumokama visa Sutarties kaina) kainodaros
bladas.

Pradiné Sutarties verté
Eur be PVM 78 123,91 Eur (septyniasdesimt astuoni tiikstanciai vienas Simtas
dvideSimt trys eurai, 91 ct)

PVM 16 406,02 Eur (Sesiolika tikstanciy keturi Simtai Sesi eurai, 02 ct)

Pradiné Sutarties verté | 94 529,93 Eur (devyniasdesSimt keturi tikstanciai penki Simtai dvidesimt
su PVM devyni eurai, 93 ct)

Atsiskaitymo terminai Per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny Sutarties Bendrosiose sglygose
nustatyta tvarka

Tiesioginis Numatytas Sutarties Bendryjy salygy 25.1.6 p.

atsiskaitymas su
subrangovais

Sutarties galiojimo ki visisko Sutarties Saliy prievoliy jvykdymo bet ne ilgiau nei 12 (dvylika)
terminas meénesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Garantiniai terminai Garantinis terminas statybos rangos darbams yra ne trumpesnis nei 5

(penki) metai, pasléptiems Statinio elementams (konstrukcijomsg
vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o
jeigu buvo nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tgia paslépty
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defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvidesSimt) mety, medziagy, jreng
mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne
trumpesnis, kaip 2 (du) metai.

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis — delspinigiais ir
uztikrinimas baudomis, kuriy dydis nurodytas Sutarties Specialiyjy salygy 7 skyriuje
Avansas Netaikoma

Delspinigiy dydis 0,1

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming atlikti geleZinkeliy
muziejaus kondicionavimo sistemos jrengimo Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby atlikimo
defektus (jei tokiy baty), o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui uz Pradine Sutarties kaing.

Siai Sutargiai netaikomos Sutarties Bendryjy salygy 6 skyriaus 6.2.4, 6.2.10, 6.2.34 - 6.2.38 punkty, 7
skyriaus 7.1.5, 7.2.1, 7.2.3 ir 7.2.7 punkty, 9 skyriaus 9.12.1 punkto bei 10 skyriaus 10.8 punkto
nuostatos.

DARBUY ATLIKIMO TERMINAS

Visi Darbai turi bati atlikti terminais, kurie nurodyti Sutarties Specialiyjy salygy 1 punkto lentelése skiltyje
“Darby atlikimo terminai”. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Uzsakovo numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafikg. Darby vykdymo grafikas turi bati
pateikiamas UZzsakovui ir su juo rastu suderintas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktai pasirasomi uz per kalendorinménes;j atliktusDarbus, jeigu atitinkamg
meénesj Darbai buvo atliekami. Darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSsomas per 5 (penkias)
kalendorines dienas po to, kai Rangovas pateikia visus dokumentus, nurodytus Sutarties Specialiyjy
salygy Priedo Nr. 1, Techninés specifikacijos.

KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarciai taikomas fiksuotos kainos su perzidra kainodaros bidas.
Bendrg Sutarties kaing, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM (toliau — Pradiné Sutarties kaina).

78 123,91 (septyniasdesSimt astuoni tikstanciai vienas simtas dvideSimt trys eurai, 91 ct) Eur be PVM,;
16 406,02 (PVM 21 proc.) (SeSiolika tikstanciy keturi Simtai Sesi eurai, 02 ct) Eur;
94 529,93 (devyniasdesimt keturi tlikstanciai penki Simtai dvidesSimt devyni eurai, 93 ct) Eur su PVM.

Rangovas privalo Uzsakovui pateikti sgskaitg faktlirg per 3 (tris) darbo dienas nuo Darby atlikimo. Jei
sgskaita faktira iSraSoma uz visg ménes;j atliktus Darbus, tokia sgskaita faktdra privalo bati pateikta ne
véliau kaip iki kito ménesio 3 (treCios) darbo dienos. Visos sgskaitos fakturos privalo biti pateikiamos
Sutarties Bendrujy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka.

IS kiekvienos Rangovui mokamos sumos Uzsakovas sulaiko 10 (deSimt) proc. mokétinos sumos.
Rangovui pasirasius baigiamajj darby perdavimo — priémimo akf bei pateikus banko ar draudimo
bendrovés iSduotg garantinio laikotarpio laidavimo rastg Uzsakovas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny, skaiciuojant garantinio laikotarpio laidavimo rasto pateikimo dienos, sulaikytas sumas grgzina
Rangovui. Salys susitaria, kad Rangovui mokétiny sumy sulaikymas yra Rangovo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo biidas, nustatytas Uzsakovo interesais, su tikslu uztikrinti jo nuostpppadengimg Rangovo
netinkamy prievoliy jvykdymo atveju, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovui negalint vykdyti Sutartyje
numatyty garantiniy jsipareigojimy. Salys susitaria, kad Sis punktas taikomas ir tais atvejais, kai
Rangovui mokama uz papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

Kitos Sutarties kainodaros taisyklés ir mokéjimy nuostatos nustatytos Sutarties Bendryjy salygy
KAINODAROS TAISYKLES .skyriuje.


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

{ SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis — delspinigiais ir baudomis, kuriy dydis nurodytas
Sutarties Specialiyjy salygy 7 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 1 punkte nurodytomis
priemonémis.

GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIY [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy
GARANTIJOS skyriaus nuostatomis.

5.2. Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verté — ne maziau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su
PVM.

RANGOVO CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

6.1. Rangovas privalo apdrausti savo civiline atsakomybe pagal Siame Specialiy salygy skyriuje ir Sutarties
Bendrujy salygy DRAUDIMAS skyriuje nustatytus reikalavimus bei per 14 (keturiolika) dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui civilinés atsakomybés draudimo faktg patvirtinancius
dokumentus, numatytus Sutarties Bendryjy salygy Rangovas privalo pateikti Uzsakovui civilinés
atsakomybés draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-y), patvirtinancio(-iy)
draudimo(-y) jmokos¢y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokejima, patvirtintas kopijas. punkte.

6.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

6.2.1. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, athaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kultlGros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj atskirai del kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
XI skirsnyje (neatsizvelgiant | Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10
punkta).

6.2.2. Draudimo apsaugos apimtis turi blti ne siauresné nei numato Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darly
ir civilinés atsakomy bés privalomojo draudimo taisyklés, o civilinés atsakomybés draudimas papildomai
turi apimti ir neturtine zala.

6.2.3. Darby draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo apdrausty darby pradzios iki visy darby
rezultato perdavimo uzsakovui dienos.

6.2.4. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo apdrausty darby pradzios
bei negali bati trumpesnis nei dveji metai nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos.

6.2.5. Minimali kiekvieno statinio (iSskyrus nesudétingus statinius) civilinés atsakomybés draudimo suma
negali bati mazesné nei 43400 Eur (keturiasdeSimt trys tOkstanciai keturi Simtai eury) vienam
draudziamajam jvykiui.

6.2.6. Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma visiems nesudétingiems statiniams ne mazesné kaip
43 400 EUR (keturiasdesimt trys tikstanciai keturi Simtai eury) vienam draudziamajam jvykiui.

6.2.7. Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma zalai atlyginti, kai neuztenka kiekvienam statiniui
nustatytos civilinés atsakomybés draudimo sumos ne mazesné kaip 256 600 EUR (du Simtai
penkiasdesimt Sesi tikstanciai Sesi Simtai eury) vienam draudziamajam jvykiui ir draudimo sutarties
terminui bendrai.

6.2.8. Papildoma draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo iSlaidoms po draudziamojo jvykio padengti, ne
mazesné kaip 5 000 Eur (penki tlikstanciai eury) pirmos rizikos draudimu.

6.2.9. Civilinés atsakomybés draudimo iSmokos limitas dél neturtinés zalos, kilusios kaip pasekmé zalos
trecCiojo asmens sveikatai ar gyvybei ne mazesné kaip 30 000 Eur (trisdesimt tikstanciy eury).

6.2.10. Besaglyginé isskaita (fransizé) negali bati didesné nei:

6.2.10.1. Darby draudimui - 0,1 (vienos desimtosios) procento dydzio draudimo sumos;

6.2.10.2. Civilinés atsakomybés draudimui — 2 900 Eur (du tikstanciai devyni Simtai eury).

7. NETESYBOS
. Netesybos Uzsakovui uz netinkamg Sutarties vykdyma :
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7.2.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.2.5.1.

£.28.2.

7.2.5.3.

1:2.0.

UZsakovui praleidus mokéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,1 (vienos deSimtosios) pre <
dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg dieng, skai€iuojant nuo véluojamos sumokéti sumos su PVIv.
Maksimali delspinigiy suma — 20 (dvideSimt) procenty Pradinés Sutarties kainos.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skai€iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo biti sumokéta j
Rangovo banko sagskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas iS Uzsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdancios mokéjimus, sgskaitos.

Netesybos Rangovui uz netinkama Sutarties vykdyma:

uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty pateikimo terminy nesilaikymg Tiekéjas jsipareigoja
sumoketi Uzsakovui baudg (B4), kuri apskaiciuojama pagal formule:

Be=Byx T

kur:

By — 300,00 (trys Simtai) EUR;

T — dieny skaicCius, kiek véluojama pateikti Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties
sudarymo faktg patvirtinancius dokumentus.

Vélavimas pateikti Darby atlikimo grafika:

Rangovui Sutartyje nustatytais terminais nepateikus Darby grafiko, Rangovui uz kiekvieng tokj
nepateikimg kyla pareiga atlyginti UZsakovui nuostolius, kurie Saliy susitarimu jvertinami 1 500,00
(vieno tukstancio penkiy Simty) EUR suma uz kiekvieng vélavimo pateikti Darby grafikg dieng;
Rangovui véluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikti pataisytq Darby grafikg, Rangovas
papildomai jsipareigoja sumokéti UZsakovui bauda, kuri Saliy susitarimu yra lygi 600,00 (Sesiy Simty)
EUR sumai uz kiekvieng vélavimo pateikti Darby grafikg diena.

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby atlikimo grafikg, uz kiekvieng tokio vélavimo dieng
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,1 (vienos desSimtosios) procento dydzio
delspinigius, skaiCiuojant nuo Pradinés Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarciai taikomas).
Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél priezasCiy, nepriklausagiy nuo Rangovo, ar
priezasciy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy)
vykdymo terminy, nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,1 (vienos desimtosios) procento dydzio
delspinigiai nuo neatlikty Darby (Etapo) kainos/nuo neapmokétos Pradinés Sutartis kainos dalies (su
PVM, jei toks Sutarciai taikomas), uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20
proc. nuo Pradinés Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarciai taikomas).

Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy SAUGA DARBY VYKDYMO METU skyriuje (Sauga
Darby vykdymo metu) nustatyty reikalavimy:

pirmag kartg nustacius faktg, kad nesilaikoma saugos Darly vykdymo metu nustatyty reikalavimy,
Rangovas rastu ar elektroniniu laiSku bus jspétas dél netinkamo Sutarties vykdymo;

antrg kartg nustacius faktg, kad nesilaikoma saugos Darby vykdymo metu nustatyty reikalavimy,
Rangovas jsipareigoja Uzsakovui sumokeéti 500,00 Eur (penkiy Simty) EUR dydzio baudg uz netinkamag
Sutarties salygy vykdyma;

treCia ir kiekvieng sekantj kartg nustacius fakta, kad nesilaikoma saugos Darly vykdymo metu nustatyty
reikalavimy, Rangovas jsipareigoja uz netinkama Sutarties sglygy vykdymag sumokéti Uzsakovui baudag
(Bn), kuri apskaiciuojama pagal formule:

Bn=Bv x 2

kur:

Bv — paskutiniuoju atveju i$ nustatytyjy skirta bauda.

Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas
(Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti | atlieky
rasiavimui skirtas statyby aikstelés vietas bei patalpinti j specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reciau,
kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas iS objekto ir priduoti atliekas (Siuksles)
priimancioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas,
bet ne véliau kaip iki Darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio
aplinkg, pasalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles, iSgabenti nepanaudotas Medziagas,
Jrengimus, pasalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas statyby aikstelés
vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus; punkte nustatytos pareigos
(statybvietés tvarka) nustatyty reikalavimy:
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pirma karta nustacius faktg, kad nesilaikoma pareigos statybvietéje palaikyti Svarg ir tvarka, Rar'
rastu ar elektroniniu laisku bus jspétas dél netinkamo Sutarties vykdymo;

. antrg kartg nustacius faktg, kad nesilaikoma saugos pareigos statybvietéje palaikyti Svarg ir tvarka,

Rangovas jsipareigoja Uzsakovui sumokéti 300,00 Eur (trijy Simty eury) dydzio baudg uz netinkamg
Sutarties salygy vykdyma;

. trecig ir kiekvieng sekantj karg nustacius faktg, kad nesilaikoma pareigos statybvietéje palaikyti Svarg

ir tvarkg, Rangovas jsipareigoja uz netinkamg Sutarties sglygy vykdyma sumokéti Uzsakovui baudag
(Bn), kuri apskaiciuojama pagal formule:

Bn=B1 x (N-1)

kur:

B1 — 300,00 Eur (trys Simtai eury);

N — skaicius, kiek karty Sutarties vykdymo metu nustatytas faktas, kad nesilaikoma saugos Darby
vykdymo metu nustatyty reikalavimy.

Netesybos Rangovui iSskaiCiuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM sgskaitoje
faktdroje.

SALIY ATSAKOMYBES APRIBOJIMAI DEL COVID-19

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, saglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés instituciy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kunj Salys neturéjo
teisés ginéyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
isipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkreCiu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybes ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiskai turi tiesiogine jtaka Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
zemiau nurodyty sglygy visetas:

Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i§ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) ginéyti teismo ar administracine tvarka.

Salis, prasanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, salygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento,
pateikdama:

objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveik ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;
preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy
turi teise vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj pries 5 (penkias) kalendorines
dienas.

Esant auksciau nurodyty salygy visetui, taciau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai sglygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali biiti taikomos ir
Salims automatiskai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar iS dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai auks¢iau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.
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Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neissiuncia pranesimo arba visiskai nelnformUOJ 4
Salies, ji privalo kompensuotl kitai Saliai visg Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

UZ SUTARTIES VYDKYMA ATSAKINGI ASMENYS

9.1. UZ Sutarties vykdyma atsakingi Saliy asmenys:

Uz Sutarties vykdyma, Darby perdavimo- Uz Sutarties vykdymg, Darby perdavimo-
priemimo akty pasirasyma ir PVM sgskaity | priémimo akty pasiraSymg ir PVM sgskaity
faktlry per E-saskaitg priemima atsakingas | fakttry pateikimg atsakingas Rangovo
UZzsakovo asmuo asmuo

Vardas,

pavardé

Adresas

Telefonas

El. Pastas

9.2. Pasikeitus uz Sutarties vykdymg atsakingam asmeniul Salis informuoja Kitg Salj Ir atskiras Sutarties
pakeitimas ar atskiras jgaliojimy jforminimas dél Sios priezasties néra atliekamas.

10. SUBRANGOVAI

10.1. Rangovas Sutarciai vykdyti nepasitelks.

11. KONTAKTAI

11.1.  Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis teikia pagal $ig Sutartj, teikiami lietuviy
kalba ir bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra fiziskai jteikti kitai Saliai arba iSsiysti
registruotu pastu, elektroniniu pastu, Sutarties Specialiyjy Sglygy 13 skyriuje nurodytais adresais.

11.2 Jeigu keiciasi Sutartj pasirasiugj Saliy rekvizitai: adresai, banko sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar
PVM mokeétojo kodai ir/ar kiti svarbls duomenys, galintys turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui,
Salys privalo nedelsiant rastu informuoti apie tai viena kita. Salis, nejvykdziusi $iy reikalavimy negali
reiksti pretenzijy tuo pagrindu, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai zinomus rekvizitus
ar turima kitg informacijg, neatitinka Sutarties salygy. Pasikeitus Salies rekvizitams ir apie tai tinkamai
informavus kitg Salj atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1.  Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;

12.2.  Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy ziniarastis;

12.3.  Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

12.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitilymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o saugomas CVP IS priemonémis);

12.5.  Priedas Nr. 5 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties
pasirasymo; originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 9.1 punkte nurodytg Uzsakovo
asmenij)

12.6.  Priedas Nr. 6 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties pasirasymo;
originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 9.1 punkte nurodytg Uzsakovo asmep)

13. SALIY REKVIZITAI

Uzsakovas Rangovas

AB ,LTG Infra“ UAB “DP Group*“

Jmonés kodas 305202934 Jmonés kodas 302689077
PVM kodas LT100012666211 PVM kodas LT100006544312
Kontaktinis adresas: Kontaktinis adresas:
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§7cleZinkelio g. 2, LT-02100 Viln
Bankas AB ,Swedbank”

al/s LT21 7300 0101 5917 5126
Tel. (8 5) 269 3353

El. p. LGinfrastruktura@litrail.It

Techninés prieziaros
direktorius
Arvydas Dveilys

ius

departamento

A.Gostauto g. 3-27, Vilnius, 01106
Bankas AB ,Swedbank”
a/s LT527300010129617504
Tel. +370 656 30202
El. p. inffo@dpgroup.lt

Direktorius
Vytautas Dambrauskas

Sio dokumento pasirasymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti io dokumento metaduomenyse.

Sutarues savininkas: 1 vreu
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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikimas paslaugas.

1.2. Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.

1.3. Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapy, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy DARBY PERDAVIMAS IR
PRIEMIMAS skyriuje nustatyta tvarka.

1.5. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas — Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

1.6. Informaciné sistema ,,E. sgskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugotigskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty sgskaity apmokéjima (elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

7. Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

.8. Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas— Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,

energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

.9. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

.10. Nurodymas — bet koks rastiSkas arba zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiskai) nurodymas, kurj

dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda Uzsakovas arba jo atstovas.

1.11. Projektas — Uzsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzianciam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procediroms atlikti, visuma , kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy sglygy priedas.

1.12. Statinys — Uzsakovo Uzduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart;.

1.13. Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy salygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

1.14. Sutartis — Sutarties Bendrosios salygos, Specialiosios salygos ir visi jy priedai.

1.15. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties Specialiyjy salygy
KAINA IR APMOKEJIMAS skyriuje nustatyta tvarka, vadovaujantis nustatyta kainodara.

1.16. Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibldinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

1.17. Treéioji 8alis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

1.18. Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

2

2.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

2.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiajvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

2.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy
veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

2.1.3. jos yra mokios, jy veikla réra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél
restruktirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;
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Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Sa e
jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties salyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:
pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Uzsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir Si dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkama ir visiSkg visy Sutartimi prisimamuy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;
jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiama kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;
jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas, bei uztikrinti auksc¢iausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojanCiuose teisés aktuose;

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy jos yra mokios, jy veikla néra apribota,
joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél restruktiirizavimo ar likvidavimo, jos néra
sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos bankroto bylos;, jis pats bei jo sutartinius
jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus,
kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamg kvalifikacija, ir
kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje vykdyti;, jis neturi jsiskolinimy ar
jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus,
ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo laikotarpiu; punktuose, Salis
jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos
finansinés ir mokestinés informacijos per nustatytg terming, pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy
jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties Salys pareiskia ir garantuoja, kad: — Rangovas
pareiskia ir garantuoja, kad: punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir
teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Saliy pasirasytos Sutarties Specialiosioslggos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir Sutarties
specialiosiose sglygose nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp Uzsakovo ir Rangovo. Laikoma,
kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas &ipaaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy
priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties
Specialiyjy salygy bei jy pried) nuostatoms. Sutarties Bendrosiose saglygose nurodytos alternatyvios
nuostatos (su prierasu ,jei taikoma“, ,jei tokiy baty*, ,jei tokiy yra“ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu
jos detalizuoja, paaiskina Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose
jtvirtintas nuostatas, taip pat jeigu jy taikymas biitinas atsizvelgiant j galiojantj teisirj reguliavima, susijusj
su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedu,
prioritetas teikiamas Sutarties Specialiyjy salygy nuostatoms, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo
sudaryta Sutartis, sglygoms (jskaitant visus paaiskinimus ir patikslinimus), po to — Rangovo pasiulymui.

Esant neatitikimams ar priestaravimams tarp Specialiyjy sglygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam pagal
eiliSkumag, nurodytg Sutarties Specialiosiose salygose, priedui.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais ménesiais,
jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme.

KAINODAROS TAISYKLES
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<. . Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiciavimo bilidas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygo c.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiciavimo bidas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d.
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj kei€ianciu jsakymu).

4.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés vertés
mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nuroé Pirkimui, &l to nebus keiiama, t. y.
Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus lygi
sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifg,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

4.3. | Sutarties kaing (fiksuof jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiCiuota visy Darby kaina, jskaitant darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu bei
pateikimu susijusias iSlaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties kaing
taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali atsirasti
vykdant Sutart;.

4.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumat sudarydamas Sutaijt bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
batini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medziagas savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

4.5. Tuo atveju, jeigu bitina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti perskaiCiuoti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties
kaina dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty.
Papildomi darbai ir / arba medziagos, tai betarpiSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir / arba
medziagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (Sinuostata taikoma Fiksuotos
kainos sutartims).

4.6. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
Uzsakovas neatlygina. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Uzsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka Uzsakovas
Rangovo sagskaita.

4.7. Rangovas pilnai prisiima Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasililyma pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy Sutarties, kurios trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai,
o kaina yra apskaiciuota fiksuotos kainos su perzilra ar jkainio su perzitra nustatymo badu, kaina gali
bati perskaiCiuojama kiekvienais metais, esant visoms Sioms sglygoms: p., Sutarties kaina yra
perskaiciuojama.

4.8. Sutarties, kurios trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai, o kaina
yra apskaiciuota fiksuotos kainos su perzidra ar jkainio su perzilra nustatymo bidu, kaina gali bati
perskaiciuojama kiekvienais metais, esant visoms Sioms sglygoms:

4.8.1. jeigu Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis 12 (dvylikos) ménesiy prie§ kainy
perskaiciavimg Statybos sgnaudy elementy kainy indekso (SSKI) (naudojami duomenys i$ lentelés
eilutés ,Visi statiniai“; https://osp.stat.qgov.lt/statistiniu-rodikliu-analize ?indicator=S7R234#/) pokytis yra
didesnis kaip 5 (penki) proc.;

4.8.2. jeigu ankstesniais, nei kainos perskaiciavimo, Sutarties vykdymo metais Rangovas tinkamai vykdé savo
sutartinius jsipareigojimus.

4.8.3. Sutarties kaina perskaiciuojama kas 12 (dvylika) ménesiy po SutartiespasiraSymo iki Sutarties vykdymo
pabaigos.

4.9. Sutarties kaina be PVM perskaiciuojama pagal formule:

SK=D1+D2+D3+...+Dn,
kur:
SK- perskaiciuota Sutarties kaina;

D+- neperskaiciuojama per pirmuosius metus/12 (dvylika) sutarties vykdymo ménesiy aktuojamy darby
kaina;


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

<.
Cher_g ottt

D,, D3, Dn- antraisiais, treciaisiais ir t.t. Sutarties vykdymo metais aktuojamy darby kaina, ra
apskaiciuojama taip:

Dn=D x K,
kur:

D, - atitinkamais sutarties vykdymo metais / 12 (dvylikos) Sutarties vykdymo ménesiy laikotarpiu
aktuojama darby kaina, apskaicCiuota pagal Sutartyje nurodytus jkainius;

Kn - perskaiciavimo koeficientas, apskaiciuojamas pagal formule;
Kn=(1+ Ani1/100) * Kn-
kur:

An1 — 12 (dvylikos) ménesiy Statybos sgnaudy elementy kainy indekso (SSKI) pokytis (%). Sis pokytis
gali bati teigiamas, kai A > 0, neigiamas, kai A <0, ir lygus nuliui, kai A = 0. Siekiant iSvengti bet kokiy
abejoniy, paaiskinama, kad tuo atveju, kai indekso pokytis yra 1%, koeficientui suteikiama reikSmé yra
iSreiSkiama skaiciumi 1 ir atitinkamai perskaicCiuojamos visos kitos vertés (t. y. skaiiavimo tikslais
procentiniai dydziai dauginami i$ Simto ir atvaizduojami tuo paciu formatu, kokiu jie yra pateikiami ir
Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portale).

Atsizvelgiant j tai, kad Lietuvos statistikos departamentas metais ,n“ skelbia ankstesniy mety ,n-1“
duomenis, koeficiento K, apskaiciavimui naudojami A..1 duomenys.

Vadovaujantis jeigu Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis 12 (dvylikos) ménesiy
pries§ kainy perskatiavimg Statybos sgnaudy elemeniy kainy indekso (SSKI) haudojami duomenys i$
lentelés eilutés ,Visi statiniai“; https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize ?indicator=S7R234#/)
pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) proc.; papunkciu, tuo atveju, kai yra tenkinamos abi zemiau nurodytos

salygos, t. y.:

(i) Anct = -51ir
(ii) A1 <5,
tuomet A..1 yra prilyginamas nuliui: An.1 = 0.

Kn-1 — ankstesniy mety perskaiciavimo koeficientas, kuris pirmaisiais aktuojamy darby metais visada yra
lygus 1 (K1=1).

Perskaiciuota kaina, Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, jforminama Sutarties Saliy
jgalioty atstovy pasiraSsomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi bdti nurodyta: kainos
perskaiciavimo pagrindas, perskaiciuojamoiji kaina, perskaiciavimo koeficientas (reikSmé), perskaiciuota
kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra bitina pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasirasytus priedus:
kainos perskaiciavimag pagrindziancius dokumentus, perskaiciavimo koeficiento reikSmés skaiciavimag
pagrindziancius dokumentus.

4.10. Darby, kurie yra batini Sutarciai jvykdyti ir kuriy Rangovas netugjo ir negaléjo numatyti Sutarties sudarymo
metu, kaina nustatoma taikant zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auksciau esantj blidg, gali bati taikomas zemiau esantis budas:

4.10.1. pagal Rangovo pasitlyme Darby kiekiy ziniaras¢iuose nurodytus jkainius, o jei tokiy jkainiy néra;

4.10.2. pagal Rangovo pasillyme Darby kiekiy Zziniarasciuose nurodytus jkainius, jei jmanoma, iSskaiiuoti
kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, o jei tokiy jkainiy néra;

4.10.3. vadovaujantis Darby pradzios dieng galiojusiose rekomendacijose dél statiniy statybos skaiciuojamuyjy
kainy nustatymo, registruojamose Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy statybos skaiciuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj administruoja V|
Statybos produkty sertifikavimo centras, nurodytais jkainiais , taikant ne didesnj nei 5 (penki) procentai
pelno bei pridétiniy iSlaidy normatyva, o jei tokiy jkainiy néra;

4.10.4.jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti
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didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), ra:i
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tkio subjekty darby kainas,
iSskyrus tuo atvejus, kai rinkoje néra tiek ukio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma
ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridtiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei
5 (penki) procentai nuo tiesioginiy islaidy;

4.11. Jeigu Sutarties kaina kartu su papildomy darby kaina, virSyty statinio statybos skaiciuojamajg kaing,

5.1.
Ba2

9:3;

5.4.

5.8,

5.6.

skaiCiuojamajg kaing virsijanti papildomy darby apimtis jsigyjama vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy
teisés akty nustatyta tvarka, jskaitant, atskiry (naujy) pirkimo procedury vykdyma ir (ar) atliekant pirkimo
Sutarties pakeitima jos galiojimo metu, jeigu tokie bty leidziami pagal taikytiny teisés akty reikalavimus.

MOKEJIMAI

Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties Specialiosiose sglygose
Rangovo rekvizituose nurodytg banko sgskaita.

Uzsakovas, pasirases Rangovo pateikig galutinj ir (arba) tarpinj (jeigu Sutartyje arba Darby vykdymo
grafike numatytas Darby perdavimas etapais) Darby perdavimo-priemimo akg, apie tai nedelsdamas
informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per 30 (trisdesimt) dieny po Darby perdavimo-pri€émimo
akty pasirasymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir pasirasyto Darby perdavimo-priémimo
akto pagrindu iSrasytos PVM sgskaitos-faktiros, atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus
reikalavimus priemimo per ,E.gskaita“ dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo aktg, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
kalendorines dienas pateikti PVM sgskaitg-faktirg. Visas iSraSytas PVM sgskaitas faktlras, sgskaitas
faktlras, kreditinius dokumentus, avansines sgskaitas Rangovas privalo pateikti Uzsakovui elektroniniu
blidu. PVM saskaitos faktlros, saskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir avansis sgskaitos,
atitinkanCios Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg, teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektironini saskaity faktlry standarto neatitinlancios elektroninés PVM
sgskaitos faktlros, sgskaitos faktlros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Rangovo iSraSoma PVM gskaita-fakttira
privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM sgskaitoje-
faktlroje papildomai privalo buti nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto numeris ir data
(jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy atsakingy asmeny
kontaktai. Jei PVM sgskaita-faktira, iSraSyta einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito
meénesio 3 (trecios) darbo dienos, ji | Uzsakovo apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota
pas Uzsakova.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje Uzsakovui PVM saskaitoje-faktiiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Uzsakovas iSskaito ir j valstybés biudzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje faktiroje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo buti iSraSomos
atskiros PVM saskaitos-faktdros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-faktira neatitinka Sutarties Bendryjy salygy Salims
pasirasius Darby priémimo — perdavimo aktga, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
kalendorines dienas pateikti PVM sgskaitg-faktirg. Visas iSrasytas PVM sgskaitas faktlras, sgskaitas
faktlras, kreditinius dokumentus, avansines sgskaitas Rangovas privalo pateikti Uzsakovui elektroniniu
blidu. PVM saskaitos faktlros, sgskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir avansis sgskaitos,
atitinkanCios Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg, teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektironini saskaity faktlry standarto neatitinlancios elektroninés PVM
sgskaitos faktliros, sgskaitos faktlros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Rangovo iSraSoma PVM gskaita-fakttira
privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM sgskaitoje-
faktdroje papildomai privalo biti nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto numeris ir data
(jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy atsakingy asmeny
kontaktai. Jei PVM sgskaita-faktira, iSraSyta einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito
meénesio 3 (trecios) darbo dienos, ji | Uzsakovo apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota
pas Uzsakova. punkto reikalavimy, Uzsakovas tokiag PVM sgskaitg faktlirg grgzina tikslinti Rangovui.
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v Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéiic,

6.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

Uzsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per 15 (penkiolika) dieny avansiniu mokéjimu, Rangovui pateikus
Uzsakovui priimting avansinio mokéjimo grgzinimo uztikrinimg (avansinio mokéjimo salygos nustatytos
Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio
apmokéjimo sgskaitg, kuri pateikiama Uzsakovui per ,E. sgskaita” svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio)
mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iskrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus/Paslaugas.

i

1

.2. Rangovas jsipareigoja:

2.1. jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai,

patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34.

. prieS pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,

pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ Uzsakovo, tiek i$ treciyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(jskaitant, bet neapsiribojant leidimg vykdyti Darbus veikiancioje gelezinkelio zonoje, gauti leidimus atlikti
Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje
dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos,
kuriuos pagal Sutartj aiSkiaijsipareigoja pateikti Uzsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus
informuoti reikiamas tarnybas, zinybas, kitas institucijas, jeigu tai bGtina padaryti pagal teisés aktus arba
kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo
projekta, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo
jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotus statinio statybos
vadovg, bendryjy darby vadovus bei ne maziau kaip 3 darbuotojus turinCius teise vykdyti signalininko
pareigas, ir iki Darby pradzios Uzsakovui pateikti statybos vadovy paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty
(jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ iSduoty signalininky ir bei
pazyméjimo, patvirtinancio teise dirbti darbg, susijusj su gelezinkelio eismu pagal Lietuvos transporto
saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymag Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy asmeny,
pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto eismu, ziniy
tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;

teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, Rangovas jsipareigoja jiems sudaryti sglygas pildyti statybos
darby zurnalg, kad Rangovai galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj pranesima
apie Darby pradzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikstele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
vykdydamas Darbus garantuoti ir atsakyti uz Darby saugga, prieSgaisrine, ekologine ir gamtos apsaugg
bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat greta esancios aplinkos apsaugg ir greta dirbanciy bei
judanciy zmoniy apsaugg nuo Darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti tréiyjy asmeny interesy;
Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita istaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo Uzsakovui ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sglygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacijg;

Darbus atlikti pagal Darby grafika, kuris turi bati suderintas su Uzsakovu ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty
Sioje Sutartyje, atlikimo terminai néra apibrézti Darby grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais
terminais, kad baty laiku jvykdyti Darby grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
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6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.
6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.
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pagal Darby grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas, Uzsakova s
turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo uzmokescio, iki bus
tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus Uzsakovo
nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per para ir kt.)
bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovoésomis pasitelkiant papildomas Uzsakovo
nurodytas priemones, jranga, medziagas, darbo jégg bei subrangovus). Siame punkte numatyty
priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo Kkiprievoliy pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe
netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);
uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
Rangovui nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete. Darbus, kurie turi biti atliekami veikianciame
geleZinkelyje arba $alia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu. Sie Darbai apima visus Darbus, kuriy
negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami minimallis gabaritai, nurodyti
saugumo ir kitose taisyklése. Konkreciy eismo pertrauky trukmé yra i§ anksto derinama su Uzsakovu ir
jos yra suteikiamos pagal AB ,Lietuvos gelezinkeliy infrastruktira“ generalinio direktoriaus 2020-04-16
jsakymu Nr. |S(LGI)-333 su pakeitimais patvirtintg Gelezinkeliy transporto eismo pertrauksuteikimo
tvarkos aprasg ir kitus galiojancius teisés aktus;

Darby metu uztikrinti eismo saugumo, darby saugos, aplinkosaugos ir ekologijos reikalavimus, savo
jégomis ir IéSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per treciyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

iS anksto, bet ne véliau, kaip pries 2 darbo dienas, rastu informuoti Uzsakovg apie statybvietéje
dirbsiancius Subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz
Subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkama jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutart Subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus Uzsakovgmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacig ir Lietuvos Respublikos teigs aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitlymus kaip jy iSvengti ar istaisyti;

savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

nedelsiant rastu informuoti Uzsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresiancius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), kurie galéty salygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i$ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkancCius Techninéje specifikacijoje (projektinéje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja,
kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimuy;

naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, priesSgaisrine ir aplinkos apsaug
bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judantiy zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui (teisés akty nustatyta tvarka Statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybg uzbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uz statybvietés, Jrengimy, Medziagy
apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoni, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy,
zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezascCiy, taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei bet
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kokius kitus trecCiuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamco i,
materialiniy vertybiy saugojimo;

.visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos

darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky risiavimui skirtas statyby aikstelés vietas bei patalpinti |
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reciau, kaip kartg per ménes;j, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuksles) priimancioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka.Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki Darby priemimo — perdavimo akto
pasirasymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinkg, pasalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
iSgabenti nepanaudotas Medziagas, Jrengimus, pasalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovais, kitais Uzsakovo ar treciyjy asmeny paskirtais
rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieziGros vadovu, projekto
vykdymo priezitdros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iskrauti, pagal gamintojo laikymo sglygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technika;

pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uzduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus;

atlikdamas Darbus Salia veikiancio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancio gelezinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu.
nenaudoti Uzsakovo paslaugy zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko UzZsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, tuéty priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzilréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padeti ir suteikti galimybe Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant  tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankiskai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby priezilros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas sglygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
pries 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios. Salys susitaria, kad Darbai, kurie
paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami) Darbai
vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui, pries tai padarius atitinkamy
Darby iSpildomajg nuotrauks ir kitg iSpildomajg dokumentacijg;

rastu informuoti Uzsakovg apie statybos technine priezilirg atliekanciy asmeny veikimg ar neveikimg,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

reikalui — kompetentingos valdzios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius,
sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant patikrinti jy tinkamag atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai
patvirtinancius protokolus ar kitus teisés aktuose numatytus dokumentus. Jeigu Uzsakovui kyla pagrjsty
abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu
iSbandymo rezultatas iSryskina tam tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose,
statybos techniniuose reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems
reikalavimams, netinkamg funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, Uzsakovas turi
teise atsisakyti priimti Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais
bandymo rezultatais. Uzsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty
Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad
Rangovo atlikti Darby rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose,
statybos techniniuose reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems
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reikalavimams, Rangovas jsipareigoja istaisyti nustatytus trikumus ir padengti Uzsakovo pauia.
iSlaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizés samdymu;

. Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojing, Uzsakovo vardu atlikti

visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus pagal
Sutart.

per Uzsakovo nustatytg terming atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

nedelsiant informuoti Uzsakovg apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

.vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimasi gelezinkeliy infrastruktara ir

keliais;

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojancCiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

7. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas turi teise:
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7.1.6.2.

7.1.6.3.
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bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizidréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darhy pradzios iki visisko
objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto, nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties Bendryjy sglygy Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i$
zemiau nurodyty aplinkybiy: punkte nurodytomis teisémis. Uzsakovo atstovas, atlikantis Darby
prieziurg, leidzia arba neleidzia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus atliko
Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;
teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;
kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims tugty privaloma
reikSme;
iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy;
laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei
dokumentacijai;
sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:
Rangovo atlikti Darbai turi trikumy/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turindiy
defekty/trikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trikumy/defekty tinkamo pasalinimo;
Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas
sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;
atsisakyti leisti Rangovui keisti ar pasitelkti naujg asmenj, jei yra teisés aktuose nustatyti pagrindai,
pavyzdziui: asmuo galéty sukelti grésme nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties specialiosiose
salygose keliamas reikalavimas dél atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams);

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.8.

1:2.0.

pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacijg, t. y. Projektq ir Statybg leidziantj
dokumenta. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasirasant perdavimo — priémimo ak#;
bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

uztikrinti statybos technine prieéiura pagal galiojanc":iq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki
Uzsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;
Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

pastebéjus ir uzfiksavus rastu Darby defektus, nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;
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. ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos perduoti Rangu i

statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas

teises ir pareigas.

DARBU EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy
reikalingy statybg leidzianc¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita
ir j¢gomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdaving Uzsakovui. Pries Darby
pradzig Rangovas i$s Uzsakovo turi gauti aktg—leidimg vykdyti darbus veikiancio gelezinkelio zonoje pagal
2000 m. gruodzio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr.
346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 500 reikalavimus.

Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZzsakovo
nuosavybe, kuri neturi biti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
Uzsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo akfg. Rangovas islieka
atsakingas uz jy prieziirg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby perdavimo-priémimo akto
pasirasymo tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimg j Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy saugg ir sveikata.

Naudojamos statybinés medziagos turi biti naujos, kokybiskos ir atitikti Lietuvos Respublikos teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokioslsies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus
sertifikatus ir / ar licencijas, atitikties deklaracijas.

Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy

Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBUY VYKDYMO METU

Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

. vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,

elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eisma, laikantis visy Uzsakovo lokalinj teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimuy;

. bty aprupinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus

pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne zemesnés
nei 2-os klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matonais jspéjamaisiais darbo
drabuziais), bei bus vykdoma jy dévéjimo kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirmémis
gaisro gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemoémis, profesire rizika darbuotojy darbo

vietose bus jvertinta. Rangovas savo léSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar

pasitelktiems tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;

. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny (subrangovy) darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai

susijusius su gelezinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradzios bus islaike eismo
saugos institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos
fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimg arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjima, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny (subrangovy) darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymo Il skyriaus
treCiame skirsnyje), iki darby (paslaugy) vykdymo pradzios bus iSmokyti pagal Uzsakovo ,Ne gelezinkelio
jmoniy darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programa“
ir gave UZsakovo nustatytos P-26 formos paZyméjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios
lygiavertés mokymo tvarkos;

. Savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazindinti su

rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
10
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