
 

 

RYŠIO BOKŠTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA NR. S4-9 

2022 m. lapkričio 23 d. 

Vilnius 

 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujama direktoriaus, 
Gyčio Liaugmino, veikiančio pagal viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatus, 

ir 

UAB „OR Consulting“ (toliau – Teikėjas), atstovaujama direktorės Indrės Norkaitienės, veikiančios 
pagal įmonės įstatus, (toliau bendrai vadinamos – Šalimis), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 

 

SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Sutarties objektas yra projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ (toliau 
– Projektas) ryšio bokštų statybos darbų techninės priežiūros paslaugos, įskaitant FIDIC inžinieriaus funkcijas, 
teikimas (toliau – Paslaugos). Perkamų Paslaugų savybės, kiekiai ir atlikimo terminai nustatyti techninėje 
specifikacijoje, Sutarties 1 priede.  

2. Teikėjas įsipareigoja teikti Sutarties 1 punkte nurodytas Paslaugas, pagal Sutartyje išdėstytas 
sąlygas ir Sutarties 1 priede nurodytą techninę specifikaciją, o Perkančioji organizacija įsipareigoja priimti 
kokybiškai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

3. Paslaugos teikiamos Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose Lietuvos Respublikos 
teritorijoje. 

PASLAUGŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA 

4. Pradinė Sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai, kuri yra ne daugiau kaip 
80.000,00 Eur be PVM. 

5. Pagal Sutartį kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio metodą. Į perkamų Paslaugų kainą 
įskaityti visi Teikėjo mokami mokesčiai (įskaitant PVM), bei kitos dėl Sutarties vykdymo Teikėjui tenkančios 
išlaidos. Bendra pradinė Sutarties kaina ir įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo perskaičiuojami toliau nurodyta 
tvarka: 

5.1. Padidėjus arba sumažėjus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytam PVM dydžiui, 
paslaugų mato vieneto, nurodyto techninėje specifikacijoje, įkainis ir atitinkamai bendra pradinė šios 
sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama PVM dydžio pokyčiu. Pakeistos paslaugų mato vieneto 
įkainis yra taikomos tik toms paslaugoms, kurias Teikėjas vykdo po to kai Lietuvos Respublikoje įsigalioja 
atitinkamų mokesčių pasikeitimai ir pirkimo sutarties šalys įformina paslaugų mato vieneto įkainio pakeitimą. 
Perskaičiuotus paslaugų mato vieneto įkainius pirkimo sutarties šalių atstovai patvirtina pasirašomu 
papildomu susitarimu prie pirkimo sutarties.  

6. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį. 

7. Mokėjimai bus atliekami remiantis Teikėjo per „E. sąskaita“ sistemą pateikta sąskaita ir 
priėmimo – perdavimo aktu, kuriame nurodytos suteiktos paslaugos, kurių visa dokumentacija yra perduota 
Perkančiajai organizacijai. 

8. Teikėjas sąskaitą gali išrašyti ir pateikti Perkančiajai organizacijai tik po to, kai pasirašomas 
priėmimo - perdavimo aktas. Mokėtinos lėšos pervedamos į Teikėjo nurodytą sąskaitą.  

9. Sumokėjimo diena – ta diena, kai lėšos pervedamos iš Perkančiosios organizacijos 
atsiskaitomosios sąskaitos. 

10. Pagal šią Sutartį avansinis mokėjimas nenumatomas. 
11. Šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal 

Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. 



spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, 
kad Perkančioji organizacija privalo mokėti Teikėjui sumą, patvirtintą Teikėjo pateiktuose mokėjimo 
dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. 

TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 
12. Teikėjas įsipareigoja: 
12.1. po Sutarties pasirašymo per 10 d. d. pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų rizikų 

argumentuotas ir išsamias valdymo priemones; 
12.2. nuosekliai vykdyti Sutartį, Sutartyje numatytais terminais ir tvarka atlikti paslaugas 

Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu bei atlikti kitas paslaugas, numatytas šioje Sutartyje ir 
techninėje specifikacijoje, nurodytoje Sutarties 1 priede;  

12.3. pasirūpinti visa būtina įranga, darbų priežiūra, darbuotojų sauga ir sveikata ir darbo jėga, 
reikalinga Sutarties vykdymui; 

12.4. prisiimti atsakomybę, kaip vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų 
reikalavimų dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos Teikėjo ar jo specialistų vykdant šią Sutartį ar 
dėl po šios Sutarties įvykdymo atsiradusių techninės priežiūros objektų trūkumų ir (ar) gedimų ir garantuoti 
galimų nuostolių atlyginimą Perkančiajai organizacijai, jei jai būtų keliami tokie reikalavimai; 

12.5. vykdyti Perkančiosios organizacijos teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties tinkamu 
vykdymu; 

12.6. laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad 
jo darbuotojai jų laikytųsi; 

12.7. atlyginti Perkančiajai organizacijai nuostolius, jei Teikėjas ar jo specialistai nesilaikė Lietuvos 
Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to tretieji asmenys yra pateikę kokių nors 
reikalavimų ar pradėję procesinius veiksmus; 

12.8. be išankstinio Perkančiosios organizacijos sutikimo neperduoti trečiajai šaliai Perkančiosios 
organizacijos brėžinių, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų, jei tai nėra būtina šiai Sutarčiai vykdyti; 

12.9. Perkančiosios organizacijos nurodymu sudaryti Perkančiosios organizacijos atstovams 
galimybę dalyvauti Paslaugų teikimo metu; 

12.10. parengti ir, esant poreikiui, pakeisti (atnaujinti) Sutarties įvykdymo grafiką, kuriame Teikėjas 
privalo nurodyti konkrečius Paslaugų ar jų atskirų etapų suteikimo terminus ir laikytis Perkančiosios 
organizacijos nurodytų terminų; 

12.11.  Sutartį vykdyti vadovaujantis pasiūlyme nurodyta informacija; 
12.12.  laikytis viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. 

įsakymu Nr. 18 patvirtinto Veiklos partnerių elgesio kodekso reikalavimų. Veiklos partnerių elgesio kodeksas 
paviešintas Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje 
www.placiajuostis.lt(https://www.placiajuostis.lt/upload/files/Veiklos%20partneri%C5%B3%20elgesio%20ko
deksas.pdf); 

12.13. vykdyti kitas pareigas, jei jos numatytos Sutartyje. 
13. Teikėjas turi teisę: 
13.1. Gauti apmokėjimą už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas. 

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

14. Perkančioji organizacija įsipareigoja: 
14.1. bendradarbiauti su Teikėju ir suteikti jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties 

įvykdymui; 
14.2. jei reikia Sutarčiai įvykdyti, Teikėjui nemokamai pateikti dokumentų, reikalingų Sutarčiai 

vykdyti, kopijas, taip pat kitą šiai Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją. Perkančioji organizacija pateikia tik 
pirminius duomenis ir neįsipareigoja Teikėjui pateikti, apskaičiuoti ar kitaip nustatyti išvestinius duomenis; 

14.3. sudaryti Teikėjui galimybes patekti į patalpas, įrenginius ir kt., kuriuose turi būti vykdomos 
numatytos Paslaugos, tačiau Perkančioji organizacija neįsipareigoja lygėti Teikėjo specialistų į šias vietas; 

14.4. Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti Teikėjo pateiktas ir patvirtintas sąskaitas. 
15. Perkančiosios organizacijos teisės: 
15.1. duoti Teikėjui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina 

tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui; 
15.2. per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei reikia, surengti įvadinį susirinkimą, kuriame 

aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai; 



15.3. savo nuožiūra dalyvauti bet kuriame Teikėjo vykdomame Paslaugų teikimo etape. 

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMAS, BAUDOS IR TERMINAI 

16. Visos prievolės turi būti įvykdytos Sutartyje nustatytais terminais. 
17. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymas užtikrinamas Sutartyje nustatytais 

delspinigiais ir bauda. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Teikėjo kaltės, Teikėjas sumoka 10 proc. nuo Sutarties 
vertės be PVM baudą, kuri laikoma iš anksto aptartais Perkančiosios organizacijos nuostoliais. Teikėjas taip 
pat privalo atlyginti Perkančiosios organizacijos nuostolius, kurie viršija baudos dydį.  

18. Jei Teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti Paslaugas iki Sutartyje numatyto termino, 
Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo priemonių, 
numatytų Sutartyje, reikalauti sumokėti 0,02 proc. vėluojamų suteikti Paslaugų kainos su PVM dydžio 
delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. 

SUTARTIES GALIOJIMAS 

19.  Sutartis laikoma sudaryta tik ją pasirašius abiem Sutarties Šalims. 
20.  Sutartis įsigalioja ne anksčiau kaip nuo 2022-11-30 ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2023-08-31.  
 

SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA 
 

21. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 
Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, kitos Šalys kartu ar atskirai pagal Sutarties sąlygas turi teisę:  

21.1. reikalauti iš Sutartį pažeidusios Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
21.2. reikalauti iš Sutartį pažeidusios Šalies atlyginti nuostolius;  
21.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;  
21.4. nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti baudą. 
22. Perkančioji organizacija, įspėjusi Teikėją prieš 14 dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: 
22.1. kai Teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 
22.2. kai Teikėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Perkančiosios organizacijos nurodymo 

ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;  
22.3. kai Teikėjas perleidžia Sutartį trečiajam asmeniui be Perkančiosios organizacijos leidimo;  
22.4. kai Teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
22.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 
23. Nutraukiant Sutartį Perkančiosios organizacijos iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi iš 

Teikėjo. 
24. Teikėjas, prieš 14 dienų įspėjęs Perkančiąją organizaciją, gali nutraukti Sutartį, šiais atvejais:  
24.1. Perkančioji organizacija nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; 
24.2. Perkančioji organizacija stabdo Paslaugų teikimą daugiau kaip 120 dienų dėl Sutartyje 

nenurodytų  ir ne dėl Teikėjo kaltės atsiradusių priežasčių. 

SUBTIEKĖJAI, JEIGU VYKDANT SUTARTĮ JIE PASITELKIAMI, IR JŲ KEITIMO TVARKA 

25. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Teikėjas įsipareigoja 
Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad Teikėjas informuotų apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti 
vėliau. Kartu su informacija apie naujus subteikėjus pateikiami ir subTeikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantys dokumentai. 

26. Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, 
nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nuostatų.  

27. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 25 punkte nurodytos 
informacijos gavimo dienos informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. SubTeikėjas, 
norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, per 5 darbo dienas nuo informavimo apie 
tiesioginio atsiskaitymo galimybę, Perkančiajai organizacijai pateikia prašymą raštu. 

28. SubTeikėjui pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp 
Perkančiosios organizacijos, Teikėjo  ir jo subTeikėjo yra sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma 



tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka ir numatoma teisė Teikėjui prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams subTeikėjui. 

SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS 

29. Sudarant Sutartį, negali būti keičiama laimėjusio Teikėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo 
dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos sąlygos. Sudaroma Sutartis turi atitikti laimėjusio Teikėjo pasiūlymą 
ir pirkimo dokumentus. 

30. Sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais ir apimtimi. 

31. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 
aplinkybėmis. Pirkimo metu numatomi galimi Sutarties pakeitimai esant išvardytoms aplinkybėms ir 
nustatyta tvarka: 

31.1. Teikėjas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti specialistą šiais atvejais: specialisto mirties, ligos 
arba nelaimingo atsitikimo atveju; jei specialistą keisti būtina dėl kitų, nuo Teikėjo nepriklausančių priežasčių. 

31.2. Teikėjas negali keisti pasiūlyme nurodytų specialistų, prieš tai raštu nepranešęs Perkančiajai 
organizacijai ir negavęs Perkančiosios organizacijos raštiško sutikimo. 

32.  Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija gali inicijuoti specialisto, kuris netinkamai 
atlieka funkcijas, pakeitimą, nurodydamas tokio reikalavimo motyvus. Jei tenka keisti specialistą, kandidatas į 
jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį. Jei Teikėjas neranda naujo specialisto su tokia pat 
kvalifikacija ir (arba) patirtimi, Perkančioji organizacija turi teisę be atsakomybės taikymo nutraukti Sutartį, 
arba sutikti, kad būtų priimtas siūlomas kandidatas. Visas išlaidas, patirtas dėl specialistų keitimo, atlygina 
Teikėjas. Jei specialistas pakeičiamas ne iš karto, Perkančioji organizacija gali pareikalauti iš Teikėjo paskirti 
laikiną specialistą, arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną naujo specialisto nebuvimą. 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

33. Perkančioji organizacija įsipareigoja priimti Teikėjo tinkamos kokybės ir laiku suteiktas 
Paslaugas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis. 

34. Sumokėti Teikėjui už tinkamos kokybės ir laiku suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas. 
35. Teikėjas įsipareigoja laikytis visų šioje Sutartyje numatytų reikalavimų. Tinkamai ir laiku 

įvykdyti visus sutartinius įsipareigojimus. 
36. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai padarytus nuostolius dėl šios Sutarties neįvykdymo 

ar netinkamo įvykdymo. 
37. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šioje Sutartyje 

prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo (taip pat tais atvejais, kai Sutartis joje 
numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama). 

NENUGALIMA JĖGA 

38. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, 
jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi 
įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

39. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-
13 nutarimo Nr.222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

40. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo. 

41. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir paslaugų 
atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.  

KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA 

42. Šalys įsipareigoja saugoti informaciją, sudarančią kitos Šalies komercinę, finansinę, profesinę 
paslaptis, neleisti savo, kitų suinteresuotųjų asmenų privačių interesų naudai skleisti, naudotis šias paslaptis 
sudarančia informacija, o taip pat imtis visų nuo jų priklausančių priemonių, kad minėtoji informacija 
nepatektų tretiesiems asmenims. 



43. Teikėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos, kuri 
jam tapo žinoma pasirašius ar vykdant šią Sutartį ir (ar) informacijos, apimančios Perkančiosios organizacijos 
ir su ją susijusių asmenų bei klientų duomenis. 

44. Vienai iš Šalių pažeidus konfidencialumo įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę, įspėjusi pirmąją 
Šalį prieš 10 (dešimt) dienų, nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti pirmosios Šalies atlyginti atsiradusius 
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. 

45. Pareiga laikytis konfidencialumo Šalių atžvilgiu galioja neribotą laikotarpį nepriklausomai nuo 
to, kad Šalys nutrauks bendradarbiavimą ir/ar šią Sutartį ir/ar ši Sutartis pasibaigs ją įvykdžius. 

46. Šios Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų 
saugumą pagal šią sritį reguliuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.  

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

47. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
48. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties ar su 

ją susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso nustatyta tvarka. 

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

49. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
49.1. Šalis yra teisėtai įsteigta ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
49.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui ir 

turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, resursus, reikalingus Sutarties įvykdymui. 
49.3. Sudarydama Sutartį, Šalis nepažeis ją saistančių įstatymų, taisyklių, nuostatų, potvarkių, 

įsipareigojimų ar susitarimų. 
49.4. Ši Sutartis yra galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima 

pareikalauti pagal Sutarties sąlygas. 
49.5. Šalys pareiškia, kad jos visiškai supranta informacijos, suteikiamos vienos Šalies kitai, reikšmę 

ir svarbą, susijusią su tokios informacijos praradimu, platinimu be leidimo ar kitokiu atskleidimu ir galimas 
pasekmes Perkančiosios organizacijos (su juo susijusių asmenų) ir jų klientų verslui, reputacijai, vardui, 
santykiams su klientu. 

SUSIRAŠINĖJIMAS 

50. Perkančiosios organizacijos ir Teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti rašomi 
lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais: 

 

 PERKANČIOJI ORGANIZACIJA TEIKĖJAS 

Vardas, pavardė Donatas Bernatonis Vaclovas Viskantas 

Adresas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius 

UAB „OR Consulting“ 
Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius 

Telefonas +370 5 243 0882 +370 698 33440 

El. Paštas d.bernatonis@placiajuostis.lt vaclovas.viskantas@orc.lt  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

51. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik abiem Šalims juos patvirtinus parašais. 
52. Ši Sutartis sudaryta 1 egzemplioriumi lietuvių kalba, kadangi pasirašoma elektroniniais 

parašais. 

PIRKIMO SUTARTĮ SUDARANTYS DOKUMENTAI, SUTARTIES PRIEDAI IR JŲ PIRMUMAS 

53.  Šią Sutartį sudaro šie dokumentai, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą: 
53.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“; 
53.2. Pirkimo dokumentai „Ryšio bokštų statybos darbų techninė priežiūra“. 
53.3. Viešąjį pirkimą „Ryšio bokštų statybos darbų techninė priežiūra“ laimėjusio Teikėjo 

pasiūlymas (siūloma techninė specifikacija, ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės ir kt.); 
53.4. Sutartis.  



54. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo 
atveju, vadovaujamasi šios Sutarties 53 punkte nurodyta eilės tvarka. 

ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI 

Perkančioji organizacija 
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 
Adresas: Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius 
Įmonės kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT 100003752713 
A/s Nr. LT68 7044 0600 0523 9493 
Bankas: AB SEB bankas 
Tel. (8 5) 243 0884;  
El. paštas info@placiajuostis.lt 
 
Direktorius 
Gytis Liaugminas 
 
_________________________ 

 
 

Teikėjas 
UAB „OR Consulting“ 
Adresas: Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius 
Įmonės kodas 302527068 
PVM mokėtojo kodas LT100005521610 
A/s Nr. LT58 7300 0101 2294 5833 
Bankas: AB Swedbank 
Tel. (8 00) 00 562 
El. paštas: info@orc.lt  
 
Direktorė 
Indrė Norkaitienė 
 
_________________________ 
 

mailto:info@placiajuostis.lt
mailto:info@orc.lt


 

 

 Sutarties Nr. S4-9 

Priedas Nr. 1 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
Pirkimo objektas - projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas) 
ryšio bokštų statybos darbų techninės priežiūros paslaugos, įskaitant FIDIC inžinieriaus funkcijas, teikimas. 
Paslaugos perkamos ryšio bokštų statybos laikotarpiui iki bus pastatyti visi ryšio bokštai. Preliminarus 
paslaugos teikimo laikotarpis 9 mėnesiai ne anksčiau kaip nuo 2022-11-30 bet ne ilgiau nei iki 2023-08-31. 
Kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. 
  

STATOMŲ RYŠIO BOKŠTŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr. 
Ryšio bokšto 
pavadinimas 

Ryšio bokšto adresas 

1  P2_9  Mastaičiai, Kauno r. sav.  

2. P1_17 Pilvingiai, Varėnos r. sav. 

3. P1_49 Gimtynės, Molėtų r. sav. 

4. T_2 Jurgiškiai, Alytaus r. sav. 

5. A_9 Tabariškės, Kazlų Rūdos sav. 

6. B1_63 Šilagalys, Panevėžio r. sav. 

7. P1_10 Girininkai, Kauno r. sav. 

8. A_111 Pliupai, Utenos r. sav. 

9. P2_67 Slabada, Ukmergės r. sav. 

10. P2_48 Gudeliai, Šalčininkų r. sav. 

11. A_243 Pakėvis, Kelmės r. sav. 

12. P2_270 Zorūbai, Rietavo sav. 

13. P2_173 Laugalis, Kelmės r. sav. 

14. P1_70 Gervėnai, Šiaulių r. sav. 

15. P2_100 Skakai, Joniškio r. sav. 

16. A_107 Sudeikiai, Utenos r. sav. 

17. A_6 Milastonys, Alytaus r. sav. 

18. A_118 Raudonė, Švenčionių r. sav. 

19. P2_53 Krasnasiolka, Kaišiadorių r. sav. 

20. A_18 Sepijoniškės, Kaišiadorių r. sav. 



21. P1_3 Liudvinavas, Marijampolės sav. 

22. P1_143 Lenkčiai II, Jurbarko r. sav. 

23. A_248 Bytlaukis, Šilalės r. sav. 

24. P1_151 Pypaliai, Tauragės r. sav. 

25. P1_66 Naudvaris, Raseinių r. sav. 

 

PERKAMŲ PASLAUGŲ REIKALAUJAMOS SAVYBĖS 

Bendrieji reikalavimai 

1. Apžvalginė informacija 

Europos Sąjunga (toliau – ES) beveik prieš dešimtmetį įsipareigojo užtikrinti, kad kiekvienas Europos pilietis 
turėtų galimybę naudotis paprastu plačiajuosčiu interneto ryšiu, o iki 2020 m. – sparčiu ir itin sparčiu. 
Vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymu, Vyriausybė įgaliojo Susisiekimo ministeriją koordinuoti ir 
įgyvendinti viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą, ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros 
nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas. Siekiant įgyvendinti Susisiekimo 
ministerijai priskirtą funkciją – koordinuoti viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros politikos 
įgyvendinimą, ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio 
ryšio paslaugas, įsteigta VšĮ „Plačiajuostis internetas“, (viešosios įstaigos savininkė – valstybė, o savininko 
turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija). Įgyvendindama savo veiklos 
tikslus, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ inter alia teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas elektroninių 
ryšių paslaugų teikėjams, naudodamasi projektų RAIN, RAIN2, ir PRIP apimtyje sukurta plačiajuosčio 
interneto infrastruktūra. Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, naudodamiesi VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
teikiamomis paslaugomis, suteikia plačiajuosčio interneto prieigą LR gyventojams. 

2005 – 2008 m. įgyvendinto projekto RAIN metu buvo sukurta 3 357 kilometrų ilgio plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūra, sujungianti 467 šalies kaimiškąsias seniūnijas su savivaldybėmis. Prie šios infrastruktūros buvo 
prijungta apie 330 mokymo įstaigų. Bendrai, projekto įgyvendinimo metu sukurta šviesolaidinė infrastruktūra 
pasiekė gyvenvietes, kuriose gyvena per 300 000 LR gyventojų. 2009 – 2015 m. įgyvendinto projekto RAIN2 
metu RAIN sukurta plačiajuosčio tinklo infrastruktūra buvo išplėsta 5 775 kilometrais. Prie tinklo buvo 
prijungtos 982 gyvenvietės, kurių populiacija siekia apie 700 000 gyventojų. Tad, bendrai VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“ šviesolaidinė infrastruktūra pasiekė apie 1 000 000 LR gyventojų.  2014 – 2015 m. papildomai 
įgyvendinus projektą PRIP, buvo nutiesta daugiau kaip 485 km ŠKL. Naujai sukurta šviesolaidinė 
infrastruktūra aprėpė virš 400 gyvenviečių. Taip pat įgyvendintas antrasis projekto etapas – PRIP2, kurio 
apimtyje papildomai nutiesta apie 342 kilometrai ŠKL, kuria prie sukurtos infrastruktūros prijungta apie 400 
žemės ūkio sektoriaus objektų, bei suteikta 20 000 gyventojų galimybė naudotis nauja arba geresne 
elektroninių ryšių infrastruktūra. 

Perkančioji organizacija, plėsdama plačiajuosčio ryšio tinklą Lietuvoje vykdo ryšio bokštų statybos darbų 
techninės priežiūros paslaugų pirkimą. 

2. Tikslai 

Bendrieji Teikėjo rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ir FIDIC inžinieriaus paslaugų (toliau – Paslaugų) 
teikimo tikslai yra sudaryti galimybę laiku ir veiksmingai įgyvendinti Projektą, patarti ir teikti pagalbą sutarties 
administravimo, valdymo, projektavimo, rangos darbų atlikimo, darbų techninės priežiūros ir bendraisiais 
sutarčių vykdymo klausimais. 

Laikoma, kad Teikėjas pateikdamas pasiūlymą, yra susipažinęs su visais Lietuvos Respublikos įstatymais, 
statybą reglamentuojančiais norminiais dokumentais bei Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos 
(toliau - FIDIC) statybos sutarties sąygomis, t.y. visa, kas gali turėti kokios įtakos ar būti taikomi veiklai, 
susijusiai su šiuo Pirkimu, jo vertinimu ir vėliau pasirašoma Rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ir 
inžinieriaus paslaugų pirkimo – pardavimo sutartimi (toliau – Techninės priežiūros sutartis). 

Teikėjas turi prižiūrėti bei palengvinti procesus, pagal kuriuos Projekte rangovo atliekami Rangos darbai būtų 
atliekami laiku pagal techniškai pagrįstas ir ekonomiškai veiksmingas procedūras. Teikėjas savo paslaugas 



Projekte teikia pagal Užsakovo patvirtintas technines sąlygas, FIDIC sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos 
teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, LR statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra" (aktuali redakcija) reikalavimus ir Techninės priežiūros sutartyje numatytus 
įsipareigojimus. Teikėjui buvo sudarytos sąlygos prieš teikiant pasiūlymą išsamiai, rūpestingai ir atidžiai 
susipažinti, patikrinti ir įvertinti kartu su pirkimo sąlygomis pateiktais: sutarties sąlygomis, faktine Projekto 
padėtimi. 

Teikėjas, savo kompetencijos ribose, privalo valdyti  procesus, pagal kuriuos iš dalies Europos Sajungos fondų 
lėšomis finansuojamas Projektas turi būti įvykdytas laiku ir kokybiškai pagal techniškai pagrįstas ir 
ekonomiškai veiksmingas procedūras, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Projekto rangos darbų sutartyje 
ir Paslaugų sutartyje numatytus šalių įsipareigojimus. 

Teikėjas savo įgaliojimų ir kompetencijos ribose atstovauja Užsakovą Projekte kaip Inžinierius (pagal FIDIC 
sutarties sąlygas) ir užtikrina Projekto Rangos darbų sutarties įgyvendinimo kontrolę. Tam Teikėjas privalės 
išnagrinėti Projekto Rangos darbų sutarties sąlygas ir kitą informaciją, kuri gali turėti tiesioginę ar 
netiesioginę įtaką Projekto Rangos darbų sutarties vykdymui ir, remiantis šia informacija, užtikrinti sėkmingą 
jos įvykdymą. 

Sutarties vykdymo etapiškumas pagal kiekvieną sudėtinį darbą/procedūrą ir turi būti išskaidyti technologijos 
projekto parengimo terminai, statinių ir/ar jų dalių montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, 
perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai. 

Teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas per visą Projekto Rangos darbų sutarties vykdymo laikotarpį, su deramu 
stropumu ir našumu bei remiantis pasiteisinusia technine, finansine ir ekonomine praktika. Visos Teikėjo 
užduotys ir įsipareigojimai turi būti atliekami taip, kad būtų užtikrintas Užsakovo reikalavimų Projektui 
įvykdymas. 

3. Bendrieji reikalavimai 

Rengiant projektą ir vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais 
Vyriausybės nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų 
taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais (aktualiomis jų redakcijomis):  

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.  
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.  
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.  
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.  
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.  
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas.  
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.  
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.  
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.  
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.  
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  
STR 2.07.01:2003 RSN 156-94 ,,Statybinė klimatologija“. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 
direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V978 patvirtintomis taisyklėmis Dėl elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo (aktualia redakcija).  
Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų 
paskutiniais pakeitimais ir papildymais.  
Darbai, kuriuos reikia atlikti, yra apibūdinti visoje pirkimo dokumentacijoje ir yra laikoma, kad Rangovo 
pasiūlyme įrašyti įkainiai apima visus pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus. Jokie kiti mokėjimai 
neleidžiami. Darbai atliekami pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Žemiau pateikiami 
nurodymai, informacija ir techniniai, projektavimo, išdėstymo reikalavimai turi būti vykdomi iki tokio laipsnio 
iki kurio jie yra tikslingi. Reikalavimai, nustatyti šiame skyriuje, yra taikomi visiems darbams pagal įprastą jų 
vykdymo praktiką. Pirkimo sutartis apima visus darbus reikalingus pirkimo dokumentuose numatytų 
užduočių įgyvendinimui ir tarpusavio darbų specifikos sąsajai sustiprinti. Teikėjo pagrindinį personalą sudaro 



kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys už sutarties vykdymą atsakingi darbuotojai. 

4. Darbo valandos ir dienos  

Teikėjas laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų savo nuožiūra organizuoja savo 
darbuotojų darbo laiką, užtikrindamas rangos darbų sutartyje numatytų rangovo darbų priežiūrą. 

5. Vykdomų darbų sauga  

Teikėjas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Rangovas 
turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.  

6. Darbų kokybė (rizikų valdymas)  

Siekdama užtikrinti atliekamų darbų kokybę, Perkančioji organizacija reikalauja, kad paslaugų teikėjas į 
pasiūlymo kainą įskaičiuotų visas su pirkimo objekto vykdymu susijusias rizikas. 

Teikėjas, skaičiuodamas pasiūlymo kainą, privalo įvertinti visas išlaidas, susijusias su Techninės priežiūros 
sutarties vykdymu (ryšiai, transportas ir kt.) bei įskaičiuoti visus mokesčius. Esant būtinumui, Teikėjas privalo 
išspręsti laikino pastato, būtino paslaugos vykdymui, įsigijimo ir įsirengimo klausimus. 

7. Prielaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu 

Pagrindinės prielaidos sklandžiai ir laiku suteikti Paslaugas yra šios: 

•  Sudarytos sąlygos Teikėjui gauti reikalingą informaciją; 

•  Esminių prieštaravimų tarp Lietuvos normų ir ES standartų reikalavimų nebuvimas; 

•  Žymių pasikeitimų Sutarties šalių sudėtyje ar įsipareigojimuose nebuvimas; 

•  Žymių nukrypimų nuo Darbų programos (kalendorinio darbų vykdymo grafiko) nebuvimas. 

Net ir nesant visų minėtų prielaidų, Teikėjas privalo dėti maksimalias pastangas laiku ir tinkamai suteikti 
Paslaugas, o susijusios šalys glaudžiai bendradarbiaus siekdamos palengvinti Projekto įgyvendinimą. 

Pateikdamas dokumentus apmokejimui už atliktus statinio statybos techninės priežiūros darbus, Teikėjas 
turės parengti ataskaitą pagal FIDIC rekomendacijas apie Rangovo ivykdytus einamojo mėnesio darbus, 
kurioje privalės būti ir vaizdinė medžiaga (fotonuotraukos). 

Teikėjo teikiamos paslaugos turi apimti visą statinio statybos laikotarpį t.y. nuo Techninės priežiūros sutarties 
pasirašymo dienos iki Atlikimo pažymos išdavimo ir Teikėjo Galutinės ataskaitos parengimo bei patvirtinimo. 

8. Paslaugų apimtis 

8.1. Teikėjo paslaugos 

Teikėjas privalo vykdyti visas Lietuvos Respublikos teises aktuose, įskaitant,  bet neapsiribojant, LR statybos 
įstatymą, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais), Techninės priežiūros sutartyje bei šio konkurso Rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ir 
inžinieriaus paslaugų pirkimo dokumentuose numatytas  inžinieriaus funkcijas pagal Užsakovo su Rangovu 
pasirašytą Projekto Rangos sutartj (FIDIC sutarties sąlygos), bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas. 

8.1.1. Teikėjo paslaugos apima: 

8.1.1.1. Projekto Rangos darbų sutartyje nurodytas FIDIC inžinieriaus pareigas; 

8.1.1.2. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir specialiosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo pareigas; 

8.1.1.3. Projekto Rangos darbų sutartyje nurodytų reikalavimų Projekto Rangovui įvykdymo kontrolę; 

8.1.1.4. Bendradarbiavimą su Užsakovu ir kitų įmonių atstovais, vykdančiais darbus Projekte siekiant 
užtikrinti sklandų visų su Projekto Rangos darbų sutartimi susijusių darbų atlikimu; 

8.1.1.5. Užsakovo informavimą apie bet kokius veiksnius, galinčius nepalankiai paveikti kokybišką Paslaugų 
atlikimą ir Projekto rangos darbų atlikimą Rangos darbų sutartyje nurodytais terminais bei siūlymus imtis visų 
reikiamų priemonių; 

8.1.1.6. Rangovo pasiūlytų ekonomiškesnių darbų sprendimų vertinimas rengiant darbo projektą. 

8.1.1.7. Optimalių techninių sprendimų, kurie galėtų padėti sumažinti statybos kaštus nepabloginant darbų 
kokybės arba ją pagerinat, siūlymą ir derinimą; 



8.1.1.8. Dalyvavimą Projekto rangos darbams įgyvendinti reikalingų komisijų darbe, esant poreikiui ir tokių 
komisijų organizavimą; 

8.1.1.9. Rangovo darbų programos analizę ir siūlymus ją tikslinti bei tvirtinti; 

8.1.1.10. Kontrolę ir informavimą apie projekto Rangovo pasirengimą priduoti eksploatacijai darbus (atskirus 
etapus); 

8.1.1.11. kokybės užtikrinimo programos įgyvendinimą ir jos vykdymo sekimą įskaitant privalomus bandymus 
statinio statybos vietoje bei laboratorinius bandymus; 

8.1.1.12. Darbą kartu su Užsakovo atstovais, prižiūrinčiais Rangovo atliekamus darbus siekiant užtikrinti 
sklandų visų su Projekto Rangos darbų sutartimi susijusių veiklų jgyvendinimą; 

8.1.1.13. Apibendrintą mėnesinę statybos darbų eigos. tarpinių bei galutinių ataskaitų, posėdžių protokolų 
teikimą siekiant informuoti Užsakovą esant būtinybei, nacionalines ir ES institucijas; 

8.1.1.14. Dalyvavimą bendruose susirinkimuose su Užsakovu, esant būtinybei, atitinkamomis nacionalinėmis 
ir ES institucijomis; 

8.1.1.15. Rengti ir išduoti Mokėjimo pažymas (tarpines, galutines), atliktų darbų aktų, pažymų apie atliktų 
darbų vertę ir atliktų darbų santraukų patikrinimą ir patvirtinimą; 

8.1.1.16. Informuoti Užsakovą apie darbų (kiekių) pakeitimo aktų ir jų sąrašų pildymo pagrįstumą; 

8.1.1.17. Reikalavimą Projekto Rangovui ištaisyti pastebėtus atliekamų darbų neatitikimus (defektus) 
Projekto Rangos darbų sutarties ir/ar Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytiems reikalavimams bei 
tokių reikalavimų įvykdymo kontrolę.  

8.1.2. Teikėjo atliekama Projekto rangos darbų kontrolė apima: 

8.1.2.1. Projekto Rangovo pateikiamą projektinių sprendinių pagrįstumo ir tinkamumo vertinimą bei siūlomą 
sprendimų siūlymą tvirtinimui; 

8.1.2.2. Statybvietės bei Rangos darbų atlikimo apžiūras; 

8.1.2.3. Dalyvavimą statinių ir įrenginių statybos vietų išrinkimo komisijų darbe; 

8.1.2.4. Projekto Rangovo darbų planavimo ir įvykdymo kontrolę; 

8.1.2.5. Statybinės technikos ir mechanizmų pristatymo į statybvietę arba tokios technikos pašalinimo iš 
statybvietės kontrolę; 

8.1.2.6. Rangos darbų techninę priežiūrą ir kontrolę siekiant užtikrinti, kad visi statybos ir montavimo darbai, 
metodai ir technologijos atitiktų patvirtintą Projekto projektinę dokumentaciją, Projekto įrangos technines 
specifikacijas, statybos darbų technologijos projekto reikalavimus, atitinkamus standartus ir taisykles bei 
patvirtintą statybos darbų vykdymo programą. Prireikus Teikėjas privalo reikalauti Projekto Rangovo imtis 
atitinkamų veiksmų statybos darbų grafiko tinkamam įvykdymui arba inicijuoti darbų grafiko tikslinimą ir 
koregavimą; 

8.1.2.7. Statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybės kontrolę ir atitikimą statinio 
projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimams; 

8.1.2.8. Atliktų statybos darbų kokybės bei jų apimčių kontrolę. Komunikacijos valdymo priemonės privalo 
apimti šių projekto dalyvių vaidmenis: užsakovo, techninės priežiūros pagrindinio personalo, techninės 
priežiūros pagalbinio personalo, statybos darbų ir irenginių įrengimo rangovų; 

8.1.2.9. Užsakovo informavimą apie atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio statybos normatyvinių 
dokumentų kokybės reikalavimų; 

8.1.2.10. Užtikrinimą, kad visos medžiagos, įrankiai, įrengimai, priemonės ir t.t., kurie pabaigus darbus turės 
būti perduoti Užsakovui, būtų tinkamai išmontuoti, supakuoti, saugomi ir prižiūrimi. Teikėjas inicijuoja 
nurodytų priemonių perdavimą Užsakovui, kaip nurodyta Rangos sutartyje; 

8.1.3. Teikėjo atliekama Projekto Rangovo pateikiamų dokumentų kontrolę apima: 

8.1.3.1. Pagal Projekto Rangos darbų sutartį pateikiamų Projekto Rangovo dokumentų patikrinimą ir kontrolę 
siekiant užtikrinti, kad teikiami dokumentai atitiktų Projekto Rangos darbų sutartyje ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, inicijavimą jų derinimą ir tvirtinimą; 



8.1.3.2. Projekto Rangovo dokumentuose pateikiamos informacijos atitikimo esamai situacijai analizė. 

8.1.4. Teikėjo atliekamas Projekto Rangovo atliktų darbų priėmimas apima: 

8.1.4.1. Patikrinimus, bandymus ir bet kokią kitą priemonių, reikalingų Projekto Rangovo atliekamų darbų 
kokybei užtikrinti, įgyvendinimą; 

8.1.4.2. Projekto Rangovo įformintą ir pildomą statybos darbų žurnalą (įskaitant darbų sąnaudų žiniaraščius) 
kontrolę ir atitikimą patvirtintai projektinei dokumentacijai; 

8.1.4.3. Paslėptų statybos darbų tikrinimą, priėmimą ir įforminimą; 

8.1.4.4. Dalyvavimą Rangovo aliktų darbų priėmime, inžinerinių sistemų, įrenginių ir konstrukcijų 
bandymuose, pasirašant inžinerinių sistemų išbandymo perdavimo - priėmimo eksploatuoti aktus. 

8.2. Paslaugos, teikiamos defektų ištaisymo laikotarpiu 

8.2.1. Teikėjas turės atlikti visų Rangovo vykdomų darbų priežiūrą ir administravimą visų Rangos darbų 
sutarties vykdymo laikų ir 120 (šimtas dvidešimt) dienų nuo Rangos darbų sutartyje numatytų Rangos darbų 
pabaigos, ir bet kokių kitų dalykų, kurie galėtų atsirasti per šį laikotarpį, iki tol, kol Užsakovui nurodžius 
Rangovas bus atleistas nuo visų savo įsipareigojimų pagal Rangos darbų sutartį; 

8.2.2. Teikėjas po Rangos darbų sutartyje numatytų Rangos darbų pabaigos turi patikrinti darbus ir darbų 
aikštelę Užsakovo nurodytu laiku ir pateikti išvadas Užsakovui; 

8.2.3. Teikėjas turi parengti Atlikimo pažymą per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Rangovas pateiks visus 
Rangovo dokumentus, baigs visus Darbus, juos išbandys ir ištaisys defektus, ir bus išduotas Statybos 
užbaigimo aktas arba Deklaracija apie statybos užbaigimą. 

8.3. Darbų grafikas 

Teikėjo paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į Rangovo darbų grafiką arba pagal jos patikslinimą, atliktą 
vadovaujantis Rangos darbų sutarties nuostatomis. Teikėjo personalas turi būti pasiruošęs pradėti darbus 
atsižvelgdamas į Rangovo parengtą darbų grafiką. 

8.4. Pagalba Teikėjui 

Užsakovas Teikėjui teiks šią pagalbą: 

• gaunant oficialią kitų sprendimo teisę ar galią turinčių institucijų ar asmenų sutikimą, susijusį su 
darbais ar darbų aikštele; 

• visus turimus duomenis, dokumentaciją bei informaciją (ta kalba, kuria jie yra parengti) ir suteiks 
visą informacinę pagalbą, kurios, vykdydamas savo pareigas, Teikėjas pagrįstai paprašytų 
Užsakovo. 

9. Reikalavimai 

9.1. Personalui: 

Visų kategorijų pagrindiniai projekto ekspertai privalo turėti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytus, atitinkamoms pareigoms reikalingus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę 
eiti atitinkamas pareigas (kvalifikacinius atestatus, licencijas, leidimus, pažymėjimus ir pan.), patvirtinančius 
jų teisę teikti paslaugas, reikalingus šiai užduočiai įvykdyti. Nepagrindinių ekspertų CV prieš sutarties 
pasirašymą netikrinami. Jie neturėtų būti įtraukti į pasiūlymą. Teikėjas atrinks bei pasamdys kitus ekspertus, 
kurie yra reikalingi Techninėje užduotyje nurodytoms paslaugoms atlikti.  

Teikėjas, įvertindamas Paslaugų teikimo apimtis, Projekto Rangovo rangos darbų programą bei Projekto 
sprendinius, savo rizika ir sąskaita privalo paskirti visus ekspertus, reikalingus tinkamam Techninės priežiūros 
sutarties įvykdymui ir sklandžiam pagrindinio personalo darbui užtikrinti (pavyzdžiui, pagrindinių ekspertų 
asistentai, kokybės užtikrinimo, darbų saugos ekspertai, kiti, ne pagrindinių, specialiųjų statybos darbų 
techninės priežiūros ekspertai ar kiti). Teikėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti rangos darbų techninės 
priežiūros kokybės užtikrinimo planą. Šis planas turi apibūdinti Teikėjo pagrindinio ir pagalbinio personalo 
veiklas visuose statybos darbų ir įrenginių įrengimo etapuose. Teikėjas turi paskirti tiek ir tokius ekspertus, 
kurie kokybiškai ir laiku įvykdys visų pagal Rangos darbų sutartį Rangovo atliekamų statybos darbų ir/arba 
įrengiamų įrenginių techninės priežiūros paslaugas.  

9.1.1 Teikėjo ekspertai, teikiantys Paslaugas pagal Techninės priežiūros sutartį, privalo: 

• Būti kompetentingais teikiant jiems paskirtas pareigas ir funkcijas; 



• Gerai išmanyti atitinkamų statybos sričių specifiką, taikomas normas ir standartus, techninius 
sprendimus; 

• Tinkamai ir laiku vykdyti atitinkamas Teikėjo pareigas ir funkcijas. 

9.2. FIDIC inžinierius privalo: 

9.2.1. Vykdyti techninės priežiūros pagrindinių ekspertų grupės vadovo funkcijas; 

9.2.2. Vadovauti Teikėjo personalui darbų aikštelėje ir kitam pagalbiniam personalui, paskirtam prižiūrėti 
darbus; 

9.2.3. Savo įgaliojimų ir kompetencijos ribose atstovauti Užsakovą ir būti jam atskaitingu, užsiimti visais su 
Rangos darbų sutartimi susijusiais reikalais; 

9.2.4. Atsakyti už visų su Techninės priežiūros sutartimi susijusių ataskaitų ir dokumentų rengimą įskaitant 
Mokėjimo pažymas bei jų teikimą ir savo parašu tvirtinamuose dokumentuose  pateikiamos informacijos 
tikrumą ir teisingumą. Atliktų darbų akto ir pažymos apie atliktų darbų vertę formos bus suderintos su 
Rangovu ir inžinieriumi pasirašius Rangos darbų sutartį. 

9.2.5. Prižiūrėti Rangovo vykdomus statybos darbus ir nedelsiant informuoti Užsakovą apie problemas, 
galinčias turėti neigiamos įtakos darbų kokybei ir jų atlikimo laikui; 

9.2.6. Būti įgaliotam veikti visais klausimais, susijusiais su Techninės priežiūros sutartimi, įskaitant ir 
įgaliojimą pasirašyti Techninės priežiūros sutarties pakeitimus Teikėjo vardu; 

9.2.7. Palaikyti glaudžius ryšius su Užsakovu, valstybinėmis įstaigomis bei žinybomis ir Teikėju(-ais), 
prižiūrinčiu vykdomus statybos darbus, kad užtikrintų su Rangos sutartimi susijusių visų veiklų sklandų 
įgyvendinimą. 

9.3. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo: 

9.3.1. Prižiūrėti Rangovo vykdomus statybos darbus pagal Rangos darbų sutartį; 

9.3.2. Būti atskaitingu FIDIC inžinieriui; 

9.3.3. FIDIC inžinieriaus nurodymu rengti su Projekto rangos darbais susijusias ataskaitas ir dokumentus; 

9.3.4. Atkreipti FIDIC inžinieriaus dėmesį į problemas, galinčias turėti neigiamos įtakos Rangovo vykdomiems 
darbams pagal Rangos darbų sutartį; 

9.3.5. Palaikyti glaudžius ryšius su Užsakovu, valstybinėmis įstaigomis ir žinybomis bei Užsakovo paskirtais 
darbuotojais, prižiūrinčiais Rangovo vykdomus darbus, apibūdintus šioje techninėje specifikacijoje, kad būtų 
užtikrintas su Rangos darbų sutartimi susijusių veiklų sklandus įgyvendinimas. 

10. Įrangos perdavimas 

Teikėjas, mažiausiai prieš 15 (penkiolika) dienų iki numatomo įrangos perdavimo, turi inventorizuoti ir 

patikrinti visas medžiagas, įrankius, įrengimus, statinius ir t.t., kurie turės būti perduoti užsakovui pagal 

Rangos darbų sutartį, ir pranešti apie jų esamą būklę. Teikėjas taip pat turi inicijuoti visą perdavimui 

reikalingos dokumentacijos parengimą įskaitant visus sertifikatus, garantijas ir instrukcijas, pridedamas prie 

tų įrenginių, kuriuos parengė gamintojai ir kitos institucijos, priklausomai nuo aplinkybių. 

Reikalavimai ryšio bokštų statybos techninei priežiūrai 

1. Techninė priežiūra palengvins ryšio bokštų statybos procesus, pagal kuriuos darbai bus 

atliekami laiku pagal techniškai pagrįstas ir ekonomiškai veiksmingas procedūras, specifikacijas ir viešųjų 

pirkimų dokumentus bei Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (toliau – FIDIC) sąlygas ir visus kt. 

numatytus įsipareigojimus. 

2. Teikėjas turės suteikti perkančiajai organizacijai ryšio bokštų statybos darbų techninės 

priežiūros (FIDIC inžinieriaus funkcijų atlikimo (įskaitant statybos darbų valdymą, techninę priežiūrą ir 

kontrolę) paslaugas. 

3. Teikėjas turi turėti patirtį ir žinias, reikalingas tokio tipo techninės priežiūros paslaugų 

teikimui ir identifikuoti tam reikalingus žmogiškuosius bei techninius resursus. Bet koks pirkimo sutarties 

vykdymo metu iškilęs resursų trūkumas yra Teikėjo rizika ir turės būti kompensuojamas Teikėjo sąskaita. 



Teikėjas privalės užtikrinti pakankamą specialistų skaičių, kuris tinkamai suteiktų paslaugas perkančiosios 

organizacijos terminais ir (arba) datomis ir laiku. 

4. Teikėjas, teikdamas techninę priežiūrą, turės panaudoti visą savo kompetenciją vykdant jam 

pavestas funkcijas ir tuo siekti ryšio bokštų pastatymo, parengimo ir perdavimo eksploatacijai. 

5. Ryšio bokštai statomi pagal perkančiosios organizacijos užsakymus Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. Statomų bokštų kiekiai pateikiami techninės specifikacijos skyriuje „Statomų bokštų sąrašas“. 

6. Pirkimo objektą sudaro FIDIC inžinieriaus funkcijų atlikimas ir ryšio bokštų statybos darbų 

valdymas: 

6.1. inžinieriaus pagal FIDIC (Raudonoji knyga) funkcijos: 

6.1.1. su projekto statybos darbais susijusių techninių ir organizacinių klausimų sprendimas; 

6.1.2. ryšio bokštų statybos darbų techninės priežiūros funkcijos; 

6.1.3. rangovų parengtų dokumentų patikra, derinimas; 

6.1.4. rangovų pateikiamų ryšio bokštų statybai reikalingų medžiagų patikra; 

6.1.5. ryšio bokštų statybos darbų atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams 

kontrolė; 

6.1.6. rangovų kokybės vadybos, aplinkosaugos ir darbų saugos standartų reikalavimų vykdymo 

kontrolė; 

6.1.7. dokumentacijos šablonų (pavyzdinio dokumentų paketo rangovams) parengimas; 

6.1.8. ryšio bokštų statybos užbaigimo bei pridavimo eksploatacijai koordinavimas. 

7. Paslaugos teikėjas rizikų valdymui visą paslaugų teikimo terminą turi būti apsidraudęs 

civilinės atsakomybės draudimu teikiamų paslaugų atžvilgiu. 

8. Siekdama užtikrinti atliekamų darbų kokybę, Perkančioji organizacija reikalauja, kad Teikėjas  

po sutarties pasirašymo per 10 d. d. turės pateikti šių rizikų argumentuotas ir išsamias valdymo priemones: 

8.1. Rangovo, vykdysiančio ryšio bokštų statybą, resursų, būtinų užtikrinti reikalaujamus 

žmogiškuosius ir techninius pajėgumus, trūkumas; 

8.2. Teisės aktų ir/ar reikalavimų, reglamentuojančių bokštų statybą, pasikeitimai, kurie įsigaliotų 

per sutarties vykdymo laikotarpį; 

8.3. Bokštų statybos darbų sezoniškumas: ypatingai nepalankios klimatinės sąlygos; 

8.4. Medžiagų tiekimo sutrikimai; 

8.5. Specialistų nedalyvavimas dėl ligos ar kitų aplinkybių; 

8.6. Techninės įrangos gedimas; 

8.7. Subrangovai nevykdo savo įsipareigojimų; 

8.8. Rangovo, vykdysiančio infrastruktūros ryšio bokštams įrengimą, organizacinės struktūros ir 

priklausomybės, atsakingų asmenų pasikeitimai; 

8.9. Perkančiosios organizacijos ir rangovo, vykdysiančio infrastruktūros ryšio bokštams įrengimą, 

komunikacijos efektyvumo stoka; 

8.10. Rangovo, vykdysiančio infrastruktūros ryšio bokštams įrengimą, projekto valdymo ir darbų 

organizavimo kompetencijos stoka. 



9. Teikėjo personalas turi pasirengti pradėti teikti paslaugas per 10 dienų nuo pirkimo sutarties 

įsigaliojimo. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Teikėjo parengtą ir su perkančiąja organizacija suderintą 

paslaugų (veiklų) įgyvendinimo grafiką. 

10. Teikėjas turi dalyvauti bendruose susirinkimuose ir kitokio pobūdžio susitikimuose, patikrose 

ir kt. su perkančiąja organizacija, atitinkamomis nacionalinėmis ir ES institucijomis, kai tik to pareikalaus bet 

kuri iš įvardintų šalių. 

11. Teikėjas paslaugas turi suteikti per perkančiosios organizacijos nurodytus terminus ir (arba) 

perkančiosios organizacijos nurodytomis datomis ir laiku. Teikėjas supranta ir prisiima visą riziką, kad ryšio 

bokštų statybos darbai vyks veikiančiame plačiajuosčio ryšio tinkle, todėl paslaugos perkančiosios 

organizacijos nurodymu gali būti teikiamos poilsio ir švenčių dienomis ir (arba) nedarbo valandomis ir (arba) 

nakties metu. Teikėjui paslaugų apimtis ir vykdymo terminą ir (arba) datą ir laiką perkančioji organizacija 

nurodo e. paštu, faksu, raštu. 

12. Teikėjas pirkimo sutarties vykdymo metu turi rengti šias ataskaitas: 

12.1. Įvadinė ataskaita. Ataskaita turi būti pateikiama per 10 dienų nuo pirkimo sutarties 

įsigaliojimo dienos. Šioje ataskaitoje turi būti nurodyta informacija apie Teikėjo pasirengimą teikti numatytas 

paslaugas (resursai, struktūra, priemonės, būdai ir pan.). Ataskaitos formatas ir turinys turi būti suderinti su 

perkančiąja organizacija.  

12.2. Ataskaita apie darbų pažangą. Ataskaita turi būti pateikiama kas mėnesį (arba dažniau, jei to 

pareikalaus perkančioji organizacija) per visą paslaugų teikimo laikotarpį ir joje pateikiama informacija apie 

suteiktas paslaugas. Ataskaitų formatas ir turinys turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. 

12.3. Tarpinės ataskaitos. Ataskaitos turi būti teikiamos kas tris mėnesius per visą paslaugų teikimo 

laikotarpį. Tarpinėse ataskaitose turi būti nurodyta informacija apie Teikėjo per ataskaitinį laikotarpį 

suteiktas paslaugas. Ataskaitų formatas ir turinys turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. 

12.4. Galutinė ataskaita. Ataskaita turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 dienų po visų į 

pirkimo objektą įeinančių paslaugų suteikimo datos. Šioje ataskaitoje turi būti nurodyta informacija apie 

Teikėjo suteiktas paslaugas ir visišką įsipareigojimų pagal paslaugų teikimo sutartį įvykdymą. Ataskaitos 

formatas ir turinys turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. Galutinės ataskaitos projektas turi būti 

pateiktas perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pabaigos. 

12.5. Kliūčių pašalinimo ataskaitos. Teikėjas, perkančiajai organizacijai pareikalavus, turi pateikti 

ataskaitą per 10 dienų po kliūčių, kurios gali turėti įtakos atliekamų darbų kokybei arba jų vykdymo terminui, 

pašalinimo datos, smulkiai apibūdindamas visus su kliūtimis susijusius reikalus ir klausimus. Ypatingą dėmesį 

turi atkreipti į problemų, su kuriomis susidurta, nustatymą, pateikiant atitinkamus siūlymus dėl tokių 

problemų sprendimo ir (ar) išvengimo ateityje. 

13. Visos ataskaitos ir kt. dokumentai turi būti pateikiami perkančiajai organizacijai elektroniniu 

formatu lietuvių kalba. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, dokumentų projektai turi būti pateikiami 

atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms lietuvių kalba. Visos ataskaitos turi būti suderintos raštu su 

perkančiąja organizacija. 

 
_________________ 
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